TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS
Nr. 40410/540546

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centro Vilniaus filiale, atstovaujama

1.2. Rangovas: ,Zilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316, registruotos
buveinés adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir
saugomi V] Registry centras, atstovaujama

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2023-12-28.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1T9400013.

2.5. Sutartis pasiraSoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma.
2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus,

Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos darbus ir perduoti Siy Darby rezultata:
110/10 kV Kartenos TP darbai skirstomojo tinklo dalyje dél LITGRID AB rekonstrukcijos, Gintary k.,
Kartenos sen., Kretingos r. sav.

39 Uzsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas Nepateiks
o (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): P '
3.3. UzZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
34, Rangovas  pateiks  UZsakovui Darbo  projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP.
3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: IS kafrt.o . .F.’o Sutarties
jsigaliojimo.




Sutartyje naudojamos Darby aktavimo saglygos (remiantis | Aktavimas etapais

3.7 sutarties BD 9.10 punktu):

Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba
~Aktavimas etapais su aktavimo atidéjimu®):

Netaikoma

Aktavimy sglyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.9. pasirinkus ,Aktavimas etapais“ arba ,Aktavimas etapais su
aktavimo atidéjimu®):

Taikoma pagal SD 3.9.2.
punkta

Aktavimy skaicius, kai Pasillyme numatytas termino | Netaikoma

3.9.1. -
trumpinimas:
Du etapai
3.9.2. | I8 anksto numatytas aktavimy skaicius: | etapas —.techmms darbo
projektas;
Il etapas — rangos darbai
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Per 870 (k.d.)
3.11. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Netaikoma
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DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

Bendra Darby kaina sudaro — 108 900,00 EUR (vienas Simtas astuoni tikstanciai devyni Simtai eury 00 ct),
jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 75 000,00 EUR (septyniasdeSimt penki tikstandiai
eury 00 ct);

Projektavimo paslaugy kaina (nejskaitant PVM) — 15 000,00 EUR (penkiolika tikstanciy eury 00 ct);
Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 18 900,00 EUR (aStuoniolika tikstanciy devyni Simtai eury 00
ct).

Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo bidas — fiksuotos kainos.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiradytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos UZsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz UZsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia prasymg
UzZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
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UZsakovas, iSnagrinéjes Subrangovo pradymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
pranesa Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo prasymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasymag, pasiraSoma trialé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Gintary k., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistemg TIVIS pateikia Uzsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumenty reikalavimus
atitinkant] tiksly Darby vykdymo Grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma konkreciomis
kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bdti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i$ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy, iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma
esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu. Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9
nurodyta terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus
pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg patj terming nuo Uzsakymo pateikimo, jei pagal
Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo Uzsakymo pateikimo.

Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidZzia Rangova nuo pareigos pateikti
UZsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliSkumag, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike humatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg praSyma keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus prasymg dél Grafiko keitimo véliau nei prieS 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima Uzsakovas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkymg) nakties metu,
t.y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/far statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, UZsakovui turi
bdti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés




atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

7.3. Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

7.4. UzZsakovui nustacius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

8.1. Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

8.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

8.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma, 2 lapai.

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Darby kainy Ziniarastis.

8.2.3. Priedas Nr. 3 — Techniné specifikacija.

8.2.4. Priedas Nr. 4 — Ukio subjekty, specialisty, subrangovy sgrasas bei perduodamy sutartiniy jsipareigojimy
dalis,3 lapai.

8.2.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo procediry metu atlikti paaisSkinimai, patikslinimai.

8.2.6. Priedas Nr. 6 - Jkainiy perskaic¢iavimo sglygos, 1 lapas.

8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas.

8.2.8. Priedas Nr. 8 - TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai.

8.2.9. Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai, 1 lapas.

9. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas
"Zilinskis ir Co", UAB AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu paraSu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamasias medziagas pristatyti ] sandélj ww.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé | Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas

2. Rangovo kontaktai:
2.1.UzZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):
Vardas, | Pareigos Rolé Jmonés El. pastas Tel. »Atsakingas
Pavardé (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ numeris | uz sutarties
Subrangovas vykdymag“**
irlarba
»Atsakingas
uz
medziagy
tiekimag‘“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkre€ios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi biti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu
info@eso.lt.



Sutarties SD priedas Nr. 4

UKIO SUBJEKTY, SPECIALISTY, SUBRANGOVY SARASAS BEI PERDUODAMY SUTARTINIY
|SIPAREIGOJIMY DALIS

Ukio subjekto, Ukio subjekto, Ukio subjektui, kurio | Sutarties dalies, Kvalifikacijos
Eil. | kurio kurio pajégumais | pajégumais kuriai ketinama reikalavimo
Nr. | pajégumais remiamasi remiamasi, pasitelkti Ukio punktas i$ SPS 2
remiamasi adresas, perduodamy subjekta, kurio lentelés, kuriam
pavadinimas telefonas ir suteikti/atlikti/tiekti pajégumais atitikti
jmonés kodas paslaugy/darby/preki | remiamasi, verté, pasitelkiamas
y pavadinimas ir jskaitant visus tkio subjektas,
apibidinimas (tikslus | mokescius, Eur kurio pajégumais
aprasymas) arba Sutarties remiamasi
dalis procentais
1. ~Projektai ir Co*, Projektavimo darbus, 10 % nuo sutarties SPS 3.1 punkto 2
UAB projekto vykdymo vertés lentelés 3, 4, 6 ir
priezidra, inzinerinius, 11 punktai
geodezinius
tyrinéjimus (parengfti
topografinj plang (topo
nuotraukg); atlikti
statinio (-iy) kontroline
geodezine nuotrauka;
parengti inZineriniy
tinkly kontroling
geodezine nuotraukg
bei atlikti statiniy ir
zemeés sklypo
kadastrinius
matavimus.
2. UAB ,Sons of InZineriniai geologiniai | 0,25% nuo sutarties | 3.1 punkto 2
Drilling* (geotechninius) tyrimai | vertés lentelés 5 punktas
3. UAB ,Zalvaris* Atlieky (jskaitant 0,5 % nuo sutarties | 3.1 punkto 2
pavojingas) tvarkymas | vertés lentelés 7 punktas
(surinkimas, vezZimas,
apdorojimas)
Subtiekéjo Subtiekéjo | Sutarties dalies, kuriai ketinama | Subtiekéjui perduodamy
Eil. | pavadinimas | adresas, pasitelkti Subtiekéja, verté, suteikti/atlikti/tiekti
Nr. telefonas jskaitant visus mokesc¢ius, Eur paslaugu/darbuy/prekiy pavadinimas
ir imonés arba Sutarties dalis procentais ir apibudinimas (tikslus aprasymas)
kodas
1. NeZinomas - 35 % nuo sutarties vertés Bendrastatybiniai darbai, aukstos

jtampos jrenginiy matavimai, Procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy
jrengimo, statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inzineriniy sistemy
jrengimo darbus, rySiy jrangos
montavimas ir matavimai, Apsauginés
signalizacijos, gaisrinés saugos
inzineriniy sistemy jrengimo darbus
melioracijos ir drenazo darbai,
inZineriniy tinky tiesimas, gerbavio
sutvarkymo darbai, oro linijos
demontavimo darbai




