

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr.2

2024 m. Gegužės mėn. 02 d.
Pasvalys

MB Trinkūnai įm.k. 305734360, Niurkonių km.1, Panevėžio raj., atstovaujama direktoriaus Donato Masalsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama "Rangovu" ir Pasvalio lopšelis- darželis „Eglutė“ atstovaujama direktorės Jovitos Varanauskienės įm. k. 190622864, LT-39140 Gėlių g. 8, Pasvalys, toliau vadinama „Užsakovu“ susitarė ir sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinama "Sutartimi":

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Pasvalio lopšelio – darželio „Eglutė“, esančio Gėlių g. 8, Pasvalyje, trijų pėsčiųjų takų įrengimo darbai. Rangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti pėsčiųjų takų įrengimo darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Rangovo atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2.1. Atliekamų darbų sąmatinė vertė: 16654,21 Eur (Šešiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai 21 ct), iš kurių PVM 2890,40 Eur. (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 40 ct)

3. DARBŲ ATLIKIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. RANGOVAS darbus pradeda: **2024 m. gegužės 15 d**

3.2. RANGOVAS darbus baigia: **2024 m. liepos 1 d.**

3.3. Už atliktus darbus rangovui Užsakovas apmoka per 15 kalendorinių dienų po įvykdytų darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir pagal pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą.

4. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

- laiku ir tinkamai atlikti darbus;
- darbus atlikti, nenusižengiant normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams.
- laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;
- darbams naudoti tik naujas medžiagas;
- garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

- finansuoti Darbus sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis;
- priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

- įsipareigoja pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kal.dieną.

6.2. Rangovas uždelsęs darbus (jų etapų) arba, jeigu vėluojama perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, moka Užsakovui 0,05% dydžio delspinigius nuo visos Sutarties objekto kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti darbų kokybės trūkumus Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

6.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda defektai, iki darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas parysusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei tris savaites dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

9. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 9.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
- 9.3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo.
- 9.4. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų šalių.
- 9.5. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis:
- 9.5.1. Sąmatinė dokumentacija.
- 9.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Jovita Varanauskienė

Pasvalio lopšelis- darželis „Eglutė“

Gėlių g. 8, Pasvalys

Įm. kodas 190622864

A.V.



Rangovas:

Donatas Masalskas

MB Tinkūnai

Įm.k. 305734360

PVM kodas LT100014042015

Niurkonių km. 1, Panevėžio raj.

A.V.

Statinių grupė 784 Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“. Pėsčiųjų takų įrengimas

1 Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“. Pėsčiųjų takų įrengimas

Žiniaraštis
1 Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“. Pėsčiųjų takų įrengimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 16654,21 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tako nuo Vyšnių g. įrengimas						
1 N27-40		Senos takų dangos išardymas k9=1.15	100m2			
2 F1-1-2		Grunto kasimas ir išvežimas k9=1.15	100 m3	0,705	154,8564	109,17
3 N57P-3502		Smėlio pasluoksnio įrengimas (20 cm) k9=1.15	100m2	0,3525	692,3065	244,04
				0,705	551,6593	388,92
4 F27-1-3		Vejos bordiūrų (80x200 mm) įrengimas k9=1.15	100m			
				0,970	1234,1120	1197,09
5 N57P-3501		Skaldos pagrindo įrengimas (15 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,705	1157,0000	815,69
6 N57P-3502		Atsijų pasluoksnio įrengimas (3 cm) k9=1.15	100m2			
7 N57P-3241		Trinkelų grindinio įrengimas k9=1.15	100m2	0,705	274,5079	193,53
				0,705	2390,0178	1684,96
Skysriuje 1						
2 Tako nuo Taikos g. įrengimas						
1 N27-40		Senos takų dangos išardymas k9=1.15	100m2			
2 F1-1-2		Grunto kasimas ir išvežimas k9=1.15	100 m3	0,840	154,8564	130,08
3 N57P-3502		Smėlio pasluoksnio įrengimas (20 cm) k9=1.15	100m2	0,420	692,3065	290,77
				0,840	551,6593	463,39
4 F27-1-3		Vejos bordiūrų (80x200 mm) įrengimas k9=1.15	100m			
				1,150	1234,1120	1419,23
5 N57P-3501		Skaldos pagrindo įrengimas (15 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,840	1157,0000	971,88
6 N57P-3502		Atsijų pasluoksnio įrengimas (3 cm) k9=1.15	100m2			
7 N57P-3241		Trinkelų grindinio įrengimas k9=1.15	100m2	0,840	274,5079	230,59
				0,840	2390,0178	2007,61
Skysriuje 2						
3 Tako nuo Drugelių grupės įrengimas						
1 N27-40		Senos takų dangos išardymas k9=1.15	100m2			
2 F1-1-2		Grunto kasimas ir išvežimas k9=1.15	100 m3	0,580	154,8564	89,82
3 N57P-3502		Smėlio pasluoksnio įrengimas (20 cm) k9=1.15	100m2	0,290	692,3065	200,77
				0,580	551,6593	319,96
4 F27-1-3		Vejos bordiūrų (80x200 mm) įrengimas k9=1.15	100m			
				0,640	1234,1120	789,83
5 N57P-3501		Skaldos pagrindo įrengimas (15 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,580	1157,0000	671,06
6 N57P-3502		Atsijų pasluoksnio įrengimas (3 cm) k9=1.15	100m2			
7 N57P-3241		Trinkelų grindinio įrengimas k9=1.15	100m2	0,580	274,5079	159,21
				0,580	2390,0178	1386,21
Skysriuje 3						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						
						3616,86
						13763,81
						2890,40
						16654,21

Sudarè :

/Pavardé/

ME 32 IN KUNAI

D. & Llorca

2 contacts, 720.1, 1.6

Direktore
Jovita Varavodny

