
BAŽNYČIOS G. 23, LENTVARIO M. KIEMO APŠVIETIMO ĮRENGIMO
 SUTARTIS

2024 m. balandžio      d. Nr. T1E
Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, registruota adresu 
Vytauto g. 33, Trakai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 
atstovaujama  administracijos  direktorės  Dovilės  Daudaitės,  Trakų  rajono  savivaldybės 
administracijos nuostatus,  (toliau  Užsakovas), ir
Uždaroji akcinė bendrovė Danga plius,   juridinio asmens kodas 303159555, buveinės adresas 
Adutiškio g. 3-3, atstovaujama direktoriaus Gintaro Dzikevičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą ir 
bendrovės įstatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu  vadinami  „Šalimis“, o  kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,  sudarė  šią  sutartį,  (toliau – 
Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  Rangovas  savo  jėgomis,  rizika,  medžiagomis  bei 
priemonėmis įsipareigoja atlikti šios Sutarties 1.2 punkte numatytus darbus  (toliau   Darbai) ir 
perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus 
šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
1.2. Sutarties objektas: Bažnyčios g. 23, Lentvario m. kiemo apšvietimo įrengimas (toliau - Darbai).
 Šalys susitaria, kad Pasiūlymas (Sutarties priedas Nr. 1) yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA
2.1.  Šalių  susitarimu ir remiantis  Trakų rajono savivaldybės administracijos  2024-05-09 tiekėjų 
apklausos pažyma Nr. TAP-49, nustatyta kaina už tinkamai atliktus Darbus be PVM yra 10 123,95 
Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas dvidešimt trys Eur., 95 ct.) + 21 % (dvidešimt vienas proc.) 
PVM, sudarantis 2126,03 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši Eur., 03 ct., viso galutinė 
kaina už tinkamai atliktus Darbus su PVM yra 12 249,98 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai 
keturiasdešimt devyni Eur 98 ct).
2.2. Už Sutarties 2.1 punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti tik Darbus, numatytus 
Sutarties 1.2 punkte ir išsamiai detalizuotus Sutarties priede Nr. 1. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, 
mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui 
priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
2.3.  Apmokėjimas  už  atliktus  Darbus  ir  kiti  mokėjimai  pagal  šią  Sutartį  yra  apskaičiuojami  ir  
atliekami eurais.
2.4. Apmokėjimas už tinkamai atliktus Darbus atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-
priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 kalendorinių dienų. 

Rangovas sąskaitą–faktūrą  privalo  pateikti  naudojantis  elektronine  paslauga  
„E. sąskaita“ (elektroninės  paslaugos  „E.  sąskaita“  svetainė  pasiekiama 
adresu www.esaskaita.eu)  ir elektroniniu  paštu  info@vpt.lt (nesant objektyvių  galimybių  
sąskaitas–faktūras pateikti  naudojantis  elektronine  paslauga  „E.  sąskaita“,  jas Vykdytojas 
pateikia tik Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu).
2.5. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti dėl:
2.5.1. Užsakovo nurodymų, keičiančių paprastojo remonto sprendimus ir reikalavimus;
2.5.2. Užsakovo nurodymų atlikti papildomus nenumatytus statybos Darbus:
2.5.2.1. paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi nenumatyti 
papildomi Darbai, neįrašyti į šią Sutartį ir dėl kurių negalima vykdyti Darbų, sprendimą dėl šių Darbų 
pirkimo,  vykdymo  bei  jų  apmokėjimo  priima  Užsakovas.  Motyvuotą  siūlymą  dėl  nenumatytų 
papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui)  raštu  pateikia  Rangovo atstovas.  Siūlymus dėl  nenumatytų  papildomų 
Darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo 

Elektroninio dokumento nuorašas



atstovas prašo statinio projekto (dalies)  rengėjo pateikti  motyvuotą paaiškinimą dėl  nenumatytų 
papildomų  Darbų  pagrįstumo,  ar  nebuvo  įmanoma  numatyti  tokių  Darbų  būtinybės  nurodant 
priežastis.  Užsakovo  atstovas,  išnagrinėjęs  pateiktus  nenumatytų  papildomų  Darbų  būtinybę 
pagrindžiančius  dokumentus,  įformina  nenumatytus  papildomus  Darbus  ir  nurodo  nenumatytų 
papildomų Darbų pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  taip  pat  pateikia  argumentus,  pagrindžiančius 
nenumatytų papildomų Darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su 
statybos  proceso  dalyvių  parašais,  įkainių  nustatymo  pagrindimą  ir  skaičiavimą  (vadovaujantis 
Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 29 punkto 
nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos Rekomendacijos dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų 
parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 
sertifikavimo centras (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei nenumatytų 
papildomų Darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina,  Užsakovo atstovas pateiktą 
nenumatytų papildomų Darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai 
įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų Darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, 
kai  rinkoje  nėra  tiek  ūkio  subjektų.  Jei  įsigyjant  Darbus  pagal  projektą  ir  Užsakovo  atstovui 
apskaičiavus Darbų sąmatą su reikiamais papildomais Darbais paaiškėja, kad sutarties kaina viršys 
statinio  statybos   skaičiuojamą  kainą,  nustatytą  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  aktualia  redakcija,  papildomiems  arbams  įsigyti  Užsakovas 
vykdo atskirą pirkimą;
2.5.2.2. nenumatyti papildomi Darbai (Darbai, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir 
pirkimo  sąlygose):  Užsakovas,  papildomus  Darbus  planuodamas  įsigyti  iš  to  paties  Rangovo, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, juos įsigyja ne didesniais 
įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos 
kainos. Susitarimas dėl nenumatytų papildomų Darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas 
Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti nenumatytus papildomus Darbus tik tada, kai Užsakovas 
patvirtina  susitarimą  dėl  nenumatytų  papildomų Darbų.  Susitarimas  dėl  nenumatytų  papildomų 
Darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi. Nenumatytų papildomų Darbų apmokėjimui Rangovas 
atliktų Darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų Darbų, numatytų Darbų pakeitime, pavadinimą, 
vienetus,  kiekį,  vieneto  kainą,  bendrą  sumą,  kitus  nenumatytų  papildomų  Darbų  įsigijimą 
pagrindžiančius dokumentus. Nenumatytų papildomų Darbų vertė negali viršyti 15 proc. pasiūlymo 
kainos.
2.5.3. pasikeitus Darbų apimčiai;
2.5.4. valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį 
(tokių kaip PVM, socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos Darbų 
sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Rangovas Darbus baigia per 2 mėnesius. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto 
termino. 
3.2.  Pastebėtų  Darbų  trūkumų  ar  defektų  šalinimas  neprailgina  Sutarties  3.1  punkte  nustatyto 
galutinio Darbų termino, nebent Šalys susitaria kitaip.
3.3. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
3.3.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl 
Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai;
3.3.2. Užsakovo nurodymu pasikeičia Darbų apimtis;
3.3.3. Valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai,  
sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui 
trukdo laiku atlikti Darbus.
3.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti 
kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas 



įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų 
pratęsimą atitinkamai atidedant ne ilgiau 1 mėn. Darbų užbaigimo datą. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Užsakovas turi teisę:
4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;
4.1.2.  reikalauti,  kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtinto Darbų kalendorinio vykdymo grafiko, 
nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos Darbų vykdymo protokoluose 
nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir 
nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo 
sąskaita;
4.1.3.  teikti  pasiūlymus  Rangovui,  dėl  paslaugų  ir  medžiagų  tiekimo  subrangovų  parinkimo, 
reikalauti juos įtraukti į konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo;
4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus 
Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
4.1.5. Užsakovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas teise;
4.1.6. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma 
trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subtiekėjas (-ai).
4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1. perduoti Rangovui statybvietę ir netrukdomai leisti ja naudotis per visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį;
4.2.2.  sumokėti  Rangovui  už  tinkamai  atliktus  bei  nustatyta  tvarka  priimtus  Darbus  Sutartyje 
numatytais terminais ir tvarka;
4.2.3. per 3 (tris) dienas nuo Sutarties pasirašymo paskirti asmenis, kurie vykdys techninę Darbų 
priežiūrą, ir raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius;
4.2.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
4.2.5. ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo Sutarties 4.4.16 p. nurodytos informacijos gavimo raštu, 
informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti 
tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui per 3 darbo dienas;
4.2.6. Užsakovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas pareigas.
4.3. Rangovas turi teisę:
4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose numatytomis rangovo teisėmis;
4.3.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo 
sutikimą.
4.4. Rangovas įsipareigoja:
4.4.1.  nustatytu  laiku  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui  visus  Sutartyje 
nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį 
laikotarpį;
4.4.2. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus;
4.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba 
defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti;
4.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius,  gaminius ir  įrengimus, atitinkančius jiems 
nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka  sertifikuotas 
medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;
4.4.5.  laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktų  Darbų  etapus  bei  apie  atliktų  Darbų 
priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus;
4.4.6. Užsakovui nurodžius, atlikti Darbų kokybės patikrinimus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai 
neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su 
tuo  susijusias  išlaidas  (tarp  jų  ir  išlaidas,  susijusias  su  atitinkamų  trūkumu  šalinimu)  apmoka 



Rangovas. Jei po to paaiškėja, kad Darbai atitinka galiojančias statybos normas ir reikalavimus ir/arba 
projektinę  dokumentaciją,  už  visas  su  Darbų  kokybės  patikrinimu  susijusias  išlaidas  apmoka 
Užsakovas;
4.4.7. įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Darbų atlikimo 
dokumentaciją;
4.4.8.  savo  sąskaita  ištaisyti  Darbus,  kurie  dėl  Rangovo  kaltės  yra  netinkamai  įvykdyti  ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;
4.4.9. garantuoti saugų Darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei arbo higieną Darbų vykdymo 
teritorijoje, savo Darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos 
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų 
pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad  jo  pasamdyti  darbuotojai  ir/arba  tretieji  asmenys,  už  kuriuos 
atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir  
(arba) psichotropinių medžiagų, o jų Darbo laikas būtų reglamentuojamas Darbo teisinius santykius 
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4.10.  Užsakovui  ar  kompetentingoms  valstybės  valdžios  institucijos  nustačius,  kad  Rangovo 
darbuotojai, asmenys už kuriuos yra jis atsakingas (pvz. subrangovo darbuotojai) Darbų atlikimo 
vietoje yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų moka 150 
EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 00 centų) baudą Užsakovui už kiekvieną apsvaigusį asmenį-
darbuotoją, kuri yra atskaitoma iš daromų mokėjimų Rangovui;
4.4.11.  Darbus  vykdyti  taip,  kad  esami  statiniai,  atlikti  Darbai  bei  Darbų  vykdymo teritorijoje 
esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji  
priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami;
4.4.12. pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą 
išpildomąją  projektinę  dokumentaciją,  gaminių  ir  įrengimų  techninius  pasus,  eksploatavimo 
instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;
4.4.13. savo Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse 
zonose  (elektros  tinklų,  ryšių  linijų,  magistralinių  vamzdynų),  gatvių  važiuojamoje  dalyje, 
eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;
4.4.14. išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;
4.4.15. raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su 
konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu, jo nesant subranga negalima.
4.4.16. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
4.4.17. Rangovas turi ir kitas įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintas pareigas.
4.5.  Jei  Rangovas  naudojasi  Sutarties  4.1.6  p.  įtvirtinta  tiesioginio  atsiskaitymo su  subtiekėjais 
galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjams.

V. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI
5.1. Šalys patvirtina, kad tiek jos, tiek jų paskirti Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovai turi teisę  
sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Šalys pareiškia ir 
patvirtina,  kad  jos  yra  gavusios  visus  būtinus  leidimus,  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius 
dokumentus, įgalinčius Šalis užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Šalių sutartinius 
įsipareigojimus.
5.2. Šalys pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų 
sukelti grėsmę jų įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
6.1.  Rangovas  privalo  vykdyti  Darbus  Sutarties  objekte,  laikydamasis  šios  Sutarties,  Lietuvos 
Respublikos įstatymų,  LR statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 



„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“  bei  kitais  teisiniais  ar  normatyviniais  dokumentais,  reguliuojančiais  statybos  dalyvių 
veiklas ir kitų norminių teisės aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, 
reikalingos  vykdomosios  dokumentacijos  įforminimą  ir  jos  perdavimą  Užsakovui,  taip  pat 
reikalingus matavimo darbus.
6.2. Darbų priėmimas vykdomas Rangovui iki kiekvieno mėnesio 30 (trisdešimtos) dienos pateikiant 
Užsakovui  Darbų  priėmimo-perdavimo  aktą  (F-2)  ir  pažymą  apie  atliktų  Darbų  vertę (F-3). 
Užsakovas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo jų gavimo iš Rangovo privalo patikrinti ir patvirtinti 
Darbų  priėmimo-perdavimo  aktus  arba  pateikti  motyvuotą  atsisakymą  priimti  atliktus  Darbus. 
Užsakovui motyvuotai atsisakius priimti atliktus Darbus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį 
aktą, išvardijant jame atliktų darbų trūkumus (defektus), jų pašalinimo tvarką ir terminus. Užsakovui 
per  aukščiau  nurodytą  terminą  nepatvirtinus  Darbų  priėmimo-perdavimo  akto  ir  nepateikus 
motyvuoto atsisakymo priimti atliktus Darbus, yra laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o 
Užsakovas juos priėmė.
6.3. Dėl esminių trūkumų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Rangovas neatlygintinai juos 
pašalins per Šalių suderintą terminą.
6.4.  Rangovas  privalo  atlikti  Darbus,    vadovaujantis  minimaliais  aplinkos  apsaugos  kriterijais,   
patvirtintais  Lietuvos  respublikos  aplinkos  ministro  įsakymu  2023-01-01  Nr.  D1-508  (nauja 
redakcija), atsižvelgiant į pagrindinius prekių, paslaugų ar Darbų poveikio aplinkai veiksnius, tvarkos 
aprašo 4.1. papunktį. 
6.4.1.  Rangovas,  visą laikotarpį  vykdydamas darbus,  taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
reikalavimus:
6.4.2. Užtikrina veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugą darbo vietoje ir aplink ją;
6.4.3.  Laikosi  bet  kokių kenksmingų atliekų ir  pavojingų medžiagų nuotėkio,  galinčio pakenkti 
aplinkai, prevencijos;
6.4.4. Nekaupia darbų atlikimo vietoje susidariusių atliekų (jas privalo  priduoti sertifikuotam atliekų 
tvarkytojui, užsakovui pareikalavus pristatyti pažymą apie priduotas atliekas) nekelia triukšmo ir 
nesukelia eismo spūsčių. 

VII. NENUGALIMA JĖGA
7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu 
įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, 
bei  užkirsti  kelio  šių  aplinkybių  ar  jų  pasekmių  atsiradimui.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis 
laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos 
aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 
„Dėl  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes  liudijančių  pažymų  išdavimo  tvarkos 
patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Šalys susitaria, kad Pažymos dėl nenugalios 
jėgos aplinkybių egzistavimo išdavimas yra tik vienas iš galimų įrodymų, pagrindžiančių galimą 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, tačiau ji gali būti paneigta kitais įrodymais ar argumentais 
ir Šalims neturi privalomos galios. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų 
prievolių neįvykdymą, dalinį  neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo 
terminas pratęsiamas. 
7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos 
jėgos  aplinkybes  nedelsiant,  bet  ne  vėliau kaip  per  3  (tris)  Darbo dienas  nuo tokių  aplinkybių 
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir  
dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  taip  pat  pranešti  galimą 
įsipareigojimų įvykdymo terminą.  Pranešimo taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta  įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. 



7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu 
Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VIII. DARBŲ KOKYBĖ
8.1.  Rangovas  garantuoja,  kad  jo  atlikti  Darbai  atitiks  dokumentacijoje  numatytas  savybes, 
normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų bei Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be  
klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.
8.2. Rangovas užtikrina, kad Darbams naudojamos medžiagos, įrengimai, priemonės turės teisė aktų 
nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybę reglamentuojančius dokumentus 
bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčiąją dokumentaciją.

IX. GARANTIJOS
9.1. Atliktų darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo atliktų darbų dienos, yra ne trumpesnis negu 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus.
9.2.  Rangovas garantuoja,  kad  jo  atlikti  Darbai  atitiks  atliekamų  darbų  numatytas  savybes,  
normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios 
panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
9.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako 
už  išaiškėjusius  atliktų  Darbų  defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję  Darbų  defektai 
fiksuojami apžiūros aktu Šiame akte nurodomas terminas,  per kurį  Rangovas pats arba trečiųjų 
asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo 
ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 
sugadinimo,  neteisingų sprendimų,  stichinių nelaimių ar  kitų  įstatymuose numatytų atsakomybę 
šalinančių aplinkybių.
9.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 
atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtų 
Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
10.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, 
moka  Užsakovui  0,02  %  (dviejų  šimtųjų  procento)  dydžio  delspinigius  nuo  Darbų  kainos  už 
kiekvieną pavėluotą dieną, kurie yra atskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.
10.3.  Rangovas atsako,  kad subrangovai  būtų tinkamai informuoti  apie Sutartį,  darbų vykdymo 
tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subrangovų atliktų darbų kokybę bei kitų 
įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Rangovas.

XI. GINČŲ SPRENDIMAS
11.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos  
pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.
11.2. Jeigu Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos išsiuntimo dienos, bet kuri Šalis turi teisę, iš anksto, 
bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) Darbo dienų registruotu paštu informavusi kitą Šalį, dėl ginčo 
sprendimo  kreiptis  į  teismą.  Ginčus  sprendžia  teismas,  vadovaujantis  galiojančiais  Lietuvos 
Respublikos teisės aktais.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS



12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki pilno įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymo. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to 
patirtus visus nuostolius šiais atvejais:
12.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu 
laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma, 
Užsakovas pareikalauja sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai 
įvykdytos Sutarties Darbų vertės;
12.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, 
gaminius ar kitus Darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti 
trūkumus nustatytais terminais ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas ir dėl to Užsakovas turi pagrindo 
manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to 
patirtus visus nuostolius, jei Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus.

XIII. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA
13.1. Sudarius Sutartį,  tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti,  Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
13.2.  Rangovas  gali  keisti  Sutarties  priede  nurodytus  subtiekėjus  tik  prieš  tai  raštu  pranešęs 
Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo rašytinį sutikimą. 
13.3.  Rangovas  Sutarties  vykdymo  metu  gali  inicijuoti  subtiekėjo,  numatyto  Sutarties  priede, 
pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
13.4.  Jei  subtiekėjui  pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai  reikalavimai  arba 
subtiekėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  tiekėjo  pasiūlymo  atitiktį  pirkimo  dokumentuose 
nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas  subtiekėjas  turi  atitikti  pirkimo 
dokumentuose  nustatytus  kvalifikacinius  reikalavimus  ir  neturi  būti  Viešųjų  pirkimų  įstatyme 
numatytų pašalinimo pagrindų. 
13.5.  Užsakovui  sutikus  su  subtiekėjo  pakeitimu,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  raštu  sudaro 
susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi Šalys. Susitarimas yra neatskiriama 
Sutarties dalis.
13.6.  Tiesioginis  atsiskaitymas  su  subtiekėjais.  Tokio  atsiskaitymo  tvarka  nustatoma  trišalėje 
sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subtiekėjas (-ai).
13.7. Subtiekėjo keitimo tvarkos, numatytos Sutarties 13.5 papunktyje, pažeidimas laikomas esminiu
Sutarties pažeidimu.

XIV. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA
14.1. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus
informaciją,  kurios  atskleidimas  prieštarautų  informacijos  ir  duomenų apsaugą  reguliuojantiems 
teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus 
arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.
14.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 20 straipsniu.
14.3.  Vykdydamos  Sutartį  Šalys  įsipareigoja  asmens  duomenų  tvarkymą  vykdyti  teisėtai  – 
laikydamosi  2016 m.  balandžio  27 d.  priimto Europos Parlamento ir  Tarybos reglamento (ES) 
2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  asmens  duomenų 
tvarkymą.  Šalių  atstovų,  Darbuotojų  ar  kitų  fizinių  asmenų  duomenų  tvarkymo  teisėtumas 
grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis 
(Darbuotojus, savo subtiekėjų Darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, 
apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad 



fiziniai  asmenys,  kurie  yra  pasitelkti  Sutarčiai  su  Šalimis  vykdyti  ir  išvardyti  Sutartyje,  yra 
supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis ir Šalies nustatyta tvarka tam davė 
savo sutikimą.

XV. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
15.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo 
Užsakovo valios, dėl kurių Rangovas, negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant 
kitoms nenumatytoms aplinkybėms.
15.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas 
apie  tai  nedelsdamas  privalo  informuoti  Užsakovą,  pateikdamas  informaciją  ir  dokumentus, 
įrodančius  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  negalimumą  dėl  aplinkybių,  nepriklausančių  nuo 
Rangovo.  Išnykus  aplinkybėms,  trukdžiusioms  Rangovui  vykdyti  sutartinius  įsipareigojimus, 
sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas. 
15.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, 
buvo sustabdytas ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų laikotarpiui, praėjus 60 (šešiasdešimt) 
dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu pareikalauti Užsakovo atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 
(keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį. 
15.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu 
buvo  likęs  terminas  iki  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo pabaigos,  po  sustabdymo 
pratęsiant  vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki 
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. 
15.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu 
buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas. 
15.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti 
raštiškas,  nurodant  priežastis  ir  sustabdymo  terminą  ir  pridedant  dokumentus,  patvirtinančius 
sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). 

XVI. SUTARTIES PAŽEIDIMAS
16.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus 
pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį; 
16.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
16.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
16.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
16.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nustatytus delspinigius; 
16.2.4. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Rangovo įsipareigojimų dalimi; 
16.2.5. nutraukti Sutartį; 
16.2.6. taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus;
16.3. Rangovas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio 
raštiško Užsakovo sutikimo; 
16.4. Rangovas turi nedelsdamas pranešti Užsakovui apie bet kokius esminius Rangovo asmens 
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti; 
16.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma: 
16.5.1. Sutarties dalykas; 
16.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės; 
16.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka; 
16.5.4. tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai); 
16.5.5. subtiekėjo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka; 
16.5.6.. kitos sąlygos, kurias Užsakovas nusimato kaip esmines;
16.6. Sutarties 16.5 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



17.1. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo 
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra  
įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. 
17.2. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
17.3.  Sutarties  vykdymo metu iškilusių  klausimų sprendimui  bei  dokumentų pasirašymui  Šalys 
paskiria savo įgaliotus atstovus: 
Užsakovas:  Trakų  rajono  savivaldybės  administracijos  Statybos,  ūkio  plėtros  ir  turto  valdymo 
skyriaus specialistas Ramūnas Kodis, tel. (8 528) 51 258 , el. paštas ramunas.kodis@trakai.lt;   
Rangovas: Gintaras Dzikevičius, el. p. danga.plius@gmail.com tel. +370 616 249970;
17.4. Už šios Sutarties paskelbimą atsakingas Užsakovo viešųjų pirkimų specialistas.
17.5.  Visi  Šalių  tarpusavio pranešimai  ir  kita  korespondencija  laikomi galiojančiais  ir  tinkamai 
įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku, 
elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais ir el. paštais, įteikiami asmeniškai kitai 
Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties 
Šalis gauna laišką ar elektroninį laišką ir apie tai informuoja.
17.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
17.7. Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir kartu 
sudaro vientisą Sutartį. 
17.8. Sutarties Priedai:
17.8.1. Priedas Nr. 1 - Pasiūlymas;
17.8.2. Priedas Nr. 2 - Darbų kiekių žiniaraštis; 

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas: Rangovas:
Trakų rajono savivaldybės administracija UAB Danga plius
Juridinio asmens kodas 181626536 Juridinio asmens kodas 303159555
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas PVM mokėtojo kodas – LT100008180516
Vytauto g. 33,  LT-21106 Trakai Adutiškio g. 3-3, LT-02112, Vilnius
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

Tel. (8 528) 58300, faksas (8 528) 53140 Tel. +370 616 249970
El. paštas: direktorius@trakai.lt El. paštas: danga.plius  @gmail.com   

Užsakovo vardu: Rangovo vardu:

Administracijos direktorė
Dovilė Daudaitė

Direktorius
Gintaras Dzikevičius

Priedas Nr. 1

mailto:danga.plius@gmail.com
mailto:direktorius@trakai.lt
mailto:danga.plius@gmail.com
mailto:ramunas.kodis@trakai.lt


Pasiūlymas

RANGOVO PASIŪLYMAS
(pridedama atskiru .pdf failu)

Priedas Nr. 2
Darbų kiekių žiniaraštis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(pridedama atskiru .pdf failu)



UAB,,Danga pliusoo
(Tiekejo pavadinimas)

UAB "Danga plius" Aduti5kio 9.3-3,LT-02112, Vilnius. Tel. 8616 24970, el. p. daUga.plius@ggrail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq register. I. k. 303159555. PVM k. LT100008180516

Trakq raj ono savivaldybes administracij ai_
(Adresatas (perkandioj i organizacij a))

PASIULYMAS
Ddl Bainyiios 9.23, Lentvario m. kiemo ap5vietimo irengimo darbq

Pildydamas iiqformq, tiekejas turi pateikti visq iemiau praiomq informacijq. Tiekejui iibraukus
formoje esaniias nuostatas, jo pasiulymas bus atmestas, i\skyrus 2 punhq, tiekejas gali

nepildyti arba j! iibrauhi

2024.05.08 Nr.06
(Data)
Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekejq
grupe, suraiomi visi grupds nariq pavadinimai:
Ats akingasis partneris :
Partneris Nr. l:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)

UAB ,, Danga plius"

Tiekejo adresas Aduti5kio g. 3-3,Vilnius

UZ pasitilym4 atsakingo asmens vardas,
pavarde

Direktorius, Gintaras Dzikevidius

Telefono numeris 8 6t6 24970

El. pa5to adresas dan ga. p I ius(@ gmail. c om

Pastabu, Pildoma, ketinu subtiek
Subtiekejo (-q) pavadinimas (-ai)

Subtiekejo (-q) adresas (-ai)

Kuriai sutarties dal
pan.) ketinama pas.

,ai (kokioms paslaugoms ar
telkti subtiekeia

Vardas, pavarde, pareigos



1. Siuo pasiulymu palymime, kad sutinkame su visomis apklausos s4lygomis, nustatytomis
kvietime apie pirkim4;
2. Siame pasiiilyme yra pateikta ir 5i konfidenciali informactJa (pildyti tuomet, jei bus pateiha
konfidenciali informacija. Tiekejas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiulymo ikainis

ialus

Jei suma skaidiais neatitinka sumos iodLius, teisinga laikoma suma ZodZiais.

{ pasitlymo kain4 iskaityti visi tiekejo mokami mokesdiai ir visos tiekejo patiriamos su pirkimo
sutarties vykdymu susijusios iSlaidos.
Kartu su pasitrlymu pateikiame uipildyt4 darbq kiekiq Ziniara5ti.
Pastabos:
1)* kainos pasiillyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
3) ** tais atvejais, kai pagal galiojaniius teisds aktus Tiekejui nereikia moketi PVM, Tiekejas

atitinkamq skiliiy nepildo ir nurodo prieiastis, del kuriry PVM nemoka.

Siiilomi darbai visi5kai atitinka apklausos s4lygose nurodytus reikalavimus.
Su pasi[lymu pateikiama Sviestuvq techning specifikacijos atitikimq patvirtinaniius
dokumentus.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumentas yra pateiktas su pasifllymu

3. Mes sifllome Siuos darbus:
Pasifllymo valiuta: @ur\

Eil.
Nr.

Pavadinimas Kaina (be
PVM)

PVM
(tarifas)**

suma:

Bendra
kaina (su

PVM)
2*3

1 2 a
J 4 5

1 BaZnydios 9.23, Lentvario m. kiemo

apSvietimo irengimo darbai

10123,95 2126,03 12249,98

Bendra pasi[lymo kaina be PVM -10123,95 Kaina LodZiais: De5im t[kstandiq Simtas
dvide5imt trys eurai devyniasde5imt trys
centai.

Bendra pasiulymo kaina su PVM - 12249,98 Kaina Zodliais: Dvylika tukstandiq du
Simtai keturiasde5imt devyni eurai
dewniasde5imt a5tuoni centai

4. Kartu su pasifrlymu pateikiami Sie dokumentai: (pasira5ydamas pasiflym4 ar kiekvien4
irti kad dok skaitmenines kopiios yra tiu :ros

Eil.
Nr.

Pateiktq dokumentq pavadinimas Dokumento puslapiq
i skaidius

I Darbu kiekiu Ziniara5tis 1

kad visas



Pasillymas galioja 30 (trisde5imt) dienq.

Dhektoilus

Gintaras Dzikevidius

(Vardas ir pavarde)

x Pastaba. Sis dokumentas teikiamas pasira5ytas para5u. Tais atvejais, kai konkurso s4lygose
nustatyta, kad visas pasitilymas pasira5omas saugiu elektroniniu paraSu, Sio dokumento atskirai
pasira5yti neprivaloma.

2 Technine soecifikaciia 2
J Atestatas EI-0431 1

4 Aplinkos apsausos politika 1

(ri



DARBU KTEKTU ZrurnnaSrrs

Statiniq grup6 Trakq rajono savivaldyb6s administracija

Statinys Lentvario gatviq ap5vietimo tinklai

ZiniaraStis BaZnydios g. 23, Lentvaris ap5vietimo tinklai

Sqm Darbo Darbu ir i5laidu Mato
Kiekis

Kaina EUR

eil. kodas aprasvmar vnt Vieneto kaina 15 viso

1 N1-428 TranSdjq kasimas rankiniu bUdu 1-2 kabeliams l-ll
grupes grunte iki 1m gylio k1=0.30,k9=1.15

(m 0.02 7001.12 140.02

2 N1-422 TranS6jq 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3
talpos kau6u ekskavatoriais l-ll grupes grunte
k9=1.15

(m 0.127 1t21.22 21 9.36

N34-89 Polietileniniq 75 mm skersmens vamzdZiq
pakloiimas k9=1.15

1 00m 1.47 433.84 637.74

N21-24 Kabelio tiesimas vamzd2iuose, blokuose,
laidadeZese, kai kabelio masd iki 3kg

100m 1.47 558.21 820.57

N22-468 lki 75 mm skersmens plastikiniq vamzdZiq
kloiimas, prakalant iki 30m k9=1.15

11 10.0 57.21 572.1

6 N21-6-1 Sig nalinds juostos paklojimas tranSdjoje virS
pakloto kabelio k9=1.15

(m 1.47 177.77 261.32

7 N7-7 Pamatu montavimas r'nt 7.0 I 83.0 1281.0

8 N34-127 Metaliniq vienastiebiq iki 6,5 m auk5eio atramq
pastatymas mazosios mechanizacuos
oriemon6mis

r'nt 7.0 244.99 1714.93

I N21 -341 lSords ap5vietimo LED Sviestuvtl montavimas r'nt 7.0 237.44 1 662.U8

10 N21-20 Kabelio tiesimas irengtom konstrukcijom arba
loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio mase iki

3kq

1 00m 0.3 547.01 164.1

11 R33P-2046-2 0,4 kV itampos kabeliq plastikine izoliacija galiniq
vidaus movq montavimas, kai kabelio skerspjEvis
iki 70 mm2 (3 fazes)

r'nt. 14.0 32.65 457.1

1 \ 1 -425 fran6djq 1m gylio 1-2 kabeliams uipylimas
buldozeriais 59 kW(80AJ) l-ll grupds grunte i5

sankasos k9=1.15

(m 0.127 287.24 36.48

1 \ 1-431 Tran5ejq uZpyllmas rankiniu budu 1-2 kabeliams l-
ll qru.p6s qrunte k9=1.15

km 0.02 5800.0 116.0

14 N2 1 -259 Vertikaliq apvalaus plieno j2emikliq jrengimas 10 vnt 7.0 188.25 1317 .7 5

15 D1-374-1 Trifazio ivado laidq izoliacijos var2os matavimas
(ivadas) k1=1 .30

vnt. 7.O 34.58 242.06

1 D1-375 lZemiklio var2os matavimas sroves sklidimui
(matavimas) k1='1 .30

vnt 7.0 22.35 156.45

17 N 1-38'l-1 l-l I grupds grunto tankinimas vlbroplok5t6mis
k8=1.14,k9=1.15

100m3 0.31 241.57 74.89

18 GeodezinE i5pildomoii nuotrauka vnt '1.0 250.0 250.0

Ziniara5tyje 1 10123.9a

Pridetines vertds mokestis 21.00% 2126.03

15 viso Ziniarastyje 1 12249.9e

Sudare: Gintaras Dzikevidius

"Dangappg6eN/l



Svrcsruvq TECHNINE SPECIFIKACIJA

Atitikties auk5diau i5vardintq punktq reikalavimams pateikiamas su pasifllymu sitilomo Sviestuvo apra5ymas -
katalogas.

Eit.
Nr.

Techniniai parametrai ir
reikalavimai

Dydis, s4lyga Pagrindimas (iraiyti,,Atitinka(/
Neatitinkauirrnurodyti
konkredius duomenis.

PILDO KONKARSO
DALWIS

I

Atramq specifikacija

Plienine, taisyklingos klgio
formos, su durelemis, auk5tis vir5
Zemes ne Zemiau 6m ne

aukidiau... Sieneles storis ne

maZiau 3mm.

Atitinka, atrama plienine,

taisyklingos kfigio formos, su

durel6mis, aukBtis vir5 Zemes ne

Lemialu 6m - ne auk5diau...

Sieneles storis ne maZiau 3mm.

Sviestuvq specifikacij a

2.

CE Zenklinimas
Sviestuvas turi tur6ti CE
Zenklinim4

Atitinka, Sviestuvas turi CE

Zenklinim4

3.

Atsparumas smiigiams

Didesnis arba lygus IK 09 pagal

LST EN 62262:2004 arba

lygiaverdio standarto
reikalavimus

Atitinka, atsparumas smDgiam s

didesnis arba lygus IK 09 pagal

LST EN 60062:2004 standart4

4.

AJsparumas aPlinkos
poveikiui

Elektros, valdymo ir optinei
dalims ne maLiau kaip IP66
klase-

Atitinka, atsparumas aplinkos

poveikiui elektros valdymo ir

optinei dalims ne maZiau kaip

IP66 klase

5.

Apsauga nuo elektros
poveikio klase

Ne maZiau kaip II (antra) klase -

Atitinka, apsauga nuo elektros

poveikio ne maZiau kaip II

(antra) klase -

6. [tampa 220Y l50H:z Atitinka, ltampa 220Y I 50Hz

7.

Sviestuvo Sviesinis

efektyvumas

Daugiau arba lygus 134 lm/!V,
kaip 3000K

Atitinka, Sviestuvo Sviesinis

efektyvumas daugiau arba lygus

134Im/W, kaip 3000K

8.

Sviestuvo tarnavimo laikas Ne maiiau kaip 97 000val.
Atitinka, Sviestuvo tarnavimo

laikas ne maLiaukaip 97 000va1.

9. Sviestuvo optines dalies
gaubtas

Pagamintas iS nertidijantio
plieno arba lygiavertes
medZiagos

Atitinka, Sviestuvo optines dalies

gaubtas pagamintas i5



Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir
reikalavimai

Dydis, s4lyga Pagrindimas Qraiyti,,Atitinkau/
Neatitinka ,, it , nurodyti
konkreiius duomenis.

PILDO KONKURSO
DALWIS

ner[dijandio plieno arba

lygiavertes medZiagos

10.

Sviestuvq maitinimo Saltinis,
bendrieji reikalavimai,
funkcijos

1. Skirtas LED Sviestuvamas
i5ores ap5vietimui

2. Privaloma apsauga nuo
trumpojo jungimo,
perkaitimo, perkrovos ir
apkrovos dingimo;

3. Sviesos srauto
kompensavimas (CLO);

4. Apsaugos klase ne mailiau
tP20

Atitinka, funkcijos:
l.Skirtas LED Sviestuvamas
i5ores ap5vietimui
2.Privaloma apsauga nuo
trumpojo jungimo, perkaitimo,
perkrovos ir apkrovos dingimo;
3.Sviesos srauto kompensavimas
(cLo);
4.Apsaugos klase ne malia:u

IP2O

11

Garantinis laikas Ne maZiau kaip 5 metai.
Atitinka, garantinis laikas ne

maLiaukaip 5 metai.

#*\':/ UAB-. Y
]b*g"Pu*"\\-,7

Gi.tall'$Tffiiciu'



4111124,1:17 PM

Elektros jrenginiq irengimas

R0Sis

lSduodanti institucija

Licencijq informacine sistema

Atestatas
Valstybine energetikos reguliavimo taryba
lm. k. 188706554
Vilnius, Verkiq g. 25C-l

lSduodanti in

Licencijos gavejai

Teisind forma UZdaroji akcin6 bendrov6
Pavadinimas UAB "Danga plius"

Kodas 303159555
Buveintls adresas Vilnius, AdutiSkio g" 3-3, LT-02112

El. paStas

Veiklos duomenys

Kodas

3011

Pavadinimas Komentaras

Eksploatavimo
Elektros irenginiq darbas
jrengimas

Pastabos

2 Elektros tinklo ir irenginiq
iki 10 kV jtampos jrengimo
darbai

Numeris
Galioja iki

Bttsena
Registracijos data
lnspekcijos sprendimo data
lnspekcijos sprendrmo numeris
l$d uodandios institucijos
atstovai
Pirma registracijos data
Licencija archyvuota

El-0431
2026-07-11
Licencijos (leidimo) iSdavimas
2021-07-13
2021-07-12
nurodyti numerj SA-1445

Renatas Pocius

2021-07-12

https://www. licencijavimas.lVlis-epp-app/pu blic/printLicence?l ic_id=543558 111

,-J UAB \
"Dangapliu6N-l



UAB ,,DANGA PLIUS,.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

TIKSLAS - nuolat maZinti neigiamq poveiki aplinkai'

Mes suvokiame, kad esame atsakingi u2 kokybi5kai atliktus darbus, uZ saugiq ir sveikq darbo

aplinkq, kuri uZkerta keliq nelaimingiems atsitikimams ar profesin€ms ligoms, uZ aplinkos apsaugq,

kadangi Biandienine imonds vykdoma veikla tures ltakos tiek dabartinei, tiek ir ateities kartq aplinkai.

Tai suvokdami, vykdome atvirq, draugiskq aplinkai ir klientq bei darbuotojq poreikius tenkinandiq

aplinkos apsaugos vadybos sistemos politikq ir isipareigojame:

.3. vykdyti ilkinq veiktq, atsiZvelgiant ! savo paskirt! ir kontekstq bei uZtikrinti atitiktiteisiniams

' reikalavimams;

* vykdyti darbus tik tinkamai juos suplanavus ir numaeius aplinkos apsaugq uZtikrinan6ias

priemones;

* nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumq, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius

iSteklius;

* skatinti darbuotojus uZtikrinti Svariq ir saugiq aplinkq;

* taikyti aplinkos tarSos prevencijq;

* siekti, kad 5i politika bfitq bendroveje ir suinteresuotoms Salims zinoma, suprantama ir

lgyvendinama, perZiurima ir vertinama, kad ji nuolat iSliktq veiksminga;

n skleisti informacijq apie aplinkos apsaugos vadybos sistemq bendrovds darbuotojams,

klientams,partneriamsirkitomssuinteresuotomsSalims;

* skirti reikalingus isteklius ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemq, siekiant

didinti jos veiksmingumq ir atitikt! standarto LST EN ISO 14001:2015 reikalavimams'

Sia politika siekiame lmones pletros ir ilgalaikds sdkmds statybos ir elektrotechnikos darbq

rinkoje.

Direktorius

2023-06-26

Gintaras Dzikevidius

\
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