SILUMOS PERDAVIMO TINKLU VYTAUTO G., SIAULTUSSE PR ERFUDERG porasas
REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Siauliai 2024-05-

AB ,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siaulivose, juridinio asmens kodas
245358580, toliau sutartyje vadinama UZzsakovu, atstovaujama finansy ir ekonomikos direktoriaus, laikinai
vykdancio generalinio direktoriaus funkcijas, kian¢io pagal 2024-04-16 jsakyma Nr. 4.9
P-19 (1.7.1.), ir

UAB ,,Plungés lagiina®, registruota adresu Plunges g. 28, Rietave, juridinio asmens kodas 169901489,
toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama vykdomojo direktoriaus veikianc¢io
pagal 2023-12-19 ggallojlmq Nr. PL23-1G-43, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Sanmis, o Kiekviena atskirai
— Salimi, sudaré $ia $ilumos perdavimo tinkly Vytauto g.. Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darby
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitare dél iy salygu:

1.  SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.3. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pavadinimas zodziais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis
dienomis, savaitémis, ménesiais.

1.5. SutarCiai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyju subjekty, jstatymas (toliau — Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda | bet kurj jstatyma, Vyriausybés nutarima ar kita teisés akta suprantama kaip nuoroda j to
jstatymo, Vyriausybés nutarimo ar kito teises akto aktualia redakcija (su visais pakeitimais, padarytais bet
kuriuo Sutarties galiojimo metu).

2, SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2024-03-28 Uzsakovo atviro (supaprastinto) konkurso salygomis (toliau — Konkurso
salygos) ir 2024-04-12 Rangovo pasitlymu Nr. 712225 (toliau — Pasitilymas), kuris 2024-04-26 pripazintas
laiméjusiu, $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti $ilumos perdavimo tinkly Vytauto g., Siauliuose,
projektavimo (darbo projekto parengimas pagal techninj projekta Nr. JA201202-01-TP ,.Silumos perdavimo
tinkly Vytauto g., Siauliuose, rekonstravimo projektas™) ir rekonstravimo darbus (toliau kartu ir atskirai —
Darbai), detalizuotus Sutarties 1 priede (toliau - Techniné specifikacija), o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodyta kaing Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

2.2. Techningje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminariis statiniy rodikliai, paslaugy, statybos
darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy apimtys) yra preliminari ir
nelaikoma faktiniu ir tiksliu Darbuy, kuriuos Rangovas pagal Sutartj jsipareigoja atlikti, kiekiu. Rizika del
galimo Darby kiekiy svyravimo prisiima Rangovas. Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
Sutartyje nurodyto Darby kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiciuoti j fiksuota
Sutarties kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio fiksuota Sutarties kaina nebus kei¢iama.
Didesni atlikty Darby kiekiai nebus laikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais. UZ visg
Sutartyje numatyta Darby kiekj Uzsakovas sumokeés fiksuota Sutarties kaina, jeigu faktinis bei Konkurso
salygose ir Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, kuri detalizuota Darby samatoje.

2.3. Rangovas Darbus atliecka savo jégomis ir darbo priemonémis, naudodamas naujas medziagas,
laikydamasis galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty (potvarkiy, taisykliy, kity
poistatyminiy akty) reikalavimy. Rangovas uztikrina, kad sutartiniai jsipareigojimai vykdant Silumos
perdavimo tinkly rekonstravimo darbus bus vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Darby atlikimo terminai:



3.1.1. projektavimo darby pradzia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.2. projektavimo darby pabaiga (tinkamo darbo projekto pateikimas UZzsakovui) — ne veliau kaip per 30
(trisdesimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.3. vamzdyny montavimo pabaiga, tinkly parengimas Silumos energijos tiekimui i§ Pietinés katilinés — ne
veliau kaip iki 2024 m. rugpjucio 20 d.;

3.1.4. gerbiivio atstatymo darby pabaiga — ne véliau kaip iki 2024 m. rugséjo 20 d.;

3.1.5. statybos procediiry uzbaigimo pabaiga - ne veliau kaip iki 2024 m. spalio 25 d.;

3.1.6. silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos erdviniy duomeny parengimas ir atitinkamos Zzymos
padarymas — ne véliau kaip iki 2024 m. gruodzio 31 d.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS
4.1. Visi atsiskaitymai tarp Saliy pagal Sutartj vykdomi eurais (Eur).
4.2. Pradinés sutarties verté be PVM: 239 000,00 Eur (du Simtai trisdesimt devyni tikstanciai eury).
4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara.
4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 239 000,00 Eur (du Simtai trisdesimt devyni titkstanciai eury), PVM
(21 proc.) — 50 190,00 (penkiasdesimt tikstanciy vienas Simtas devyniasdeSimt eury), i§ viso su PVM —
289 190,00 Eur (du Simtai astuoniasdesimt devyni titkstanciai vienas Simtas devyniasdesimt eury).
4.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama Darby samatoje, kurig Rangovas pateikia ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
4.6. Fiksuota Sutarties kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:
4.6.1. dél pasikeitusiy mokes¢iy:
4.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama fiksuota Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, fiksuota Sutarties kaina nebus perskaiéiuojama;
4.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy susitarimo PVM
bus apskaifiuojamas galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa,
galiojantj prievoles apskaic¢iuoti PVM atsiradimo momentu;
4.6.1.3. PVM tarifo dydis keiciamas tik tai daliai Darby, kurie atlickami po Sutartyje nurodyty PVM dydzio
pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo;
4.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo:
4.6.2.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitima: Lietuvos statistikos departamento interneto
svetaineje http://osp.stat.gov.It/ skelbiamas indeksas. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainy lygio
kitima: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainéje skelbiamas indeksas — statybos sanaudy
elementy kainy indeksas (statiniy pagal tipa klasifikatorius —,.InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinimo)*)
(toliau — Indeksas);
4.6.2.2. perskaic¢iavimo formulé:

Nu= Fk x Kn/Ki;

N — perskaiciuota fiksuota Sutarties kaina, skai¢iuojama keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu;

Fk— fiksuota Sutarties kaina (arba neiSpirkty Darby verte);

Kn — perskai¢iavimo ménesj zinomas paskutinis kainos Indeksas;

Ki — Sutarties sudarymo metu galiojgs Indeksas (arba paskutinio perskai¢iavimo dienos kainos Indeksas);

4.6.2.3. fiksuotos Sutarties kainos perskai¢iavimas atlickamas suinteresuotos Salies praSymu, praéjus ne
maziau kaip 6 (Sesiems) ménesiams nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba praé¢jus ne maziau kaip 6 (Sesiems)
meénesiams nuo paskutinio perskai¢iavimo dienos ir kai Indeksas pakinta 5 (penkiais) ar daugiau procenty
lyginant su Lietuvos statistikos departamento paskelbtu Sutarties pasiraSymo dienos Indeksu (Sutarties
pasirasymo dienos statybos sanaudy elementy kainy indeksas ,,Inzineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky salinimo)*
yra 119,7896;

4.6.2.4. fiksuotos Sutarties kainos perskai¢iavimas dél bendro kainy lygio kitimo jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasiraomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliu neturi teisés atsisakyti pasirasyti
tokio susitarimo be pagristy priezasciy;

4.6.2.5. fiksuota Sutarties kaina gali biiti didinama padidéjus kainy lygiui ir mazinama, jeigu lygis mazéja;
4.6.2.6. jei Darby atlikimas véluoja dél priezas¢iy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby atlikimo termino
pratesima, Rangovas netenka teisés j fiksuotos Sutarties kainos perskaiciavimg dél kainy lygio padidéjimo,
taciau visais atvejais fiksuota Sutarties kaina turi biiti perskai¢iuojama del kainy lygio mazéjimo.

4.7. Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti dar iki Pasitlymo pateikimo termino pabaigos. | fiksuota Sutarties kaina jskaiciuoti visi mokesciai ir



kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios islaidos, jskaitant atsiskaitymo dokumenty
pateikimo iSlaidas.

4.8. Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirks$tinis PVM. PVM apskaifiuojamas ir mokamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo nuostatomis.

4.9. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiiros turi buti teikiamos elektroniniu biidu Pirkimy jstatymo 34
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, iSskyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju.
Rangovui pateikus PVM saskaita faktiirg kitais budais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.

4.10. Uz tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus UZzsakovas jsipareigoja apmokeéti
Rangovui | Rangovo PVM saskaitoje fakttiroje nurodyta saskaita ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny po
PVM saskaitos faktiiros pateikimo Sutarties 4.9 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM saskaita faktiira
Rangovas turi pateikti Saliy pasiraSyto Darby perdavimo-priémimo akto (toliau — Aktas) kopija. Mokéjimo
data laikoma UZsakovo mokejimo operacijos jvykdymo data.

4.11. Uzsakovas turi teise sulaikyti ir/ar iSskaiciuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy visas ir bet
kokias pagrjstas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
moketinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliskai jskaitant vienarusj prieSpriesinj reikalavima atitinkamai
sumai. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova.

5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
parengti kalendorinj Darby vykdymo grafika (toliau — Darby grafikas) bei suderinti jj su UZzsakovu. Darby
grafiko vykdyma kontroliuoja UZsakovo uz Sutarties vykdyma paskirtas atsakingas asmuo, statybos darby
bei specialiyjy statybos darby techninis priziturétojas apie Rangovo jsipareigojimy nesilaikyma UZsakova
(Uzsakovo uz Sutarties vykdyma paskirtg atsakinga asmenj) informuoja rastu. Darby grafiko pakeitimas yra
galimas tik bendryjuy statybos darby techniniam prizifirétojui ir UZsakovui pritarus, nekei¢iant Sutartyje
numatyty Darby terminy.

5.2. Atlikty Darby faktiniai kiekiai perduodami UZzsakovui Salims pasiradant atlikty Darby priemimo-
perdavimo akta (toliau — Aktas) ir nustatytos formos pazyma (Forma Nr. 3, toliau - Pazyma) apie atlikty Darby
vertg. Rangovas Aktus ir Pazymas teikia Uzsakovui ne dazniau kaip 1 (vieng) karta per ménesj ne véliau kaip
iki kiekvieno ménesio pabaigos likus 3 (trims) darbo dienoms. Akta i§ Rangovo pusés pasiraso statybos darby
techninis prizitirétojas ir AB ,,Siauliy energija“ technikos direktorius ar kitas AB ,,Siauliy energija vadovo
igaliotas asmuo.

5.3. Uzsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku
atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

5.4. Atlikty Darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia Uzsakovui pasiraSyti Akta. Uzsakovas privalo
apziréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirasyti Akta ir jj grazinti Rangovui ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas po Akto gavimo.

5.5. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar Kitus trilkumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranesti Rangovui. Salys $iuo
atveju suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir techninés prieziiiros vadovy
nurodyti technologiskai biitini terminai jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus triikumus Rangovas
pasalina savo jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas $ios pareigos nepradeda vykdyti laiku arba nejvykdo,
UZsakovas turi teise iStaisyti Darby trikumus savo jégomis ir (arba) pasitelkes treiuosius asmenis, o Rangovas
turi atlyginti Uzsakovo turétas islaidas ir (arba) patirtus nuostolius del tokiy triikumy salinimo.

5.6. NepasiraSius Akto ar nenurodzius neatitikimy per Sutarties 5.4 punkte numatyta laikotarpj laikoma, jog
UZzsakovas sutinka su perduoty Darby apimtimi ir kokybe, o Rangovui atsiranda teisé j tinkama perduoty Darby
apmokéjima. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

5.7. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal suderinta Darby grafika,
pagrjstai manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty
jrodymy, pateisinan¢iy Darby velavima, Uzsakovas gali Rangovui jteikti prane§ima, konstatuodamas Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj
pranesima, nesiémé priemoniy sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti, Uzsakovas, jteikes antra (pakartotinj)
prane§ima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 13.4.3 punkto salygas.

6. DARBU KOKYBE. GARANTINIAI TERMINAI



6.1. Rangovo atlikty Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo iSduodamuose
statybos produkty dokumentuose.

6.2. Jei per garantinj terming iSryskéja paslepty trikumy, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas ne
veliau kaip per 15 (penkiolika) dieny turi pranesti apie tokius triikumus Rangovui. Gaves praneSima, Rangovas
ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny privalo savo sgskaita pasalinti triikumus. Kai per §j laikotarpj gedimy ir
defekty iStaisyti objektyviai nejmanoma ir Rangovas pateikeé tai patvirtinancius jrodymus, terminas nustatomas
ra$ytiniu Saliy susitarimu. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius, kurie
atsirado deél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per nustatyta termina Rangovas nepasalina trikumuy,
Uzsakovas turi teisg iStaisyti defektus savo jéegomis ir (arba) pasitelkes treCiuosius asmenis, o Rangovas turi
atlyginti Uzsakovo tureétas islaidas ir (arba) patirtus nuostolius dél tokiy trilkumy Salinimo.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Vykdydamos &g Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei teisés aktais, normatyviniais techniniais dokumentais,
statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu
Rangovo Pasitlymu.

7.2. Salys neturi teisés perduoti savo isipareigojimy pagal Sutart] (jskaitant reikalavimo teis¢ | kitos Salies
mokétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies ratisko sutikimo. Be kitos Salies isankstinio radytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais
nuo jy sudarymo momento.

7.3. Salys jsipareigoja:

7.3.1. vykdant Sutartj visa gauta informacija naudoti tik su Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui,
uztikrinti i§ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga
bei jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartj laikoma visa vykdant Sutartj gauta ir (ar) suZinota
informacija apie kita Salj. jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties
vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis, pazeidusi siame Sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus,
privalo atlyginti kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius. Sio punkto pazeidimu nebus laikoma atvejai, kai
$ig informacija, vadovaujantis teisés aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar
paskelbti viesai;

7.3.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, prekiy zenkly ar informacijos apie $ig Sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Uzsakovui pateikti Darby projektine dokumentacija, kuria sudaro:

7.4.1.1. popieriné — 3 (frys) egz. (tame tarpe su originaliais parasais — | (vienas) egz.);

7.4.1.2. elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

7.4.1.3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), *.xls, *.doc,
ar pan.) — 1 (vienas) egz.;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygu, Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams; iki zemés darby pradzios
pateikti statybos techniniam prizitrétojui sudaryty su Zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais) ar kelio
(gatvés) savininkais (valdytojais) rastisky leidimy, sutikimy kopijas dél zemés darby vykdymui nustatyty
salygu; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy biiklés jvertinimas, pazeisty dangy
atstatymo terminas;

7.4.3. sudaryti salygas lankytis Darby vykdymo zonoje UZsakovo atstovams ir techninés prieziliros vadovams;
7.4.4. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe vadovaujasi sauga ir
sveikata darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teises aktais, jeigu toks koordinatorius pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus yra privalomas numatyty Sutartimi Darby vykdymui (pagal Rangovo
nusimatyta darby technologija, Zzmoniy ir pasitelkty organizacijy skaiciy ir kt.);

7.4.5. atlikus Darbus, kelio sankasa ir dangas atstatyti, taip pat sutvarkyti Zemeés savininky ir naudotojy
teritorijas Darby vykdymo zonose taip, kad jos biity tinkamos toliau naudoti pagal paskirt], tai pat atlyginti
Zzemes savininkams ar zemes naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Darbus. Nuostoliai nustatomi ir
atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka;

7.4.6. atlikti inzineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus,
iforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti Darby techning dokumentacija, paruosti ispildymo
nuotraukas, pakoreguoti statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieziiira,
energetikos prieziiirg ir atitikties jvertinima atliekanciy pareiginy nurodymus);

7.4.7. jvykdyti statybos uzbaigimo procediiras, pateikiant Uzsakovui ekspertizés jmonés patvirtinta Statybos
uzbaigimo deklaracija;



7.4.8. atliekant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje priimty akty ir nutarimy, potvarkiu, taisykliy ir
isakymy, isleisty statybos srityje, o taip pat teisety visuomenes, savivaldybiy ir kity valdzios organy
reikalavimy, kurie yra susije su Darbais, jy vykdymu. Rangovas privalo riipintis Zmoniy saugumu bei yra
atsakingas uz nelaimingus atsitikimus Darby vykdymo vietoje ir greta jos;

7.4.9. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybés atitikty Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus ir Darby rezultatas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba
sumazinty jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.10. Darbams naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medziagas. Garantuoti tinkamg medziagy,
gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupu jy
naudojima. Rangovas atsako uz bloga naudojamy medziagy kokybe:

7.4.11. vztikrinti, kad visi Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus objekte, bei kiti Darby vykdymui
Rangovo pasitelkti asmenys turety skaidriai dirbanc¢io asmens identifikavimo koda;

7.4.12. vykdant Darbus, taikyti Konkurso salygy reikalavimus atitinkancius aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus ir, Uzsakovui pareikalavus, pateikti tai pagrindzian¢ius jrodymus;

7.4.13. laikytis VieSyjy pirkimy tarnybos patvirtinto Tiekéjy etikos kodekso (toliau — Kodekso) reikalavimy,
nustatyty Kodekso 49 punkte. Rangovas turi uztikrinti, kad jy laikysis ir visi asmenys, kuriuos Rangovas
pasitelks sutartiniy jsipareigojimy vykdymui 11 skyriuje nustatyta tvarka. Si Sutarties salyga laikoma esmine;
7.4.14. nuosekliai vykdyti Sutartj, Konkurso salygose, Pasitilyme ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti
Darbus, vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

7.4.15. atlyginti tiesioginius Uzsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.4.16. laiku raStu jspeéti Uzsakova del aplinkybiuy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius
isipareigojimus;

7.4.17. jeigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys;

7.4.18. tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.5. Rangovas turi teise:

7.5.1. reikalauti, kad Uzsakovas priimty tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir sumokeéty uz juos Sutartyje
nustatyta kaina;

7.5.2. reikalauti, kad Uzsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus UZzsakovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

7.5.3. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teises aktuose numatytas teises.

7.6. UZsakovas jsipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj apmokéti
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant
Sutartj;

7.6.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
7.7. UZsakovas turi teise:

7.7.1. atsisakyti priimti i§ Rangovo darbus, jei jie neatitinka reikalavimy, nustatyty Konkurso salygose,
Pasitilyme ir/ar Sutartyje;

7.7.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant Sutartj;

7.7.3. Uzsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos
teises aktuose numatytas teises.

8. SUTARTIES PAZEIDIMAS

8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutart, ji pazeidzia Sutartj.

8.2. Jei Rangovas Sutartyje nustatyta esmine Sutarties salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais triifkumais,
Jis pazeidzia Sutart], o UZsakovas turi teis¢ dél to pritaikyti Sutartyje nustatyta sankcija.

8.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

8.3.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

8.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

8.3.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo budus.



9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart;.

9.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
9.3. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais, Rangovui moka 0,1 proc. (vienos desimtosios procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos
Darby kainos pagal PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta suma uz kiekviena uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, nepagristai uzdelses Sutarties 3.1.2-3.1.5 punktuose nustatytus Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminus, Uzsakovui moka 400,00 Eur (keturiy Simty eury) dydzio baudg uz kiekviena uzdelsta
diena.

9.5. Uzsakovui ar jgaliotiems asmenims, vykdantiems Darbuy techning priezilira ir kontrole, nustaéius
darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar
Darby vykdymo technologinius pazeidimus, Rangovas moka Uzsakovui 1000,00 Eur (vieno tikstancio eury)
bauda uz kiekviena nustatyta atvejj.

9.6. Rangovui sudarius subrangos sutartj ar pakeitus subrangova (specialista) be Uzsakovo rastisko sutikimo,
ir taip pazeidus Sutarties 11 skyriuje nustatyta subrangovy (specialisty) keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas jsipareigoja nedelsiant pasalinti i§ Darby vykdymo zonos tokius subrangovus (specialistus) ir
sumoketi Uzsakovui | proc. (vieno procento) nuo pradinés Sutarties vertés dydzio bauda uz kiekviena tokj
atvejj .

9.7. Rangovas, nepagristai praleides Sutarties 3.1.6 punkte nustatyta galutinj Darby atlikimo termina,
Uzsakovui moka 0,1 proc. (vienos desimtosios procento) dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena nuo
pradinés Sutarties vertes.

9.8. Rangovui, pazeidus Sutarties 7.4.12 punkte nustatytus jsipareigojimus, Rangovas Uzsakovui moka 50,00
Eur (penkiasdesimt eury) bauda uz kiekviena pazeidimo atvejj bei jsipareigoja pateikti Uzsakovui sutartinio
jsipareigojimo, nurodyto Sutarties 7.4.12 punkte, jvykdyma patvirtinancius jrodymus ne veliau kaip per 10
(desimt) darbo dieny. UZsakovui nepateikus pagrindzian¢iy jrodymy per Siame punkte nurodytg terming, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

9.9. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai pazeidus savo prievoliy jvykdymo terming, patiria
didesniy nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 9.3 - 9.8 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentéjusioji Salis
turi teis¢ | patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Kai pareiSkiamas reikalavimas atlyginti nuostolius,
netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.

9.10. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy tinkamo jvykdymo arba pazeidimy
pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

9.11. Jei Rangovas nepagrjstai uzdelsia galutinj Darby atlikimo termina, nurodyta Sutarties 3.1.5 punkte pagal
Sutarties salygas daugiau kaip 10 (desimf) darbo dienu, Uzsakovas gali, pries tai rastu jspéjes Rangova,
vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.

9.12. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar islaidas (tarp ju
teismo ir pagrjstas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

10. LAIDAVIMAI/GARANTIJOS/DRAUDIMAI

10.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimr) dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
Uzsakovui su UZsakovu rastu suderinta Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta (toliau —
garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko neatsaukiamg pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantijg arba
draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduota Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo rasta.
Garantijos/laidavimo suma — 10 proc. (desimt procenty) pradinés Sutarties vertés be PVM, t. y. 23 900,00 Eur
(dvidesimt trys titkstanciai devyni Simtai) eury.

10.2. Garantijos/laidavimo pateikimas yra biitina Sutarties jsigaliojimo sglyga, o Rangovui ja pazeidus bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 2 dalyje numatyta prasme.
10.3. Garantija/laidavimas turi biiti besalyginis ir galioti ne trumpiau nei Sutarties galiojimo laikotarpis.
10.4. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

10.5. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas Uzsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz iSduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.

10.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas véluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, ne véliau kaip likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki pateiktos garantijos/laidavimo ir (arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose
nurodyty draudimo dokumenty galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratesta garantija/laidavima ir



(arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus kartu su apmokéjima patvirtinanciais
dokumentais, numatomam Sutarties jvykdymo laikotarpiui.

10.7. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby privalomajj draudima (toliau — privalomasis
draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui privalomojo draudimo sutarties ir
mokejimo pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu pateikta
privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (Rangovui véluojant
atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti $ig privalomojo draudimo sutartj ir
kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki
privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su praSymu pratesti Sutartj.

10.8. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomajj draudima (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomasis draudimas) pagal statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja pateikti
Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas
ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (Rangovui
veluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti $ig draudimo sutartj ir kartu
su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki
privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su praSymu pratesti Sutartj.

10.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus Uzsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimag
pagal Sutarties 10.7 ir 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po $iy jmoky sumokeéjimo. jeigu minétuose draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky
dalinis mokeéjimas.

10.10.Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir (arba) galiojimo termino nepratgsimas Sutartyje
numatyta tvarka ir to salygotas Sutarties 10.1, 10.7 ir 10.8 punktuose nurodyty dokumenty galiojimo
nutriikimas yra pagrindas UZsakovui vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés,
sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty Sutartyje
numatyty nuostoliy atlyginimo.

11. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAT

11.1. Rangovas numato pasitelkti §j (Siuos) subrangova (-us) ir (arba) specialista (-us) :

11.1.1. MB ,.SKiT projektai®, juridinio asmens kodas 305782106, registruota adresu Siaures pr. 99-16, Kaune,

11.2.  Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(mazesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus
UZzsakovo sutikimg ir esant vienai i $iy priezasciy:

11.2.1. Sutartyje numatytas subrangovas tampa nemokus, jam iskelta restruktiirizavimo ar bankroto byla,
arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota;

11.2.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;

11.2.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma;
11.2.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir jie nepratgsé ju galiojimo;

11.2.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, deél kurios Rangovas juos buvo pasitelkgs Sutartyje numatytiems
Darbams (jy daliai) atlikti.

11.3. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, uz pastaryjy kvalifikacija atsako
Rangovas.

11.4. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia pagrista praSyma, pridedant jj pagrindziancius
dokumentus.

11.5. Subrangovas gali pradeti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima dél tokio subrangovo
pasitelkimo.




11.6. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 11.2 punkte, gali
inicijuoti tiek Rangovas, tiek Uzsakovas. Saliy valia jforminama papildomu Saliy susitarimu, pasiraomu
abiejy Saliy, prie jo pridedant Sutarties 11.4 punkte nurodyta Rangovo pragyma .

11.7. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su Uzsakovu.

11.8. Sioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybé. Sudarius Sutartj, apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe UZzsakovas rastu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne véliau kaip
per 3 (zris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo Uzsakovui dienos, o Sutarties 11.6
punkte nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasira§ymo dienos. Jei subrangovas pageidauja pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visy pirma jis turi kreiptis | Rangova ir gauti rastiska jo sutikima. Gaves
Rangovo sutikima, subrangovas pateikia Uzsakovui rastiska praSyma dél tiesioginio atsiskaitymo galimybes,
prideda rastiska Rangovo sutikima ir pateikia derinimui triSalés sutarties tarp UZzsakovo, Rangovo ir jo
subrangovo projekta. Suderinus projekta, sudaroma trisale sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka. Trisaleje sutartyje, be kity reikalavimy, turi buti nustatyta teisé Rangovui priestarauti
nepagrijstiems tiesioginiams mokéjimams subrangovui.

11.9. Subrangovo (-jy) pasitelkimas ar Uzsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia
Rangovo nuo atsakomybeés vykdant Sutartj. UZ subrangovo (-u) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy
vykdyma visais atvejais atsako Rangovas.

12. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS
12.1. Esant nuo Uzsakovo nepriklausan&ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, del kuriy Darbai arba dalis Darby negali buti atliekami arba Uzsakovas
negali priimti atlikty Darby arba dalies Darby, Uzsakovas privalo nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas rastu informuoti apie tai Rangovg ir turi teise rastu nurodyti sustabdyti Sutarties vykdyma nuo
tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdyma ribojanciy aplinkybiy pasibaigimo. Pasibaigus
Sutarties vykdyma ribojanc¢ioms aplinkybéms, Uzsakovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo
dienas apie tai rastu informuoti Rangova.
12.2. Esant nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Rangovas negali atlikti Darby arba dalies Darby, Rangovas turi
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu informuoti apie tai UZzsakova bei pateikti
dokumentus, jrodancius, kaip Sios Sutarties vykdyma ribojancios aplinkybés jtakoja Sutarties vykdyma ir
turi teise reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdyma
ribojan¢iy aplinkybiy pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojan¢ioms aplinkybéms, Rangovas turi
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu apie tai informuoti Uzsakova.
12.3. Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomas Darby arba dalies Darby atlikimas, yra:
12.3.1.Uzsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas
negali vykdyti Darby ar dalies Darby i3 dalies arba pilnai;
12.3.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby ar dalies Darby atlikimo
terminams;
12.3.3.sustabdytas Uzsakovo finansavimas arba triksta finansavimo;
12.3.4.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo;
12.3.5.Uzsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingy prekiy (medziagy) gaminimo valstybese
paskelbtus epidemijas ir (arba) pandemija;
12.3.6.treciyjy Saliy jtaka;
12.3.7.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs Rangovas nebuity galéjes tikétis;
12.3.8 kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
kitas Rangovas/Uzsakovas.
12.4. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali buti sustabdytas 6 (SeSis) ménesius per visa
Sutarties vykdymo laikotarpj.
12.5. Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratgsiamas
laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas,
pagal Sutart]j buvo likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui iki kol sutartiniy isipareigojimy
vykdymas buvo sustabdytas.
12.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas jforminami Salims pasirasant
papildoma susitarimg prie Sutarties.
12.7. Toks sutartiniy jsipareigojimuy vykdymo stabdymas negali turéti jtakos Sutarties kainai, t. y. Uzsakovas
nekompensuoja Rangovui d¢l tokio sustabdymo kilusiy Rangovo islaidy.
12.8. Kai aplinkybés, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimu vykdymas buvo sustabdytas, dar néra iSnykusios,
o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Salys gali susitarti dél Sutarties nutraukimo.




12.9. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj, jei Sutarties sustabdymas
ir velesnis Sutarties jvykdymas Uzsakovui neleisty pasiekti Sutarties tikslo bei faktiSkai nebelikty poreikio
ja vykdyti.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS. PRATESIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus garantija/laidavima ir galioja iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei Salys nenutraukia jos anks¢iau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki
Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas jvyksta anksciau.

13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros,
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

13.3. Sutartis gali bati nutraukta bendru Saliy susitarimu, vienasaliskai vienos i§ Saliy iniciatyva arba
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu,
Salys susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

13.4. Sutartis gali biiti vienasaliskai nutraukta $iais atvejais:

13.4.1. Rangovo iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, jeigu Uzsakovas nepagrjstai ilgiau kaip 30
(trisdesimt) dieny veéluoja apmokeéti uz atliktus Darbus;

13.4.2. Uzsakovo iniciatyva vienasaliSkai, nesikreipiant j teisma:

13.4.2.1. Sutarties 5.7, 9.11, 10.10 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnio |
dalyje nustatyta tvarka;

13.4.2.2. jei Rangovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar
pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo
veikla yra sustabdyta ar apribota arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy
susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atideti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZzsakovui pagrjsty jrodymy, kad sugebés
tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo gaves Uzsakovo pretenzija.

13.4.3. vienos i3 Saliy iniciatyva vienaaliskai, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés pazeidus Sutartj.
Ar Sutarties pazeidimas yra esminis, sprendziama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

13.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.7, 9.11, 10.10, 13.4.1, 13.4.3 punktais ir Pirkimy
jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, dél Sutarties nutraukimo kaltoji Salis nukentéjusiajai Saliai
privalo sumoketi 10 proc. (desimties procenty) Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertes dydzlo suma, kuri
Salug susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja.

13.6. Aple Sutarties nutraukima Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kita Salj rastu ne véliau
kaip pries 14 (keturiolika) dieny.

13.7. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus pasirasant Aktg. Uzsakovas privalo uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus
apmoketi Rangovui, i§ moketinos sumos isskaic¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta del
Rangovo kaltes.

13.8. Salys neturi teisés vienadaligkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

13.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius
del Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.
13.10.Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi jtakos ginéy
nagringjimo tvarka nustatanciy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg islicka
galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat islicka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio
finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria Kitaip).

13.11.Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visikai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,




privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty
buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

14.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei
4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

14.4. Nenugalimos jéegos aplinkybés turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

15. PATVIRTINIMAI

15.1. Salys patvirtina, kad jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
Isipareigojimus.

15.2. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkanéia jy
tikslus ir pasira$e auks¢iau nurodyta data.

16. KITOS NUOSTATOS
16.1. Uz Sutarties vvkdvma atsakingi asmenvs:

16.2. Salys jsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento) bei Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimu.
16.3. Vykdant Sutartj, kiekviena i$ Saliy tvarko kitos Salies ioje Sutartyje arba kitais biidais pateiktus tos
Salies vadovo, jgalioty asmeny, darbuotojy, ar Kity ta Salj atstovaujanéiy asmeny duomenis. Pagal poreikj, tai
gali buti vardas, pavarde, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas, uzimamos pareigos, jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus, Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo
metu. Vykdant teisés akty reikalavimus, duomenys gali buiti perduoti valstybés, vietos savivaldos arba
teisésaugos institucijoms, o taip pat - duomenis tvarkanéiajai Saliai paslaugas teikiantiems subjektams,
tokiems, kaip bankai, buhalterines paslaugas teikiantys subjektai ar informaciniy sistemy priezitros paslaugas
teikiantys subjektai ir kiti. Sie duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomeny
saugumo reglamento reikalavimy ir toliau nebetvarkomi po Sutarties pasibaigimo.

16.4. Kiekviena i§ Saliy yra atsakinga uz tinkama asmeny, kuriy duomenys bus perduodami kitai Saliai
vykdant $ig Sutartj, informavima apie tokj jy asmens duomeny tvarkyma.

16.5. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

16.6. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutart] turi biiti sudaromi rastu ir laikomi tinkamai
jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai arba siun¢iami registruotu laisku.

16.7. Salys jsipareigoja i§ anksto viena Kitai radtu pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko
saskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais iSsiysti praneSimai laikomi jteiktais
tinkamai. Neprane$usi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uz visus su nepranesimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

16.8. Sa]ys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijgs,
bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy idspresti Saliy derybomis, bet kurios i$
Saliy iniciatyva ginco sprendimas gali biiti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui
taikant Lietuvos Respublikos teis¢. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés
registracijos vieta.

16.9. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra
sudaryti rastu ir patvirtinti abiejy Saliy parasais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).
16.10.Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Uzsakovas ir/ar Rangovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats Uzsakovas ir/ar Rangovas.

16.11.Sutartis sudaroma: (i) 2 (dviem) vienoda teising galia turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai, arba (ii) elektroninémis priemonémis Salims pasiradant kvalifikuotais elektroniniais paragais, arba (iii)
elektroniniu pastu Salims apsikei¢iant skenuotomis dokumento kopijomis.

16.12.Sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrin¢je
vieSyjy pirkimuy informacingje sistemoje, iSskyrus informacija, kuri vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32
straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga



reguliuojantiems teises aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisetus Rangovo komercinius interesus
arba turéty neigiama poveik| tiekéjy konkurencijai.

17. SUTARTIES PRIEDAI
17.1. Sutarties priedai:
17.1.1. 1 priedas — Techniné specifikacija.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,Siauliy energija” UAB ,.Plungés lagiina*

Pramonés g. 10, 78502 Siauliai Plungés g. 28, 90317 Rietavas

Tel. +370 41 59 1200 Tel. +370 448 68647

A.s.Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 A.s.LT79 4010 0430 0002 0392
AB Siauliy bankas, b. k. 71800 Luminor Bank, AB, b.k. 40100
PVM moketojo kodas L.T453585811 PVM moketojo kodas LT699014811
Juridinio asmens kodas 245358580 Juridinio asmens kodas 169901489
info@senergija.lt info@plungeslaguna.lt
WWw.senergija.lt www.plungeslaguna.lt
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2024-05- Silumos perdavimo tinkly Vytauto g., Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darby pirkimo-

pardavimo sutarties Nr. 1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR REKONSTRAVIMUI

1.1. BENDROJI DALIS

I | Statinio (statiniy grupés) pavadinimas,
adresas.

Silumos perdavimo tinkly Vytauto g., Siauliuose,
projektavimo ir rekonstravimo darbai

2 | Statinio projekto rengimo etapas

Darbo projekto parengimas

Projekto dokumenty atlikimo kalba (-os)

Lietuviy

4 | Nurodymai projekto dokumenty
komplektavimui, iforminimui,
dokumenty komplekty skaicius

Pilnai sukomplektuotg projektine dokumentacija sudaro:

1. popieriné — 3 (trys) egz. (tame tarpe su originaliais
parasais — | (vienas) egz.),

2. elektronine (formatu*.pdf arba*.adoc) — | (vienas) egz.,
3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne
kaip AUTOCAD — 2007 versija), *.xls, *.doc, ar pan.) — 1
(vienas) egz.

1.2. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTYS

Parengti darbo projekta, remiantis .Silumos perdavimo tinkly Vytauto g., Siauliuose, rekonstravimo
projektas techninio projekto Nr. JA201202-01-TP, kuriam 2021 m. liepos 16 d. iSduotas statyba leidziantis
dokumentas Nr. LRS-61-210716-00030, sprendiniais.

1. Savoka ,,projektavimas™ apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe:
1.1. triikstamy dokumenty projektavimui sukomplektavima;
1.2. esant biitinybei — papildomus tyrinéjimus, vamzdyny, esanéiy pastaty viduje, plany parengima;

1.3. vadovavima projektavimui;
1.4. projekto planavima;
1.5. darbo projekto rengima;

1.6. projekto derinima su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis.

1.3. REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBAMS

PasiraSoma pirkimo sutartis bus sudaryta su Tiekéju vadinamosios sutarties ,,iki rakto™ pagrindu ir
apims Silumos perdavimo tinkly nuo Vytauto g., Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbams reikalingy
leidimy gavimg (Zzemés darby ir pan.), projekto sprendiniy jgyvendinima, inZzineriniy statiniy geodezinj
nuzymeéjima, medziagy pirkima, darbo, technologijos projekto parengima, statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinavima (jeigu toks koordinatorius, pagal LR teisés aktus, yra privalomas numatyty darby vykdymui),
darbo dokumentacijos parengima, pazymy i$§ rekonstruojamy $ilumos tinkly apsaugos zonoje esanciy zemeés
savininky (naudotojy, valdytojy) ir kelio (gatvés) savininko (valdytojo) deél pretenzijy neturéjimo atliktiems
(kelio atktrimo, aplinkos sutvarkymo, Zzemes rekultivavimo ir pan.) darbams po rekonstravimo, gavima, visus
privalomuosius, teisés aktais nustatytus, rekonstruoto statinio paleidimo-derinimo darbus, i$pildomyju
nuotrauky parengima pdf., dwg., shp. (Shape) formatais, statiniy inventoriniy byly koregavima, Valstybinés
Energetikos Reguliavimo Tarybos (toliau — VERT) energetiniy jrenginiy techninés buklés patikrinimo
pazymos ir dokumento, patvirtinan¢io apmokéjima uz VERT suteikta paslauga (VERT teikiamy paslaugy
jkainiai  nurodyti:  https://e-seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAP/f0003d8003 1b1 1ebbedbd456d2fb030d),
pateikima, statybos uzbaigimo procediry organizavima, visos teisés aktuose nustatytos, dokumentacijos,
susijusios su statybos uzbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, jforminima ir pan.

Tiekejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu, turi
parengti zemeés sklypui naujai nustatomas ir (ar) pasikeitusios Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos
erdvinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose. Per teisés
aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro jstatymuy nustatyta tvarka pateikti prane$ima apie




naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias jstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanc¢iy arba
nebepatenkancéiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anks$éiau nustatyta teritorija) Nekilnojamojo turto registre
jregistruoty zemés sklypy unikaliais numeriais ir informuoti Perkantjjj subjekta apie Zymos padaryma.

Rekonstravimo darbai turi biiti atliekami suderintu laiku su keliy savininkais ir su Zemés savininkais ar
naudotojais. Statybos darby vykdymo metu turi biiti uztikrinamas privaciy zemés sklypu savininky patekimas
j jiems priklausanéius zemés sklypus. Ugdymo jstaigy teritorijoje (nuo $ilumos kameros SK 2225 iki Vytauto
g. 113) statybos darbai gali buti vykdomi nuo 2024-06-17. Kitas darby vykdymo terminas turi bati suderintas
su teritorijos naudotojais. Kiti rekonstravimo darby atlikimo reikalavimai, tvarka ir terminai nurodyti pirkimo
sutarties projekte.

Tiekejas, atlikes rekonstravimo darbus, keliy sankasas ir danga turi atstatyti, taip pat sutvarkyti zemes
savininky ir naudotojy teritorijas taip, kad jos biity tinkamos toliau naudoti pagal paskirtj, taip pat atlyginti
Zemes savininkams ar zemés naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Sivos darbus. Nuostoliai nustatomi
ir atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Rizika del galimo darby kiekiy svyravimo perduodama Tiekejui. Jei Tiekéjo jvykdyty darby faktinis
kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma, kad $ie didesni ar
mazesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty
darby kiekio sutarties kaina nebus kei¢iama. Didesni atlikty darby kiekiai bus nelaikomi papildomais darbais,
0 mazesni — atsisakomais darbais. Uz visa pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta
perkantysis subjektas sumokés Tiekéjo pasiiilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei
sutartyje perkanciojo subjekto nurodyty darby kiekis nesiskirs daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertes.

Atliktiems darbams turi biiti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.

Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tiekéjo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini sutar¢iai jvykdyti, o
Tiekéjas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Tiekéjui suteikiama galimybe susipazinti su visa perkanciojo subjekto turima informacija, susijusia su
pirkimo objektu ir reikalinga Tiekéjo pasitilymui parengti, taip pat apzidiréti darby atlikimo vieta, kad Tiekéjas
galety jvertinti iSlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasitilyma konkurso salygose numatyta tvarka ir terminais.

1.4. TERMINAI

Projektavimo darby pradzia — nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Darbo projekto pateikimas Perkanéiajam subjektui — 30 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo.
Vamzdyny montavimo pabaiga, $ilumos energijos tickimas i§ Pietinés katilinés — ne véliau kaip iki 2024 m.
rugpjucio 20 d.

Gerbiivio atstatymo pabaiga — ne véliau kaip iki 2024 m. rugsejo 20 d.

Statybos procediiry uzbaigimo data — ne véliau kaip iki 2024 m. spalio 25 d.

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos erdviniy duomeny parengimas ir Zymos padarymas — ne véliau kaip
iki 2024 m. gruodzio 31 d.

1.5. PRIEDAI

Pridedama:

| Priedas. Techninis projektas ,,Silumos perdavimo tinkly Vytauto g.. Siauliuose, rekonstravimo
projektas™ Nr. JA201202-01-TP.

2 Priedas. Statyba leidziantis dokumentas (2021-07-16 Nr. LRS-61-210716-00030).
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU ENERGIJA, AB

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB "Plungés lagiina"

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Silumos perdavimo tinkly Vytauto g., Siauliuose,
projektavimo ir rekonstravimo darby pirkimo-pardavimo
sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-05-10 Nr. PS-780

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parago paskirtis

Pasiragymas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

] Finansy ir ekonomikos direktorius

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-05-09 11:47

Parafo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-18 16:43 - 2028-04-16 23:59

Parago paskirtis

Pasiragymas

ParaSg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

H |

ParaSo sukurimo data ir laikas

2024-05-09 14:32

Parafo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

D-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

ParaSg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukarimo data ir laikas

Parafo formatas

E
2
R
K
2
E

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

b

Informacija apie badus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

| Priedas_BD.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasteé)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas




elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iu) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiuy klaidy (2024-05-10)

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir jg
atspausdings darbuotojas

2024-

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasas tikras

2024-05-10




