
 

 

 

 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/540756 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos 

Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, 

registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos 

g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 

Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties 

BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, 

taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD 

punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-03-22. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1N2349707. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD 

priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 

atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir 

nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

(2024-ESO-297) NV Prekybos paskirties pastato prijungimo prie ESO skirstomųjų elektros 

tinklų, Dariaus ir Girėno g. 83, Jurbarkas, Jurbarko r. sav., darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  
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3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:    Nepateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas etapas  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per (k. d.) 120 

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 162 684,86 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai 

aštuoniasdešimt keturi eurai 86 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 134 450,30 EUR (vienas šimtas trisdešimt keturi 

tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų 30 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 28 234,56 EUR (dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai 

trisdešimt keturi eurai 56 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 

Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina 

apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai 

Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus 

įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti 

mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra 

didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju 

negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už 

demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu 

Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 

apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo 

dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
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5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti 

su jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris 

pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei 

šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Dariaus ir Girėno g. 83, Jurbarkas. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta 

Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei 

įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama 

Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus 

atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per 

Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 

3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo 

Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo 

pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos 

pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus 

reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) 

nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas 

elektros energijos/dujų tiekimas. 
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7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 

kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą 

ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 

įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 

Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos 

darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas 

privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 

kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas 

Įmonės kodas: 304317232 

PVM kodas: LT100010333316 

A.S. LT73 4010 0510 0370 6034 

Luminor AB bankas, banko kodas 21400 

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius 
Įmonės kodas 304151376 
PVM kodas LT100009860612 
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis 
elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 

naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangova

s/ 
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotoj

as/ 
Subrango

vas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeri

s 
 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 
už medžiagų 
tiekimą“*** 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena 
kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. 
paštu info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 
 

Subrangovai pasitelkiami šios Sutarties vykdymui: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

"Projektai ir Co", UAB 304317225; 2-projektavimas 
3-geodezija 
7-kadastras 
8-projektuotojas 
9-projektuotojas 
projektuotojas - neypatingo statinio projekto dalies 
vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: 
ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: 
elektroninių ryšių (telekomunikacijų). 

“Netkonas”, UAB 305710683; tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio 
gręžimo darbai 

Nežinomas Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, 
atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro 
perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastybiniai 
darbai, trasų valymas 

Nežinomas Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 (iki 10 kV), 
4.2(iki 10 kV), 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2., 5.2 
archeologija 
melioracija 

 
Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šios Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ STATYBA" 
122597798; 

6-šviesolaidis 
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Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Eil.Nr.** 

Pirkimo 
dokumento, 
kuriam 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas, 
rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti 
punktą ar 
eilės 
numerį dėl 
kurio 
teikiamas 
klausimas 
/ siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo 
tekstas 

Atsakymai 

1. SDKŽ 9.3.3.1 
eilutė 

Rangovams tiekiamų medžiagų 
sąraše nurodyta, kad bus tiekiama 
kabelio 4x240 – 600 m, tačiau 
SDKŽ nurodyta 0.060 (60 metrų). 
Kuris kiekis teisingas? 

Paaiškiname, kad ESO tiekiamų medžiagų 
lentelėje ir SDKŽ kiekiai nurodyti teisingi. 
Teikdamas pasiūlymą tiekėjas 
paskaičiuoja 600 m. kabelio sumontavimo 
įkainį. SDKŽ pildomas vadovaujantis 
lentelės apačioje pateiktu išaiškinimu. 

 

Eil.Nr.** 

Pirkimo 
dokumento, 
kuriam 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas, 
rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti 
punktą ar 
eilės 
numerį dėl 
kurio 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas 

Klausimas / teikiamo 
siūlymo tekstas 

Atsakymai 

1. * Kita 
 

5. 
Žiniaraštis 
– 12.2 
TR-58 
0,4kV 
medžiagų 
žiniaraštis 

Prašome patikslinti ar 
tikrai dangčiai kabelių 
kanalams turi būti iš 
rifliuotos skardos? Taip 
pat prašome patikslinti 
matmenis. 

Paaiškiname, kad vadovaujantis EIĮT 469 
Elektros skydinėse kabelių kanalai turi būti 
uždengti nuimamais A1 degumo klasės 
statybos produktų denginiais. Šiems 
kanalams uždengti, kaip dažniau 
atidengiamuose ruožuose – rifliuotojo 
plieno lakštai ar A1 degumo klasės statybos 
produktų denginiai. 
Matmenys - vieno kabelinio kanalo ilgis 3,88 
m, plotis 0,65 m, uždengti reikia du kanalus. 

 * Kita 
 

5. 
Žiniaraštis 
– 12.2 
TR-58 
0,4kV 
medžiagų 
žiniaraštis 

Prašome patikslinti ką 
reikia montuoti kabelines 
kopėčias ar kabelinius 
kanalu? nes žiniaraštyje 
numatyta kopėčios, o 
schemoje – kanalai. 

Paaiškiname, kad reikia montuoti kabelių 
kopėčias, kaip aprašyta medžiagų 
žiniaraštyje. 

 

Eil.Nr.** 

Pirkimo 
dokumento, 
kuriam 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas, 
rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti 
punktą ar 
eilės 
numerį dėl 
kurio 
teikiamas 
klausimas 
/ siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo 
tekstas 

Atsakymai 

1. Kita Kita Prašome nurodyti Dyzelinio 
generatoriaus nominalią galią ir 
visų 0,4 kV ESO vartotojų 
žinomas galias. 

Nuomojamo dyzelinio generatoriaus galia 
turi  būti 300kW ir daugiau. 
0,4 kV ESO vartotojų galia iš TR-58 yra: 
I-oje šynų sekcijoje -296,7 kW 
II-oje šynų sekcijoje-377,6 kW 
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Skirstyklos pertvarką reikia atlikti 
atjungiant po vieną šynų sekciją. 

 

Eil.Nr.** 

Pirkimo 
dokumento, 
kuriam 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas, 
rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti 
punktą ar 
eilės 
numerį dėl 
kurio 
teikiamas 
klausimas 
/ siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo 
tekstas 

Atsakymai 

1. Kita Kita Ar AB ESO  turi ir galėtų 
išnuomoti 300kW dyzelinį 
generatorių ? 

Paaiškiname, kad AB ESO negali 
išnuomoti 300 kW dyzelinio 
generatoriaus. 

 

Eil.Nr.** 

Pirkimo 
dokumento, 
kuriam 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas, 
rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti 
punktą ar 
eilės numerį 
dėl kurio 
teikiamas 
klausimas / 
siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L- SP579 - kokie pagrindiniai 
vartotojai , kuriems negalimas el. 
energijos nutraukimas ilgiau nei 10 
valandų 

Paaiškiname, kad šiuo pirkimu 
perkami darbai, kurių vykdymo metu 
turi būti naudojamas generatorius, 
aprūpinant vartotojus elektra.  
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (toliau – ESO) tikslų – 
SAIDI/SAIFI rodiklių (vidutinė 
neplanuotų elektros energijos 
persiuntimo nutraukimų trukmė 
vienam vartotojui/ vidutinis 
neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius 
vienam vartotojui) gerinimas. ESO, 
kaip visuomeninio skirstymo 
operatorius, siekia funkcijų bei 
įsipareigojimų vykdymo 

vartotojams.  

2. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L-SP519- kokie pagrindiniai vartotojai 
, kuriems negalimas el. energijos 
nutraukimas ilgiau nei 10 valandų 

3. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L- 100 - kokie pagrindiniai vartotojai , 
kuriems negalimas el. energijos 
nutraukimas ilgiau nei 10 valandų 

4. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L-SP580- kokie pagrindiniai vartotojai 
, kuriems negalimas el. energijos 
nutraukimas ilgiau nei 10 valandų  

5. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L- SP564 - kokie pagrindiniai 
vartotojai , kuriems negalimas el. 
energijos nutraukimas ilgiau nei 10 
valandų 

6. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L-KS663 - kokie pagrindiniai vartotojai 
, kuriems negalimas el. energijos 
nutraukimas ilgiau nei 10 valandų 

7. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L-SP559 - kokie pagrindiniai vartotojai 
, kuriems negalimas el. energijos 
nutraukimas ilgiau nei 10 valandų 

8. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L-SP649 – kokie kokie pagrindiniai 
vartotojai , kuriems negalimas el. 
energijos nutraukimas ilgiau nei 10 
valandų 

9. * kita  El. schema 
21016.0707-
01-TP-E.B-01 

L- SP517 – kokie pagrindiniai 
vartotojai , kuriems negalimas el. 
energijos nutraukimas ilgiau nei 10 
valandų 

 

Eil.Nr.** 

Pirkimo 
dokumento, 
kuriam 
teikiamas 
klausimas / 

Nurodyti 
punktą ar 
eilės numerį 
dėl kurio 
teikiamas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 
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siūlymas, 
rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

klausimas / 
siūlymas 

1. * kita  Dyzelinis 
generatorius  

Gavome atsakymą: Paaiškiname, kad 
šiuo pirkimu perkami darbai, kurių 
vykdymo metu turi būti naudojamas 
generatorius, aprūpinant vartotojus 
elektra.  
 
Kadangi joks el.energijos pertrūkis 
negalimas darbų vykdymo metu, 
prašom pateikti techninį sprendinį , 
kuris leistų, neatjungus vartotojų, 
atlikti pastotės įrenginių demontavimo 
ir naujų įrenginių sumontavimo 
darbus.  

Paaiškiname, kad nuo 2023 liepos 1 
dienos, priklausomai nuo teritorijos, 
visiems vartotojams neplaninių 
atjungimų arba gedimų atvejais bus 
taikomi bendri elektros energijos 
atstatymo laikai. Pagal pakeistą 
tvarką, II kategorijai elektros 
energijos tiekimo atstatymą 
privaloma užtikrinti ne ilgiau nei per 
2,5 valandos.   

 
 


