DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Vilniaus r., Marijampolio sen., Marijampolio k., Statybininky gatvés (Nr. VL9426) ap$vietimo
irengimo darbai

3 A T a4 |
PIRKIMO NR. 718340 / A5G (57L>' JO- (o] *)

Si sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybés administracijos Marijampolio seniiinijos,
jmonés kodas 188702919, kurios registruota buveiné yra Liepy g. 24, Marijampolio k., Vilniaus r., tel.
2543232, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujamos  Andrzejaus Zabielowicziaus, veikiangios pagal Vilniaus rajono savivaldybés
administracijos Marijampolio senilinijos veiklos nuostatus (toliau — UZzsakovas), ir UAB Aremsa,
juridinio asmens kodas 304295782, kurio registruota buveiné yra Partizany g. 78-7, LT-50349 Kaunas,
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama komercijos direktoriaus Pauliaus Brazitino, veikiancio (-ios) pagal 2024-01-31 jgaliojima
Nr. JG-2024/01/1 (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — , Salimi*,
sudare §ig darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitar¢ dél iy
salygu.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA
1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Marijampolio sen., Marijampolio k., Statybininky
gatvés (Nr. VL9426) apSvietimo jrengimo darbai.
1.2. Rangovas, vadovaudamasis skelbiamos apklausos jvykusios 2024-04-30 sglygomis

(pirkimo Nr. 718340) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus jsipareigoja atlikti
1.1 p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos UZsakovui. UZsakovas jsipareigoja priimti
Darbus ir uz juos sumoketi Sutartyje nustatyta kaing, kuri yra 11444,54 Eur, jskaitant PVM, kuris yra
1986,24 Eur.

1.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdymga numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijangiy
Sutarties kaing.

1.4, Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atlikty
Darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama, isskyrus kainodaros taisyklése numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas $ig Sutartj patvirtina, kad:

1.5.1.  pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

1.5.2.jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus §iai Sutariai jvykdyti;

1.5.3.susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

1.5.4.8alims suderinant ir ioje Sutartyje nurodant galuting Sutarties kaing Rangovas yra
nuosekliai ir i¥samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei
darbo jegos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.5.gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobldj bei jy apimtj, pagal techning (projekting)
dokumentacijg, Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius
matmenis ir buklg, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart]
reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas



nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Jkainotg veiklos sarasa, taliau jie yra
butini §iai SutarCiai jvykdyti, Siuvos darbus Rangovas atlicka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti
padidinti Sutarties kaing. Rangovas pareiskia, kad prie§ pasiraSant Sutartj jis, bidamas savo srities
profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medzZiagy ir Darby
kiekius bei apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe ra$tu pateikti visas
pastabas UZsakovui.

1.5.6.Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytas pagal Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiSkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirt;.
Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus biitinus darbus bei
nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.)
funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasirafymo nenumatyti ir nuo Saliy valios nepriklausantys, ta&iau darbams
uzbaigti reikalingi atlikti didesni Darby kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte (pateiktame
Sutarties priede Nr. 1) numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimas yra
laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekei¢iama, jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty Darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo pradinés sutarties vertés.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo pradinés
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys
15 procenty ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 3 skyriuje.

1.8. UZsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali$kai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo 3iuos darbus per nurodyts terming
paSalinti. NepaSalinus tai gali biti padaryta Rangovo sgskaita.

1.9. Uzsakovo rezervas ir avansinis mokéjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau iSvardinti dokumentai, i§déstyti svarbos tvarka, sudaro 3ig Sutart] ir yra
suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai ta pacig situacija Sutartis ar
jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiSkinama vadovaujantis Siame punkte nurodyta
hierarchija.

1.10.1. pirkimo dokumenty paai$kinimai, jeigu tokie yra;
1.10.2. konkurso salygos;

1.10.3. darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartis;

1.10.4. pasitilymo rastas;

1.10.5. techninio projekto techninés specifikacijos;

1.10.6. techninio projekto aiSkinamieji rastai;

1.10.7. techninio projekto bréZiniai;

1.10.8. Rangovo pateikta i3pléstiné lokaliné Darby sgmata?;

! VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

? Rangovo pateikta i¥pléstiné lokaliné darby samata yra orientaciné/preliminari, tik kainai pagristi ir nevertinama pirkimo
procediiros metu.



1.11. Sutarties vykdymo metu Saliy sudaryti susirinkimy protokolai yra privalomi vykdyti.
1.12. Sutartyje vartojamos savokos turi §ig reik§me:
1.12.1. Nedelsiant — per protingg termina, bet ne véliau kaip per 2 darbo dienas.
1.12.2. Darbo diena — savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 08:00 iki 17:00 val.
1.12.3. Darby defektai - tokie Darby triikumai, kurie nukrypsta nuo projektinés ar konkursinés
dokumentacijos nustatyty reikalavimy arba paZeidZia privalomuosius statybos normatyvinius
dokumentus (jskaitant Rangovo iki Sutarties pasira§ymo patvirtintas jmonés statybos taisykles).
1.12.4. Darby trikkumai gali apimti ir Darby defektus, tatiau neapsiribojant ir kitais neatitikimais.
1.12.5. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:
- atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
- nepaZeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta
dokumenty vir§enybg dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskai¢iavimo btidas. Rangovui
tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

22.]1. pagal 3.5 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keiCiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiGiuojamos Zemiau pateikiamais budais,
nustatant auks¢iau esancio biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau esantj
biida, gali biti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy Darby
jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty Darby jkainius, arba

- i8skai€iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius. Panaius darbus turi pagristi ir nustatyti
UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) ilaidas
pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiiavimo taisyklés* nuostatas.

2.22. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+—(SS“A)><(1+—T”)
T, 100

(1+=)

100

Sy - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)



2.2.3. Sutarties kaina gali biti perZilrima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy rasytiniu
praSymu. PerZiiros momentas yra Salies pra$ymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena,
atsizvelgiant j 2.2.3.3 punkto nuostatas. Gali biiti perskaiiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
statybos darbus, o uZ kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengima ir pan.) mokétinos
sumos negali buiti perskaifiuojamos. Rangovui mokétinos sumos uZ statybos darbus gali biti
perskaiCiuojamos jeigu Valstybés duomeny agentiiros portale https://vda.lrv.It skelbiamo kas ménesj
statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — indeksas), labiausiai atitinkan¢io Objekto riij,
reikimé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Sutarties kaina
perskaitiuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty statybos darby verte padauginant i3
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=IPb/IPr

Kur:

K - Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje;

IPb - Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties jsigaliojimo
diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby perdavimo-priémimo akto pagal Sutartj sudarymo
diena.

2.2.3.1. Susitarimas dél kainos (jkainiy) perskaitiavimo, jsigalioja suraSius jj rastu ir abiem
Salims patvirtinus parasais. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikdme laikotarpio pradZioje ir
Jos nustatymo datg, Indekso reik3me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokygio
koeficients, perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiiuotus fiksuotus jkainius (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus jkainius), perskai¢iuotg Pradinés sutarties
verte.

22.32. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiCiuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prafymo kitai Saliai
perskai€iuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti
Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su
neperskai¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaitiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b)
sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskai&iuotos kainos (jkainiai).

2.2.3.3. Pirmoji Sutarties kainos perZiiira gali biiti atlickama ne ankséiau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bliti perZitirima ne daZniau negu kas 6 ménesius.

2.2.3.4. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau
buvo atliktas perskai€iavimas.

2.2.3.5. Jeigu Darbai véluoja dél prieZas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby
terminy pratgsimg, uZdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaitiuojama dél kainy lygio kilimo
(kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biti perskai€iuojama dél kainy lygio
kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

3. PAKEITIMAI

3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:
3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumaZinima;
3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
3.1.4. bet kurj papildoma Darbg, [rangg, MedZiagas.



3.2. Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieZitros vadovo parasais, bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. taikant jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai€iuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililymg dél keistiny Darby, t.
y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.2.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos virdija 15 procenty pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sililymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta
pagal 2.2.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyms,
koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

3.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti
Rangovui trukstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

4. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu.
4.2. UiZstato salygos:
4.2.1. UZstatas pervedamas j UZsakovo saskaita LT75 7180 3000 0013 0258, AB Sauliy Banke
ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos;
4.2.2. uistato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;
4.2.3. Rangovo pervestas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas paliekamas UZsakovo saskaitoje,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;
4.2.4. UZsakovas pagal Rangovo raStiska praSymg graZina uZstata per 10 (desimt) darbo dieny
nuo sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UzZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka.



4.2.5. SumaZéjus sutarties vertei, UZsakovas pagal Rangovo radtiska pra§yma graZina
atitinkama uZstato dalj per 10 (desimt) darbo dieny nuo Darby pabaigos.

4.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdZius nors vieng i§ jsipareigojimy, numatyty $ioje
Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina daugiau nei 90 kalendoriniy dieny,
atsisakius Sutarties vykdymo ir dél kity esminiy Sutarties pazeidimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
uZtikrinimu. Apie numatomg uZtikrinimo vykdyma UZsakovas informuoja Rangova el. pastu.

4.4. Jei UZzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (de$imt) darbo dieny nuo pranesimo, kad UZsakovas
pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, i$siuntimo pervesti nauja uZstata, atitinkantj
Sutarties 4.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uztikrinimo, UZzsakovas turi
teis¢ nedelsiant nutraukti Sutartj.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas perveda uZstats ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti, ji nutraukiama jstatyme ar 3ioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Salys jvykdo
savo jsipareigojimus.

5.2. Darby atlikimo terminas: 2 ménesiai nuo sutarties isigaliojimo dienos, su galimybe
pratesti §j terming 1 ménesiui. Darby atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties salyga.

5.3. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

5.3.1.  pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 3 skyriaus nuostatomis;

5.3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.3.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatyts darby vykdymo laikotarpj nebus
pakankamas visiems pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti.

5.4. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty ]kainotame veiklos sgrase
(Sutarties 2 priedas). Jkainotas veiklos sarafas suderinamas su Uzsakovy per 10 darbo dieny nuo
sutarties jsigaliojimo dienos.

5.5. Ikainotas veiklos saraSas tikslinamas $iais atvejais:

5.5.1. pasikeitus darby apimtims dél papildomy/ keigiamy/ nevykdomy darby atsiradimo;

5.5.2. pasikeitus finansavimo dydZiui;

5.5.3. sustabdZius darby ar jy dalies vykdyma;

5.5.4. pratesiant Darby atlikimo terming;

5.5.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybémis, dél kuriy Darbai negali bati
vykdomi pagal Jkainotame veiklos sarage nustatyts grafika.

5.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai pasiraSomas galutinis darby perdavimo-priémimo aktas.

5.7. Defekty taisymas statyby metu statybos Darby atlikimo termino nekeigia.

5.8. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy Uzsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties Salys turi teis¢ sustabdyti visy Darby ar jy dalies vykdyma.
Stabdomas tik ty Darby vykdymas, kuriems jtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybés. Darby
vykdymas gali biiti sustabdomas esant bent vienai i§ $iy aplinkybiy:

5.8.1. atsiradus pagristam poreikiui atlikti techninio projekto korektiira/keitima;

5.8.2. sustabdZius pirkimo objekto finansavima;

5.8.3. deél teisés akty ir (ar) statinio projekto sprendiniy paZeidimy vykdant statyba;

5.8.4. trediyjy Saliy jtaka,

5.8.5. btinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesgjj pirkima;

5.8.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio Jjoks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;



5.8.7. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

5.8.8. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

5.8.9. bitini papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

5.8.10. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

5.8.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

5.8.12. technologiné pertrauka, kuri prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. Jei
oro sglygos leidzZia, su techninés prieZiiiros atskiru pritarimu darbai gali biiti stabdomi véliau ir
pradedami vykdyti anks&iau nei Sutartyje nurodytos technologinés pertraukos datos;

5.9. Sutartyje nurodyty Darby vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos
aplinkybés tesiasi, tatiau ne ilgiau kaip 12 mén. laikotarpiui. Sutartyje nurodyty Darby sustabdymg
sutarties Salys fiksuoja suradydamos akty. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. UZsakovui nurodant ra$tu Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

5.10. Salis apie 5.8 p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranesti nedelsiant. Kitu atveju
Salis netenka teisés naudotis nenumatytos aplinkybés faktu.

6. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

6.1. Rangovas kartg per ménesj pateikia UZsakovui atlikty Darby aktg.

6.2. Uzsakovas privalo apZitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su pastabomis ar
be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiradius akta su pastabomis,
UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant Darby ijkainiy,
neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba darbai
atlikti su trikumais, Rangovas privalo iftaisyti minéts akta. Pataisytg atlikty Darby akta Rangovas
privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos.

6.3. Uzsakovui pasiraSius atlikty Darby aktus, Rangovas teikia PVM saskaitas faktiiras per
informacing sistema ,,E. sgskaita“.

6.4. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty Darby aktus) Rangovas
privalo parengti taip, kad skaiCiavimus biity galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutarties dokumentuose i§vardinty Darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy ir,
UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rG§j ir apimtj patvirtinandius skaitiavimus ir
dokumentus bei atlikty Darby atitiktj patvirtinan&ius dokumentus.

6.5. Pirminés apZiiiros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo iStaisyti nedelsiant.
Neistaisius defekty, uZ $iuos darbus nebus sumokama.

6.6. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UZsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo)  ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuviy kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darby priémimo — perdavimo aktu, Rangovas Uzsakovui pateikia
atitinkama dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akts - visg vykdomagja
dokumentacijg.

6.8. UZsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz darbus, atliktus su trikumais, jei trikumy faktas
yra pagrjstas, tol, kol tokie triikumai nebus iStaisyti ar paSalinti. Tokiu atveju UZsakovas rastu



informuoja Rangova dél kokiy trilkumy ir kokio dydZio léSos bus sulaikomos. Rangovui iStaisius visus
nurodytus trukumus, sulaikytos 1¢3os iSmokomos Rangovui ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

6.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas darbus, Uzsakovas privalo rajtu praneiti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Pranefus apie triikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per
Uzsakovo nurodyts technologiskai reikalingg, protingg termina. Jeigu Rangovas per nurodyts protinga
terming nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs dél to, kad jis $iuos trikumus pasalins savo
iniciatyva, pasitelkdamas treiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trikumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy. Kitais atvejais Rangovas
savo léSomis apmoka minétas i§laidas.

6.10. Baigiamasis Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys.
.éeigu viena i§ Saliy atsisako pasira$yti akts, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasira$o kita

alis.

6.11. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultats, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas Sutartyje numatytas Darby rezultatas, dél kuriy objekto nejmanoma naudoti pagal Sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu Siy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paalinti.

6.12. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki jy pasalinimo (jei $ie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), Siuo atveju defektai 3alinami pagal Sutarties 13 skyriuje
numatyts tvark. Sutartis laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i¥duoda paZyma, patvirtinanéia apie
idtaisytus paZeidimus. Nepaisydami iduotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uz
sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymag.

6.13. Rangovas nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo dienos nebeatsako uz tolesne
objekto apsauga, techning biikle bei naudojima.

7. MOKEJIMAS

7.1, Uzsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirases atlikty Darby aktus ir gaves PVM
sgskaitas faktiiras per informacing sistemg ,,E. sgskaita“ bei, jas patikrings ir nenustates neatitikimy, per
30 kalendoriniy dieny nuo $iy dokumenty gavimo dienos atsiskaito uZ darbus, pervesdamas lésas i
Rangovo nurodyta banko saskaita.

7.2. Mokéjimai atliekami j sutarties rekvizituose nurodyta atsiskaitomaja saskaits.

7.3. Nustates Rangovo darbe neatitiktis, UZsakovas turi teis¢ sulaikyti arba prireikus sustabdyti
moke¢jimus uZ atliktus darbus, kol neatitiktys bus paalintos. Apie mokéjimo sulaikyma ar sustabdyma
UZsakovas informuoja Rangova ragtu.

7.4. Neatitiktimis laikomi:

7.4.1. nepa3alinti anks¢iau nurodyti apmokéty Darby defektai;
7.4.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

7.4.3. atsilikimas nuo Darby atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas);
7.4.4. privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty nesilaikymas;
7.4.5. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.5. Sgskaitos — faktiiros bus dengiamos sekanéia tvarka: i§ pradZiy idskaitomos Uzsakovui
priklausangios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o véliau apmokama likusi skola uz atliktus darbus.

7.6. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus uz Darbus, jeigu néra galiojan¢io Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo. Tokiu atveju mokéjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves uzstato.
Pervedus uZstatg, mokéjimas bus jvykdytas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo uZstato
gavimo dienos.



8. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:
8.1.1. Leisti Rangovui iki statybos uZbaigimo naudotis Objekte esaniais pastatais ar jrenginiais
ir leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;
8.1.2. Patikrinti faktiSkai atliktus darbus pagal pateikta atlikty Darby akta ir prireikus per 7
darbo dienas pareiksti pretenzijas trikumams pa3alinti;
8.2. Uzsakovas arba techninis priZitirétojas taip pat jsipareigoja:
8.2.1. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti, i¥skyrus atvejus, kai
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy;
8.2.2. pareikalauti Salinti triikkumus, nemokéti u? prastai atlikta darba arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.
8.3. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu kontroliuoti ir priZiiréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, jrafus statybos Darby Zurnaluose, Rangovo tiekiamy medZiagy
kokybe. lgyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo komercing uking veikla.
8.4. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darby dokumentacijos
kopijy, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9, RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1. Rangovas jsipareigoja:

9.1.1. Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj
laika;

9.1.2. Uztikrinti, kad Darbai bus atlickami pagal pateikta technine dokumentacija ir pateiktas
statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy ir taisykliy. Darby pakeitimai
galimi tik esant ra§tiSkam Uzsakovo sutikimui ir laikantis Sioje Sutartyje nustatytos pakeitimy tvarkos;

9.1.3. Aprupinti statyba reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojanéiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti uz ju defektus, dél kuriy ty
medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos Darby kokybés;

9.1.4. Uttikrinti, kad pirkimo sutartj vykdys tik toki teis¢ turintys asmenys. Tais atvejais kai
Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas, iki atitinkamy veikly vykdymo pradzios, privalo pateikti Uzsakovui atitinkamus
dokumentus, jrodanéius, kad darbus vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys. Jei sutartj vykdys tam
teisés neturintys asmenys, tai bus laikoma esminiu sutarties salygy pazeidimu.

9.1.5. Utztikrinti Darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsauga bei Darby higieng objekte,
uZtikrinti objekto aptvérimg ir sauguma, visuomenei gerai matomoje vietoje jrengti informacinj stendg
su informacija apie statinj, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

9.1.6. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.8.1 ~ 5.8.12 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.9 p.
nustatytg tvarka;

9.1.7. neperduoti $io sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to su UZsakovu Sutarties
11 skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.8. iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

9.1.9. per UZsakovo nurodyts terming pasalinti defektus, kilusius dél netinkamai atlikty Darby;

9.1.10. GraZinti Uzsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnés biiklés sandéliavimo, darbo
vietos ir privaZiavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darby,
UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (i8laidos tretiesiems
asmenims) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy. Kitu atveju $ie nuostoliai atlyginami Rangovo
tiesiogiai;



9.1.11. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu techninio
priZitirétojo ar UZsakovo pripaZjstami kaip netinkamai ivykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti
dél to susidaran&ius nuostolius;

9.1.12. Rangovas privalo forminti Darby vykdymo dokumentacijg, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo 1éSomis jg atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo graZinti dokumentacijg
per 5 darbo dienas nuo pranesimo apie nutraukima dienos ar per kita UZsakovo nurodyts terming;

9.1.13. Su galutiniu aktu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti: atlikty Darby aktus, statybos
Zurnalg ir kit dokumentacija susijusig su atliktais darbais. Joje turi buti paraSyta, kad medziagos (jy
kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.14. be UZsakovo rastisko sutikimo nebendrauti su Ziniasklaidos atstovais konkurso ar
Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintg ir patvirtinta techninj (darbo) projekts.

9.3. Rangovas turi uZtikrinti, kad sumontuota (renovuota) apdvietimo sistema ir jos kontrolés
sistema dirbs tinkamai ir nenaudos elektros energijos daugiau, negu reikalinga:

9.3.1. dienos §viesos kontrolés sistema bus sureguliuota, kad uZtikrinty ap$vietimo sistemos
i§jungima, kada pakankamas natiiralus ap§vietimas;

9.3.2. laiko relés bus nustatytos atitinkamai iSsijungti, kad biity patenkintas ap§vietimo poreikis,
nedidinant energijos suvartojimo;

Nustacius, kad ap3vietimo sistema neatitinka $iy reikalavimy, Rangovas turi sureguliuoti
ap§vietimo kontrolg taip kaip tai turi biiti;

Atitiktj 9.3 p. nurodytiems reikalavimams jrodantys dokumentai, kuriuos turi pateikti Rangovas:
Rangovo deklaracija arba kiti lygiavergiai jrodymai.

9.4. Rangovas turi uZtikrinti, kad ap$vietimo iranga (jskaitant lempas, §viestuvus ir apgvietimo
valdymo jranga) sumontuota tiksliai pagal projekts. Siekiant jrodyti atitiktj ¥iam reikalavimui,
Rangovas privalo pateikti sumontuotos jrangos sqra$a su jrangos jsigijimo dokumentais arba kitus
lygiavercius jrodymus.

9.5. Rangovas turi biiti jsipareigojes vykdyti atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones,
kurios leisty sumazZinti atlieky, susidaran&iy montavimo procese, kiekj. Lempy, $viestuvy ir kt. atliekos
turi buti renkamos, riSiuojamos ir perduodamos tokias atlickas tvarkandiai jmonei. Siekiant jrodyti
atitiktj §iam reikalavimui, Rangovas privalo pateikti deklaracija arba kitus lygiaver&ius jrodymus.

9.6. Rangovas privalo uZtikrinti, kad vykdant darbus biity laikomasi aplinkos ministro 2011-06-28
isakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus,
tvarkos apra$o“ 4.1. punkto reikalavimy: perkama 100% LED (angl. Light Emitting Diode — $viesa
skleidZiantis diodas) gatviy ap8vietimo jranga.

9.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad:

9.7.1. statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15' straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15' straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbangio asmens
identifikavimo kodg (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai Jiems Kodas negali biti suformuotas, privalo
turéti Kode uZSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15'
straipsnio 8 dalyje, pagrindZian&ius dokumentus;

9.7.2.baty nustatyta kity statybvietéje esandiy asmeny, kurie nenurodyti 9.7.1. P
identifikavimo priemoné, prireikus — jos i¥davimo tvarka, registruojami 3iy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laikas ir priezastys;

9.7.3.visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biiti
suformuotas — kode uZfifruojamus duomenis pagrindzianCius dokumentus) arba identifikavimo
priemong ir jj (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.



10. SALIU TEISES IR PAREIGOS

10.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdangiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy
toms kliitims paSalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginimg.

10.2. Uzsakovui priklauso turtinés autorinés teisés j Sutarties vykdymo metu sukurtg statybos
dokumentacija.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ pateikti biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darby vadovui tik rasti¥kai, i8skyrus tuos atvejus, kai
iSkyla grésmé Darby atlikimo terminui.

10.4. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranesti apie tai kitai Saliai.

10.5. Darby atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas
medZiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per UZsakovo
nustatyts terming paalina i§ Darby atlikimo vietos (statybos aikitelés). To nepadarius, UZsakovas gali
palalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia realizavimo
iSlaidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimy projekte ar kitoje Uzsakovo perduotoje projektinéje
dokumentacijoje, arba tarp atskiry specifikacijy, bréZiniy arba kity dokumenty, kurie sudaro Sutarties
neatskiriamg dalj, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieStarauja jstatymams ar kitiems
teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai ra$tu pranesti Uzsakovui. Prieingu atveju Rangovas neteks
teisés prasyti termino pratgsimo, papildomy 1é8y ar kity lengvaty, numatyty 3ioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisiy ir pareigy tretiesiems asmenis prie§ tai rastu negaves
Uzsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas UZsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Uzsakovo arba treCiyjy asmeny
organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiSkinimus, $alinti neatitikimus nustatytus patikry metu.

11. SUBRANGOVALI, SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
isbraukti) $ie Subrangovai:

. Subrangovo pavadinimas ir Vertiné Procentiné .
Eil Nr. adresas iSraiSka Eur iSrai§ka Darby pavadinimas
I viso: Eur IS viso: %

11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
KeiCiami/pasitelkiami Subrangovai turés biiti suderinti su Uzsakowu, iforminant papildomg susitarimg
dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasira§omg abiejy pirkimo Sutarties Saliy. UZzsakovas turi teise
pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacijg, pateikiant atitinkamus
dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus Subrangovy
kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinangius dokumentus (kai tiekéjas
remsis keiiamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg %ie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

11.4. Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uZtikrinty Subrangovo pakeitimg j kita, kurio
kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.



11.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki
Subrangovui.

11.6. UZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ Siai Sutardiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medzZiagas /
irengimus, $iomis saglygomis:

11.6.1. Tri3aliais susitarimais nebus keiiamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

11.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
irengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo,
ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) ir i$laidy apmokéjimo dokumentus.

11.6.3. Jeigu Uzsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp
Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali biiti pasira§oma trisalé tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
sutartis, kurioje apra¥oma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Usakovas ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo (jei yra Zinomi Subrangovai), arba nuo informacijos apie
Subrangovo pasitelkima i§ Rangovo gavimo, rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybg, o Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra$tu pateikia
UzZsakovui praSymg ir Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokejimo atlikimo jam. Subrangovui negali
biti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali biti atliekamas tik po to, kai
Uizsakovas priims Darbus. Kilus gindui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie gindus sprendzia
savarankiskai, UZsakovui nedalyvaujant. Subrangovui i¥mokéty sumy dydZiu yra maZinamos Rangovui
mokétinos sumos.

11.7. Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas . . .
Nr. (vardas, pavardé) Pareigos Kvalifikacijos atestatas
1 Alexander Vaytyuk Darby vykdytojas ARE-ED-032; ARE-ED-056

11.8. Rangovas turi teisg keisti nurodytus specialistus i¥ anksto rastu suderings su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti Sutartj prane$damas apie tai Rangovui prie§ 15 dieny:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratgsti Darby atlikimo terminy,

nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti
darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to
UzZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti Darby be esminiy triikumy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra iSkelta bankroto, restruktiirizavimo ar likvidavimo byla arba jei
Rangovas dél kity priezas¢iy nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

12.1.4. jei Rangovas, pragjus pusei Darby atlikimo termino, neatlicka Darby Jkainotame veiklos
sgrale nurodytais terminais;

12.1.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 14.9 p. reikalavimy;




12.1.6. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.2. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 12.1 punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas i§laidas, kilusias dél Sutartyje
numatyty Darby uzbaigimu.

12.3. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas daugiau kaip 3 ménesius nemoka uz
darbus ir yra jam jsiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia
realiy garantijy apie galimybe¢ juos vykdyti.

12.4. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
bti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

12.5. UZsakovas iki rastisko nurodymo pradéti darbus turi teis¢ viena$alidkai nutraukti darbus
(jeigu nebus uztikrintas finansavimas ar kity prieZas¢iy). Tokiu atveju Rangovas neturi teisés prasyti
atlyginti nuostolius.

12.6. UZzsakovui vienadaliSkai nutraukus sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 15 kalendoriniy
dieny gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus
UZsakovo nuostolius 3alinant Darby defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju uZ faktiskai
atliktus ir UZsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje samatoje nurodytus jkainius.

12.7. Dél svarbiy priezasciy, kuriy Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, UZsakovas
turi teis¢ bet kada prie§ baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai pranesa
prie§ 15 dieny ir sumoka atlyginima uZ atlikta darbo dalj bei atlygina jam tiesioginius nuostolius,
padarytus §ig Sutartj nutraukus.

12.8. UZsakovas turi teis¢ dar nebaigtas Darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti trediajam
asmeniui, tadiau jo pretenzijos dél galimy kity iSkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo iforminamas dvisaliu susitarimu,
iSskyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ jg nutraukti vienasaliskai.

12.10. Nutraukus Sutart], faktiSkai atlikty Darby jkainiai gali biiti apskaigiuojami pagal Sutarties
12.6. p. nustatyta tvarka.

13. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

13.1. UzZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti,
privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

13.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe
arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

13.3. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg terming neitaiso Darby defekty, jis
privalo atlyginti UZsakovui §iy Darby defekty $alinimo i$laidas.

14. ATSAKOMYBE

14.1. Rangovas atsako UZsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty Darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumaZéjima ar netekima.

14.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma,



Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nuostatas,
yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.3.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
14.3.2. Klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p.

14.4. Rangovas neatlikgs Darby Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 0,02 proc. nuo neatlikty Darby kainos dydzio delspinigiy uZ kiekvieng uZdelstg dieng.

14.5. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Sutartyje numatyts kaing, Rangovo reikalavimu moka 0,02
proc. nesumokétos sumos dydzZio delspinigiy uZ kiekvieng uZdelsts diena.

14.6. Rangovas, nutrauke¢s sutartj ne dél UZsakovo Kkaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tagiau tik t3 suma,
kurios nepadengia bauda. -

14.7. UZsakovas, nutraukgs sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tadiau tik ta
sumg, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teis¢ iSskaiiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sutarties 7.5 p. nurodytg tvarka.

14.9. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta administraciné, civiliné ar
baudZiamoji atsakomybé uZ netinkamai atlikty Darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje
nustatyta garantinj laika.

14.10. Rangovui tenka atsakomybé uZ Sutarties 9.7 p. numatyty pareigy nevykdymg arba
netinkama jy vykdymg.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy raSytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties sglygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio Sutarties
pakeitimai (skai€iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visi§kai nejtakoja $aliy tarpusavio
jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raytinis Saliy susitarimas dél
Sutarties nuostaty koregavimo.

15.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. ASMENYS ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA

16.1. UZ Sutarties vykdymg atsakingi asmenys:
| UZsakovo atstovas

__Rangovo atstovas

Vardas, Pavardé

Adresas

Telefonas

El. padtas




17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Salys bendrauja rastu ir elektroniniu pastu. Visi $ie budai yra
laikomi lygiaveréiais, iSskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi bati sprendZiami tik
raStu.

17.2. Kilusius ginCus dél Sutarties vykdymo 3alys turi spresti tarpusavio derybose. Deryby
rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip iSspresti gindo per viena ménesj nepavyksta, gindas
sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties salygas kuri nors 3alis paZeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ 3iy salygy nevykdyms pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo*.

17.4. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, i¥skyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokig informacija gauti.

17.5. 8i Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai $aliai. Kiekvienas jy turi
vienods juridine galia.

17.6. 8i sutartis turi priedus:

1 priedas — Techniné specifikacija
2 priedas — Jkainotos veiklos sgra$as
3 priedas — Rangovo pateikta iSpléstiné lokaliné Darby sagmata
4 priedas — Darby perdavimo-priémimo aktas
Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kit apie §iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i§siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus rajono savivaldybés administracijos

Marijampolio senitinija UAB ,, Aremsa“
T (para$as)

AV,

AV,



TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vilniaus r., Marijampolio sen., Marijampolio k., Statybininky gatvés (Nr. VL9426)
ap3vietimo jrengimo darbams atlikti yra pateikiamas techninis darbo projektas Nr. 23039.12-01-TDP
»Ap3vietimo elektros tinkly Statybininky g. (Nr. VL9426), Marijampolio k., Marijampolio sen.,
Vilniaus r. sav. statybos projektas*.

Techniniame darbo projekte, techningje specifikacijoje, bréZiniuose, Ziniarad&iuose paminéti
gaminiy pavadinimai, jy modeliai ar $altiniai, konkretiis procesai ar prekés Zenklai, patentai, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, nuorodos j standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei
orientacinio poblidZio ir gali biti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkancia
reikalaujamus kokybés parametrus) kity gamintojy produkcija (prekémis), lygiaveréiais standartais ir/ar
technologijomis.

Techniniai parametrai turi biti tokie patys kaip nurodyti techninése specifikacijose arba geresni.
Vykdant darbus, montuojant jrenginius ar mazgus ir keitiant j lygiaverdius kity gamintojy techninius
parametrus turi biiti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaikinimai, jungimo, montavimo schemos
ir bréziniai. I§ pateiktos medZiagos turi bati ai¥kiai suprantama, kad keigiami techniniai parametrai yra
neblogesni bei analogiski ir lygiavergiai.

Statybos metu rangovo naudojamy medZiagy, gaminiy ir jrengimy techninés charakteristikos turi
atitikti techninés specifikacijos reikalavimams.

Darby atlikimo terminas — 2 mén. su galimybe pratesti §j terming iki 1 mén,

Statinio statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biti iSve¥amos antriniam
panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos.

Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

Parengtas projektas atitinka aplinkos ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 ,Dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprafo patvirtinimo* 4.1
punkta: perkama 100% LED (angl. Light Emitting Diode — Sviesg skleidZiantis diodas) gatviy
ap3vietimo jranga.




2 Sutarties priedas

IKAINOTOS VEIKLOS SARAsAS
Darby atlikimo terminai ir ménesiniai jo Darby kaina be PVM,
kiekiai be PVM, EUR EUR [Pildo rangovas]
“ Nuolatiniy [Pildo rangovas, nurodydamas Darby
3 Darby/Paslaugy atlikimq sutarties jgyvendinimo
& veiklos pavadinimas ménesiais nuo Darby pradsios, o ne
kalendoriniais ménesiais]
1 2
Vilniaus r.,
Marijampolio sen.,
Marijampolio k., 9458.30
1. | Statybininky gatvés , 9458,30
(Nr. VL9426)
ap$vietimo jrengimo
darbai
Suma be PVM: 9458,30
PVM [tarifas] suma: 1986,24
BENDRA SUMA su PVM: 11444,54

UZsakovo atstovas
Para$as Data

Rangovo atstovas
Parafas Data




. 4 Sutarties priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietaj, ......... 1 ¢ OO U d.
[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..........ccceeoeceeeererersoeeseninn ,  veikian¢io  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uisakovo  pavadinimas],  atstovaujama .........ccccccoeeeomeeeovereennan, ,  veikiandio  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [suraries

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr.
, sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus .......ececoeoeevoiooooseeoreeioosoeonn [Darby

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1.1 punkte esanéiu Darby pavadinimuj, o UZsakovas $iuos

atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig......ccocveerrnnnn. Eur
(oot t st ettt be et sem e e e e ene eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.]

4, Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés

esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti
per [nurodvti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijq]

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas)
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]
ParaSas ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavardg]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat
nurodant pagrjstg laikg defekty taisymui ir
ikainotg defekty verte]

[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris)

Parasgas



