

**PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLIMATO KAITOS PROGRAMOS
LĖŠOMIS TEIKIANT SUBSIDIJĄ SUTARTIS**

Nr. KKS-S-169(2021)
Vilnius

SUTARTIS PAPRAITYTA	
2021-05-19	
Reg. Nr.	21-43
Klaipėdos RATC	

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), buveinės adresas: [redacted] juridinio asmens kodas [redacted] atstovaujama Nacionalinių programų valdymo departamento direktoriaus Jono Balkevičiaus, veikiančio pagal APVA nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-66, APVA Procedūrų vadovą, patvirtintą 2014 m. lapkričio 27 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-190 (2019 m. gruodžio 20 d. APVA direktoriaus įsakymo Nr. T1-185 redakcija su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais),

ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Pareiškėjas), [redacted], [redacted], atstovaujama teisės skyriaus viršininko, [redacted], veikiančios pagal 2020-11-13 įgaliojimą Nr.16 bei 2018-04-27 patvirtintus įstatus ir 2018-08-17 įregistruotus Juridinių asmenų registre, toliau abu kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos konkursinę priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ (toliau – Sprendimas), kuriuo Pareiškėjui skiriamas finansavimas iš Klimato kaitos programos,

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas),

sudarėme šią Projekto finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi nustatomos finansavimo sąlygos ir administravimo tvarka teikiant finansavimą Klimato kaitos programos lėšomis „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“ projektui (toliau – Projektas).

1.2. APVA įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pareiškėjui ne didesnę kaip **143 566,58 Eur** (šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt šeši eurai 58 ct) **subsidiją**. Bendra subsidijos suma negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

1.3. **Tinkamos finansuoti išlaidos** sudaro ne daugiau **478555,25 Eur** (keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki eurai 25 ct), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

1.4. Pareiškėjui skiriamos subsidijos suma tikslinama, Pareiškėjui atlikus Projekto pirkimus ir sudarius pirkimo sutartis.

1.5. Pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti Projektą pagal Sutarties priede Nr. 1 „Projekto paraiška“ ir šioje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir pasiekti Sutarties priede Nr. 5 nurodytus Projekto aplinkosaugos rodiklius.

1.6. Projekto finansavimas ir priežiūra vykdomi Tvarkos aprašo ir šios Sutarties nustatyta tvarka.

2. PROJEKTO FINANSAVIMO TVARKA

2.1. Subsidija skiriama Sutarties priede Nr. 2 „Detalizuota projekto sąmata“ nurodytoms Projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

2.2. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo ir/ar sąskaitų apmokėjimo būdais.

2.3. Išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo atvejais, subsidijos lėšomis apmokamos patirtos Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, pervedant jas Pareiškėjui į Mokėjimo prašyme nurodytą sąskaitą. Mokėjimo prašymo subsidijai gauti (toliau – Mokėjimo prašymas) forma tvirtinama APVA direktoriaus įsakymu.

2.4. Esant projekto išlaidų sąskaitų apmokėjimo būdai, subsidija teikiama Pareiškėjui tokiais pagrindais:

2.4.1. Pareiškėjas privalo Sutarties priede Nr. 4 „Lėšų mokėjimo grafikas“ nurodytu laiku APVA pateikti Mokėjimo prašymą. Mokėjimo prašymas teikiamas projektų valdymo informacinėje sistemoje (APVIS);

2.4.2. galutinis Mokėjimo prašymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

2.4.3. Mokėjimas pagal mokėjimo prašymą atliekamas, jeigu:

2.4.3.1. Pareiškėjas APVA pateikia tinkamai užpildytą Mokėjimo prašymą;

2.4.3.2. Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti;

2.4.3.3. Pareiškėjui sąskaita už pateiktas prekes, paslaugas ar atliktus darbus buvo išrašyta po Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

2.4.3.4. išlaidos yra skirtos apmokėti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, nurodytus šioje Sutartyje;

2.4.3.5. išlaidos yra tinkamai dokumentuotos (pateikiami tai įrodantys dokumentai), t. y. visos išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (sąskaitos) ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas;

2.4.3.6. statybos, kuri yra finansuojamo Projekto dalis, užbaigimas yra atliktas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (reikalavimas taikomas teikiant galutinį Mokėjimo prašymą);

2.4.3.7. Pareiškėjas APVA pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigyta įranga atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių teisės aktais nustatytus standartus;

2.4.3.8. Pareiškėjas įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti pagal paskirtį Projekte numatytus įrenginius, pateikdamas šių įrenginių eksploatacijos pradžią pagrindžiančius dokumentus (reikalavimas taikomas teikiant galutinį Mokėjimo prašymą).

2.4.3.9. Pareiškėjas, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir atsiunčia APVA pranešimą apie apmokėjimą kartu su visomis išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis. Kol Pareiškėjas neišmoka Mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir APVA nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, APVA netvirtina vėliau pareiškėjo teikiamo (-ų) Mokėjimo prašymo (-ų).

2.5. Esant projekto išlaidų kompensavimo būdai, subsidija teikiama Pareiškėjui tokiais pagrindais:

2.5.1. Pareiškėjas privalo Sutarties priede Nr. 4 „Lėšų mokėjimo grafikas“ nurodytu periodiškumu, APVA pateikti Mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymai teikiami raštu;

2.5.2. galutinis Mokėjimo prašymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

2.5.3. Mokėjimas pagal Mokėjimo prašymą atliekamas, jeigu:

2.5.3.1. Pareiškėjas APVA pateikia tinkamai užpildytą Mokėjimo prašymą;

2.5.3.2. Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti;

2.5.3.3. Pareiškėjas išlaidas tiesiogiai patyrė ir apmokėjo po 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

2.5.3.4. Pareiškėjas prašomą kompensuoti lėšų sumą yra apmokėjęs darbų vykdytojams, prekių ar paslaugų tiekėjams ir pateikęs tai įrodančius dokumentus;

2.5.3.5. išlaidos yra skirtos kompensuoti apmokėtas lėšas už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, nurodytus šioje Sutartyje;

2.5.3.6. išlaidos yra tinkamai dokumentuotos (pateikiami tai įrodantys dokumentai), t. y. visos išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas;

2.5.3.7. statybos, kuri yra finansuojamo Projekto dalis, užbaigimas yra atliktas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (reikalavimas taikomas teikiant galutinį Mokėjimo prašymą);

2.5.3.8. Pareiškėjas APVA pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigyta įranga atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių teisės aktais nustatytus standartus;

2.5.3.9. Pareiškėjas įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti pagal paskirtį Projekte numatytus įrenginius, pateikdamas šių įrenginių eksploatacijos pradžią pagrindžiančius dokumentus (reikalavimas taikomas teikiant galutinį Mokėjimo prašymą).

2.6. Subsidijos lėšomis apmokamos Projekto tinkamos finansuoti išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintas tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas. Išlaidų tinkamumas finansuoti nustatomas APVA remiantis Tvarkos aprašo reikalavimais ir Pareiškėjo pateiktais dokumentais.

3. PROJEKTO PRIEŽIŪRA IR ATASKAITOS

3.1. Projekto priežiūrą vykdo APVA ir, esant reikalui, gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus.

3.2. Pareiškėjas privalo įvykdyti Projektą (jo atitinkamas dalis) terminais, nustatytais Projekto veiklų įgyvendinimo grafike (Priedas Nr. 3).

3.3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, per kurį vykdoma projekto įgyvendinimo veikla (sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas, eksploatacija), negali būti ilgesnis nei **18 (aštuoniolika) mėnesių**. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia - Sutarties įsigaliojimo data, Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga - Projekto galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo data.

3.4. Pareiškėjas APVA privalo pateikti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitas, pagrįstas laboratorinių matavimų ir (ar) skaičiavimų rezultatais:

3.4.1. praėjus 15 mėnesių po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už pirmus 12 mėnesių veiklos po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Pirmų metų ataskaitas turi patvirtinti nepriklausomi vertintojai;

3.4.2. praėjus 27 mėnesiams po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už pirmus 24 mėnesius veiklos po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

3.4.3. praėjus 39 mėnesiams po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už galutinius 36 mėnesių veiklos po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

3.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje Pareiškėjas privalo atlikti projekto išlaidų auditą:

3.5.1. projekto išlaidų auditą turi atlikti turintys teisę atlikti tokį auditą atestuoti auditoriai;

3.5.2. išlaidų audito išvada turi būti pateikta APVA kartu su galutiniu Mokėjimo prašymu.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pareiškėjas įsipareigoja:

4.1.1. siekdamas numatytų Projekte tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą, laikydamasis šioje Sutartyje ir Tvarkos apraše numatytų sąlygų ir terminų;

4.1.2. teisingai ir efektyviai planuoti veiklos rūšis ir išlaidas, užtikrinant, kad Projektas būtų įgyvendinamas sklandžiai ir pagal Sutarties priede Nr. 3 pateiktą Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. Tam Pareiškėjas įsipareigoja skirti žmogiškuosius, techninius ir intelektualius išteklius ir užtikrinti kitų

finansavimo šaltinių įnašą, užtikrinti Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą;

4.1.3. naudoti skirtas Projekto finansavimo lėšas tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms;

4.1.4. užtikrinti nuosavų lėšų įnašą Projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir Projektui įgyvendinti reikalingų netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimą;

4.1.5. užtikrinti, kad Projekto tinkamos finansuoti išlaidos nebūtų deklaruojamos du kartus, o tokioms situacijoms susidarius, nedelsiant informuoti APVA ir grąžinti netinkamai apmokamų išlaidų dalį;

4.1.6. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas APVA grąžinti dėl klaidos gautą didesnę Projekto finansavimo sumą;

4.1.7. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu;

4.1.8. įgyvendinant Projekto veiklos rūšis, laikytis viešumo, lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų;

4.1.9. projektu sukurtą turtą valdyti nuosavybės teise jo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą, ir naudoti savo veikloje pagal projekte numatytą paskirtį ne mažiau kaip penkerius metus;

4.1.10. tinkamai vesti subsidijos panaudojimo finansinę apskaitą: fiksuoti ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, ir saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos, tvarkyti buhalterinę apskaitą laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų;

4.1.11. laiku ir tinkamai pateikti šios Sutarties 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytas ataskaitas su jas pagrindžiančiais dokumentais;

4.1.12. APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją pagrindžiančius dokumentus, šalinti Projekto įgyvendinimo metu nustatytus trūkumus;

4.1.13. penkerius metus po Projekto pabaigos be APVA sutikimo nekeisti savo veiklos, kuriai skiriamos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, reorganizavimo atveju neskaityti turto įsigyto už suteiktas lėšas, taip pat nesilikviduoti;

4.1.14. užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšomis įgytas ar sukurtas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas Projekto veiklos įgyvendinimo metu ir 5 metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos dėl Projekto vykdytojo kaltės;

4.1.15. nedelsiant raštu informuoti APVA apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su šia Sutartimi ir Projekto įgyvendinimu (pvz., įmonės savininko, įmonės veiklos statuso, teisinės formos, Projekte numatytos įrangos tiekėjų pasikeitimas, numatomas įmonės reorganizavimas, bankroto bylos iškėlimas ar kt.). Tokioje informacijoje Pareiškėjas turi nurodyti aplinkybes, dėl kurių kinta Projekto įgyvendinimo sąlygos ar kitokius nukrypimus nuo Projekto;

4.1.16. įgyvendinęs Projektą ir įsigijęs materialųjį turtą, jį pažymėti nurodydamas, kad turtas įsigytas vykdant Projektą, kuris įgyvendintas teikiant subsidiją Klimato kaitos programos lėšomis;

4.1.17. bendradarbiauti su APVA, nepriklausomais ekspertais ir kitais Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu, bet kuriame Projekto įgyvendinimo etape;

4.1.18. savo lėšomis sumokėti mokesčius, rinkliavas, atlyginimą notarui, turto vertintojams, kitiems asmenims, institucijoms ir pareigūnams už turto vertinimą, sutarčių paruošimą, registravimą, vykdymą ir kitas paslaugas, susijusias su šia Sutartimi, taip pat sumokėti mokesčius ir kitas valstybės rinkliavas, kuriais gali būti apmokestinta Pareiškėjo gaunama subsidija;

4.1.19. neperleisti savo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims;

4.1.20. pirkimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu;

4.1.21. vykdyti kitus šioje Sutartyje ir Tvarkos apraše nustatytus įsipareigojimus;

4.1.22. per 3 mėnesius pradėti vykdyti viešuosius pirkimus ir apie tai informuoti APVA. Atlikus projekto veiklų viešųjų pirkimų procedūras, dokumentus ir pirkimų sutarčių kopijas pateikti

APVA per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimų įvykdymo ir/ar pirkimų sutarčių pasirašymo datos;

4.1.23. per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo atidaryti arba naudoti jau turimą banke atskirą sąskaitą Pareiškėjui skiriamoms Projekto finansavimo lėšoms ir jos rekvizitus raštu pateikti APVA (taikoma jei išmokamas Projekto avansas ir esant išlaidų sąskaitų apmokėjimo būdui);

4.1.24. pateikti APVA statinio projekto pagal statybos techniniame reglamente numatytą tvarką kopiją per 20 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos;

4.1.25. užtikrinti, kad Projekto rangos darbai būtų atliekami gavus visus privalomus statybą leidžiančius dokumentus;

4.1.26. pateikti APVA leidimą verstis veikla elektros energetikos sektoriuje, išduodamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (leidimą gaminti elektros energiją kopiją) kartu su galutiniu Mokėjimo prašymu;

4.1.27. pateikti APVA elektros energijos pirkimo – pardavimo (persiuntimo paslaugos) sutartį kartu su galutiniu Mokėjimo prašymu;

4.1.28. vykdyti Projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagaminamos elektros energijos apskaitą.

4.2. Pareiškėjas turi teisę:

4.2.1. teikti APVA paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu;

4.2.2. vadovaudamasis Sutarties 5.2 punktu inicijuoti Sutarties pakeitimus;

4.2.3. taip pat turi kitas Tvarkos apraše nurodytas teises.

4.3. APVA įsipareigoja:

4.3.1. šioje Sutartyje ir Tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti subsidiją Pareiškėjui;

4.3.2. teikti Pareiškėjui informaciją apie priimtus sprendimus, susijusius su Projekto priežiūra ir Sutarties vykdymu;

4.3.3. vykdyti kitas Tvarkos apraše ir Sutartyje nustatytas pareigas.

4.4. APVA turi teisę:

4.4.1. vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą bei subsidijos panaudojimo finansinę kontrolę, t. y. tikrinti lėšų panaudojimo atitiktį, projekto išlaidų pagrįstumą ir atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams;

4.4.2. įgyvendinus projektą atlikti patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje;

4.4.3. vertinti, ar Projektas yra įgyvendintas ir Projekte bei paraiškoje numatyti rezultatai yra pasiekti;

4.4.4. bet kuriame Projekto įgyvendinimo ir/ar Sutarties vykdymo etape atlikti papildomą Projekto patikrą;

4.4.5. atlikti su Sutarties vykdymu susijusius patikrinimus (dokumentų tikrinimus, patikras Projekto įgyvendinimo vietoje ir pan.), teikti Pareiškėjui pastabas ir įspėjimus dėl Projekto netinkamo vykdymo, reikalauti iš Pareiškėjo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, APVA nuomone, pateiktos informacijos nepakanka įsitikinti, jog Pareiškėjo pateiktose ataskaitose informacija yra teisinga ir (arba) mokėjimo prašymas būtų tinkamas;

4.4.6. sustabdyti arba nutraukti subsidijos teikimą ir (arba) reikalauti grąžinti suteiktą subsidijos sumą Sutarties 6 punkte nustatyta tvarka;

4.4.7. nustačiusi, kad subsidija (ar jos dalis) panaudota ne pagal paskirtį arba įsigyta Projekto dokumentuose nurodyta įranga naudojama ne pagal paskirtį, imtis būtinų priemonių subsidijos lėšoms susigrąžinti;

4.4.8. imtis kitų veiksmų, reikalingų tinkamai Projekto kontrolei, siekiant įgyvendinti Tvarkos aprašo ir/ar šios Sutarties nuostatas.

4.5. Tuo atveju, jeigu atitinkamais biudžetiniais metais tam tikram laikotarpiui teisės aktais yra apribotas išmokamų lėšų dydis iš Klimato kaitos programos, APVA turi teisę nukelti Sutartyje numatytų mokėjimų įsipareigojimo vykdymą tokiam laikotarpiui, kuriam yra taikomas apribojimas dėl lėšų išmokėjimo.

5. SUTARTIES PAKEITIMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. Jokie su APVA raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, keičiantys Projekto apimtį, keičiantys arba didinantys Projekto išlaidas, pratęsiantys Projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys Projektą ar šioje Sutartyje nustatytus Pareiškėjo įsipareigojimus, nėra galimi. Pareiškėjas privalo raštu informuoti APVA apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su šia Sutartimi ir Projekto įgyvendinimu, kaip nurodyta šios Sutarties 4.1.15 punkte.

5.2. Sutartis gali būti keičiama, jeigu:

5.2.1. būtina pakoreguoti Projekto detalizuotą sąmatą keičiant projekto tinkamas finansuoti išlaidas, neviršijant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirtos maksimalios subsidijos sumos;

5.2.2. būtina pakoreguoti Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką, nekeičiant Projekto įgyvendinimo laikotarpio, nurodyto Sutarties 3.3 punkte;

5.2.3. reikia pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams dėl objektyvių nuo Pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką.

5.2.4. reikia pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį ilgiau kaip 6 mėnesiams dėl objektyvių nuo Pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką, gavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos priimtą sprendimą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo;

5.2.5. keičiasi Pareiškėjo teisinė forma;

5.2.6. atsiranda kitų nuo Pareiškėjo nepriklausiančių aplinkybių, turinčių įtakos Projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo Sutarties sąlygų.

5.2.7. keičiasi teisės aktai (įskaitant Tvarkos aprašą, kai pakeitimai taikomi įgyvendinamiems projektams);

5.3. Atsiradus 5.2 punkte numatytoms aplinkybėms, Pareiškėjas privalo pateikti APVA raštišką prašymą pakeisti Sutartį, nurodydamas keitimo esmę, priežastis ir pagrindimą bei pridėdamas visus prašymą pagrindžiančius dokumentus (įrodymus).

5.4. Pareiškėjo prašymas pakeisti Sutartį gali būti patenkinamas, jeigu ją pakeitus išlieka sąlygos pasiekti Projekto dokumentuose nurodytus Projekto aplinkosaugos rodiklius.

5.5. Apie sutikimą arba nesutikimą keisti Sutartį APVA informuoja Pareiškėją per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Prašymo gavimo data laikoma diena, kai APVA gavo visus prašymą pagrindžiančius įrodymus.

5.6. Sutarties pakeitimai fiksuojami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Sutarties pakeitimai įsigalioja po to, kai susitarimą dėl Sutarties pakeitimo pasirašo abi Šalys.

5.7. APVA turi teisę, vienašališku sprendimu, pakeisti sutartį, sumažinant, sustabdant ar nutraukiant Projekto finansavimą, ar jo dalį, pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį. Kai Pareiškėjas nesilaiko Sutarties 6.1 punkto nuostatų, APVA atlieka pažeidimo tyrimą, pagal APVA direktoriaus patvirtintą tvarką, ir priima sprendimą sumažinti, sustabdyti, nutraukti Projekto finansavimą ir (ar) susigrąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį arba netaikyti šių finansinių korekcijų.

5.8. Jeigu sutartis keičiama APVA iniciatyva, Pareiškėjas apie tokį pakeitimą turi būti informuotas raštu prieš 30 kalendorinių dienų.

5.9. Apie pasikeitusius rekvizitus (pavadinimą, adresą, telefono numerį, fakso numerį, banko sąskaitas ir pan.) Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą rašytiniu pranešimu.

6. ATSAKOMYBĖ DĖL NETINKAMAI ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ

6.1. APVA turi teisę priimti sprendimą sustabdyti paramos teikimą, sumažinti išmokamos subsidijos dalį, inicijuoti išmokėtos subsidijos susigrąžinimą ir (ar) nutraukti šią Sutartį arba netaikyti šių finansinių korekcijų, kai Pareiškėjas:

6.1.1. nepradeda vykdyti veiklos, nurodytos Sutarties 4.1.22 punkte, per 3 mėnesius nuo Projekto įgyvendinimo pradžios;

6.1.2. Sutarties 3.4 ir 3.5 punktuose nustatyta tvarka ir terminais nepateikė ataskaitų;

6.1.3. nepasiekė Sutartyje numatytų aplinkos apsaugos rodiklių;

6.1.4. nutraukia Projekto įgyvendinimą, nukrypsta nuo Projekto techninių dokumentų, dėl ko nepasiekia Sutartyje nustatytų Projekto uždavinių ir tikslų;

6.1.5. teikdamas paraišką, prašydamas išmokėti subsidiją arba vykdydamas šią Sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo skirti finansavimą Projektui priėmimui arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei;

6.1.6. vykdydamas Projektą, pažeidžia Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su Projekto įgyvendinimu;

6.1.7. subsidiją (ar jos dalį) naudoja ne pagal paskirtį;

6.1.8. anksčiau nei per 5 (penkerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos įkeičia, perleidžia, parduoda arba kitaip pakeičia už suteiktos subsidijos lėšas įsigyto turto nuosavybės pobūdį, nustoja jį naudoti savo veikloje arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

6.1.9. nesuderinęs su APVA perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises, nustatytas šioje Sutartyje;

6.1.10. Pareiškėjui iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas Projekto įgyvendinimo metu;

6.1.11. nesudaro sąlygų ar neleidžia APVA (atsakingiems darbuotojams ir (ar) nepriklausomiems ekspertams) atlikti Sutartyje nurodytų Projekto patikrinimų/priežiūros;

6.1.12. pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas.

6.2. APVA, nustačiusi ir (arba) gavusi informacijos, jog esama šios Sutarties 6.1. punkte nurodytų pažeidimų, gali inicijuoti papildomą Pareiškėjo pateiktų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą Projekto įgyvendinimo vietoje.

6.3. APVA atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą, Pareiškėjo kaltę, susijusias objektyvias aplinkybes priima sprendimą:

6.3.1. sustabdyti subsidijos teikimą ir nurodyti Pareiškėjui pažeidimo pašalinimo terminą;

6.3.2. sumažinti išmokamos subsidijos dalį;

6.3.3. nutraukti subsidijos teikimą, ir (ar) pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas arba jų dalį;

6.3.4. netaikyti finansinių korekcijų.

6.4. Pareiškėjas įsipareigoja gavęs APVA sprendimą dėl Projekto finansavimo sumažinimo, sustabdymo ar nutraukimo ir (arba) dėl Sutarties nutraukimo ar pakeitimo ir (arba) reikalavimo grąžinti dalį išmokėtos Projekto finansavimo lėšų sumos ar ją visą, per sprendime nurodytą terminą grąžinti nurodytą išmokėtų Projekto finansavimo lėšų sumą.

6.5. Pareiškėjas įsipareigoja negrąžinus šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos sumos per nurodytą terminą, mokėti 0,01 (vienos šimtosios) procento delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną.

6.6. Pareiškėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, jis privalo grąžinti gautas lėšas ir sumokėti baudą, lygią 5 procentams numatytos suteikti subsidijos vertės, nurodytos šios Sutarties 1.2 punkte.

6.7. Pareiškėjui neįgyvendinus Projekto iki Sutarties priede Nr. 3 „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“ nurodyto Projekto įgyvendinimo pabaigos, subsidijos išmokėjimas mažinamas 0,03 (trimis šimtosiomis) procento nuo visos subsidijos vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.8. Pareiškėjui nepasiekus aplinkosauginių rodiklių, subsidijos išmokėjimas mažinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 145 punktu.

7. TAIKYTINA TEISĖ, GINČŲ SPRENDIMAS, KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

7.2. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.3. Sutarties Šalims nesusitarus gera valia, ginčai tarp Šalių, kilę Sutarties vykdymo metu ar dėl Sutarties sąlygų vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatytą tvarka.

7.4. Sutarties Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl netinkamo Sutarties vykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

7.5. Sutarties Šalys įsipareigoja laikytis Sutartyje ir Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, o

Sutartyje vartojamas sąvokas interpretuoti taip, kaip jos apibrėžtos Tvarkos apraše, išskyrus atvejus, kai Sutartis aiškiai nustato kitokį vartojamų sąvokų apibrėžimą.

7.6. Pareiškėjas sutinka, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir APVA rinktų, kaupėtų ir apdorotų informaciją, duomenis apie jį ir jo veiklą, būtiną sprendimams dėl Projekto finansavimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimu ir šios Sutarties vykdymu. APVA įsipareigoja saugoti ir neviešinti informacijos, gautos sudarant ar vykdant šią Sutartį apie Pareiškėją, jo veiklą, šios Sutarties nuostatų, išskyrus informaciją apie Projektą ir kitą informaciją, kurios viešinimą ar atskleidimą numato teisės aktai.

7.7. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai APVA ir Pareiškėjas ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

7.8. Sutarties priedai laikomi neatskiriamą Sutarties dalimi.

7.9. Sutartis sudaryta lietuvių kalba vienu egzemplioriumi.

7.10. Sutarties priedai:

7.10.1. Priedas Nr. 1 „Projekto paraiška“;

7.10.2. Priedas Nr. 2 „Detalizuota projekto sąmata“;

7.10.3. Priedas Nr. 3 „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“;

7.10.4. Priedas Nr. 4 „Lėšų mokėjimo grafikas“;

7.10.5. Priedas Nr. 5 „Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaita“.

**Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra**

Kodas: 2

Buveinės

01120 V


El. paštas

Tel. 8 64

A. s. Nr.

Bankas:

Banko k



**UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras**

Kodas: 160740744

Buveinė


El. pastas

Tel. +37


A. s. Nr.

Bankas:


Banko k



Nacionalinių programų valdymo departamento
direktorius



Teisės skyriaus viršininkas





Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas 188697027

Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai

[1] ADOC dokumentas


- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠOMIS TEIKIANT SUBSIDIJĄ
SUTARTIS

Rinkmena: AM_5688266_A.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai



Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2021-05-18 16:32:09

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo ()

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: ()

Pareigos: Įgaliotas asmuo

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: ()

Leidėjas: ()

Galioja nuo 2019-03-23 iki 2024-03-21

Elementai pasirašyti parašu „ARTŪRAS ŽIČKUS“

TURINYS

FinansavimoSutartisKKS-S-169(2021) .docx

Priedai

Priedas Nr.1.pdf

Priedas Nr.2.pdf

Priedas Nr.3.pdf

Priedas Nr.4.pdf

Priedas Nr.5.pdf

METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: PROJEKTŲ FINANSAVIMO
KLI...

Sudarytojai

Aplinkos projektų valdymo agentūra. Kodas:
2887...

Dokumento registracijos

Registravimo data: 2021-05-18. Registracijos Nr...

Parašai

Pasirašymo data: 2021-05-18, Parašo paskirtis: ...

PARAŠAI

() DEPARTAMENTO DIREKTORIUS
(20...



() ADMINISTRATORÉ (2021-05-18 1...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą.

Paraiškos numeris: **KK-AM-P01-0041**

Atnaujinimo data: **2020-12-04 14:33**

Pareiškėjo pavadinimas:	Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Įmonės kodas:	
PVM mokėtojo kodas:	
Adresas:	
Tel. nr.:	
El. p. adresas:	
Veiklos rūšis:	Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
Ar yra su pareiškėju susijusių įmonių:	Taip
Su pareiškėju susijusios įmonės:	300097874
Objekto pavadinimas:	Viešoji įstaiga "Anabazis"
Pareiškėjas:	
Paraiškos teikėjo vardas:	
Paraiškos teikėjo pavardė:	
Paraiškos teikėjo asmens kodas:	
Paraiškos teikėjo pareigos:	
Notaro įgaliojimas atstovauti pareiškėją:	
Įgalioti asmenys pildyti paraišką	
Asmens kodas:	
Pareigos:	
Įgaliojo asmens vardas pavardė:	
El. p. adresas:	
Už paraišką atsakingi asmenys	
Kontaktinio asmens kodas:	
Pareigos:	
Už projektą atsakingas asmuo:	
El. p. adresas:	
Projekto duomenys	
Projekto pavadinimas:	Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno.
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėnesiai:	18
Ar projekto veiklos įgyvendinimo vieta sutampa su įmonės buveinės vieta?:	Projekto adresas nesutampa
Unikalus numeris:	4400-2907-0688
Miestas/ gyvenvietė/ kaimas:	Glaudėnų kaimas
Gatvė:	Kaukėnų g
Namo numeris:	21

Savivaldybė (miesto/rajono):

Klaipėdos r.

Trumpas projekto aprašymas
(skelbiamas viešai):

Saulės elektrinę planuojama įrengti ant uždaryto Glaudėnų sąvartyno dirbtinės kalvos viršaus. Planuojamos teritorijos plotas apie 5,13-6,2 ha. Teritorijos aukščių skirtumas kinta nuo 32 iki 38,5 m nuo jūros lygio. Pagaminta el. energija bus nutolusiam vartotojui Dumpių sąvartyne esantys pastatai (ESO informacinėje sistemoje objekto Nr. 50021004).

Duomenys apie esamą situaciją
ir/arba objektą iki projekto
įgyvendinimo:

Objektas yra prijungtas prie ESO 0,4 kV linijos, kuriam suteikta 25 kW leistinoji naudoti galia. Tame pačiame sklype pietrytinio šlaito pusėje įrengta 800 kVA transformatorinė, priklausanti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – KRATC) dujų utilizavimo stočiai, kuri prijungta prie 10 kV požeminės elektros linijos. Lentelė 1 pateikiama pagrindinė informacija apie objektą (Gamintoją), kuriame planuojama įrengti saulės elektrinę, ir pagamintos elektros energijos Vartotoją, nutolusį nuo gamybos. Remiantis ESO pateiktais duomenimis, 2018 m. lapkričio mėn. - 2019 m. spalio mėn. uždarytame Glaudėnų sąvartyne buvo suvartota 9 294 kWh per metus elektros energijos, o Dumpių sąvartyne esantys pastatai, kurių un. Nr. 4400-0915-7540; 4400-3945-4850; 4400-3945-4805; 4400-1552-1743;., adresu Ketvergių g. 2A, Dumpių k., Klaipėdos raj. (objekto Nr. 50021004) 2019 m. suvartotos el. energijos kiekis – 1 017 388 kWh per metus. Minėtų objektų elektros energijos suvartoti kiekiai pateikiami galimybių studijoje ir ESO 2020-11-24 pažymoje. Uždaryto Glaudėnų sąvartyno teritorijoje yra visos reikiamos inžinerinės sąlygos saulės elektrinės prijungimui prie skirstomųjų tinklų, tačiau nėra didelio elektros vartojimo, o Dumpių sąvartyne suvartojamas elektros energijos kiekis per metus didelis, tačiau nėra reikiamų sąlygų įrengti saulės elektrinę. Po Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimų Lietuvoje atsirado galimybė tapti Gaminančiu vartotoju, t.y. suteikiama galimybė ne didesnės nei 500 kWp galios atsinaujinančių išteklių elektrinėse (įskaitant saulės elektrines) pagamintą elektros energiją persiūsti ir suvartoti kitame, nuo elektros energijos gamybos nutolusiame taške, priklausančiame tam pačiam asmeniui. PASTABA: Dėl didelio galimybių studijos dydžio (daugiau nei 5 MB), ji padalinta į dvi dalis ir pateikta prie galimybių studijos langelio ir prie ESO sąlygų.

Informacija apie planuojamą diegti
įrenginį/priemonę:

Fotovoltiniai moduliai Galia: ≥ 285 Wp Kiekis: ≤ 1756 vnt. Fotoelementų tipas: Polikristaliniai arba Monokristaliniai (su monokristalinio tipo saulės moduliais galima pasiekti didesnę instaliuojamą galią ploto vienetu). Modulo rėmas: Taip Fotoelementų skaičius modulyje: 60 vnt. Modulo apkrova: $0,107 \pm 0,006$ kN/m² Montavimo sistemos tipas Antžeminė balastinė montavimo sistema Montavimo sistema Montavimo sistema susidedanti iš pamato, prie kurio prisukamas metalinių sijų karkasas pagamintas iš anoduoto aliuminio, nerūdijančio plieno arba cinkuoto metalo. Minimali sistemos apkrova tenkanti paviršiui 1,3 kN/m². 7. Inverteriai / keitikliai Inverteriai: be transformatoriniai į tinklą jungiami. Su nuotolinio stebėjimo sistema, atvaizduojančia saulės elektrinės darbą. Transformatorius 800 kVA transformatorius, keičiantis įtampa iš 10 kV į 0,4 kV. 9. Elektros energijos skirstymas Pagaminta elektros energija tiekama į ESO tinklą ir persiunčiama į nutolusį nuo gamybos tašką, kuriame suvartojama savo reikmėms. Klaipėdos regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas (Ketvergių g. 2, Dumpių km., Klaipėdos raj.). Žaibo iškvos ir virš įtampių apsauga Visi saulės fotoelektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 10. 11. Kabeliai Specializuoti saulės elektrinėse naudojami nuolatinės srovės 4-6 mm skersmens kabeliai su atsparumu UV spinduliuotei. Įranga Sertifikuota, nauja, nenaudota. 13. Žaibosauga Aktyvinė arba pasyvi žaibosaugos sistema, apsauganti įrangą nuo atsitiktinių žaibo iškvosų į kaupo viršų. Apsauga pagal poreikį.

Diegiamo įrenginio/priemonės rodikliai

Saulės kolektorius (plokštelinis ar

vakuuminis):	
Matavimo vienetas:	
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	0
Saulės fotovoltinė elektrinė:	1
Matavimo vienetas:	kW
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	500
Vėjo elektrinė (vertikalios ar horizontalios ašies):	
Matavimo vienetas:	
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	0
Šilumos siurblys (gruntas-vanduo):	
Matavimo vienetas:	
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	0
Šilumos siurblys (oras-vanduo):	
Matavimo vienetas:	
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	0
Šilumos siurblys (vanduo-vanduo):	
Matavimo vienetas:	
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	0
Biokuro katilas (5 klasės):	
Matavimo vienetas:	
Įrenginio/priemonės skaitinė reikšmė:	0
Projekto rodikliai	
Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų:	1
Rodiklio matavimo vienetas:	t.
Rodiklio reikšmė iki projekto:	211.62
Planuojama rodiklio reikšmė po projekto:	0
Rodiklio vertinimo laikotarpis metais :	20
Rodiklio pasiekimas per metus:	211.62
Rodiklio pasiekimai per projekto laikotarpį:	4232.4
Projekto išlaidos	
Diegiama įranga ir įrengimo darbai:	1
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, (Eur, be pvm):	475406.25
Išlaidų pagrindimas :	
Išlaidų pagrindimo priedas:	komerciniai pasiūlymai.pdf
Projekto finansų audito išlaidos:	1
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, (Eur, be pvm):	2500
Išlaidų pagrindimas :	

Išlaidų pagrindimo priedas:	TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA.pdf
ŠESD ataskaitos patvirtinimo išlaidos:	1
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, (Eur, be pvm):	600
Išlaidų pagrindimas :	
Išlaidų pagrindimo priedas:	TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA.pdf
Projekto viešinimo išlaidos (Maks. 60 Eur. su PVM):	1
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, (Eur, be pvm):	49
Išlaidų pagrindimas :	
Išlaidų pagrindimo priedas:	TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA.pdf
PVM suma, Eur:	100496.6
Turi teisę susigražinti PVM:	1
VISO tinkamų finansuoti išlaidų suma:	478555.25

Finansavimo šaltiniai

Prašoma subsidijos suma, Eur:	143566.58
Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur:	435485.27

Netinkamų išlaidų detalizavimas

Netinkamų finansuoti išlaidų pavadinimas:	PVM suma
Netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur:	100496.6
Netinkamų finansuoti išlaidų suma iš viso, Eur:	100496.6
BENDRA PROJEKTO VERTĖ, Eur (tinkamos ir netinkamos išlaidos):	579051.85

Projekto parengtumas

Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui:	1
Pasiruošimas:	VALDYBA SPRENDIMAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR LESŲ SKYRIMO pasirasyta.pdf
Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai: pareiškėjo nuosavos lėšos, banko ar kitos kredito įstaigos paskola:	1
Pasiruošimas:	KRATC raštas.pdf
Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (jei diegiama saulės fotovoltinė elektrinė virš 30 kW) arba Techninės prijungimo sąlygos (jei diegiama saulės fotovoltinė elektrinė iki 30 kW):	1
Pasiruošimas:	VERT.pdf
Techninės prijungimo sąlygos (jei diegiama saulės fotovoltinė elektrinė):	1
Pasiruošimas:	ataskaita 2019-01-15_ff-80-165_compressed.pdf
Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techninis projektas:	1

Pasiruošimas:	
Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų įgyvendinimo galimybių studija, kuri apima projekto esamos būklės įvertinimą, naudojamos įrangos aprašymą, suvartojamą energijos (kuro) kiekį, pareiškėjo energijos poreikių analizę, planuojamos diegti įrangos aprašymą:	1
Pasiruošimas:	ataskaita 2019-01-15_ff-1-80_compressed.pdf ESO PAZYMA 2019.pdf
Atlikti projekto įgyvendinimui būtinos įrangos/rangos darbų pirkimai:	1
Pasiruošimas:	
Sudarytos įrangos/rangos darbų sutartys:	1
Pasiruošimas:	
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimas (.xlsx failas):	1
Pasiruošimas:	CO2 skaičiuoklė KRATC-5-8 (1).pdf
Sutikimas su taisyklėmis:	Patvirtinu, kad: 1. Projektui įgyvendinti skirtos nuosavos lėšos bus pakankamos ir užtikrintos viso projekto įgyvendinimo metu. 2. Paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir teisėti, t. y. atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 3. Esu susipažinęs su paramos teikimo sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis. 4. Man yra žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateikta paraiška nebus nagrinėjama ir bus atmesta, o tuo atveju, jeigu bus priimtas sprendimas teikti paramą, bus laikoma, kad pareiškėjas atsisakė paramos, ir toks sprendimas neteks galios, ir paramos sutartis nebus sudaroma, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo. 5. Pareiškėjas nėra bankrutavęs (-usi), bankrutuojantis (-i) ar likviduojamas (-a). Pareiškėjas už deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

„Fotovolitinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“

Projektų finansavimo Klimato kaitos
programos lėšomis teikiant
subsidijų sutarties Nr. KKS-S-169(2021)
Priedas Nr. 2

DETALIZUOTA PROJEKTO ŠAMATA *

Eil. Nr.	Projekto išlaidų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma be PVM, Eur	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM, Eur	Skiriamas finansavimas, Eur
1.	Fotovolitinės elektrinės įrengimas (įranga ir darbai)	kompl.	1	475 406,25	-	142 621,88
2.	Projekto finansų audito išlaidos	vnt.	1	2 500,00	-	750,00
3.	SESID ataskaitos patvirtinimo išlaidos	vnt.	1	600,00	-	180,00
4.	Projekto viešinimo išlaidos	vnt.	1	49,00	-	14,70
Iš viso:				478 555,25	-	143 566,58

* Atlikus viešųjų pirkimų procedūras šamata gali būti tikslinama

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
 „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždarčio
 sąvartyno“

Projektų finansavimo Klimato kaitos
 programos lėšomis teikiant
 subsidiją sutarties Nr. KKS-S-169(2021)
Priedas Nr. 3

PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Bendra projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)					18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo dienos (jeigu "taip"-pažymima "X")	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					2021 m.												2022 m.										2023 m.				2024 m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Fotovoltinės elektrinės įrengimas (ranga ir darbai)		2021.06	2022.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
„Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant
uždaryto sąvartyno“

Projektų finansavimo Klimato kaitos
programos lėšomis teikiant
subsidijų sutarties Nr. KKS-S-169(2021)
Priedas Nr. 4

LĖŠŲ MOKĖJIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Projekto išlaidų pavadinimas	Mokėjimo prašymas Nr. 1				Mokėjimo prašymas Nr. 2				Mokėjimo prašymas Nr. 3			
		Teikimo data	Išlaidų apmokė- jimo būdas*	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Iš jų prašoma subsidija, Eur	Teikimo data	Išlaidų apmokė- jimo būdas*	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Iš jų prašoma subsidija, Eur	Teikimo data	Išlaidų apmokė- jimo būdas*	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Iš jų prašoma subsidija, Eur
1.	Fotovoltinės elektrinės įrengimas (įranga ir darbai)	2022.04	SA/IK	380 325,00	114 097,50	2022.11	SA/IK	95 081,25	28 524,38	2024.01			
2.	Projekto finansų audito išlaidos						SA/IK	2 500,00	750,00				
3.	SED ataskaitos patvirtinimo išlaidos						SA/IK				SA/IK	600,00	180,00
4.	Projekto viešinimo išlaidos						SA/IK	49,00	14,70				
Iš viso:				380 325,00	114 097,50			97 630,25	29 289,08			600,00	180,00

* išlaidų kompensavimo būdas žymimas IK, sėkaičių apmokėjimo būdas žymimas SA.

Projektų finansavimo Klimato kaitos
programos lėšomis teikiant
subsidiją sutarties Nr. KKS-S-169(2021)
Priedas Nr. 5

IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO SUMAŽINIMO ATASKAITA

Pateikimo data:

Projekto pavadinimas: „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“					Ataskaitinis laikotarpis:		
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras					Pradžia:	Pabaiga:	
Išmokėta subsidijos suma (Eur, data)					Ataskaitinis laikotarpis:		
Išmeta mieji teršalai	Mat. vnt. (t/metų)	Bazinio scenarijus ¹	Projektin io scenarijus ²	Faktiškai bazinio scenarijus ³	Faktiškai projektinio scenarijus ⁴	Nukrypimo priežastys ⁶	Planuojami veiksmai ⁷
CO ₂	tCO ₂ e/ metus	211,62	0,00				

¹ – Bazinio scenarijus išmetamųjų teršalų kiekis, t/metų (iš Paraiškos 6.1 lentelės);

² – Projektinio scenarijus išmetamųjų teršalų kiekis, t/metų, atitinkamai per pirmus, antrus ar trečius projekto įgyvendinimo metus (iš Paraiškos 6.1 lentelės);

³ – Bazinio scenarijus išmetamųjų teršalų kiekis, t/metų, perskaičiuotas pagal faktinius projektinio scenarijus duomenis (jei taikoma, iš Pirmųjų metų ataskaitos, pateiktos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedo 18 punktą. Jei netaikoma, inamas bazinio scenarijus išmetamųjų teršalų kiekis, t/metų (iš Pirmųjų metų ataskaitos, pateiktos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedo 18 punktą).

⁴ – Faktiškai per atitinkamus projekto įgyvendinimo metus apskaičiuotas teršalų kiekis, t/metų. (iš Pirmųjų metų ataskaitos, pateiktos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedo 18 punktą).

⁵ – jei yra faktinės reikšmės nukrypimas nuo plano, apskaičiuojama nukrypimo vertė, išreikšta procentais:

((Faktiškai projektinio scenarijus – Faktiškai bazinio scenarijus) – (Projektinio scenarijus – Faktiškai bazinio scenarijus)) * 100
(Projektinio scenarijus – Faktiškai bazinio scenarijus)

Neigiamas nukrypimas rodo nepasiektą aplinkos apsaugos efektą, teigiamas – viršytą aplinkos apsaugos efektą;

⁶ – paaiškinti nukrypimo nuo planuoto aplinkos apsaugos efekto priežastis. Esant reikalui, paaiškinimą pridėti atskirame lape;

⁷ – pateiktas veiksmų planas, toliau siekiant planuoto aplinkos apsaugos efekto. Esant reikalui, paaiškinimą pridėti atskirame lape.

Pareikšėjas (įmonės vadovas): _____ Pareikšėjas (įmonės darbuotojas), užpildęs ataskaitą: _____
vardas, pavardė, pareigos, parašas, data vardas, pavardė, pareigos, parašas, data

☐ PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS☐ El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
☐ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠOMIS TEIKIANT SUBSIDIJĄ SUTARTIS	Sutartis	☐

☐ Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
☐ Juridinis asmuo	Aplinkos projektų valdymo agentūra	288779560	Labdariu g. 3	☐

☐ Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
☐ 2021-05-18 15:01:43	(29-2-10)-APVA-796	288779560	☐

☐ Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
☐ [redacted]	ADMINISTRATORĖ	Vadovybė

☐ NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS☐ El. dokumento naudojimo metaduomenys☐ Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
☐ ADOC-V1.0	GeDOC	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02	☐

☐ El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai
☐ Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 19.7Mr	☐

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui
El. paštas: kratc@kratc.lt

2023-08- Nr.
į 2023-08-09 Nr. (1.10.)-2R-301

DĖL SUTARTIES NR. KKS-S-169(2021) NUTRAUKIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) 2020 m. liepos 1 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.2.punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-263 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos konkursinę priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau - Pareiškėjas) buvo skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos.



Remiantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), APVA ir Pareiškėjas sudarė projekto „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant uždaryto sąvartyno“ (toliau – Projektas) finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį Nr. KKS-S-169(2021) (toliau – Sutartis). Pareiškėjas pasirašydamas Sutartį įsipareigojo siekti numatytų Projekte tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą laikantis Sutartyje ir Tvarkos apraše numatytų finansavimo sąlygų ir terminų, teisingai ir efektyviai planuoti projekto veiklas ir išlaidas, užtikrinti, kad Projektas būtų įgyvendintas sklandžiai ir laiku.

Sutarties (su pakeitimais) 3.3. punkte nurodyta, kad Projekto įgyvendinimo laikotarpis: laikotarpis nuo Projekto įgyvendinimo pradžios (Sutarties įsigaliojimo datos) iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (Projekto galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo datos). Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga - 2023 m. rugpjūčio 17 d.

Pareiškėjas informavo APVA, kad UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras vykdė fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo ant uždaryto sąvartyno projektą, pasirašė rangos sutartį, tačiau ESO, derinant techninį projektą, iškėlė sąlygą – numatyti elektros tinklo rekonstrukciją, kad įtampos būtų standarto ribose, prijungiant naują fotovoltinę saulės elektrinę. Šiems reikalavimams įvykdyti Pareiškėjas turėtų papildomai investuoti preliminariai apie 100 000 - 250 000 Eur. Tokios investicijos nebuvo ir nėra numatytos pareiškėjo strateginiuose dokumentuose, bet to, tokių nepagrįstų investicijų nepateisintų ir bendrovės akcininkai. Dėl neįvykdomų ESO reikalavimų, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras neturi objektyvių galimybių įvykdyti Klimato kaitos programos lėšomis pagal Sutartį finansuojamo projekto iki 2023 m. rugpjūčio 17 d.




Atsižvelgiant į pateiktas faktines aplinkybes ir Pareiškėjui neturint realių galimybių įgyvendinti bei pasiekti Projekto rezultatus iki 2023 m. rugpjūčio 17 d., APVA mano, kad tikslinga nutraukti sudarytą Sutartį. Apie finansavimo ir sutarties nutraukimą informuosime atskirai.

Biudžetinė įstaiga



Nesutikdamas su Agentūros sprendimu UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras gali jį apskųsti Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį paduodant skundą atitinkamai Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Nacionalinių programų valdymo departamento
direktorius



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra [redacted]
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTO, FINANSUOJAMO KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYMO (KK-AM-P01-0041 (subsidijos sutartis KKS-S-169 (2021)))
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-18 Nr. APVA-3535
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-08-18 Nr. (1.9.)-1R-544
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] NPVD direktorius, Nacionalinių programų valdymo departamentas
Sertifikatas išduotas	[redacted] AM Aplinkos projektų valdymo agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-18 15:09:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-18 15:09:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-31 13:12:47 – 2027-07-30 13:12:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. [redacted] išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, į.k. [redacted] sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.73.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-18 16:12:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-18 16:12:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys