

**MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ  
RANGOS SUTARTIS**

**Nuorašas**

2024 m. 06-09 d. Nr. G1- 67  
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Šakių hidrotechnika“, kodas 174443463, kurio registruota buveinė yra Kęstučio g. 23a, Šakiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

**I. BENDROJI DALIS**

1. Sutarties dalykas – Jurbarko r., melioracijos griovių g-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai (toliau – Darbai).

2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r. sav., Armeniškių, Juodaičių ir Tamošių kadastrinėse vietovėse.

3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

**II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, darbuotojų darbo pažymėjimus (gauti kitus dokumentus įrodančius darbuotojų darbo teisėtumą), nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.

6. Užsakovas, prieš 15 kalendorinių dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme arba yra nustatyta šioje Sutartyje.

7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.

9. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas atlygintų nuostolius dėl jo kaltės padarytus gamtai ar kitiems fiziniams ir juridiniams, tretiesiems asmenims.

10. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

11. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

11.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

11.4. trečiųjų šalių įtaka;

11.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

11.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

11.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

- 11.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- 11.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 11.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 11.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;
- 11.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas;
- 11.13. Darbų objekte dirbantys darbuotojai Užsakovui pareikalavus nepateikia darbuotojo pažymėjimo (ar kito įrodymo, kad jie dirba teisėtai) arba Darbų objekte nėra Rangovo paskirtojo darbų vadovo.

12. Užsakovas įsipareigoja:

- 12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui (išskyrus šioje Sutartyje nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus);
- 12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
- 12.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 12.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas;
- 12.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;
- 12.6. melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninių projektų darbų priėmimą organizuoti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento 1.11.06:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos patvirtinimo“.

### III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus.

14. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 10 darbo dienų raštu ar elektroniniu dokumentu pranešęs apie tai Užsakovui.

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;

15.2. Darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais lygiaverčiais įrodymais;

15.3. sudaryti numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – grafikas) ir jį paskelbti vietinėje spaudoje, o grafiko kopiją pateikti Užsakovui iki darbų pradžios;

15.4. sudaryti melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą;

15.5. informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus, ne vėliau kaip 20 dienų iki melioracijos darbų pradžios;

15.6. organizuoti su darbų teritorija susijusioje (-se) seniūnijoje (-se) susitikimą su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, dėl grafiko koregavimo ir atsižvelgti į žemės sklypų savininkų ir naudotojų teisėtas pastabas susijusias su šiuo grafiku;

15.7. registruoti suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymus registracijos žurnale, o atlikus darbus perduoti šį žurnalą Užsakovui saugojimui;

15.8. savo sąskaita pradėti ir vesti elektroninį statybos darbų žurnalą, o atlikus Darbus jį perduoti Užsakovui;

15.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

15.10. prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę

patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

15.11. atlikus Darbus tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką: popieriniu formatu ir elektronine forma, su brėžiniais \*.dwg ir shape formatais, vadovaujantis VĮ Valstybės žemės fondas patvirtinta MelGIS specifikacija (šios dokumentacijos parengimas yra sudėtinė Sutarties kainos dalis) ;

15.12. kreiptis į Užsakovą raštu dėl Darbų užbaigimo ir Darbų priėmimo organizavimo;

15.13. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

15.14. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

15.15. Darbų objekte turėti tik teisėtai dirbančius darbuotojus, o Užsakovui pareikalavus, pateikti objekte dirbančių darbuotojų darbo pažymėjimus ar kitus jų veiklos teisėtumą įrodančius dokumentus;

15.16. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Žemės ūkio skyriaus specialistu (-ais) atsakingu (-ais) už melioraciją;

15.17. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

15.18. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius gamtai ar kitiems fiziniams ir juridiniams, tretiesiems asmenims, atsiradusius dėl Rangovo kaltės;

15.19. atliekant Darbus atsakyti už tai, kad Rangovo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų, o įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

15.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

#### **IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais sąlygomis.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimą;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

18.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimą;

18.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

19. Sutarties terminai:

19.1. Sutarties vykdymo pradžia – **Sutarties įsigaliojimo diena.**

19.2. Darbus atlikti per **5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;**

19.3. bendra Sutarties trukmė – 6 mėnesiai.

20. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

## V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

21. Sutarties kaina:

<b>Sutarties kaina, Eur be PVM</b>	107 247,93 Eur (vienas šimtas septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir 93 centai)
<b>PVM, Eur</b>	22 522,07 Eur (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai ir 7 centai)
<b>Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM), Eur</b>	129 770,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt eurų)

22. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

23. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkrečioms darbams taikomą pridėtinės vertės mokesčių. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

24. Avansas Rangovui nemokamas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus remiantis Šalių pasirašytu atliktų darbų aktu ir pateikta sąskaita faktūra. Apmokėjimas įvykdomas per 30 kalendorinių dienų, gavus lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

25. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas, išpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūši ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

26. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsniu. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

27. Techninio prižiūrėtojo viza su jo nuomone dėl faktinių darbų kiekių ir jų kokybės ant kiekvieno atliktų Darbų dokumento būtina iki šio dokumento pateikimo pasirašyti Užsakovui.

28. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, arba pritrūkus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:

28.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;

28.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

28.3. Darbai atliekami atsilikant nuo grafiko reikalavimų;

28.4. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų;

28.5. kitais Sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

29. Pabaigus Darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

30. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

## VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

31. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. **Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos su PVM**

(Sutarties 21 punktą). Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

32. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

33. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas Rangovui per 10 dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos.

## VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

35. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

36. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

36.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

36.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

36.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius;

36.4. nutraukti Sutartį;

36.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

37. Netinkamas savo įsipareigojimų vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

## VIII. GARANTIJA

38. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

39. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

40. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

41. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

42. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

43. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

44. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

45. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

46. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

## IX. ATSAKOMYBĖ

47. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

48. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

49. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

50. Nustačius Sutarties 15.2. papunktyje nurodytas pareigas nevykdymo atvežį, Rangovui bus taikoma 5 proc. nuo Sutarties vertės dydžio bauda.

51. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių

atsiradimą ir pasibaigimą šalis privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

## X. SUSIRAŠINĖJIMAS

52. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktai tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais elektroninio siuntimo būdais, adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė		
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas	Kęstučio g. 23a, 71137 Šakiai
Telefonas		
El. paštas		

53. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## XI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

54. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *(nurodyti)*.

55. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima.

56. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

57. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

57.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

57.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 66.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

57.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

## XII. KITOS NUOSTATOS

58. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

59. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu bei LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

60. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

61. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

62. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

63. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

64. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

65. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

66. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

66.1. Lokalinė sąmata;

66.2. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

67. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

68. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

#### Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

##### UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija  
Dariaus ir Girėno g. 96  
74187 Jurbarkas  
kodas 188713933  
A.s. LT254010044300351566  
Luminor Bank AS  
Banko kodas 41000  
tel. (8 447) 70 153  
el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė  
Rūta Vančienė

(parašas)

Sutarties derinimas:

##### RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių  
hidrotechnika“  
Kęstučio g. 23 a, 71137 Šakiai  
kodas 174443463  
A. s. LT694010042100060392  
Luminor Bank AS  
Banko kodas 40100  
tel. +370 685 82748  
el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

Direktorius  
Vidmantas Kameneckas

(parašas)

(Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma)\*

**PRIEDAS**

prie 2024 m. \_\_\_\_\_ d. sudarytos Sutarties Nr. G1- \_\_\_\_\_  
2024 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_ d.

**Duomenų valdytojas** (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188713933, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktorės Rūtos Vančienės, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Šakių hidrotechnika“** (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 174443463, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 23 a, 71137 Šakiai, atstovaujama direktoriaus Vidmantas Kameneckas, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, siekdamos detalizuoti 2024 m. \_\_\_\_\_ d. sudarytą sutartį Nr.G1-\_\_\_\_ (Sutartis), susitarėme ir sudarėme šį papildomą susitarimą (Susitarimas), laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, vykdančiam Sutartimi sutartus darbus ir norinčiam tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus: (išvardinama konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą bei telefono numerį).

3. Šalys sutaria, kad Užsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek būtina, siekiant apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutartį, šį Susitarimą bei atskirus Užsakovo rašytinius nurodymus. Užsakovas turi teisę savarankiškai priimti sprendimus, reikalingus užtikrinti Asmens duomenų tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;

5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią Asmens duomenų saugumo pažeidimą;

5.7. po Sutartimi nustatytų darbų įvykdymo pabaigos tinkamai sunaikinti iš Užsakovo gautus Asmens duomenis, išskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens duomenis perduotų įgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas įsipareigoja su šiais darbuotojais sudaryti rašytines sutartis, kuriomis darbuotojas įsipareigotų neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jis sudarytas



dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šalių atstovų parašai:

**UŽSAKOVAS**

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 96

74187 Jurbarkas

kodas 188713933

A.s.

Luminor Bank AS

Banko kodas 41000

tel. (8 447) 70 153

el. paštas info@jurbarkas.lt

Administracijos direktorė

Rūta Vančienė

(parašas)



**RANGOVAS**

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių hidrotechnika“

Kęstučio g. 23 a, 71137 Šakiai

kodas 174443463

A. s.

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

tel. +370 685 82748

el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

Direktorius

Vidmantas Kameneckas

(parašas)

**\*Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma gali būti koreguojama**

**ŠAMATA**

**OBJEKTINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė

Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Statiny

1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Lapas: 1

Lokalinės sėmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina EUR		
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM

**1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija**

1	Griovių rekonstrukcijos darbai Tamošių k.v.	9722,84	0,00	9722,84	8035,40
2	Griovių rekonstrukcijos darbai Armeniškių k.v.	52488,20	0,00	52488,20	43378,68
3	Griovių rekonstrukcijos darbai Juodaičių k.v.	5756,30	0,00	5756,30	4757,27
4	Pralaidų rekonstrukcijos darbai Tamošių k.v.	2048,71	0,00	2048,71	1693,15
5	Pralaidų rekonstrukcijos darbai Armeniškių k.v.	44768,97	0,00	44768,97	36999,15
6	Pralaidų rekonstrukcijos darbai Juodaičių k.v.	14984,98	0,00	14984,98	12384,28
<b>Iš viso</b>		<b>129770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129770,00</b>	<b>107247,93</b>

  
**Dirktorius**  
**Vidmantas Kameneckas**

**ŠAMATA**

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

**Statinių grupė** Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

**Statiny** 1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

**Žiniaraštis** 1 Griovių rekonstrukcijos darbai Tamošių k.v.

Suma žiniaraščiui

9722,84

EUR


Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1. Griovių rekonstrukcijos darbai Tamošių k.v.</b>						
1	MN7P-0120-3	Krūmų, menkaverčių medžių ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs K9=1.15	100m <sup>2</sup>	3,6	19,77	71,17
2	MN4-33	Nukirstų krūmų ir menkaverčių surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) K9=1.15	ha	0,036	336,39	12,11
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m K9=1.15	100m	1,23	122,14	150,23
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	15,11	168,84	2551,17
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip K9=1.15	100m	2,12	194,79	412,95
6	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais K9=1.15	m <sup>3</sup>	1,2	26,86	32,23
7	MN1-48	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais 96 kw (130 aj) galios, kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m <sup>3</sup>	1,374	508,74	699,01
8	MN7-4	Pagrivių lekščiajimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios K9=1.15	ha	1,846	54,23	100,11
9	N57P-0118-1	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas kai atstumas 1 km	10m <sup>3</sup>	2,748	193,87	532,75
10	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilėninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	10	119,59	1195,90

		<b>Suma žiniaraščiui</b>	<b>9722,84</b>	<b>EUR</b>		<b>Lapas 1</b>
11	<b>MN3-174-160</b>	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	4	137,75	551,00
12	<b>MN7P-0111</b>	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas K9=1.15	ha	1,9187	301,81	579,08
13	<b>MN7-19</b>	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	47,96	7,56	362,58
14	<b>MN2-13</b>	Šlaitų apsejimas neužpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	56,28	13,95	785,11
		<b>Skyriuje</b>				<b>8035,40</b>
		<b>žiniaraštyje 1</b>				<b>8035,40</b>
		<b>PVM 21,00%</b>				<b>1687,44</b>
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				<b>9722,84</b>

Direktorius Vidmantas Kameneckas

**Direktorius**  
Vidmantas Kameneckas



SAJATA

LOKALINĖ SAJATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 2 Griovių rekonstrukcijos darbai Armeniškių k.v.

Suma žiniaraščiui

52488,20

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1. Griovių rekonstrukcijos darbai Armeniškių k.v.</b>						
1	MN7P-0120-3	Krūmų, menkaverčių medžių ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs K9=1.15	100m2	164,1	19,77	3244,26
2	MN4-33	Nukirstų krūmų ir menkaverčių surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) K9=1.15	ha	1,641	336,21	551,72
3	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m K9=1.15	100m	3,2	122,13	390,82
4	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m K9=1.15	100m	24,3	168,84	4102,81
5	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip K9=1.15	100m	55,97	194,78	10901,84
6	MN1P-0101-2	Sąnašų kasimas iš griovio atstatant šlaitus 0,4 m3 t. m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais K9=1.15	t. m3	0,956	1048,49	1002,36
7	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdiniais K9=1.15	m3	5,1	26,86	136,99
8	MN1-48	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais 96 kw (130 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	7,847	508,75	3992,16
9	MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo K9=1.15	ha	8,789	54,23	476,63
10	N57P-0118-1	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas kai atstumas 1 km K9=1.15	10m3	15,694	193,87	3042,60
11	MN1-14	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,105	1692,76	177,74

		Suma žiniaraščiui	52488,20	EUR	Lapas 1	
12	N57P-0118-1	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km	10m3	2,1	193,87	407,13
13	MN7-12	Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas K9=1.15	100m2	1,4	179,09	250,73
14	MN3-174-110	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	5	119,59	597,95
15	MN3-174-160	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	41	137,75	5647,75
16	MN3-174-200	Remontuojamų дренаžo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietilininėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	4	157,27	629,08
17	MN7P-0211-3	Esamų g/b latakų išvalymas nuo sąnašų ir velėnos K9=1.15	m3	0,9	86,72	78,05
18	H12K-11	Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai K9=1.15	100 m3	0,005	10582,00	52,91
19	H12K-11	Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas K9=1.15	100 m3	0,01	10582,00	105,82
20	MN7-16	Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas K9=1.15	100m	0,11	8684,55	955,30
21	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas K9=1.15	ha	8,8122	301,82	2659,70
22	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	220,3	7,56	1665,47
23	MN2-13	Šlaitų apsejimas neužpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	165,51	13,95	2308,86

Skyriuje

žiniaraštyje 2

PVM 21,00%

Iš viso žiniaraštyje 2

43378,68


43378,68

9109,52

52488,20

Direktorius Vidmantas Kameneckas

Direktorius  
Vidmantas Kameneckas



## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė **Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija**

Statinys **1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija**

Žiniaraštis **3 Griovių rekonstrukcijos darbai Juodaičių k.v.**

Suma žiniaraščiui

5756,30

EUR


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1. Griovių rekonstrukcijos darbai Juodaičių k.v.</b>						
1	MN7P-0120-3	Krūmų, menkaverčių medžių ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs K9=1.15	100m2	14,65	19,77	289,63
2	MN4-33	Nukirstų krūmų ir menkaverčių surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) K9=1.15	ha	0,1465	336,25	49,26
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip K9=1.15	100m	9,08	194,79	1768,69
4	MN7-8	Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais K9=1.15	m3	0,8	26,86	21,49
5	MN1-48	Suplito I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais 96 kw (130 aj) galtingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,982	508,76	499,60
6	MN7-4	Pagrivių lėkščiajimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galtingumo K9=1.15	ha	0,908	54,24	49,25
7	N57P-0118-1	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, surinkto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas kai atstumas 1 km	10m3	1,964	193,87	380,76
8	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	4	119,59	478,36
9	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	3	137,74	413,22
10	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas K9=1.15	ha	0,5446	587,48	319,94
11	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	13,61	7,56	102,89

12	MN2-13	Šlaitų apšėjimas neužpilant dirvožemiu K9=1.15 100m2	Suma žiniaraščiui 5756,30	EUR	13,95	Lapas 1 384,18
			Skyriuje			4757,27
			žiniaraštyje 3			4757,27
			PVM 21,00%			999,03
			Iš viso žiniaraštyje 3			5756,30

Direktorius Vidmantas Kameneckas

Direktorius  
Vidmantas Kameneckas





## LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

ŠAMATA

**Statinių grupė** Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

**Statynys** 1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

**Žiniaraštis** 4 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Tamošių k.v.

Suma žiniaraščiui

2048,71

EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1. Pralaidų rekonstrukcijos darbai Tamošių k.v.</b>						
1	N27-38	Sulūžusių, susidėvėjusių sargšulių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas K9=1.15	100m3	0,32	11,78	3,77
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,8	23,53	18,82
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=15	t	0,8	11,05	8,84
4	MN7-8	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu K9=1.15	m3	0,8	26,86	21,49
5	MN7-8	Šoninių griovių ištekėjimo antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu K9=1.15	m3	0,6	26,87	16,12
6	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu K9=1.15	m3	1,6	26,87	42,99
7	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų K9=1.15	m3	2,6	69,75	181,35
8	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	10	16,75	167,50
9	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,005	1694,00	8,47
10	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje K9=1.15	100m3	0,12	627,33	75,28
11	N23-154	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas K9=1.15	100m	0,3	1319,33	395,80
12	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K2=1.2, K9=1.15	t. m3	0,012	1801,67	21,62
13	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15	10m3	0,2	205,65	41,13

			<b>Suma žiniaraščiui</b>	<b>2048,71</b>	<b>EUR</b>	
14	MN7-52	Tarų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile K9=1.15	m	3,77	0,64	Lapas 1 2,41
15	MN7-52	Tarų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieniniu tinklu K9=1.15	m	3,77	2,66	10,03
16	MN7-52	Tarų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis K9=1.15	m	3,77	9,96	37,55
17	MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu rankiniu būdu K9=1.15	10m3	0,2	205,65	41,13
18	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galimumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu K9=1.15	t. m3	0,012	350,83	4,21
19	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas K9=1.15	100m3	0,14	214,86	30,08
20	MN5-28	Žvyro dangos papildymas K9=1.15	100m3	0,035	2245,43	78,59
21	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas K9=1.15	100m	0,1	4003,80	400,38
22	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas K9=1.15	100m2	0,4	59,40	23,76
23	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0,4	138,58	55,43
24	MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,005	1280,00	6,40

**Skyriuje**

**žiniaraštyje 4**

**PVM 21,00%**

**Iš viso žiniaraštyje 4**

1693,15

1693,15

355,56

2048,71

Direktorius Vidmantas Kamėneckas

Direktorius  
Vidmantas Kamėneckas

ŠAMATA

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Statinys 1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija

Žiniaraštis 5 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Armeniškių k.v.

Suma žiniaraščiui

44768,97

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1. Pralaidų rekonstrukcijos darbai Armeniškių k.v.</b>						
1	MN7P-0120-3	Krūmų ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs K9=1.15	100m2	0,1	39,60	3,96
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus K9=1.15	ha	0,001	680,00	0,68
3	MN4-12	Tankių krūmų ir smulkaus miško rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis. K9=1.15	ha	0,001	960,00	0,96
4	N27-38	Sulūžusiu, susidėvėjusiu sargšulių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas K9=1.15	100m3	0,0012	1183,33	1,42
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,3	23,53	7,06
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=15	t	0,3	11,03	3,31
7	MN7-8	Pralaidos atgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu K9=1.15	m3	0,8	26,86	21,49
8	MN7-8	Pralaidos tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos ir sąnašų rankiniu būdu K9=1.15	m3	0,8	26,86	21,49
9	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų K9=1.15	m3	13	69,75	906,75
10	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	8	16,75	134,0
11	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,005	1694,00	8,47
12	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje K9=1.15	100m3	0,12	627,33	75,28
13	N23-154	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas K9=1.15	100m	0,3	1319,33	395,8
14	MN1-14	II grupės grunto pasvirusių atgalių atstatymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,004	1802,50	7,21

		Suma žiniaraščiui	44768,97	EUR	Lapas 1
15	HP4-1-7	Pakrypusio antgalio atstatymas (1 antgalis) vnt.	1	496,96	496,96
16	MN1-14	Atstatyto antgalio užpylimas gruntu vienakaušiais su 0.4 m3 talpos kaušais K1=1.2, K9=1.15 t. m3	0,004	1802,50	7,21
17	MN1-159	Užpilto II gr. grunto sutankinimas K9=1.15 100m3	0,04	215,00	8,6
18	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15 t. m3	0,06	1802,50	108,15
19	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15 10m3	1	205,64	205,64
20	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas geotekstile K9=1.15 m	15,7	0,64	10,05
21	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas plieniniu tinklu K9=1.15 m	15,7	2,66	41,76
22	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisyimas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis K9=1.15 m	15,7	9,96	156,37
23	MN1-87	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu rankiniu būdu K9=1.15 10m3	1	205,63	205,63
24	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu K9=1.15 t. m3	0,06	350,67	21,04
25	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas K9=1.15 100m3	0,7	214,77	150,34
26	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas K9=1.15 100m	0,1	4003,70	400,37
27	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas K9=1.15 100m2	0,2	59,35	11,87
28	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15 100m2	0,2	138,55	27,71
29	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15 t. m3	0,005	1278,00	6,39
<b>Skyriuje</b>					3445,97
<b>2. Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2, L=10 m darbai Up. Juodpjaunis ties PK. 18+81</b>					
30	MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15 t. m3	0,012	1279,17	15,35
31	SSS 01	Esamos pralaidos d1,5 m, L=9 m išardymas (su antgaliais) vnt	1	1594,64	1594,64
32	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15 t. m3	0,01	1802,00	18,02
33	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje K9=1.15 100m3	0,12	627,25	75,27
34	N23-154	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas K9=1.15 100m	0,3	1319,30	395,79

		Suma žiniaraščiui	44768,97	EUR		
35	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui ir griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,068	1802,21	Lapas 1 122,55
36	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15	10m3	0,2	205,60	41,12
37	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,42	51,90	125,60
38	N57P-4301-5	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo d1,2 m K9=1.15	m	10	268,23	2682,30
39	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai K9=1.15	100m2	0,0181	176,24	3,19
40	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams K9=1.15	100m2	2,41	176,68	425,80
41	MN6-55	Antgalių A-12 statyba K9=1.15	vnt.	2	1503,43	3006,86
42	N57P-7236-2	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi K9=1.15	m3	34	18,20	618,80
43	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,34	214,76	73,02
44	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aį) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu K9=1.15	t. m3	0,07	350,71	24,55
45	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas K9=1.15	100m3	0,7	214,77	150,34
46	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	16,75	67,00
47	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas K9=1.15	100m	0,1	4003,70	400,37
48	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0,7	138,57	97,00
49	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) K9=1.15	vnt.	4	469,30	1877,20
50	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,01	1280,00	12,80
51	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,3	23,52	947,86
52	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K2=15	t	40,3	11,05	445,32
53	MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012	1279,17	15,35

**Skyriuje**

13236,10

**3. Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2, L=10 m darbai Up. Juodpjaunis ties PK. 43+00**

		Suma žiniaraščiui	44768,97	EUR		
54	MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012	1279,17	Lapas 1 15,35
55	SSS 01	Esamos pralaidos d1,25 m, L=10 m išardymas (su antgallais)	vnt	1	1178,11	1178,11
56	MN1-14	Laikinių pylimų supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,01	1802,00	18,02
57	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje K9=1.15	100m3	0,12	627,25	75,27
58	N23-154	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas K9=1.15	100m	0,3	1319,30	395,79
59	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui ir griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,105	1802,29	189,24
60	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15	10m3	0,2	205,60	41,12
61	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas	m3	2,42	51,90	125,60
62	N57P-4301-5	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo d1,2 m K9=1.15	m	10	268,23	2682,30
63	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai K9=1.15	100m2	0,0181	176,24	3,19
64	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams K9=1.15	100m2	2,41	176,68	425,80
65	MN6-55	Antgalių A-12 statyba K9=1.15	vnt.	2	1503,43	3006,86
66	N57P-7236-2	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi K9=1.15	m3	34	18,20	618,80
67	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,34	214,76	73,02
68	MN1-20	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,06	1389,17	83,35
69	N1P-1304-2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0,6	261,50	156,90
70	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu K9=1.15	t. m3	0,047	350,64	16,48
71	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas K9=1.15	100m3	0,47	214,77	100,94
72	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	16,75	67,00
73	MN5-24	Pravažavimo virš pralaidos įrengimas K9=1.15	100m	0,1	4044,90	404,49

		Suma žiniaraščiui	44768,97	EUR		
74	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15 100m2	0,7		138,57	Lapas 1 97,00
75	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,01	1280,00	12,80
76	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	28,05	23,52	659,74
77	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=15	t	28,05	11,05	309,95
78	MN1-13	Humusingo grunto gražinimas t. m3 0.012 vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012	1279,17	15,35
<b>Skyriuje</b>						10772,47
<b>4. Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,0, L=11 m darbai Up. Juodpjaunis ties PK. 87+20</b>						
79	MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012	1279,17	15,35
80	SSS 01	Esamos pralaidos d1,0 m, L=11 m išardymas (su antgaliais) vnt		1	1025,64	1025,64
81	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,01	1802,00	18,02
82	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje K9=1.15	100m3	0,12	627,25	75,27
83	N23-154	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas K9=1.15	100m	0,3	1319,30	395,79
84	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui ir griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,114	1802,28	205,46
85	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15 10m3		0,2	205,60	41,12
86	F11-2-1	Smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas m3		2,42	51,90	125,60
87	N57P-4301-5	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm K9=1.15	m	11	188,23	2070,53
88	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai K9=1.15	100m2	0,022	176,82	3,89
89	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams K9=1.15	100m2	1,0791	176,68	190,66
90	MN6-55	Antgalių A-12 statyba K9=1.15	vnt.	2	1503,43	3006,86
91	N57P-7236-2	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi K9=1.15	m3	32	18,20	582,40
92	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,32	214,78	68,73

		Suma žiniaraščiui	44768,97	EUR		
93	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu K9=1.15	t. m3	0,078	350,51	Lapas 1 27,34
94	MN1-159	I-II grupės grunto plūkimas elektros plūktuvais K9=1.15	100m3	0,78	214,77	167,52
95	MN1-20	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,036	1389,17	50,01
96	N1P-1304-2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi kai gruntas II grupės K9=1.15	100m3	0,36	261,50	94,14
97	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	16,75	67,00
98	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas K9=1.15	100m	0,1	4003,70	400,37
99	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0,85	138,58	117,79
100	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,01	865,00	8,65
101	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	22,45	23,52	528,02
102	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=15	t	22,45	11,05	248,07
103	MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas t. m3 0.012 vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012	865,00	10,38
<b>Skyriuje</b>					9544,61	
<b>žiniaraštyje 5</b>					36999,15	
<b>PVM 21,00%</b>					7769,82	
<b>Iš viso žiniaraštyje 5</b>					44768,97	

Direktorius Vidmantas Kameneckas

**Direktorius**  
Vidmantas Kameneckas



SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija  
 Statinys 1 Jurbarko r., melioracijos griovių G-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcija  
 Žiniaraštis 6 Pralaidų rekonstrukcijos darbai Juodaičių k.v.

		Suma žiniaraščiui		14984,98		EUR		Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					Vieneto kaina	Iš viso			
<b>1. Rekonstruojamos pralaidos HDPE d1,2, L=10 m darbai Up. Juodpjaunis ties PK. 61+16</b>									
1	MN1-13	Humusingo grunto nukasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012		865,00		10,38	
2	SSS 01	Esamos pralaidos d1,25 m, L=10 m išardymas (su antgaliais)	vnt	1		1178,11		1178,11	
3	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,01		1144,00		11,44	
4	MN1-176	Vandens pašalinimas rekonstruojamų pralaidų vietoje K9=1.15	100m3	0,12		361,08		43,33	
5	N23-154	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas K9=1.15	100m	0,3		1131,43		339,43	
6	MN1-14	II grupės grunto kasimas pralaidos atkasimui ir griovio praplatinimui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K4=1.2, K9=1.15	t. m3	0,098		1144,29		112,14	
7	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15 10m3		0,2		0,00		0,00	
8	F11-2-1	Smėlio pasluoksnių po vamzdžiais įrengimas	m3	2,42		51,90		125,60	
9	N57P-4301-5	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm K9=1.15	m	10		268,23		2682,30	
10	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas apkabai K9=1.15	100m2	0,0181		176,24		3,19	
11	MN8-187	Geotekstilės GRK 3 paklojimas vamzdžiams K9=1.15	100m2	2,41		176,68		425,80	
12	MN6-55	Antgalių A-12 statyba K9=1.15	vnt.	2		1503,43		3006,86	
13	N57P-7236-2	Vamzdynų piminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi K9=1.15	m3	34		18,20		618,80	

		Suma žiniaraščiui	14984,98	EUR		
14	MN1-159	Užpilo (smėlio) virš pralaidos sutankinimas rankiniu būdu K9=1.15	100m3	0,34	214,76	Lapas 1 73,02
15	MN1-20	II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,047	1389,15	65,29
16	N1P-1304-2	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi kai gruntas II grupės	100m3	0,47	261,49	122,90
17	MN1-52	Pralaidos užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galios, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu K9=1.15	t. m3	0,045	350,67	15,78
18	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas K9=1.15	100m3	0,45	214,78	96,65
19	N57P-5111-2	Signalinių stulpelių pastatymas kai stulpeliai plastikiniai K9=1.15	vnt.	4	16,75	67,00
20	MN5-24	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas K9=1.15	100m	0,1	4003,70	400,37
21	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	0,8	138,56	110,85
22	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui) K9=1.15	vnt.	4	469,30	1877,20
23	MN1-13	Laikinių pylimų išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,01	1280,00	12,80
24	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	28,05	23,52	659,74
25	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=15	t	28,05	11,05	309,95
26	MN1-13	Humusingo grunto grąžinimas t. m3 0.012 vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,012	1279,17	15,35

Skyriuje

žiniaraštyje 6

PVM 21,00%

Iš viso žiniaraštyje 6

12384,28

12384,28

2600,70

14984,98

Direktorius Vidmantas Kameneckas

Direktorius  
Vidmantas Kameneckas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vyresnysis specialistas melioracijai Akvilė Bialoglovytė, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA", Šakiai, Kęstučio g. 23A, LT-71137, 174443463
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-06-04, G1-67
<b>Adresatas</b>	-
<b>Registratorius</b>	-
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2024-06-04 14:12:23
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	-

Nuorašas tikras  
Jurbarko rajono savivaldybės administracija  
2024-06-04



## UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610  
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai  
(Adresatas (Užsakovas))

**PASIŪLYMAS**  
**JURBARKO R., MELIORACIJOS GRIOVIŲ G-3 (JUODPJAUNIO UP.) IR KT. SU**  
**PRIKLAUSINIAIS REKONSTRUKCIJOS DARBAI**

2024-05-10 Nr. 014

(Data)

Šakiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Šakių hidrotechnika“
Tiekėjo adresas	Kęstučio g.23a, Šakiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmantas Kameneckas
Telefono numeris	868582748
El. pašto adresas	hidrotechnika1@gmail.com

**Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)**

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

**Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-ų)**

Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokiems darbams ar pan.) ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Jurbarko r., melioracijos griovių g-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai	107247,93
	<b>PVM (tarifas) suma*</b>	22522,07
	<b>Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM</b>	<b>129770,00</b>

**Pastabos:**

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- \*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: \_\_\_\_\_.

**4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Igaliojimas	1	ne
2.	Tiekėjo EBVPD	14	ne
3.	Jungtinė registrų centro pažyma	2	ne

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vidmantas Kameneckas

(Vardas ir pavardė)



## UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstužio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610  
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Jurbarko rajono savivaldybės  
administracijai

**ĮGALIOJIMAS**  
2024-05-10 Nr.017  
Šakiai

UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 įgalioja Virginiją Valavičiienę pasirašyti saugiu elektroniniu parašu ir pateikti dokumentus CVP IS priemonėmis viešajame pirkime „Jurbarko r., melioracijos griovių g.-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai“.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA**

2024-02-29 Nr. 708139

Tiekėjo pavadinimas	<b>UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"</b>
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	<b>834552169</b>
faksas	<b>834552169</b>
mobilusis telefonas	<b>868582748</b>
elektroninio pašto adresas	<b>hidrotechnika1@gmail.com</b>
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	<b>ILONA KAROBČIKIENĖ</b>
<b><u>Juridinių asmenų registras:</u></b>	
kodas	<b>174443463</b>
teisinė forma	<b>Uždaroji akcinė bendrovė</b>
teisinis statusas	<b>Teisinis statusas neįregistruotas</b>
buveinė (adresas)	<b>Šakiai, Kęstučio g. 23A, LT-71137</b>
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	<b>VIDMANTAS KAMENECKAS</b>
įregistravimo data	<b>2001-02-01</b>
<b><u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u></b>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	<b>Atsiskaitęs</b>
Duomenų suformavimo data	<b>2024-02-28</b>
<b><u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u></b>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	<b>Neįsiskolinęs</b>
Duomenų suformavimo data	<b>2024-02-28</b>
<b><u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u></b>	
duomenys apie tiekėją	<b>Dėl UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA", kodas 174443463, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.</b>
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	<b>Vidmantui Kameneckui, gim. per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už</b>

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

**nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

**Ilonai Karobčikienei** „ per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.  
**2024-02-29**

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno skyriaus Kauno 3 Juridinių asmenų registro grupės Registratorė

ASTA JUREVIČIENĖ

A. V.



# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)**

-

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Jurbarko r., melioracijos griovių g-3 (Juodpjaunio up.) ir kt. su priklausiniais rekonstrukcijos darbai

**Trumpas aprašymas:**

Perkami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai pagal parengtą techninį – darbo projektą ir jame nustatytus darbų kiekius.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB "Šakių hidrotechnika"

**Gatvė ir namo numeris:**

Kęstučio g.23a,Šakiai

**Pašto kodas:**

71137

**Miestas:**

Šakiai

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

www.sakuihidro.lt

**E. paštas:**

hidrotechnika1@gmail.com

**Telefonas:**

868582748

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Vidmantas Kameneckas

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT744434610

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

Taip

Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

Taip

Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

Taip

Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

Taip

Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

[www.sodra.lt](http://www.sodra.lt)

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

Taip

Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

Vidmantas

**Pavardė**

Kameneckas

**Gimimo data**

**Gimimo vieta**

Šakiai

**Gatvė ir namo numeris:**

Kęstučio g.23a,Šakiai

**Pašto kodas:**

71137

**Miestas:**

Šakiai

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

hidrotechnika1@gmail.com

**Telefonas:**

868582748

**Pareigos arba statusas:**

Direktorius

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

Taip

Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

Taip

Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

##### **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

##### **A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo

nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai  
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo  
priežastys**

**B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios



organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**URL**

www.sodra.lt

**Kodas**

-

**Emitentas**

-

**C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir

nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

**pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi**

**atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės**

**dokumentų Registru centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/>**

**finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) dėl pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

#### **D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)  
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

**Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

## Baigti

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (internetu adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas),

kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios priegigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

09-05-2024

**Vieta**

Šakiai

**Parašas**

Dokumentą elektroniniu parašu  
pasirašė VIDMANTAS, KAMENECKAS  
Data: 2024-05-10 08:55:48  
Vieta: Šakiai  
Kontaktinė informacija: UAB "Šakių  
hidrotechnika"



## UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610

A.š.LT694010042100060392, Tel/fax 8 345 52169, elektron.paštas:hidrotechnika1@gmail.com

### TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	Atlikti darbai	Sutarčių vertė EUR su PVM	Įvykdymo data
1.	Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	114343,16	2019-04/2019/12
2.	„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,300 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai	UAB „Kauno keliai“	Melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai	269556,32	2020-05/2020-10
3.	Lakštučių, Sūdavos ir kt. kadastrinėse vietovėse esančių griovių ir juose esančių statinių remonto darbai	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	175000,00	2020-06/2021-12
4.	Projektas „Vilkaviškio rajono Klausėčių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbai	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	321180,00	2020-08/2022-04
5.	Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas „Daukantiškių ir Rūtinų kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	131760,98	2022-06/2022-11

6.	Projekto „Jurbarko r., Girdžių sen., Girdžių ir Pavidaujo k.v. J-2, T-1 ir kitų melioracijos griovių sutvarkymas“ darbai	Jurbarko rajono savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	302379,00	2023-06/2023-11
7.	Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių ir Degutinės kadastro vietovių up. Vingrupio ir jo statinių remonto darbai	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	106281,26	2023-02/vykdomas

*(Handwritten signature)*



Įmonės vadovas \_\_\_\_\_  
(parašas)

Vidmantas Kameneckas  
(vardas, pavardė)

A.V.



## UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23 A, LT-71137 Šakiai

## Sertifikato Nr. 14/94

Šiuo sertifikatu VšĮ „Euromatas“ patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

## ISO 14001:2015

*Sertifikavimo sritis*

**Neypatingų ir ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; susisiekiimo komunikacijų: kelių (gatvių), kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechninių statinių, kitos paskirties statinių bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijų ir fasadų šiltinimo); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.**

Pirminio sertifikavimo data:


2010 m. gruodžio 15 d.

Sertifikato išdavimo data:

2022 m. gruodžio 12 d.

Sertifikatas galioja iki:

2025 m. gruodžio 11 d.

Direktorius  
Vaidas Mugauskas

Informacija apie šio sertifikato galiojimą ir sritį pateikta QR kode,  
unikalus kodas JNP7PUsertifikato tikrinimui VšĮ „Euromatas“ internetinėje svetainėje.





**JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“  
Kęstučio g. 23A  
71137 Šakiai

2024-05-  
į 2024-04-29

Nr. ŽSD-  
Nr. 013

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, įmonės kodas 174443463, sėkmingai įvykdė 2023 m. birželio 19 d. melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų rangos sutartį Nr. G1-100, sutarties dalykas „Projekto „Jurbarko r., Girdžių sen., Girdžių ir Pavidaujo k. v. J-2, T-1 ir kitų melioracijos griovių sutvarkymas“ darbai“ ir 2023 m. spalio 19 d. susitarimą dėl 2023 m. birželio 19 d. sutarties Nr. G1-100 papildomai vykdytinų darbų atlikimo, Nr. G1-180.

Bendra sutarties su pratęsimu vertė – **338 159,34 Eur** (su PVM);

Sutartis pasirašyta **2023-06-19**;

Sutarties pratęsimas pasirašytas 2023-10-19;

Darbų pabaiga – **2023-11-21** (pagal Pripažinimo tinkamais naudoti aktą);

Darbų atlikimo vieta – Jurbarko r., Girdžių sen.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Vedėjas

Martynas Kursevičius

Martynas Kursevičius, tel. 8 615 12 386, el. p. [martynas.kursevicius@jurbarkas.lt](mailto:martynas.kursevicius@jurbarkas.lt)

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Tėsinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
	Pavadinimas	UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
	Kodas	174443463
	El. paštas	hidrotechnika1@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	

Numeris	2-M
Galioja nuo	2022-02-24
Galioja iki	2027-03-23
Pūsena	Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestavimo komisijos protokolo data	2022-02-24
Išdavimo data	2017-03-23
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D--77 (5.50 E)
Licencija archyvuota	



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. 8 342 66066  
el. p. [lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt](mailto:lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 188774441

UAB „Šakių hidrotechnika“  
Kęstučio g. 23, Šakiai  
LT -71137

2022-05-24 Nr. (14)-(11.99)-Ž16- 59  
| 2022-05-24 Nr. 036 prašymą

**DĖL PATVIRTINIMO APIE TINKAMAI ATLIKTUS MELIORACIJOS DARBUS**

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį Projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 321180,00 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-08/2022-04, atlikimo vieta – Vilkaviškio r. Klausučių ir Šiaudiniškių k.v.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė

Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų  
tiekėjų sąrašus taisyklių  
6 priedas

**UAB "KAUNO KELIAI"**  
(Užsakovo pavadinimas)

(R.Kalantos g.85 LT-52310 Kaunas įmonės kodas 135640993 tel. 8-37-452389 e-paštas  
info@kaunokeliai.lt)

---

**PAŽYMA**  
**APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ**

2021-03-15 Nr. 015  
(data)

Pažymime, kad UAB "Šakių hidrotechnika" įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,00 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 269556,32 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-05/2020-10, atlikimo vieta – Šakių rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Projektų vadovė

Kristina Mockapetrienė

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ  
SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Vidmantas Kameneckas	Melioracijos statinių stovybos vadovas	UAB „Šakių hidrotechnika“ Darbo sutartis Nr.1 2001-02-01	LR Žemės ūkio ministerija S-228-MT 2028-01-25

Directorius  
(pareigos)



(parašas)

Vidmantas Kameneckas  
(vardas ir pavardė)

**Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas**

Rūšis **Atestatas**  
 Išduodanti institucija **Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija  
 Jm. k. 188675190  
 Vilnius, Gedimino pr. 19**

Licencijos gavėjai  
 Vardas **VIDMANTAS**  
 Pavardė **KAMENECKAS**  
 Asmens kodas  
 Adresas  
 El. paštas **hidro.kv@gmail.com**  
 Telefonas

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas	
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	

Numeris **S-228-MT**  
 Galioja nuo **2023-01-25**  
 Galioja iki **2028-01-25**  
 Būseną **Licencijos (leidimo) patikslinimas**  
 Atestatavimo komisijos protokolo data **2023-01-25**  
 Išdavimo data **2018-04-06**  
 Atestatavimo komisijos protokolo numeris **8D-46 (5.50E)**  
 Licencija archyvuota