
BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

1.1. Pagrindinės paslaugų pirkimo sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties 

sąlygos) sąvokos: 

1.1.1. pirkimo sutartis (toliau vadinama – Sutartis) – ši Sutartis susideda iš 3.1 punkte 

išvardintų dokumentų; 

1.1.2. Klientas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, perkanti paslaugų pirkimo 

sutarties specialiosiose sąlygose (toliau vadinama – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodytas 

paslaugas iš Paslaugų teikėjo; 

1.1.3. Paslaugų teikėjas – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis 

ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant 

laikinas ūkio subjektų asociacijas, teikiantis paslaugas, pagal Sutartį; 

1.1.4. Šalis – Klientas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Klientas ir 

Paslaugų teikėjas abu kartu; 

1.1.5. trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis; 

1.1.6. Kliento patalpos – Klientui nuosavybės teise priklausantis, nuomojamas ar kitu 

pagrindu naudojamas pastatas; 

1.1.7. techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Paslaugoms taikomi 

reikalavimai; 

1.1.8. Paslaugos – Specialiosios sutarties sąlygose nurodytos, Paslaugų teikėjo parduodamos 

ir Kliento perkamos, paslaugos. 

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka pirkimo 

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas.  

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS 
 

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Kliento vykdomiems Paslaugų pirkimams, 

jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip. 

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis Sutarties nuostatomis 

kiekvienam atskiram Paslaugų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos. 

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų 

sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės. 

 

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS 
 

3.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro dokumentai, kurie 

ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.3. pirkimo dokumentai; 

3.1.4. Sutarties pakeitimai; 

3.1.5. Paslaugų teikėjo pasiūlymas. 

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo 

Sutartį ir, jei taikoma, Paslaugų teikėjas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma 

nesudaryta ir neįsigalioja. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

3.4. Paslaugų kiekis, terminai, kaina/įkainiai nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.  

 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; 

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų. 

4.2. Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad: 

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita Kliento 

pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei 

Paslaugoms suteikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai 

pakankama tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų 

įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę; 

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 

reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems 

Sutartyje, vykdyti; 

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas; 

4.2.4. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 

tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 

įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. 

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.4 

papunkčiuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) 

kalendorines dienas nuo aplinkybių pasikeitimo. 

4.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte 

nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

 

V. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

5.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu ir sąlygomis teikti Paslaugas, atlikti kitus  

prisiimtus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Paslaugų 

trūkumų šalinimą. Paslaugų teikėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, 

reikalinga Sutarties vykdymui; 

5.1.2. (su)teikti Paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nurodytus reikalavimus; 

5.1.3. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Paslaugų 

teikėjas ir jo darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui jo patirtų išlaidų ir (ar) 

nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ir (ar) darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų 

reikalavimų ir dėl to Klientui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai 

prieš Klientą; 

5.1.4. vykdant Sutartį taikyti priemones, nurodytas aprašant atitiktį Kliento nustatytiems 

pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams (jeigu jie buvo numatyti), bei laikytis kitų 

techniniame pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų. 

5.1.5. užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 

informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 

5.1.6. per Kliento nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Kliento visus nuostolius ar žalą, 

susidariusius dėl Paslaugų teikėjo netinkamo Sutarties įvykdymo arba nevykdymo; 
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5.1.7. nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, atlyginti Klientui visus jo patirtus 

nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Klientui įsigyjant trūkstamas 

Paslaugas iš Trečiosios šalies; 

5.1.8. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių Trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet 

neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Klientui, atsiradusius 

dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, 

licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas 

atsiranda dėl Kliento kaltės, taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas 

baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pareikalavimo dienos; 

5.1.9. informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Paslaugų teikimo vietoje tiksliai nurodant 

sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus (jei perkamos Paslaugos teikiamos viešose vietose). Jei 

Paslaugų suteikimo vieta nėra konkreti, tai tuomet Paslaugų teikimo terminai turi būti nurodyti 

Kliento interneto svetainėje; 

5.1.10. jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Klientui įsipareigoja, kad Sutartį 

vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas turi pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.11. Klientui raštu paprašius, grąžinti visus iš Kliento gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus 

dokumentus; 

5.1.12. operatyviai bei savo sąskaita pašalinti visus pastebėtus teikiamų Paslaugų trūkumus ir 

netikslumus ir savo kompetencijos ribose išspręsti visus su tuo susijusius klausimus bei problemas; 

5.1.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jos prieduose ir 

galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

5.1.14. neperleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, 

įskaitant reikalavimo teisę į Kliento mokėtinas sumas, be išankstinio Kliento rašytinio sutikimo. Be 

Kliento išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį 

perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento; 

5.1.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius Klientui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl 

netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo; 

5.1.16. Klientui paprašius, neatlygintinai, per Kliento nustatytą terminą, kuris negali būti 

trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: 

pateikti Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Paslaugos buvo suteiktos, bei 

pateikdamas papildomą Kliento nurodytą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją; 

5.1.17. teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, 

perdavimo-priėmimo aktai Klientui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi 

elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už suteiktas Paslaugas teikti tik elektroniniu būdu, Kliento 

prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu; 

5.1.18. siekti, kad teikiant Paslaugas būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, 

kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, teikiantys Paslaugas, atvykimui į Paslaugų teikimo vietą 

pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Paslaugų teikimo metu 

nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai. 

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai 

vykdo šią Sutartį. 

5.3. Paslaugų teikėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos 

galiojančiuose teisės aktuose. 

 

VI. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Klientas įsipareigoja: 

6.1.1. priimti Šalių sutartu laiku suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka Sutarties ir 

Paslaugoms taikomus kitus kokybės reikalavimus; 
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6.1.2. jeigu tai įmanoma pagal Paslaugų pobūdį, priėmimo metu patikrinti suteiktas 

Paslaugas bei Sutartyje nustatytomis sąlygomis pasirašyti perdavimo-priėmimo dokumentus; 

6.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 

6.1.4. bendradarbiauti, suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, 

būtinus tinkamam Sutarties vykdymui; 

6.1.5. teikti atsakymus į Paslaugų teikėjo klausimus, susijusius su Paslaugų teikimu; 

6.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos 

galiojančiuose teisės aktuose; 

6.1.7. Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Paslaugų teikėjui 

mokėtinų sumų. 

6.2. Klientas turi teisę sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui, jeigu Paslaugų teikėjas 

nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus 

įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

6.3. Klientas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose 

teisės aktuose. 

 

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA 
 

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 

kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose. 

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Paslaugų teikėjas. Sutarties kaina 

apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu. Sutarties kainai 

įtakos negali turėti Paslaugų teikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų 

išaugimas. 

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Klientui 

atlikus mokėjimus pagal sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 

priskaičiuoti pagal sutartį), trečiąja eile - palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

sutartį). 

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės 

vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus 

perskaičiuojama; 

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;  

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) 

esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu; 

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, 

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

7.5. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subteikėjais tokiomis sąlygomis: 

7.5.1. sudarius Sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

įsipareigoja Klientui raštu pateikti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis 

ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos 

informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis 

ketina pasitelkti vėliau; 
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7.5.2. Klientas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 

punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę; 

7.5.3. subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. 

Kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 

sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir šio subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subteikėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje 

sutartyje atsiskaitymo su subteikėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta 

atsiskaitymo tvarka; 

7.5.4. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas 

raštišką tokio prieštaravimo Klientui ir subteikėjui pagrindimą; 

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo 

atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už suteiktas 

Paslaugas Klientas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai 

Klientas iš Paslaugų teikėjo priima perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba 

lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš 

Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo Klientui 

dienos. 

7.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje 

nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita 

faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, 

kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

7.8. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM pagal bendro kainų lygio kitimą bus 

perskaičiuojama (-i) tokia tvarka: 

7.8.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų (įkainių) lygio kitimą: BĮ Valstybės 

duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas 

indeksas; 

7.8.2. perskaičiavimo formulė: 

P = Ln/Lo; 
čia: 

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio 

tikslumu; 

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai 

jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas); 

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš 

pataisymo daugiklio P; 

7.8.3. perskaičiuotos kainos (įkainių) įforminimas: kainos (įkainių) perskaičiavimas 

įforminamas dvišaliu Kliento ir Paslaugų teikėjo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš 

Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos 

perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos 

Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius 

dokumentus; 

7.8.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl 

kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina (įkainiai) pradedama (-i) taikyti nuo kitos dienos po 

susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo; 

https://osp.stat.gov.lt/
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7.8.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 

darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos 

indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui 

reikšmingą informaciją; 

7.8.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik nesuteiktoms Paslaugoms, dėl kurių nėra 

pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai; 

7.8.7. jeigu Paslaugos vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Paslaugų teikėjas neįgyja teisės į 

Paslaugų teikimo terminų pratęsimą, uždelstų Paslaugų kaina (įkainiai) neperskaičiuojami dėl kainų 

lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo. 

7.9. Paslaugų teikėjui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Paslaugų teikėjui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš 

pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų 

VIII skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.  

 

VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

8.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko 

garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo 

draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo konkretus dydis ir būdas yra numatytas Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

8.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 

pasirašymo dienos privalo pateikti Klientui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos 

dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

8.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, 

nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

8.4. Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose 

sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 

188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 

3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke. 

8.5. Jeigu Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo 

draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo 

dokumentuose pateiktą formą tokiomis sąlygomis: 

8.5.1. Paslaugų teikėjas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų 

įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Paslaugų 

teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą 

užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo 

raštu Paslaugų teikėjas turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo 

(poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties 

sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta; 

8.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė; 

8.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Klientas turi teisę pasinaudoti garantija 

(laidavimo draudimu) dėl to, kad Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) 

kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus; 

8.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo pirmo raštiško Kliento pranešimo bankui ar draudimo bendrovei apie Paslaugų 

teikėjo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų 

savo reikalavimą. Klientas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos 
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(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) 

Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. 

8.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 8.5 punkto nuostatų, Paslaugų teikėjas atlygina 

Klientui dėl Paslaugų teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo 

ir (ar) kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

8.7. Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Kliento sąskaitoje, užtikrinant Paslaugų teikėjo 

sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties 

įvykdymas užtikrinamas užstatu). 

8.8. Tuo atveju, kai Paslaugų teikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat 

turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, 

užtikrinant Paslaugų reikėjo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui 

(taikoma, kai Sutarties įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu). 

8.9. Jei Paslaugų teikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Paslaugų teikėjas turi teisę 

pateikti 25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį 

užtikrinimo galiojimo terminą 8.10 punkte nustatyta tvarka. 

8.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

(garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo 

dienų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Klientui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. 

8.11. Jei Klientas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, 

siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti 

naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame Sutarties skyriuje 

nustatytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar 

papildymai neturės įtakos Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, 

banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Paslaugų teikėjo nuo 

pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo 

draudimu vykdymo. 

8.12. Jei Paslaugų teikėjas šio skyriaus 8.8–8.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais 

nepateikia Klientui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Klientas sulaiko 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, kuri tampa 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) 

taikomos visos šio skyriaus sąlygos. 

8.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Paslaugų teikėjo prašymą 

per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Paslaugų teikėjas tinkamai ir laiku įvykdė visus 

sutartinius įsipareigojimus. 
Jeigu Paslaugų teikėjui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos: 

8.14. Paslaugų teikėjas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, 

kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Klientui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip 

prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą 

(kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas 

(polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija). 

8.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Kliento gavimo 

apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo kaltės, sumokėti Klientui 

sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Kliento 

nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių 

nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Klientas pagrįstų savo 

reikalavimą. Klientas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam 

priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji 
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buvo nutraukta dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir Paslaugų teikėjas negrąžino avanso. Avanso 

užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

8.16. Jeigu Paslaugų teikėjui buvo išmokėtas avansas ir Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti 

Paslaugas, jis, papildomai prie pagal Sutarties 9.3 punktą mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų 

dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 

1 (vieną) mėnesį. 

8.17. Nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Klientui gautą avansą per 7 

(septynias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų suteikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija 

suteiktų Paslaugų kainą). Jei Paslaugų teikėjas negrąžina gauto avanso, Klientas pasinaudoja avanso 

užtikrinimu. 

 

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

9.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, Klientas Paslaugų teikėjui 

reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo 

dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

9.3. Kiekvienu atveju Paslaugų teikėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, 

nustatytą Sutartyje, Paslaugų teikėjas moka Klientui 0,02 proc. delspinigius nuo nesuteiktų 

Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei 

Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą 

yra numatytos baudos.  

9.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

9.5. Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos  gali būti 

išskaičiuojami iš Kliento mokėtinų sumų Paslaugų teikėjui. 

9.6. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 

Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas 

nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  6.210 str. 1 d. 

9.7. Tuo atveju, kai Klientas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo 

sudarymą, Paslaugų teikėjo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą 

sudaro pagrindą Klientui sustabdyti mokėjimus Paslaugų teikėjui iki 3 (trijų) procentų nuo pradinės 

Sutarties vertės. 

9.8. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 

už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą. 

 

X. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subteikėjai nurodomi Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

10.2. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 

Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subteikėjai 

nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik 

raštu apie tai informavus Klientą. 

10.3. Klientas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subteikėjus (kai jų 

pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 
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minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su prašymu 

pakeisti subteikėjus. 

10.4. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 

Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Klientą su 

prašymu pakeisti subteikėjus. Klientas reikalauja, kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne 

žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

10.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Paslaugų teikėjas nesiremia subteikėjų 

pajėgumais, Klientas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų. 

10.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę 

(mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir 

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik 

Klientui ir Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime 

nurodoma pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra 

pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai specialistams: 

10.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 

10.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 

10.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Paslaugų teikimo spartą; 

10.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

10.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 10.7 punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas privalo 

pateikti Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui: 

10.8.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;  

10.8.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; 

10.8.3. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Paslaugų teikėjo įmonės vadovo įsakymu, 

kurio kopija pateikiama Kliento atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui. 

 

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 
 

11.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 

tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" 

aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, 

pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure" aplinkybių atsiradimą. 

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

 

XII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

12.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

 



10 

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

13.1. Sutarčiai ir visoms iš  Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

13.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 

Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 

pagal Kliento buveinės vietą. 

 

XIV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

14.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 

vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl 

duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo 

pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 

prievoles ir teises. 

14.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 

įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 

kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 

papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu Sutarties sąlygų 

pakeitimu. 

 

XV. GARANTIJA 
 

15.1. Paslaugų teikėjas garantuoja Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. 

Paslaugų kokybė privalo atitikti techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose pateiktus 

reikalavimus, taip pat perkamų Paslaugų aprašymus, Paslaugų kokybę nustatančių dokumentų 

reikalavimus. 

15.2. Paslaugoms (jei tai įmanoma pagal jų pobūdį) suteikiama konkreti garantija nurodoma 

Specialiosiose sutarties sąlygose. 

15.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos. Jeigu Paslaugų patikrinimo metu Klientas nustatys trūkumų Sutarties 

reikalavimams, garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Paslaugų teikėjas 

ištaisys trūkumus. 

15.4. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Paslaugų teikėjas, gavęs Kliento pranešimą, 

privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Paslaugų trūkumus, kurie egzistavo perdavimo-priėmimo 

metu, tačiau Klientas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo 

ar garantinio laikotarpio metu. 

 

XVI. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 
 

16.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas. 

16.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 

Klientas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų paslaugų arba atsisakyti kai kurių 

Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau tiesiogiai su 

Sutartyje numatytomis Paslaugomis, susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugos. 

Atsisakomos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties 
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įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų teikimas yra netikslingas. Pakeitimais 

negali būti ženkliai išplečiama Sutarties apimtis į Sutartį įtraukiant paslaugas, kurios nebuvo 

numatytos pradinėje sutartyje. 

16.3. Paslaugų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 

16.3.1. kai techninėje specifikacijoje/kitame dokumente nurodytos Paslaugos dėl objektyvių 

priežasčių tampa nebereikalingos; 

16.3.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Paslaugoms apmokėti; 

16.3.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikras Paslaugas pirkti 

tampa neracionalu; 

16.3.4. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų paslaugų ar paslaugų neteikti dėl 

aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Klientas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Paslaugų 

pobūdis. 

16.4. Atskirų neatliekamų ir reikalingų suteikti Paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų 

pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės 

Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų paslaugų suma. 

16.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti papildomas paslaugas, 

kurių Paslaugų teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Kliento 

pateiktą techninę specifikaciją, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą 

viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Paslaugų 

teikėjas suteikia savo sąskaita. 

16.6. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir atsisakomų paslaugų, būtinumas turi būti 

pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Klientu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų paslaugų, o 

esant reikalui taip pat ir dėl neteikiamų paslaugų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 

Klientui raštu pateikia Paslaugų teikėjas. Klientas prašo Paslaugų teikėjo pateikti motyvuotą 

paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų pagrįstumo. Klientas, išnagrinėjęs pateiktus 

papildomų ir (ar) neteikiamų paslaugų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, per 5 darbo dienas 

įformina papildomas ir (ar) atsisakomas paslaugas, ir nurodo papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) 

atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 

Sutarties nuostatomis). 

16.7. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų paslaugų kainos apskaičiuojamos 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 

patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatomis. 

16.8. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

16.9. Taikant fiksuoto įkainio kainodarą ir esant poreikiui, Klientas gali įsigyti paslaugų 

sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų neviršijant 10 procentų pradinės 

sutarties vertės. Už paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus 

apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar 

interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos 

neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. 

16.10. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 

pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Turi būti aiškiai įvardintos 

atsisakomos paslaugos, papildomai perkamos paslaugos, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų 

paslaugų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų 

paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. 

 

XVII. STABDYMAS 
 

17.1. Paslaugų ar jų dalies teikimas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 

dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima teikti Paslaugų ir, kai jos tampa žinomos po 

Sutarties sudarymo, o Paslaugų teikėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 
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17.2. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 

neapsiribojant, šiomis aplinkybėms: 

17.2.1. Klientas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 

17.2.2. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui arba 

Trečiajai šaliai, Trečiosios šalies neveikimo arba netinkamo veikimo; 

17.2.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų viešąjį pirkimą; 

17.2.4. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Paslaugoms, kurių teikimui daro 

įtaką gamtinės sąlygos); 

17.2.5. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, teikiant Paslaugas, 

ir tų kliūčių ar sąlygų Paslaugų teikėjas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

17.2.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Paslaugų teikėjo rizikai, 

pvz. subteikėjų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti 

sustabdomi Paslaugų teikimo terminai. 

17.3. Jeigu Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas stabdomas Kliento iniciatyva, tokiu 

atveju Klientas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 17.2 punktą ir įspėjęs 

Paslaugų teikėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Paslaugų arba jų dalies teikimą 

nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

17.4. Jeigu Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki 

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Paslaugų teikėjas neturi galimybės 

teikti Paslaugų, Paslaugų teikėjas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas) raštu pranešti Klientui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 

nurodytos aplinkybės suteikia teisę Paslaugų teikėjui sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą ir 

Paslaugų teikimo termino skaičiavimą. Klientas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo 

prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Paslaugų teikimą ir informuoja apie priimtą 

sprendimą Paslaugų teikėją. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, 

tokiu atveju, Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo 

gavimo dienos. 

17.5. Sustabdytų Paslaugų arba jų dalies teikimas (priklausomai, kas buvo sustabdyta) 

neatliekamas iki Paslaugų teikimo termino atnaujinimo. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas 

atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Klientui apie tai pranešus raštu. 

Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo 

likęs iki jų teikimo sustabdymo, ir Paslaugų teikėjas neturi teisės Paslaugų sustabdymo pagrindu 

reikalauti Paslaugų teikimo termino pratęsimo. 

17.6. Bendras Paslaugų ar jų dalies teikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 

nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Paslaugų teikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad 

aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų ar jų dalies teikimas, truks ilgiau nei numatytas 

Sutartyje Paslaugų sustabdymo terminas, Klientas turi teisę Paslaugų sustabdymo terminą pratęsti 

iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. 

17.7. Paslaugų ar jų dalies suteikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies 

suteikimo termino atnaujinimas įforminamas Kliento raštu. Paslaugų teikimas privalo būti pradėtas 

ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Kliento rašto apie Paslaugų teikimo atnaujinimą 

gavimo dienos. 

 

XVIII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 
 

18.1. Paslaugos ir su jomis susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines 

(nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės 

nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į 

intelektinės veiklos rezultatus, yra Kliento nuosavybė. 
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18.2. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jokios Trečiosios šalies teisės nėra pažeidžiamos 

Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės 

saugomi objektai, į kuriuos Paslaugų teikėjas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 

18.3. Autorių turtinės teisės į Paslaugas Klientui pereina nuo perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo momento. 

18.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, patirtus dėl Trečiosios 

šalies ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl 

Sutarties vykdymo. 

18.5. Paslaugų teikėjas nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pateiktas 

ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir 

intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

 

XIX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
 

19.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; 

19.2. Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį: 

19.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti 

Paslaugų teikėjui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties 

sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose; 

19.2.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka; 

19.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 

nacionalinio saugumo interesų. 

19.3. Klientas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 str. numatytą atvejį. 

 

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais bei 3.1 punkte išvardintais dokumentais. 

20.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

20.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 

turimus rekvizitus. 

20.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

20.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas 

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią. 

20.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 

20.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatas, apie tai nurodo 

Specialiosiose sutarties sąlygose. 

 

_________________________ 
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PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

  

20____-____-____ Nr. ___________ 

Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 

188710061) (toliau – Klientas), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos laikinai 

einančio pareigas Energetikos skyriaus vedėjo Kęstučio Karoso, veikiančio(s) pagal 2023 m. sausio 

6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-35/23 ir Uždarosios 

akcinės bendrovės „City Service Engineering“, juridinio asmens kodas 304605423, kurios 

registruota buveinė yra Ozo g. 12A, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Sujetos, veikiančio(s) pagal 

bendrovės įstatus, patvirtintus 2021 gegužės 6 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre  (toliau – Paslaugų teikėjas), sutartyje Klientas ir Paslaugų teikėjas vadinami 

Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto tarptautinės 

vertės viešojo pirkimo „Inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugos 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) bei švietimo įstaigose (mokyklose) 

A ir B zonose“ (pirkimo numeris – 712220) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei Paslaugų teikėjo 

pateiktu pasiūlymu susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis): 

 

SUTARTIES SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS 

 

Sutartyje, jos prieduose, papildymuose ir (ar) pakeitimuose, taip pat kituose su Sutartimi ir jos 

įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose sąvokos turi tokias reikšmes, nebent atitinkamame 

dokumente būtų aiškiai nurodyta kitaip: 

Ataskaitos Paslaugų teikėjo Klientui kas mėnesį, kartu su Suteiktų 

paslaugų perdavimo–priėmimo aktu (ir kitais Sutartyje 

numatytais dokumentas) teikiamos elektroninės 

ataskaitos, kuriose nurodoma informacija apie per 

ataskaitinį laikotarpį (praėjusį mėnesį) suteiktas 

Paslaugas įskaitant informaciją apie suvartotą šilumos 

energiją: 

a. Paslaugų teikėjo Inžinerinių sistemų ir statinių 

techninės priežiūros suteiktų paslaugų ataskaita, kaip tai 

aptarta Sutarties 1 priede (1 priedas); 

b. Paslaugų teikėjo inžinerinėse sistemose atliktų 

remonto darbų ataskaita, kaip tai aptarta Sutarties 2 

priede (2 priedas); 

c. Šilumos suvartojimo Pastatuose monitoringas, 

kaip tai aptarta Sutarties 3 priede (3 priedas). 

Avarija Statinio avarija (toliau – avarija) yra statinio ar jo dalies, 

konstrukcijų elementų, pertvarų ar ramsčių nevaldoma 

griūtis, taip pat žemės nuošliaužos statinio pagrindą 

ribojančiuose šlaituose, statybų iškasose ar pylimuose. 

Įrenginių avarijos sąvoką apibrėžia konkrečių įrenginių 

reikalavimus nustatančios Vyriausybės įgaliotos 

institucijos.  

Darbai  Tai Paslaugų dalis, kuri reiškia Paslaugų teikėjo 
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Pastatuose atliekamus šia Sutartimi įkainotus remonto 

darbus, būtinus atlikti, siekiant užtikrinti nepertraukiamą 

Inžinerinių sistemų veikimą; kai Sutarties tekste minima 

atskira sąvoka Darbai, tai reiškia, kad norima aptarti tik 

su Darbais susijusias aplinkybes. 

Inžinerinės sistemos Statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), 

skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje 

gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių 

poreikiams tenkinti: šalto vandens tiekimo sistema, 

nuotekų šalinimo sistema, šildymo sistema, šilumos 

punktai, karšto vandens tiekimo sistema, vėdinimo 

sistema, oro kondicionavimo sistema, elektros įrenginiai 

ir prietaisai, gaisrinės saugos sistemos, kurios Inžinerinių 

sistemų priėmimo-perdavimo aktu (aktais) Kliento yra 

perduodamos Paslaugų teikėjui Paslaugoms teikti. 

Inžinerinių sistemų 

priėmimo-perdavimo aktas 

Kliento įgaliotų atstovų ir (ar) kiekvieno iš Pastatų 

valdytojų Kliento pavedimu paskirtų atstovų ir Paslaugų 

teikėjo pasirašytas dokumentas, kuriuo Paslaugų teikėjui 

Pastatų inžinerinių sistemų, statinių techninės priežiūros 

ir remonto paslaugoms teikti yra perduodamos ir jo 

priimamos kiekvieno iš Pastatų Inžinerinės sistemos. 

Inžinerinių sistemų priėmimo-perdavimo akte yra 

užfiksuojama Inžinerinių sistemų būklė. 

Inžinerinių sistemų 

grąžinimo aktas 

Kliento įgaliotų atstovų ir (ar) kiekvieno iš Pastatų 

valdytojų Kliento pavedimu paskirtų atstovų ir Paslaugų 

teikėjo pasirašytas dokumentas, kuriuo Sutarties 

pabaigoje Klientui yra grąžinamos Inžinerinės sistemos. 

Įgaliotas įstaigos atstovas Ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio) ar švietimo 

įstaigos (mokyklos) darbuotojas, turintis teisę ir (ar) 

įgaliojimus pasirašyti užsakymus, Darbų sąmatas ir 

Darbų aktus. 

Konkursas Pastatų inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros 

ir remonto paslaugų Vilniaus miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose (darželiuose) bei švietimo įstaigose 

(mokyklose) A ir B zonose tarptautinės vertės pirkimas 

atviro konkurso būdu. 

Pastatai Klientui nuosavybės teise priklausantys ar kitu teisėtu 

pagrindu valdomi ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

(darželių) bei švietimo įstaigų (mokyklų) pastatai, kurių 

sąrašas ir techninės charakteristikos pateikiamos 

Sutarties 6 priede „Techninė specifikacija“. 

Pastatas Apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro 

patalpos ir kurio techninės charakteristikos pateikiamos 

Sutarties 6 priede „Techninė specifikacija“. 

Pastatų inžinerinių sistemų Pastatų inžinerinių sistemų ir statinių techninė priežiūra, 



16 

ir statinių techninės 

priežiūros ir remonto 

paslaugos (toliau – 

Paslaugos) 

 

Pastato šildymo ir karšto 

vandens inžinerinių sistemų 

priežiūra 

eksploatavimas, remontas ir ataskaitų apie pastatų 

inžinerinių sistemų ir statinių techninę priežiūrą ir 

remontą teikimas. Į šią sąvoką įeina Darbai. 

 

 

Inžinerinių sistemų eksploatavimas – energetikos 

įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, 

remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo 

darbai, įskaitant avarijų likvidavimą, korekcinę bei 

prevencinę inžinerinių sistemų priežiūrą. 

Remontas Inžinerinių sistemų savybių, pablogėjusių dėl statinio 

naudojimo, atkūrimas, arba jų pagerinimas. 

Perdavimo–priėmimo aktas reiškia dokumentą, kuriuo Paslaugų teikėjas perduoda 

Klientui, o Klientas priima iš Paslaugų teikėjo per 

praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį pateikiama PVM 

sąskaita faktūra, suteiktas Paslaugas. 

Statinių techninė priežiūra 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens 

sistemos korekcinė 

priežiūra 

 

 

Šildymo ir karšto vandens 

sistemos prevencinė 

priežiūra 

Pastatų inžinerinių sistemų, statinių techninės priežiūros 

ir remonto paslaugų teikėjo vykdoma Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymu bei kitų teisės aktų 

nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, 

užtikrinanti Reglamente (ES) Nr.305/2011 nustatytus 

esminius statinių reikalavimus per visą statinio 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. 

 

Tai priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro 

sutaisymas pasireiškusių ar pasireiškimo procese esančių 

gedimų. Šią veiklą gali sudaryti komponentų remontas, 

restauravimas ar pakeitimas. 

 

Tai priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro 

komponento (įrenginio) pakeitimas, kapitalinis remontas 

ar modernizavimas fiksuotais laiko intervalais, 

atsižvelgiant į jo normatyvinį tarnavimo laiką. Čia įeina 

ir techninio aptarnavimo veiksmai, atliekami defektams 

(potencialiems gedimams) nustatyti ar išvengti. 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Sutarties dalykas yra inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugos Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) bei švietimo įstaigose 

(mokyklose) A zonoje (toliau – Paslaugos). 

1.2.  Perkamų Paslaugų apimtis: 

1.2.1. preliminari 12 mėn. priežiūros paslaugų apimtis – pastatų plotas 201354,45 kv. m 

(Pastatų skaičius – 50 vnt., sąrašas ir techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 1 

priede), kuris gali kisti (didėti arba mažėti) 10 procentų nuo preliminaraus 12 mėnesių Pastatų ploto. 

Kitimas galimas dėl Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių) ir švietimo įstaigų 

(mokyklų) skaičiaus padidėjimo ar sumažėjimo; 

1.2.2. preliminarios 12 mėn. Darbų apimtys pateiktos techninės specifikacijos 2 lentelėje. 

Klientas 12 mėn. Paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos 12 mėn. 
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preliminarios Darbų apimties. Nurodytos 12 (dvylikos) mėn. Darbų apimtys yra preliminarios, 

kurios Pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų 

darbų apimties), tačiau bendra atliktų Darbų vertė negali viršyti 211.750,00 EUR įskaitant visus 

mokesčius per 12 mėn. sumos. Klientas neapmokės šią sumą  viršijančių sąskaitų už darbus. 

1.3. Klientas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo Paslaugų 

teikimo apimties sumažėjimo ar padidėjimo (padidėjus ar sumažėjus Pastatų preliminariam plotui), 

raštu informuoti Paslaugų teikėją, kuriuose Pastatuose, kokiam laikotarpiui ir kiekiui (Pastato (-ų) 

preliminariam plotui, kv.m) planuojamas teikiamų Paslaugų apimties pakeitimas. 

1.4. Paslaugų teikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

Paslaugų teikimo terminas tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsiamas du kartus po 12 mėnesių. 

Bendras Paslaugų teikimo terminas pagal sudarytą Sutartį negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt 

šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kiekvienas šios Sutarties Paslaugų teikimo termino 

pratęsimas įforminamas atskiru rašytiniu Paslaugų teikėjo ir Kliento susitarimu, kuris tampa 

neatsiejama Sutarties dalimi. 

1.5. Pagrindinis Sutarties tikslas yra užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą, kuris užtikrintų 

teisės aktus bei standartus atitinkančią Inžinerinių sistemų techninę priežiūrą ir eksploatavimą bei 

Statinių techninę priežiūrą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja 1 ir 2  Sutarties prieduose nustatyta forma, 

aprašytu būdu ir tvarka, laikantis Sutarties nuostatų, teikti Ataskaitas apie suteiktas Paslaugas. 

 

II. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 201 578,79 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Paslaugų 

įkainiai: 

1.1.1. inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros 1 kv. m. 1 mėn. paslaugų įkainis – 

0,01 Eur be PVM; 

1.1.2. remonto Darbų įkainiai nurodyti Darbų įkainių suvestinėje lentelėje – Sutarties 9 

priede. 

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo 

būdas: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri 

negali būti keičiama. 

2.3. Už tinkamai suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjui mokamą sumą sudaro: 

a) Inžinerinių sistemų ir statinių techninė priežiūra pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme 

nurodytą 1 m
2
 vienam mėnesiui įkainį; 

b) faktiškai Paslaugų teikėjo atlikti ir Klientui tinkamai perduoti Darbai pagal Sutarties 9 

priede nurodytus įkainius.  Už Darbus, kuriuos Paslaugų teikėjas atlieka savavališkai, nukrypdamas 

nuo techninėje specifikacijoje aprašytų Darbų, Klientas neapmoka. 

2.4. Paslaugų (išskyrus 2.3 punkto b) dalyje nurodytus Darbus) įkainiai bus 

perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas 

pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi 

vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo 

svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai 

(SSKI) – „Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai“. 

Darbų atlikimo įkainiai perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas 

ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, 

kuriuo remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybinės duomenų agentūros Oficialiosios 

statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas – Statybos sąnaudų 

elementų kainų indeksai (SSKI) – Statinių pagal tipą klasifikatorius – „Visi statiniai“. 

2.5. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.9 punktas netaikomas. 

 

III. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA 
 

https://osp.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/
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3.1. Vykdant Inžinerinių sistemų priežiūrą ir remontą, įskaitant sąraše įkainotus Darbus, 

įrenginius/medžiagas, suteiktų Paslaugų priėmimas atliekamas, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašant 

Suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, atliktų darbų aktą (F-2), išlaidų apmokėjimo pažymą 

(F-3), Ataskaitas ir PVM sąskaitą faktūrą.  

3.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia 

Klientui atliktų Darbų aktą (aktus) (F-2) ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3). Nepateikus atliktų 

Darbų akto (aktų) nustatytu terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Klientas 

privalo apžiūrėti/įvertinti priduodamus atliktus Darbus ar jie atitinka šioje Sutartyje numatytus 

reikalavimus bei atliktų Darbų akte (aktuose) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis ir 

pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys neatitinka 

nurodytų Paslaugų teikėjo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trūkumais, Paslaugų teikėjas 

privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisytą atliktų Darbų aktą Paslaugų teikėjas privalo pateikti ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas 

nukeliamas į kitą mėnesį.  

3.3. Klientas turi teisę reikalauti pašalinti Paslaugų trūkumus, nemokėti už netinkamai 

suteiktas Paslaugas, sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu Paslaugų teikėjas nukrypsta nuo Sutarties 

sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) 

Statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų 

vykdymo dokumentaciją 

3.4. Klientas Darbus ir įrenginius/medžiagas, reikalingas Inžinerinių sistemų normaliam 

funkcionavimui įsigis pagal faktinį poreikį tokia tvarka: 

3.4.1. Įgaliotas įstaigos atstovas kartu su Paslaugų teikėju sudaro Objekto Inžinerinių 

sistemų faktinių duomenų patikrinimo aktą (4 priedas) ir užfiksuoja defektus, kuriuos būtina 

pašalinti, siekiant užtikrinti nepertraukiamą Inžinerinių sistemų veikimą; 

3.4.2. Įgaliotas įstaigos atstovas Paslaugų teikėjui pateikia užsakymą pagal pridedamą formą 

(5 priedas). Kiekviename užsakyme turi būti užfiksuota: detalus Darbų aprašymas, apimtys bei 

užsakymo įvykdymo terminas. Užsakymą pasirašo Įgaliotas įstaigos atstovas ir Paslaugų teikėjas; 

3.4.3. ne vėliau kaip per 5 d. d. Paslaugų teikėjas pagal pateiktą užsakymo formą Įgaliotam 

įstaigos atstovui pateikia Darbų atlikimo sąmatą, apskaičiuotą pagal pirkimo metu nustatytus 

įkainius, ir pradeda vykdyti Darbus. Avarijos lokalizavimo Darbai, reikalingi pastato inžinerinių 

sistemų normaliam funkcionavimui užtikrinti, atliekami nedelsiant; 

3.4.4. Atlikus užsakyme numatytus Darbus, kurių vertė yra iki 1000 Eur be PVM  Įgaliotas 

įstaigos atstovas, kartu su Paslaugų teikėjo atstovu pasirašo atliktų darbų aktą (forma F-2); 

3.4.5. Darbų atlikimo sąmatą, kurios vertė yra nuo 1000 Eur be PVM  iki 3000 Eur be PVM, 

Paslaugų teikėjas kartu su skenuotu defektiniu aktu siunčia sutartyje nurodytais Kliento 

kontaktiniais, atsakingų už sutarties vykdymo kontrolę asmenų el. paštais. Klientas ne vėliau kaip 

per 1 d. d. informuoja Paslaugų teikėją ir Įgaliotą įstaigos atstovą, ar Kliento atstovai atvyks 

įvertinti pateiktoje Darbų atlikimo sąmatoje numatytų Darbų poreikio taip pat apie sąmatos 

derinimą/nederinimą. Atlikus užsakyme, kurio vertė apibrėžta šiame punkte, numatytus Darbus, 

atliktų Darbų aktą (forma F-2) kartu su Paslaugų teikėjo atstovu pasirašo Įgaliotas įstaigos atstovas 

ir Kliento atstovas (jei vertino darbus ir derino sąmatą); 

3.4.6. Darbų atlikimo sąmatą, kurios vertė yra daugiau nei 3000 Eur be PVM, Paslaugų 

teikėjas kartu su skenuotu defektiniu aktu siunčia sutartyje nurodytais Kliento kontaktiniais, 

atsakingų už sutarties vykdymo kontrolę asmenų el. paštais. Kliento atstovai vyksta įvertinti 

pateiktoje Darbų atlikimo sąmatoje numatytų Darbų poreikio. Atlikus užsakyme, kurio vertė 

apibrėžta šiame punkte, numatytus Darbus, atliktų Darbų aktą (forma F-2) kartu su Paslaugų teikėjo 

atstovu pasirašo Kliento atstovas ir Įgaliotas įstaigos atstovas; 

3.5. Visi 3.4 punkte paminėti dokumentai turi būti patvirtinti Įgalioto įstaigos atstovo arba 

Kliento bei Paslaugų teikėjo parašais. 
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3.6. Visos 3.4 punkte paminėtų dokumentų kopijos turi būti saugomos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose (darželiuose) bei švietimo įstaigose (mokyklose), saugant ir dokumentų 

elektronines (skenuotas) kopijas. 

3.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja saugoti visus gautus užsakymus ir esant poreikiui 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. jų kopijas pateikti Klientui. 

3.8. Už suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus su Paslaugų teikėju atsiskaitoma kartą per 

mėnesį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo PVM sąskaitos faktūros 

pateikimo dienos. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą faktūrą Klientui pateikia tik po to kai Klientas (ar 

Įgaliotas įstaigos atstovas) patvirtina suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, atliktų Darbų 

aktą (F-2), išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) ir Ataskaitas.  Jei objektyviai pagrįsta, 30 

(trisdešimties) dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimt) dienų 

laikotarpiui (bendras maksimalus apmokėjimo terminas yra 60 (šešiasdešimt) dienų) nuo minėtų 

dokumentų patvirtinimo dienos. Dokumentai suderinami ir PVM sąskaita faktūra pateikiama ne 

vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. 

3.9. Klientas turi teisę sulaikyti mokėjimus už suteiktas Paslaugas, kai Paslaugų teikėjas 

nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų Darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų Darbų 

priėmimo – perdavimo. Paslaugų teikėjui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant 

atnaujinami. Jeigu Paslaugų teikėjas nepašalina trūkumų, Klientas turi teisę reikalauti proporcingai 

sumažinti Sutarties kainą ar mokėtinas sumas ir mokėti tik už tas Paslaugas ar jų dalį, kurios 

atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus. 

3.10. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų  Klientas 

turi teisę per 3 darbo dienas pareikšti Paslaugų teikėjui pretenziją, nurodant trūkumus, ir savo 

pasirinkimu pareikalauti, kad: 

3.10.1. Paslaugų teikėjas neatlygintinai per Kliento nurodytą terminą pašalintų ar ištaisytų 

Paslaugų trūkumus arba atlygintų Kliento išlaidas joms ištaisyti arba pašalinti; 

3.10.2. Paslaugų teikėjas grąžintų už kokybės reikalavimų neatitinkančias Paslaugas 

sumokėtas sumas ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės Paslaugų suteikimas yra esminis 

Sutarties pažeidimas. 

 

IV. EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI 

 

4.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau nei nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos, vykstant į iškvietimus naudoti tik  transporto priemones, kurios atitinka EURO 

6 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus ir (arba) elektra varomas transporto priemones.] 

 

V. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

5.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų VIII skyrius Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma –22000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas – 13 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimas 

yra pratęsiamas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) 

galiojimo terminas, užtikrinant Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymą likusiam laikotarpiui. Jei 

Sutarties sąlygoms užtikrinti Paslaugų teikėjas naudoja užstatą, Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

užstatu paliekamas Kliento sąskaitoje, užtikrinant paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymą prievolių įvykdymo laikotarpiu. 

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

6.1. Paslaugų teikėjui Klientas gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne 

dėl Kliento kaltės: 
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6.1.1. Paslaugų teikėjui neatlikus avarijos lokalizavimo per 1,5 val. nuo pranešimo apie 

įvykusią avariją gavimo, Paslaugų teikėjas, Kliento reikalavimu moka 50 Eur baudą už kiekvieną 

uždelstą valandą; 

6.1.2. Paslaugų teikėjui per 5 (penkias) darbo dienas nepradėjus taisyti defektų pagal Kliento 

raštiškus reikalavimus, Paslaugų teikėjas Kliento reikalavimu moka 0,02 procento delspinigius už 

kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesuteiktų Paslaugų ar Darbų kainos su PVM iki bus ištaisyti 

defektai; 

6.1.3. Paslaugų teikėjui nepateikus Pastatų pasirengimo šildymo sezonui aktų iki teisės 

aktuose numatytos datos, Paslaugų teikėjas moka 100 Eur bauda už kiekvieną objektą už kiekvieną 

pavėluotą dieną už kiekvieną atvejį; 

6.1.4. Paslaugų teikėjui per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  neįrengus 

nuotolinio nuskaitymo vandens skaitiklių karšto vandens apskaitai kiekvieno Pastato šilumos 

punkte, Paslaugų teikėjas moka 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną už vieną objektą, bet ne 

ilgiau nei 15 dienų; 

6.1.5. Paslaugų teikėjui per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neįsidiegus 

užduočių valdymo sistemos ir (ar) nesuteikus prieigos Klientui ir kiekvienai šia Sutartimi 

aptarnaujamai ugdymo įstaigai, Paslaugų teikėjas moka 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną; 

6.1.6. jei Paslaugų teikėjas užduočių valdymo sistemoje klaidingai pažymi įvykdytą užduotį, 

nors faktiškai Darbai dar nėra padaryti, jis moka 10 Eur baudą už kiekvieną tokį atvejį; 

6.1.7. Paslaugų teikėjui per 3 mėnesius nuo šildymo sezono pabaigos nepateikus Klientui 

objektų šilumos suvartojimo duomenų metinės analizės pilna apimti pagal kiekvieną objektą, 

Paslaugų teikėjas moka 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną; 

6.1.8. Paslaugų teikėjui praėjus metams nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 mėnesį  nepateikus 

metinės atliktų Darbų analizės pagal objektus, (t.y. kiek konkrečiam objekte buvo atlikta Darbų ir jų 

metinė suma), Paslaugų teikėjas moka 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną; 

6.1.9. Paslaugų teikėjui per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o pratęsus 

Paslaugų teikimo terminą per 6 mėnesius nuo kiekvieno pratęsimo įsigaliojimo dienos, nepateikus 

Klientui atnaujintos kasmetinės prižiūrimų inžinerinių sistemų inventorizavimo bylos (elektroninės 

versijos Excel formatu, Sutarties 8 priedas), Paslaugų teikėjas moka 100 Eur baudą už kiekvieną 

objektą; 

6.1.10. Klientas pasilieka teisę neapmokėti sąskaitų už Darbus, kurie nebuvo suderinti 3.4 

punkte nustatyta tvarka. 

6.2. Jei Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Kliento kaltės, Klientas turi 

teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Paslaugų teikėjas atlygina Klientui dėl Paslaugų 

teikėjo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

 

VII. SUBTEIKĖJAI 
 

7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: UAB „Mano Būsto priežiūra“. Paslaugų 

teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Kliento atstovui 

subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus. 

 

VIII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI 
 

8.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 

8.1.1. jei Paslaugų teikėjas atsisako vykdyti Sutartį; 

8.1.2. jei Paslaugos teikiamos nesilaikant ekonominio naudingumo kriterijaus, nurodyto 

Sutarties 4.1 punkte (jei kriterijus taikomas), ilgiau kaip 1 mėn.; 

8.1.3. jei Paslaugų teikėjas per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos neįsidiegia 6.1.5 

punkte numatytos užduočių valdymo sistemos ar nesuteikia prieigos Klientui ir kiekvienai šia 

Sutartimi aptarnaujamai ugdymo įstaigai; 
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8.1.4. jei Klientas per 12 (dvylika) mėnesių raštu užfiksuoja 5 ir daugiau atvejų, kai Paslaugų 

teikėjas nelokalizuoja avarijos per 1,5 val. nuo pranešimo apie įvykusią avariją gavimo; 

8.1.5. jei Klientas per 12 (dvylika) mėnesių nustato 10 ir daugiau atvejų kuomet Paslaugų 

teikėjas užduočių valdymo sistemoje pažymėjo, jog užduotis įvykdyta, tačiau faktiškai darbai nėra 

įvykdyti arba paslaugos nėra suteiktos; 

8.1.6. jei Klientas 1 (vieną) mėnesį raštu užfiksuoja ne mažiau kaip 3 teikiamų Paslaugų 

neatitikimus viename objekte (nors jie ir buvo pašalinti); 

8.1.7. jei Klientui raštu įspėjus Paslaugų teikėją ir suteikus protingą terminą prievolėms 

įvykdyti ar trūkumams pašalinti Paslaugų teikėjas neįvykdo prievolių ar nepašalina trūkumų ir (ar) 

nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Kliento pretenzijos; 

8.1.8. jei Paslaugų teikėjas antrą kartą tame pačiame objekte laiku, t.y. per 24 val. nuo 

Kliento ar įstaigos pranešimo, nesureguliuoja Pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo 

režimo bei šilumos punkto darbo parametrų taip, kad jie atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos 

ir karšto vandens vartojimo reikalavimus, ir dėl Pastate neefektyviai naudojamos šilumos energijos 

Klientas pakartotinai patiria nuostolius; 

8.1.9. jei Paslaugų teikėjas per Kliento nustatytą terminą neįrengia nuotolinio nuskaitymo 

karšto vandens skaitiklių bent viename objekte; 

8.1.10. jei Paslaugų teikėjas moksleivių atostogų (šildymo sezono) metu nesumažina patalpų 

temperatūros iki Kliento nustatytos ribos. 

8.2. Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Klientas turi teisę: 

8.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) 

kalendorinių dienų; 

8.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

8.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus. 

8.3. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Paslaugų teikėjas 

per Kliento nurodytą terminą privalo: 

8.3.1. nutraukti visą tolesnį Paslaugų teikimą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl turto 

išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

8.3.2. perduoti Klientui Sutartyje numatytą įrangą  ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

8.3.3. grąžinti Klientui Inžinerines sistemas. 

 

IX. KOKYBĖ IR GARANTIJA 
 

9.1. Paslaugų teikėjas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar 

statybos darbus, privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti Įgaliotą įstaigos 

atstovą ir (ar) Klientą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Paslaugų teikėjas paslepia 

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Įgaliotam įstaigos atstovui ir (ar) Klientui, 

tai, Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui. 

9.2. Jei Klientas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo, 

priimdamas Darbus, Klientas privalo pranešti apie trūkumus Paslaugų teikėjui per 15 kalendorinių 

dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti juos per 

Kliento nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Paslaugų teikėjas per nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį 

informavo Klientas, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis 

patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, 

tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Paslaugų 

teikėjui mokėtinų sumų. 

9.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, 

jei tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka 

Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai. 

9.4. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų akto patvirtinimo dienos. 

Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, 
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vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų 

defektų – 20 (dvidešimt) metų. Įrengimų garantinį (jei tokie numatomi) laiką nustato gamintojas. 

9.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru 

Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Paslaugų teikėjas 

įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Paslaugų teikėjas 

pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos darbų defektų bei nepasirašo akto, jį 

vienašališkai pasirašo Klientas. 

9.6. Paslaugų teikėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių. 

9.7. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas 

medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. 

9.8. Paslaugų teikėjas Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja 

pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos arba per atskirai su Klientu suderintą terminą. Jeigu Paslaugų teikėjas nepradeda šalinti 

trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo 

sutarusios, Klientas turi teisę pati pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti trečiuosius 

asmenis. Paslaugų teikėjas privalo kompensuoti Kliento patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo dienos. 

9.9. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai 

Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Kliento pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki 

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 

pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, 

įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai 

detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 

Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Klientui 

dienos). 

 

X. KITOS NUOSTATOS 

 

10.1. Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Šalys perduoda 

viena kitai visus Sutarties vykdymui būtinus dokumentus, kuriais jos disponuoja. 

10.2. Pasibaigus Paslaugų teikimo terminui, Paslaugų teikėjas savo lėšomis užtikrina 

tinkamą dokumentų, susijusių su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, perdavimą Klientui ar jo 

nurodytoms institucijoms, ar asmenims. Bet kuriuo atveju, tokie dokumentai Klientui perduodami 

ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Nepaisant to, 

Paslaugų teikėjas privalo pasilikti ir ne mažiau kaip 3 (trejus) metus po Sutarties pabaigos saugoti 

tokių dokumentų kopijas. 

10.3. Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): 

Raimundas Paškevičius, tel. 8-652-47722, el. paštas: raimundas.paskevicius@cse.lt . 

10.4. Klientas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Nerijus Linkus, 

tel. 8-686-68945, el. paštas: nerijus.linkus@vilnius.lt . 

 

XI. SUTARTIES PRIEDAI 

 

11.1. Paslaugų teikėjo Inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros suteiktų paslaugų 

ataskaita (Sutarties 1 priedas, el. dokumentas); 

11.2. Paslaugų teikėjo inžinerinėse sistemose atliktų Darbų ataskaita (Sutarties 2 priedas, el. 

dokumentas); 

11.3. Šilumos suvartojimo Pastatuose monitoringas (Sutarties 3 priedas, el. dokumentas); 

11.4. Objekto inžinerinių sistemų faktinių duomenų patikrinimo akto forma (Sutarties 4 

priedas); 

11.5. Užsakymo forma (Sutarties 5 priedas); 

mailto:raimundas.paskevicius@cse.lt
mailto:nerijus.linkus@vilnius.lt
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11.6. Techninė specifikacija (Sutarties 6 priedas); 

11.7. Paslaugų teikėjo pasiūlymas (Sutarties 7 priedas); 

11.8. Objektų inžinerinių sistemų inventorizavimo byla (Sutarties 8 priedas, el. 

dokumentas); 

11.9. Darbų įkainių suvestinė lentelė (Sutarties 9 priedas). 

 

 

 

 

 

 

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Klientas:  Paslaugų teikėjas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

įmonės kodas 188710061 

PVM kodas LT 887100610 

IBAN: LT95 4010 0424 0363 2773 

Luminor Bank AS, 

atstovaujama Luminor Bank AS Lietuvos 

skyriaus  

Banko kodas 40100,  

Tel. Nr. (8 5)  211 2000 

El. p. savivaldybe@vilnius.lt 

Kęstutis Karosas 

laikinai einantis pareigas 

Energetikos skyriaus vedėjas 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data) 

 UAB „City Service Engineering“  

Ozo g. 12A, 08200 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 304605423 

PVM mokėtojo kodas LT 100011134317 

LT56 7044 0901 0075 9342 

AB SEB bankas  

Banko kodas 70440 

El. p. info@cse.lt  

 

 

 

Tomas Sujeta 

direktorius 

 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data)
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Šilumos punkte ir šildymo sistemoje atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt.

1 Šilumokaitis 500 kW galios, 1 pakopos kompl.

2 Šilumokaitis 800 kW galios, 1 pakopos kompl.

3 Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos (lituotas) kompl.

4

Šilumokaičio demontavimas ir naujo (skirtingų 

charakteristikų) sumontavimas (be šilumokaičio 

kainos) 

vnt. 

5

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, 

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio 

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) 

k8=1.10

vnt.

6

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, 

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio 

išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10

vnt. 

7

Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-

plieno jungtimi, jungiant el. mova ir suvirinamu 

elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 

mm, k8=1.05, k9=1.15

vnt.

8

Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis 

jungtimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 

mm)

vnt.

Šilumokaičio keitimas:



9 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas vnt. 

10
Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, 

montavimas
vnt. 

11
Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, 

įstatymas į esamus vamzdynus
vnt.

12 Vožtuvų keitimas vnt.

13
Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm (ventilis 

siurbliui 1")
vnt. 

14
Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas (vandens 

ventilis)
vnt.

15
Įmovinių ventilių iki D65 keitimas (kolektorių 

ventilis)
vnt.

16
Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų 

vamzdžių atkarpų keitimas
m

17 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m

18
Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių 

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų
m

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas:

Ventilių keitimas:

Vamzdynų keitimas:
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Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie 

veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio 

sistemos, kai k8=1.03

vnt.

20

Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos 

vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis 

išbandymas

100 m.

21 Manometro pakeitimas vnt.

22
Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas (su 

plieninių radiatorių kaina)
kw

23
Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas 

(su plieninių radiatorių kaina)
kw

24
Daugiau nei 2,01 kW galingumo radiatorių 

keitimas (su plieninių radiatorių kaina)
kw

25

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm 

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo 

radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) (su 

radiatorių kaina)

vnt.

26

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm 

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo 

radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) (su 

radiatorių kaina)

vnt.

27

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm 

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo 

radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) (su 

radiatorių kaina)

vnt.

28

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm 

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio 

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių 

skaičius 1 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt.

29

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm 

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio 

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių 

skaičius 2 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt.

30

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm 

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio 

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių 

skaičius 3 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt.

Radiatorių keitimas:



31 Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg. vnt.

32
Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau 

kaip 80 kg.
vnt. 

33
Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų 

montavimas
kompl. 

34

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, 

keičiant pažeistų vietų izoliaciją (kevalai, 

vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm)

m

VISO:

Vamzdynų izoliacijos atstatymas:



Karšto vandens sistemoje sistemoje atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt.

35 Šilumokaitis 500 kW galios, 2 pakopų kompl.

36 Šilumokaitis 800 kW galios, 2 pakopų kompl.

37 Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos (lituotas) kompl.

38
Šilumokaičio demontavimas ir naujo sumontavimas 

(be šilumokaičio kainos)
vnt.

39

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, 

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio išorinis 

skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10

vnt.

40

Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-

plieno jungtimi, jungiant el. mova ir suvirinamu 

elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, 

k8=1.05, k9=1.15

vnt.

Šilumokaičio keitimas:



41
Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis 

jungtimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm)
vnt.

42 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas vnt.

43
Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, 

montavimas
vnt.

44
Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, 

įstatymas į esamus vamzdynus
vnt.

45
Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm (ventilis 

siurbliui 1")
vnt.

46
Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas (vandens 

ventilis)
vnt.

47
Įmovinių ventilių iki D65 keitimas (kolektorių 

ventilis)
vnt.

48
Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių 

atkarpų keitimas
m

49 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m

50
Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų
m

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas:

Ventilių keitimas:

Vamzdynų keitimas:



51

Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie 

veikiančios vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos, 

kai k8=1.03

vnt.

52
Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos vamzdynų, 

kurių D iki 400 mm, hidraulinis išbandymas
100 m

53
Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš plieninių 

cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80 mm, k8=1.03
m

54

Vandentiekio, šildymo ir suspausto  oro vamzdynų iš 

PPR vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų 

(vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 

mm)

m

55

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, 

keičiant pažeistų vietų izoliaciją (kevalai, vamzdžių 

skersmuo daugiau 50 mm)

m

VISO:

Vamzdynų izoliacijos atstatymas:



Šalto vandens sistemoje, sanitariniuose prietaisuose ir įrenginiuose bei buitinių nuotekų sistemoje atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. nr. Pavadinimas Mato vnt.

56 Maišytuvų be dušo įrangos keitimas vnt.

57 Sifono keitimas plastikiniais sifonais vnt.

58
Čiaupų montavimas/ardymas 

(nominalus vidinis skersmuo 32 mm)
vnt.

59

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, 

kurių D iki 50 mm, prijungimas (čiaupo 

ventilis)*

vnt.

60
Čiaupų montavimas (nominalus vidinis

skersmuo 32 mm), be čiaupo kainos
vnt.

61
Klozeto indo su prijungtu nuplovimo 

bakeliu ir sifonu keitimas*
vnt.

Klozetų ir bakelių keitimas:

Maišytuvo keitimas:

Čiaupų remontas:



62

Nuplovimo bakelių keitimas, kai 

nuplovimo bakeliai prijungti prie 

unitazų* 

vnt.

63

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, 

kurių D iki 50 mm prijungimas prie 

veikiančių tinklų ir įrenginių (bakelio 

padėklo tarpinė)*

vnt.

64

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų 

jungiamųjų (fasoninių) dalių 

montavimas, kai nominalus vidinis 

skersmuo iki 50 mm (vandens 

nuleidimo mechanizmo keitimas ) su 

medžiagų kaina*

vnt.

65

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų 

jungiamųjų (fasoninių) dalių 

montavimas, kai nominalusis vidinis 

skersmuo iki 50 mm (vandens 

pripildymo mechanizmo keitimas ) su 

medžiagų kaina*

vnt.

66

Vidaus vamzdynų iš plieninių 

vandentiekio – dujotiekio vamzdžių 

ardymas

m

67

Vidaus nuotekų ir plastikinių 

skirstomųjų vamzdynų ir stovų 

vamzdžių montavimas, kai nominalusis 

vidinis skersmuo iki 110 mm

m

68
Trapo, kurio skersmuo 100 mm, 

keitimas (be trapo kainos)
vnt.

69 Ketinis trapas 100 mm kompl.

70 Plastikinis trapas 100 mm kompl.

71

Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų 

atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, 

kai vamzdžio skersmuo 110 mm

m

72
Pastatų vidaus plastikinio slėginio 

vamzdyno PN10 D40-63 mm tiesimas
m

Vamzdynų keitimas:



73

Vamzdynų, kurių D iki 50 mm, 

prijungimas prie veikiančios vidaus 

šildymo ir vandens sistemų, k8=1.03

vnt.

74

Vidaus vandentiekio  vamzdynų 

tiesimas iš plieninių cinkuotų 

vamzdžių, kurių D32-80 mm, k8=1.03

m

75

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro 

vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio 

išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 

63 mm )

m

76 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt.

77
Kriauklės su nuimama nugarėle 

montavimas ant glazūra aptaisytų sienų
kompl.

78

Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, 

kurių D iki 100 mm, prijungimas 

flanšais su privirinamu atvamzdžiu (be 

sklendžių kainos) k8=1.05

vnt.

79 Ketinė sklendė D100 vnt.

80 Ketinė sklendė D80 vnt.

81

Čiaupų montavimas (nominalusis 

vidinis skersmuo iki 25 mm) (be čiaupų 

kainos)

vnt.

82

Čiaupų montavimas (nominalusis 

vidinis skersmuo iki 40 mm) (be čiaupų 

kainos)

vnt.

83

Čiaupų montavimas (nominalusis 

vidinis skersmuo iki 50 mm) (be čiaupų 

kainos)

vnt.

Kriauklių keitimas:

Šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių 

uždaromosios armatūros keitimas:



84 Rutulinis čiaupas 15 vnt.

85 Rutulinis čiaupas 20 vnt.

86 Rutulinis čiaupas 25 vnt.

87 Rutulinis čiaupas 32 vnt.

88 Rutulinis čiaupas 40 vnt.

89 Rutulinis čiaupas 50 vnt.

Vamzdžių nuo lauko sienos iki pirmo šulinio remontas

90 Grunto kasimas rankiniu būdu m3

91 Automašinos nuo 10t darbas val.

92 Šulinių sąnašų valymas ir išvežimas vnt.

93 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3

94

Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su

žemės darbais), kai vamzdžio D200

mm

m

95 Betonavimo darbai m3



96
„Pypkės“ (250 mm skersmens)

įrengimas
vnt.

97
Vamzdžių (skersmuo ne didesnis kaip

300mm) plovimas
m

98 Žemės darbai (tranšėjos užpylimas) m3

99 Betoninės atraminės sienutės remontas m3

100 Vejos atstatymas m2

101

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio

pasluoksnio virš 5m2 vienoje vietoje be

plytelių kainos

m2

VISO:



Elektros ūkyje atltikti darbai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt.

102 Paskirstymo skydo demontavimas vnt.

103
Modulinių paskirstymo skydų su elektros 

aparatais montavimas
vnt.

104 Automatinis jungiklis 1P 6A-25A vnt.

105 Automatinis jungiklis 3P 10A-25A vnt.

106 Automatinis jungiklis 3P 40A-63A vnt.

107 Automatinis jungiklis 3P 100A-125A vnt.

108 Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas vnt.

109
Daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio 

keitimas
vnt.

110 Apšvietimo jungiklių keitimas vnt.

111
Galios automatinių jungiklių montavimas 

spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki  100A
vnt.

Elektros skirstymo skydo keitimas:



112 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt.

113
Srovės nuotėkio relių montavimas spintose 

(dėžėse)
vnt.

114 Srovės nuotėkio relė 2P 25A 0,03A vnt.

115 Srovės nuotėkio relė 4P 25A 0,03A vnt.

116

Laidų ir kabelių vienvielių 16 kv. mm 

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie 

aparatų gnybtų

100 vnt.

117

Laidų ir kabelių vienvielių iki 70 kv. mm 

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie 

aparatų gnybtų

100 vnt.

118

Laidų ir kabelių vienvielių iki 120 kv. mm 

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie 

aparatų gnybtų

100 vnt.

119 Kabelio antgalis varinis 16-70 kv.mm vnt.

120 Kabelio antgalis varinis 70-120 kv.mm vnt.

121 Elektros saugiklio keitimas vnt.

122
Saugiklių montavimas 0,4 kV įtampos saugiklių 

keitimas
vnt.

Elektros saugiklio keitimas:

Liuminiscensinių lempų keitimas:



123
Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, 

demontavimas
100 vnt.

124
Liuminiscensinių iki keturių lempų šviestuvų 

demontavimas
100 vnt.

125
Iki 4 lempų liuminiscensinių šviestuvų 

montavimas pakabinamų lubų angose
100 vnt.

126
Perdegusių kaitrinių lempų keitimas (be lempų 

kainos)
vnt.

127 Kaitrinė lempa iki 60 W vnt.

128
Perdegusių liuminiscensinių lempų keitimas (be 

lempų kainos)
vnt.

129 Liuminiscensinė lempa T8-18W vnt.

130 Liuminiscensinė lempa T8-36W vnt.

131 Liuminiscensinė lempa T5-35W vnt.

132 Liuminiscensinė lempa T5-14W vnt.

133 Liuminiscensinė kompakt lempa 18W vnt.

134 Liuminiscensinė kompakt lempa 26W vnt.

135 Metalo halogeno lempa iki 250W vnt.



136 LED panelių keitimas vnt.

137 LED panelė 600×600mm vnt.

138 LED panelė 1200×300mm vnt.

139 LED šviestuvas donlight tipo (6-25W) vnt.

140 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100 vnt.

141

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams 

gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose 

k8=1.17

100 vnt.

142
Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai 

instaliacija atviroji
100 vnt.

143
Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai 

instaliacija paslėptoji
100 vnt.

144 Paskirstymo dėžučių montavimas vnt.

145
Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai 

instaliacija atviroji
100 vnt.

146
Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai 

instaliacija paslėptoji
100 vnt.

LED panelių keitimas:

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas:



147

Plastikinių elektros instaliacijos kanalų 

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų 

skerspjūvio plotas daugiau 20 kv. cm iki 60 kv. 

cm) (be kanalų kainos)

100 m

148
Rozečių blokų montavimas plastikiniuose 

kanaluose
100 vnt.

149

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų 

keitimas plastikiniuose kanaluose (be laidų 

kainos)

100 m

150

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų 

keitimas tinkuotu  ar mediniu  pagrindu, 

tvirtinant apkabėlėmis (be laidų kainos)

100 m

151
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 

3×1.5
m

152 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3×2.5 m

153 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 5×2.5 m

154 Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5×10 m

155 Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5×16 m

156 Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5×25 m

157
Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai 

vagotuvu tinkuotose sienose
100 m

158

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 

apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose 

k8=1.17

100 m

VISO:



Energiją taupančių priemonių įrengimas

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt.

159 Nuotoliniu būdu nuskaitomo karšto vandens 

suvartojimo skaitiklio įrengimas šilumos punkte

vnt.

160
Karšto vandens skaitiklio įrengimas šilumos

punkte
vnt.

161
Šilumos ekranų (reflektorių) įrengimas už

šilumos prietaisų
m2

Energiją taupančių priemonių įrengimas

VISO:



Gaisrinės saugos sistemos

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt.

162 Daviklio keitimas* vnt.

163 Modulis SDS  keitimas* vnt.

164 Centralės keitimas* vnt.

165 Naujo kabelio įrengimas* 100 m

166 Kabelio keitimas 100 m.

167 Mygtuko keitimas* vnt.

168 Mygtuko arba daviklio  programavimas* vnt.

169 Kilpos plokštės keitimas* vnt.

170 Informacinis lipdukas * vnt.

Gaisrinės saugos sistemos

VISO:



(Sutarties 4 priedas) 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas 

_____________________________________________________________________ 

(Įstaigos pavadinimas, adresas) 

 

OBJEKTŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ FAKTINIŲ 

DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS 

 

       20_ _   m. __________________ d.  Nr.___ 

(metai, mėnuo, diena, vidinis registracijos nr.) 

     

Įstaigos įgaliotas asmuo   

(pareigos, vardas, pavardė) 

Paslaugų teikėjo atstovas _______________________________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė) 

  

 

 

Patikrinimo metu nustatyta  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 
Apžiūros dalyviai: 

 

    

(vardas, pavardė) (pareigos, juridinio asmens pavadinimas, parašas) 

    

(vardas, pavardė) (pareigos, juridinio asmens pavadinimas. parašas) 

    

(vardas, pavardė) (pareigos, juridinio asmens pavadinimas, parašas) 

    

(vardas, pavardė) (pareigos, juridinio asmens pavadinimas, parašas) 

 



(Sutarties 5 priedas) 
 

 

TVIRTINU: ___________________________ 

          Įstaigos pavadinimas, įgaliotas asmuo 
 
 
 

 

 

UŽSAKYMAS  

 

data Nr. ________ 

 

 

1. Paslaugų teikėjas:  

2. Klientas:  

3. Paslaugų pavadinimas:  

5. Sutarties pasirašymo data:  

6. Pagal sutarties sąlygas, prašome atlikti darbus:  

 

 Objekto pavadinimas  

 Darbų atlikimo vieta  

 Darbų pavadinimas  

 Darbų apimtys   

 Darbų atlikimo terminas 

 

 

 

 
 

           Klientas:                                                                            Paslaugų teikėjas: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Pirkimo sąlygų 1.1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

A ZONA (ŽIRMŪNAI – VERKIAI) 

SĄVOKOS 

Nr. 
Techninėje specifikacijoje 

nurodoma sąvoka 
Paaiškinimas 

1.  Pirkimas Šios techninės specifikacijos pagrindu 

organizuojamas šis viešasis pirkimas, kuriuo Klientas 

siekia įsigyti Pastatų Inžinerinių sistemų ir statinių 

techninės priežiūros ir remonto paslaugas. 

2.  Pastatų inžinerinių sistemų ir 

statinių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugos (toliau – 

Paslaugos) 

Pastatų inžinerinių sistemų ir statinių techninė 

priežiūra, eksploatavimas, remontas ir ataskaitų apie 

Pastatų inžinerinių sistemų ir statinių techninę 

priežiūrą ir remontą teikimas.  

3.  Pastato inžinerinių sistemų ir 

statinių techninės priežiūros ir 

remonto Paslaugų teikėjas 

(toliau –Paslaugų teikėjas) 

Fizinis ar juridinis asmuo, kuris Sutarties pagrindu 

Klientui teiks Pastatų inžinerinių sistemų ir statinių 

techninės priežiūros ir remonto paslaugas Pastatuose. 

4.  Pastatas Apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro 

patalpos ir kurio techninės charakteristikos 

pateikiamos šios techninės specifikacijos 1 priede. 

5.  Inžinerinės sistemos  Statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), 

skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, 

statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip 

naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: šalto 

vandens tiekimo sistema, nuotekų šalinimo sistema, 

šildymo sistema, šilumos punktai, karšto vandens 

tiekimo sistema, vėdinimo sistema, oro 

kondicionavimo sistema, elektros įrenginiai ir 

prietaisai, gaisrinės saugos sistemos. 

6.  Pastato šildymo ir karšto 

vandens inžinerinių sistemų 

priežiūra 

Šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų 

eksploatavimas – energetikos įrenginių technologinis 

valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, 

bandymai, paleidimo ir derinimo darbai, įskaitant 

avarijų likvidavimą, korekcinę bei prevencinę 

inžinerinių sistemų priežiūrą. 

7.  Statinių techninė priežiūra Paslaugų teikėjo vykdoma Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymu bei kitų teisės aktų nustatytų 

techninių, organizacinių priemonių visuma, 

užtikrinanti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus 

esminius statinių reikalavimus per visą statinio 

ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. 

8.  Šildymo ir karšto vandens 

sistemos korekcinė priežiūra 

Priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro 

pasireiškusių ar pasireiškimo procese esančių gedimų 

sutaisymas. Šią veiklą gali sudaryti komponentų 

remontas, restauravimas ar pakeitimas. 

9.  Šildymo ir karšto vandens 

sistemos prevencinė priežiūra 

Priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro 

komponento (įrenginio) pakeitimas, kapitalinis 

remontas ar modernizavimas fiksuotais laiko 

intervalais, atsižvelgiant į jo normatyvinį tarnavimo 

laiką. Taip pat techninio aptarnavimo veiksmai, 
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atliekami defektams (potencialiems gedimams) 

nustatyti ar išvengti. 

10.  Remontas Inžinerinių sistemų savybių, pablogėjusių dėl statinio 

naudojimo, atkūrimas, arba jų pagerinimas. 

11.  Avarija  Statinio avarija (toliau – avarija) yra statinio ar jo 

dalies, konstrukcijų elementų, pertvarų ar ramsčių 

nevaldoma griūtis, taip pat žemės nuošliaužos statinio 

pagrindą ribojančiuose šlaituose, statybų iškasose ar 

pylimuose. Įrenginių avarijos sąvoką apibrėžia 

konkrečių įrenginių reikalavimus nustatančios 

Vyriausybės įgaliotos institucijos.  

12.  Pastatai Kliento teisėtu pagrindu valdomi ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų (darželių) bei švietimo įstaigų 

(mokyklų) Pastatai, kurių sąrašas ir techninės 

charakteristikos pateikiamos šios techninės 

specifikacijos 1 priede. 

13.  Klientas Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija, kurios kodas 188710061, adresas 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. 

14.  Sutartis Pirkimo pagrindu sudaroma Sutartis tarp Paslaugų 

teikėjo ir Kliento, kurios pagrindu bus teikiamos 

Inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros 

paslaugos ir inžinerinių sistemų statybos ir remonto 

darbai 

15.  Ataskaitos  Kas mėnesį Paslaugų teikėjo teikiama elektroninė (-

ės) ataskaita/ataskaitos Klientui apie Pastatų 

inžinerinių sistemų ir statinių techninę priežiūrą, 

remonto darbus ir šilumos suvartojimą, pagal 

Sutartyje nustatytą formą/formas. 

16.  Įgaliotas įstaigos atstovas Ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio) ar švietimo 

įstaigos (mokyklos) darbuotojas, turintis teisę ir (ar) 

įgaliojimus pasirašyti užsakymus, Darbų sąmatas ir 

Darbų aktus. 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Pirkimo objektas – Inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugos Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose (darželiuose) bei švietimo įstaigose 

(mokyklose) A zonoje (Žirmūnai-Verkiai) (toliau – Paslaugos). Paslaugas sudaro: 

1.1.1. Pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų ir šilumos punktų priežiūra ir 

remontas; 

1.1.2. Pastato šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūra ir remontas; 

1.1.3. Pastato elektros ūkio, elektros prietaisų ir įrenginių priežiūra ir remontas; 

1.1.4. Pastato vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra; 

1.1.5. Pastato gaisro aptikimo sistemos priežiūra; 

1.1.6. Pastato vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistemos priežiūra; 

1.1.7. Statinio techninė priežiūra.  

1.2. Preliminari 12 mėnesių techninės priežiūros paslaugų apimtis – Pastatų plotas 201354,45 

kv. m (Pastatų skaičius – 50 vnt., sąrašas ir techninės charakteristikos pateiktos techninės 

specifikacijos 1 priede), kuris gali kisti (didėti arba mažėti) 10 procentų nuo preliminaraus 12 
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mėnesių Pastatų ploto. Kitimas galimas dėl Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

(darželių) ir švietimo įstaigų (mokyklų) skaičiaus padidėjimo ar sumažėjimo. 

1.3. Paslaugos reikalingos atsižvelgiant į statinių naudojimo ir techninės priežiūros 

privalomuosius reikalavimus, kurių įgyvendinimo tvarką nustato šie teisės aktai (esant šių teisės 

aktų pakeitimams, vadovautis aktualia redakcija): 

1.3.1 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

1.3.2 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas; 

1.3.3 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas; 

1.3.4 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

1.3.5 Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas; 

1.3.6 Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; 

1.3.7 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-229 

„Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

1.3.8 Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111; 

1.3.9 Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297; 

1.3.10 Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424; 

1.3.11 Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245; 

1.3.12 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160); 

1.3.13 Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246); 

1.3.14 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, patvirtintas 2003 m. 

liepos 1 d. Nr. IX-1672; 

1.3.15 Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403; 

1.3.16 Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-148; 

1.3.17 Pastatų karšto vandens sistemos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196; 

1.3.18 Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius 

reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2008 m. spalio 14 d. Nr. 1018; 

1.3.19 Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773; 

1.3.20 Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. Įsakymu Nr. V-313; 

1.3.21 Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. 

įsakymu Nr. V-455; 

1.3.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir 

priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. D1-629; 

1.3.23 Respublikinės statybos normos RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76; 

1.3.24 Respublikinės statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76; 
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1.3.25 Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

1.3.26 Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971; 

1.3.27 Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. liepos 21 d. Įsakymu Nr. 390; 

1.3.28 Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. 

įsakymu Nr. D1-289; 

1.3.29 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. 

įsakymu Nr. 422; 

1.3.30 Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos aprašas patvirtintas  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. 

lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220; 

1.3.31 Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės 

patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274; 

1.3.32 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38; 

1.3.33 Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų techninės priežiūros rekomendacijos, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251. 

1.4. Teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti visuotinai nusistovėjusius ir teisės aktuose 

nustatytus tokio tipo paslaugoms taikomus standartus bei teisės aktų reikalavimus bei Paslaugų 

teikėjo pateiktą pasiūlymą konkurso metu. 

1.5. Paslaugų teikėjas teikiamas Paslaugas turi atlikti laiku, kokybiškai, tinkamai ir pagal 

Pirkimo dokumentuose ir jų prieduose aprašytus ir nurodytus reikalavimus savo rizika ir sąskaita 

kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visuotinai 

pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius 

ir žinias. 

1.6. Paslaugų teikėjas į Paslaugų įkainius turi įskaičiuoti visus kaštus, susijusius su 

tinkamu savarankišku Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant: reikiamo personalo, 

inventoriaus, įrankių, įrangos, transporto, investicijų į prietaisų ir sistemų priežiūrą, eksploataciją ir 

kitus kaštus. 

1.7. Paslaugų teikėjas privalo paskirti atitinkamas atestacijas turinčius darbuotojus 

atsakingus už Inžinerines sistemas, kaip tai numato LR teisės aktai. Paslaugų teikėjas privalo 

užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį paskirti atsakingi asmenys užtikrintų visų LR 

teisės aktų reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bei laikymąsi. 

1.8. Paslaugos turės būti teikiamos netrukdant normaliam Kliento darbui, laikantis 

privalomų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytų reikalavimų, ir 

kitų privalomų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

1.9. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti inžinerinių sistemų ir statinių techninę priežiūrą ir 

Darbus pagal inžinerinių sistemų technines specifikacijas, technologinius aprašymus, techninius 

brėžinius, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. 

1.10. Paslaugos turi būti teikiamos: 

1.10.1. laikantis Lietuvos higienos normos HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos normos HN75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ reikalavimų, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti ne mažesnės nei minėtose higienos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257930&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=257930&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77180231C700/xdyKwVcqhG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77180231C700/xdyKwVcqhG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/CnMCabyajD
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normų reikalaujamos šilumos ir karšto vandens temperatūros palaikymą Pastatuose esančiose 

patalpose. Pastatuose esančiose patalpose privalo būti palaikoma tokia šilumos ir karšto vandens 

temperatūra, kurios reikalauja teisės aktai ir higienos normos, atsižvelgiant į Pastatų naudojimo 

tikslinę paskirtį. Pastatų naudojimo tikslinė paskirtis – ikimokyklinis ugdymas (darželiai) ir 

bendrasis ugdymas (mokyklos). Nustatytų higienos normų bei kitų šioje techninėje specifikacijoje 

išvardintų teisės aktų nesilaikymas bus laikomas Sutarties pažeidimu; 

1.10.2. užtikrinant inžinerinių sistemų priežiūrą ir saugų bei efektyvų eksploatavimą Paslaugų 

teikėjas privalo vykdyti šalto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo, karšto vandens tiekimo, 

vėdinimo, oro kondicionavimo, gaisrinės saugos sistemų, šilumos punktų, elektros įrenginių ir 

prietaisų techninę priežiūrą ir saugų bei efektyvų eksploatavimą. Paslaugų teikėjas pagal Sutartimi 

patvirtintą formą Klientui teiks Sutartimi patvirtintas elektronines ataskaitas Sutartyje nurodytais 

kontaktiniais, atsakingų už Sutarties vykdymo kontrolę asmenų el. pašto adresais; įgalioto Paslaugų 

teikėjo atstovo (-ų) parašais patvirtintos ataskaitos bus teikiamos kas mėnesį kartu su PVM sąskaita 

faktūra už suteiktas inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugas; 

1.10.3. užtikrinant statinių techninę priežiūrą Paslaugų teikėjas privalo vykdyti nuolatinį 

statinio būklės stebėjimą, statinio periodines ir specializuotas apžiūras. Remiantis apžiūros metu 

nustatytais duomenimis Paslaugų teikėjas privalo informuoti įgaliotą įstaigos atstovą ir Klientą apie 

pastebėtų statinio būklės defektų šalinimo ir (ar) remonto (paprastojo) poreikį. Paaiškėjus, kad 

statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, 

atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio 

techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti ir kitų Lietuvos Respublikos 

statybos įstatyme nurodytų priemonių; 

1.10.4. šilumos suvartojimo monitoringo vykdymą. Paslaugų teikėjas pagal Sutartimi 

patvirtintą formą Klientui teiks Sutartimi patvirtintą elektroninę ataskaitos versiją apie šilumos 

energijos suvartojimą Pastatuose, Sutartyje nurodytais kontaktiniais, atsakingų už Sutarties 

vykdymo kontrolę asmenų el. pašto adresais; įgalioto Paslaugų teikėjo atstovo (-ų) parašais 

patvirtinta ataskaita bus teikiama kas mėnesį kartu su PVM sąskaita faktūra už suteiktas inžinerinių 

sistemų ir statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugas. 

1.11. Paslaugų teikėjas privalo Klientui teikti kasmėnesines (už kiekvieną kalendorinį 

mėnesį) Paslaugų teikimo Ataskaitas, kurių formos patvirtinta Sutarties prieduose 1, 2 ir 3. 

Ataskaitos, patvirtintos Paslaugų teikėjo įgaliotų atstovų parašais teikiamos elektroninėje 

laikmenoje *excel formatu: 

1.11.1. Paslaugų teikėjo inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros suteiktų paslaugų 

ataskaita, kaip tai aptarta Sutarties 1 priede; 

1.11.2. Paslaugų teikėjo inžinerinėse sistemose atliktų Darbų ataskaita, kaip tai aptarta 

Sutarties 2 priede; 

1.11.3. šilumos suvartojimo pastatuose monitoringas, kaip tai aptarta Sutarties 3 priede. 

1.12. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

Paslaugų teikimo terminas tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsiamas du kartus po 12 mėnesių. 

Bendras paslaugų teikimo terminas pagal sudarytą Sutartį negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt 

šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

2. PASLAUGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

2.1. Paslaugų teikėjas privalo atlikti kompleksinę bei visapusišką inžinerinių sistemų  

(įskaitant inžinerines sistemas tarp Pastatų korpusų) ir statinių (Pastatų) techninę priežiūrą ir 

techninės priežiūros proceso administravimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 

(įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais, apibrėžtais techninės specifikacijos 1.3 p. išvardintuose 

teisės aktuose).  

2.2. Klientas privalo Paslaugų teikėjui Sutarties įsigaliojimo dieną suteikti prieigą prie 

Inžinerinių sistemų siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą. 

2.3. Klientas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo 

perduoti Inžinerines sistemas, pasirašant Inžinerinių sistemų perdavimo-priėmimo aktą. Inžinerinių 
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sistemų perdavimas ir priėmimas, jo metu atliekami veiksmai ir gautini dokumentai turi atitikti 

Sutarties reikalavimus. 

2.4. Tam, kad būtų pasirašytas Inžinerinių sistemų perdavimo-priėmimo aktas (aktai) ir 

tinkamai pasirengta Pastatų inžinerinių sistemų, statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugų 

teikimui, Šalys visą laikotarpį iki Inžinerinių sistemų perdavimo-priėmimo akto (aktų) pasirašymo 

dienos privalo bendradarbiauti, kooperuotis ir dėti maksimalias pastangas, įskaitant tinkamą 

bendradarbiavimą gaunant reikiamus sutikimus, leidimus, licencijas, sertifikatus ir kitus 

dokumentus, jei juos gauti yra būtina. Šalys imasi visų priemonių, kurių reikia, kad iki Inžinerinių 

sistemų perdavimo-priėmimo akto (aktų) pasirašymo dienos būtų užtikrintas šių pagal Sutartį 

kylančių pareigų įvykdymas: 

a) būtų pateikta visa turima su Paslaugų teikimu susijusi Pastatų dokumentacija; 

b) būtų atlikta Inžinerinių sistemų apžiūra, nustatyta ir užfiksuota jų būklė; 

c) LR teisės aktų nustatyta tvarka būtų paskirti atitinkamas atestacijas turintys 

darbuotojai, atsakingi už Inžinerines sistemas. 

2.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja avarijų lokalizavimą atlikti per 1,5 val. nuo pranešimo 

apie įvykusią avariją, pateikto Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu, gavimo. 

2.6. Perkamų paslaugų periodiškumas Paslaugų teikimo laikotarpiu: 

 
1 lentelė 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Periodiškumas pagal poreikį, 

tačiau ne rečiau kaip 

Šilumos punktai 

1.  

Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių 

įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, 

jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 

1 kartą per savaitę 

2.  

Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių 

reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, 

judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų 

koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti 

Pagal gamintojo rekomendacijas 

arba prižiūrėtojo vidaus darbo 

tvarką, bet ne rečiau nei 1 kartą 

per metus 

3.  

Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą 

tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į 

patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens 

temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš 

jos šilumnešio parametrų atitikimo Pastatui patvirtintam 

temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, 

jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 

1 kartą per savaitę 

4.  

Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio 

ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos 

prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio 

kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu 

įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir 

valdymo sistemos 

1 kartą per savaitę 

5.  

Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų 

vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas, 

jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 

1 kartą per savaitę 

6.  
Jei yra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema – visi 1–5 punktuose 

numatyti darbai 
1 kartą per mėnesį 

7.  Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus darbus 

8.  
Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių 

sutepimas, paveržimas) 

Įrangos charakteristikoje 

nurodytu periodiškumu 

9.  

Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios 

koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal Pastato 

savininko pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų 

Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 

2 kartus per savaitę  
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10.  
Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir 

karšto vandens sistemos darbu, priežiūra 

Pagal poreikį ir šių įrenginių 

priežiūrą reglamentuojančių 

teisės aktų nustatytu 

periodiškumu 

11.  Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių varžų matavimas 1 kartą per metus 

12.  Šildymo ir karšto vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 

13.  Šilumos punkto hidraulinis išbandymas 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 

14.  
Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo 

sezonui 
1 kartą per metus 

15.  
Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra, smulkus 

remontas: protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas 
Pagal poreikį 

16.  

Šilumokaičių smulkus remontas: protėkio pašalinimas suveržiant 

tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, 

mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo 

išbandymas 

Pagal poreikį  

17.  
Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir 

manometrų metrologinė patikra, susidėvėjusių prietaisų pakeitimas  

Metrologijos įstatyme ir jo 

įgyvendinimą lydinčių teisės 

aktų numatytu periodiškumu 

18.  

Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, 

apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m 

ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimo ir likvidavimo darbai 

Pagal poreikį 

19.  

Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei 

pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių 

lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių 

suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 m 

ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos 

ir apdailos darbų 

Pagal poreikį  

20.  

Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos 

vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,4 

m ilgio pritvirtinimas  

Pagal poreikį ir atlikus šiame 

sąraše nurodytus remonto darbus 

21.  
Šilumos punkto vamzdynų ir armatūros izoliacijos iki 0,4 m ilgio, 

pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 

22.  
Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal, 

savininko pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų 

Pagal poreikį, bet ne dažniau nei 

2 kartus per savaitę 

23.  
Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios armatūros ženklinimas 

nustatytose vietose 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 

24.  

Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos 

nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių 

apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų 

kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo 

nustatymas 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąrašenurodytus 

remonto darbus, bet ne rečiau nei 

1 kartą per metus 

25.  

Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus 

darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius 

parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį 

žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 

26.  

Šilumos teikėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio 

parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos 

apskaitos prietaiso sutrikimus 

Pagal poreikį ir atlikus šilumos 

punktų paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 



8 

 

27.  
Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų 

rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge 

Pagal Pastato šildymo ir karšto 

vandens sistemos priežiūros 

tvarkos apraše nustatytus 

reikalavimus 

Karšto vandens sistema 

28.  

Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir 

įrenginių būklės tikrinimas.  

Bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių apžiūra  

Pagal poreikį ir atlikus karšto 

vandens sistemos paslaugų 

sąraše nurodytus remonto 

darbus, bet ne rečiau kaip kartą 

per metus 

29.  
Karšto vandens tiekimo sistemos Pastato vamzdyno atšakų ir stovų 

balansavimas 

Pagal poreikį ir atlikus karšto 

vandens sistemos paslaugų 

sąraše nurodytus remonto darbus 

arba pagal Įgalioto įstaigos 

atstovo pageidavimą, bet ne 

dažniau nei kartą kas mėnesį 

30.  

Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė ir, esant 

nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir 

valdymo sistemos 

Pagal poreikį ir atlikus karšto 

vandens sistemos paslaugų 

sąraše nurodytus remonto darbus 

31.  Karšto vandens sistemos išplovimas Kartą per ketverius metus 

32.  Karšto vandens šilumokaičių praplovimas cheminiu būdu 

Pagal poreikį, dėl netinkamos 

vandens kokybės, bet ne rečiau 

kaip kas 4 metai 

33.  
Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų 

nurašymas 
1 kartą per savaitę 

34.  

Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, 

apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m 

ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas 

Pagal poreikį 

35.  

Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei 

pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių 

lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių 

suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų 

ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos 

ir apdailos darbų 

Pagal poreikį 

36.  

Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis 

sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių 

izoliacijos vietų iki 0,4 m ilgio pritvirtinimas  

Pagal poreikį ir atlikus karšto 

vandens sistemos paslaugų 

sąraše nurodytus remonto darbus 

37.  
Vamzdynų ir armatūros izoliacijos iki 0,4 m ilgio, pažeistos 

eksploatavimo metu, atkūrimas 

Pagal poreikį ir atlikus karšto 

vandens sistemos paslaugų 

sąraše nurodytus remonto darbus 

38.  
Blogai šylančių vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai 

nereikalauja sistemos kapitalinio remonto 

Pagal poreikį ir atlikus karšto 

vandens sistemos paslaugų 

sąraše nurodytus remonto darbus  

39.  

Karšto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir 

balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrenginių) 

smulkus remontas: protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių 

keitimas 

Pagal poreikį  

Šildymo sistema 

40.  

Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių 

prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir 

balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas 

1 kartą per mėnesį šildymo 

sezono metu ir prieš šildymo 

sezoną  

41.  

Šilumnešio temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo (esant 

dvivamzdei sistemai – tiekimo ir grąžinimo stovų) atkarpose, 

esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, 

jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos 

1 kartą šildymo sezono pradžioje  

42.  Šildymo sistemos praplovimas 

Pagal poreikį ir atlikus  šildymo 

sistemos paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus, bet 

ne rečiau kaip kartą per keturis 

metus 
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43.  Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas 

Pagal poreikį ir atlikus šildymo 

sistemos paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus, bet 

ne rečiau kaip 1 kartą per metus 

44.  
Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo 

sezonui 
1 kartą per metus 

45.  

Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio 

lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos 

punktuose prie įvadinių sklendžių 

Pagal poreikį /atliekant šilumos 

trasų hidraulinius bandymus 

46.  

Šildymo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros 

bei kitų šildymo sistemos įrenginių, nepriskiriamų šilumos punkto 

įrenginiams) smulkus remontas: protėkio pašalinimas suveržiant 

tarpines, tarpinių keitimas 

Pagal poreikį ir atliekant šildymo 

sistemos paslaugų sąraše 

nurodytus remonto darbus 

47.  

Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų 

uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio 

vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas 

Pagal poreikį 

48.  

Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei 

pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas 

(statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, 

apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 m ilgio vamzdžių 

pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos 

darbų 

Pagal poreikį 

49.  

Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios 

izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos 

daugiau kaip 0,4 m ilgio pritvirtinimas 

Pagal poreikį ir atliekant šiame 

sąraše nurodytus remonto darbus 

50.  
Vamzdynų ir armatūros izoliacijos iki 0,4 m ilgio, pažeistos 

eksploatavimo metu, atkūrimas 

Pagal poreikį ir atliekant šiame 

sąraše nurodytus remonto darbus 

51.  
Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai 

nereikalauja sistemos kapitalinio remonto 
Pagal poreikį 

52.  
Kiaurų radiatorių patalpose nuėmimas, aklių arba šilumnešio 

cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus  

Pagal poreikį arba Įgalioto 

įstaigos atstovo pageidavimu  

Šalto vandens tiekimo sistema 

53.  Šalto vandens tiekimo sistemos apskaitos mazgo įrengimų priežiūra Kas mėnesį 

54.  
Kontrolės matavimo prietaisų parodymų tikrinimas, nurašymas, 

dokumentacijos pildymas, parametrų analizė 
Kas mėnesį 

55.  Nuotekų sistemos trapo valymas šalto vandens apskaitos mazge Pagal poreikį 

56.  
Elektros lempučių pakeitimas šalto vandens apskaitos mazge 

(įskaitant medžiagas) 
Pagal poreikį 

57.  
Vamzdynų flanšinių sujungimų patikrinimas, patepimas, 

priveržimas 
Pagal poreikį 

58.  Guminių tarpinių flanšiniuose sujungimuose keitimas Pagal poreikį 

59.  Ventilių pritrynimas, prikemšant riebokšlius Pagal poreikį 

60.  Paronitinių ir guminių tarpinių keitimas Pagal poreikį 

61.  Apsauginių vožtuvų valymas Pagal poreikį 

62.  Atbulinių vožtuvų veikimo patikrinimas Pagal poreikį 

63.  Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas Pagal poreikį 

64.  Vamzdynų iki 1 m remontas ir pakeitimas Pagal poreikį 

65.  

Šalto vandens apskaitos mazgo elektros tiekimo sistemos patalpos 

apšvietimui priežiūra ir smulkus remontas (elektros jungiklių 

remontas arba keitimas) 

Pagal poreikį  

66.  Filtrų valymas  Pagal poreikį  

Nuotekų šalinimo sistema 

67.  Nuotekų šalinimo sistemos nesandarumų sujungimuose tikrinimas Kas mėnesį 

68.  
Sklendžių, trapų, pravalų, alsuoklių, atbulinių vožtuvų sandarumo 

tikrinimas 
Kas mėnesį 

69.  Nuotekų šalinimo sistemos tarpinių keitimas Pagal poreikį 

70.  

Pastato vidaus nuotekų šalinimo sistemos valymas ir plovimas, 

nutekėjimo atstatymas (jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio 

remonto) 

Pagal poreikį 

71.  Nuotekų šalinimo sistemos stovo pravalymas Pagal poreikį 
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72.  
Nuotekų šalinimo sistemos sifonų pravalymas, smulkus remontas 

(tarpinių keitimas) 
Pagal poreikį  

73.  

Nuotekų šalinimo sistemos valymas iki pirmo šulinio (įskaitant 

pravalymą su mechanizuotais įrengimais įaugusių šaknų pravalymui 

ir pan., įskaitant susijusius darbus, atliekamus nusileidus į pirmą 

šulinį) 

Pagal poreikį 

74.  Nuotekų šalinimo sistemos avarijų lokalizavimas ir likvidavimas Pagal poreikį 

75.  
Sklendžių, trapų, pravalų, alsuoklių, atbulinių vožtuvų remontas 

(jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto) 
Pagal poreikį  

Elektros ūkio, elektros prietaisų ir įrenginių priežiūra 

76.  
Atsakomybės ribų aktų suderinimas su elektros teikėju ir Pastato 

savininku 
Perimant objektą 

77.  Elektros tiekimo schemų peržiūra Perimant objektą 

78.  
Elektros tiekimo schemų bei kabelių adresų skydinėje ir elektros 

spintose peržiūra 
Perimant objektą 

79.  Elektros ūkio išorinė priežiūra 1 kartą per mėnesį 

80.  
Metinių planų sudarymas elektros įrenginių profilaktiniams 

bandymams. 
1 kartą metuose 

81.  
Elektros priežiūros organizacinių priemonių vykdymo pagal LR 

teisės aktus užtikrinimas 
Pastoviai 

82.  0,4 kV Pastate instaliuoto el. tinklo įrengimų priežiūra Pastoviai 

83.  

Įvadinės elektros skydinės bei joje sumontuotų automatinių 

išjungėjų, kirtiklių, saugiklių, ARĮ priežiūra, elektros lempučių 

keitimas (įskaitant medžiagas) 

1 kartą per mėnesį, pagal poreikį 

84.  
Elektros apskaitos skaitliukai apžiūra, plombų patikra, rodmenų 

nuėmimas. 
1 kartą per mėnesį 

85.  Saugiklių ir saugiklių – skyriklių tikrinimas  1 kartą per metus  

86.  
Apšvietimo ir valdymo skydelių bei juose sumontuotų automatinių 

išjungėjų bei paleidėjų priežiūra 
2 kartus per metus 

87.  
Automatinių jungiklių maksimalių, minimalių arba nepriklausomų 

atkabiklių veikimo tikrinimas 
2 kartus per metus 

88.  Apšvietimo prietaisų ir  elektros instaliacijos  priežiūra 1 kartą per mėnesį 

89.  Fotoelementų, el. laikrodžių reguliavimas ir priežiūra Pagal poreikį 

90.  
Šildymo ir karšto vandens sistemų siurblių elektrinės dalies 

priežiūra 
1 kartą per mėnesį 

91.  
Šilumos punkto ir šalto vandens apskaitos mazgo elektrinės dalies 

priežiūra 
1 kartą per mėnesį 

92.  Vėdinimo sistemos ventiliatorių variklių el. dalies priežiūra 1 kartą per mėnesį 

93.  Kondicionavimo sistemų, šalčio mašinų el. dalies priežiūra Pagal poreikį 

94.  
Maisto ruošimo patalpų el. įrangos priežiūra iki elektros vartojimo 

įrenginio 
1 kartą per mėnesį 

95.  
Maisto ruošimo patalpų vėdinimo dalies įrengimų el. dalies 

priežiūra 

1 kartą per mėnesį 

96.  Kabelių kontaktinių sujungimų tikrinimas bei suvaržymas 1 kartą per mėnesį 

97.  Izoliacijos varžos matavimas 1 kartą per metus 

98.  Įžeminimo varžos matavimai  
Per 12 mėnesių nuo Sutarties 

sudarymo dienos 

99.  
Visų reikalingų pagal elektrosaugos reikalavimus žurnalų ir 

dokumentacijos pildymas; 
Pastoviai 

100.  
Reikiamų apsauginių priemonių sukomplektavimas el. skydinėse bei 

savalaikė jų patikra 
1 kartą per metus 

101.  
Konsultacijos dėl tinkamos ir saugios elektros įrenginių 

eksploatacijos 
Pastoviai 

102.  

Perkančiosios organizacijos atstovavimas santykiuose su Valstybine 

energetikos reguliavimo taryba ar atitinkamomis institucijomis, 

prižiūrinčiomis elektros tinklus ir tiekiančiomis elektros energiją 

Pagal poreikį 

103.  Dujošvyčių lempų utilizavimo darbų organizavimas ir registravimas Pagal poreikį  

104.  Apsauginių priemonių komplektavimo ir patikros organizavimas  Pagal poreikį  
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105.  

Paslaugų teikėjo įsakymu yra paskiriamas atsakingas asmuo už 

elektros ūkį, kuris pildo LR galiojančius su elektros ūkiu susijusius 

Pastato dokumentus, prižiūri elektros darbų ir eksploatuojamos 

įrangos naudojimo saugumą 

Paslaugų teikimo laikotarpiui 

106.  Įrenginių iki 1000 V pramušamųjų saugiklių tikrinimas 
Per 12 mėnesių nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos 

Statinio techninė priežiūra 

107.  Nuolatiniai stebėjimai ir užfiksuotų trūkumų registravimas; 1 kartą per mėnesį  

108.  

Vizualiai apžiūrimos pagrindinės Pastato konstrukcijos  pamatai, 

visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės 

pertvaros, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės 

(fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios 

konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, durys, laiptai, tarpaukštinių laiptų 

konstrukcijos, nuožulnos)  ir rengiama bei Perkančiajai organizacijai 

teikiama ataskaita apie nustatytus šalintinus trūkumai 

1 kartą per mėnesį  

109.  Išorės sienos, sienų plokščių apžiūra 1 kartą per mėnesį 

110.  Įėjimo stogelių konstrukcijų apžiūra 1 kartą per mėnesį  

111.  Varstomų langų rėmų įtvirtinimo apžiūra 1 kartą per mėnesį 

112.  
Patikrinimas, ar nėra įskilusių langų ir durų stiklų, ar jie patikimai 

įtvirtinti rėme 
1 kartą per mėnesį 

113.  
Lietaus vandens nuvedimo sistemų patikimumo ir sandarumo 

patikrinimas 
1 kartą per mėnesį 

114.  
Stogo ir sienų skardos parapetų tvirtinimų  patikimumo ir 

sandarumo patikrinimas 
1 kartą per mėnesį 

115.  Vidaus ir išorės laiptų turėklų apžiūra 1 kartą per mėnesį 

116.  
Grindų dangos pritvirtinimo jų sujungimuose kokybės užtikrinimas 

ir patikimumas užkliuvimams išvengti 
1 kartą per mėnesį 

117.  
Žaidimų aikštelių ir sporto salių įrenginių ir pavėsinių konstrukcijų 

patikimumo patikrinimas 
1 kartą per mėnesį 

118.  Įstiklintų durų stiklo apsaugos (ų) patikimumo patikrinimas 1 kartą per mėnesį 

119.  

Detaliai apžiūrimos  pagrindinės Pastato konstrukcijos  pamatai, 

visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės 

pertvaros, perdangos, stogas, fasado architektūros detalėsir išorinės 

(fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios 

konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, durys, laiptai, tarpaukštinių laiptų 

konstrukcijos, nuožulnos) ir rengiama bei Perkančiajai organizacijai 

teikiama ataskaita apie nustatytus šalintinus trūkumai 

2 kartus per metus  

120.  Statybinės konstrukcijos, jų pleišėtumo būklės įvertinimas 1 kartą per metus 

121.  Stogo dangos būklės įvertinimas 1 kartą per metus 

122.  Vėdinimo įrenginių virš stogo įtvirtinimo patikimumo įvertinimas  1 kartą per metus 

123.  Langų ir durų sandarumo būklės įvertinimas 1 kartą per metus 

124.  Lietaus vandens nuvedimo nuo Pastato sistemų būklės įvertinimas 1 kartą per metus 

125.  
Nustatymas, ar tinkami Pastato nuogrindų nuolydžiai paviršiniams 

vandenims nuo Pastato nuvesti 
1 kartą per metus 

126.  

Apžiūrų metu atskleidus defektus ar grubius statinio naudojimo ir 

priežiūros taisyklių pažeidimus, dėl kurių  kyla  pavojus žmonių 

gyvybei, sveikatai ar aplinkai, nedelsiant informuojamas Įgaliotas 

Pastato atstovas 

Pagal poreikį 

127.  Stogo latakų priežiūra ir išvalymas 
Pagal poreikį, (išvalymas 2 

kartus per metus) 

128.  Šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogo Pagal poreikį  

Vėdinimo sistemos 

129.  Vėdinimo sistemos apžiūra 1 kartą per mėnesį  

130.  Šaldymo - šildymo vožtuvų patikra Kas ketvirtį 

131.  
Vėdinimo ir  kondicionavimo sistemų bei įrenginių parametrų 

reguliavimas 
Kas ketvirtį 

132.  Automatinio valdymo patikrinimas Kas ketvirtį 

133.  Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas Kas pusę metų 

134.  Ašinio, išcentrinio ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas Kas pusę metų 
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135.  Ventiliatoriaus guolių tepimas 
Pagal gamintojo aptarnavimo 

instrukciją 

136.  Rekuperatoriaus pavaros patikrinimas Kas pusę metų 

137.  Rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas Kas pusę metų 

138.  Vėdinimo įrenginio oro sklendžių patikrinimas Kas pusę metų 

139.  Šildymo/šaldymo radiatoriaus valymas Kas pusę metų 

140.  Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas Kas metus 

141.  Priešgaisrinių vėdinimo sklendžių patikrinimas Kas metus 

142.  Ortakių apžiūra Kas metus 

143.  
Pasiūlymų Klientui dėl vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų 

sąnaudų mažinimo, patikimumo didinimo ruošimas, teikimas ir t.t. 
Kas ketvirtį 

144.  Oro filtrų sausas valymas/keitimas Kas pusę metų  

Vėdinimo sistemų elektros ir automatikos dalis 

145.  Apžiūra Kas ketvirtį 

146.  Kontaktų profilaktika spintose/ el. variklių srovių matavimas Kas metus 

Gaisro aptikimo sistemos 

147.  Gaisro aptikimo centralės testinė patikra 1 kartą per mėnesį  

148.  
Optinio dūmų daviklio išvalymas ir suveikimo patikra (tikrinama 

10% daviklių iš kiekvieno spindulio) 
1 kartą per mėnesį  

149.  Išorinės/vidinės sirenos suveikimo patikra Kas metus 

150.  
Temperatūrinių  daviklių ir priešgaisrinių mygtukų suveikimo 

patikra  
Kas metus 

151.  Grandinių kontrolės patikra nutraukiant grandinę Kas metus 

152.  
Visos sistemos kompleksinis bandymas pagal vartotojo instrukcijoje 

nurodytus reikalavimus 
Kas metus 

Pirminių gaisro gesinimo priemonių patikra 

153.  Gesintuvų patikra Kas metus 

Vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistema 

154.  Valdymo sistemos patikra ir perjungimas į automatinį režimą 1 kartą per mėnesį 

155.  Manometrų metrologinė patikra 1 kartą per mėnesį 

156.  
Visos sistemos kompleksinis bandymas pagal vartotojo instrukcijoje 

nurodytus reikalavimus 
Kas metus 

157.  Gaisrinių žarnų perkantavimas ir hidraulinė patikra Kas metus 

 

2.7. Vykdant Inžinerinių sistemų ir statinių techninės priežiūros ir remonto paslaugas, 

apmokama kartą per mėnesį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo išrašytos 

PVM sąskaitos faktūros, pateikto paslaugų priėmimo-perdavimo akto, atliktų darbų aktų ir pažymos 

apie atliktų darbų vertę bei Ataskaitos už ataskaitinį mėnesį, gavimo dienos. Jei objektyviai 

pagrįsta, 30 (trisdešimties) dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 

(šešiasdešimt) dienų laikotarpiui (bendras maksimalus apmokėjimo terminas yra 60 (šešiasdešimt) 

dienų) nuo minėtų dokumentų patvirtinimo dienos). 

2.8. Preliminarios 12 mėn. remonto darbų apimtys pateiktos 2 lentelėje. Klientas 12 mėn. 

Paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos 12 mėn. preliminarios remonto 

darbų apimties. 2 – oje  lentelėje nurodytos 12 (dvylikos) mėn. remonto darbų apimtys yra 

preliminarios, kurios Paslaugų teikimo laikotarpiu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau 

nurodytų remonto darbų apimties), tačiau bendra atliktų remonto darbų vertė negali viršyti 175 000 

EUR be PVM ribos per 12 (dvylika) mėnesių. Klientas neapmokės šią sumą viršijusių sąskaitų. 

2.9. Klientas remonto darbus, reikalingus inžinerinių sistemų normaliam funkcionavimui 

įsigis pagal faktinį savo poreikį Sutartimi nustatyta  tvarka. 

2.10. Paslaugų teikėjas apie visus inžinerinėse sistemose atliktus remonto darbus už 

ataskaitinį laikotarpį (praėjusį mėnesį) Klientui teikia ataskaitą pagal Sutartyje nustatytą formą. Jei 

ataskaitoje pateikti darbai buvo atlikti anksčiau nei ataskaitinis laikotarpis Klientas pasilieka teisę 

tokių darbų neapmokėti.  
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2.11. Paslaugų teikėjas įsipareigoja siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir 

organizacines galimybes Pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų 

ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus, savo veiksmais 

efektyviai prižiūrėti Pastatų inžinerines sistemas ir sutaupyti kuo daugiau šilumos energijos. 

Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

2.11.1. per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo įrengti nuotolinio nuskaitymo 

vandens skaitiklius karšto vandens apskaitai kiekvieno Pastato šilumos punkte, kas mėnesį teikti 

ataskaitas apie karšto vandens suvartojimą, pasiūlymus karšto vandens suvartojimo mažinimui; 

2.11.2. įstaigų (kuriose įrengtas nuotolinis šilumos punktų valdymas) ne darbo 

metu (ne darbo dienomis, moksleivių atostogų metu), patalpų temperatūrą sumažinti iki 17–18 

laipsnių, užtikrinant temperatūros atitikimą higienos normų reikalavimams įstaigų darbo metu; 

2.11.3. teikti pasiūlymus dėl energijos taupymo priemonių diegimo per 1 mėnesį 

pasibaigus šildymo sezonui; 

2.11.4. per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo įrengti izoliacines dangas 

(reflektorius) už kiekvieno šildymo prietaiso nerenovuotuose ugdymo įstaigose. 

2.12. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nuotoliniu būdu valdyti šildymo ir karšto vandens 

sistemas (kur yra techninės galimybės, objektai, kuriuose techninių galimybių nėra nurodyti 

techninės specifikacijos 1 priede). Klientas suteiks Paslaugų teikėjui teisę naudotis programine 

įranga (Informacinė sistema ENCO MS, jos vartotojo vadovas pridedamas prie techninės 

specifikacijos), kuri leis nuotoliniu būdu stebėti bei valdyti objekto šilumos punkto darbo 

parametrus. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad patalpos bet kuriuo metu būtų šildomos optimaliai 

laikantis higienos normų reikalavimų. Sistemos pagalba parenkant ir palaikant optimalų Pastato 

šildymo režimą turi būti sumažinamos Pastato šildymo sąnaudos. 

2.13. Paslaugų teikėjas įsipareigoja kasmetinių statinio apžiūrų rezultatus suvesti į Kliento 

pateiktas elektronines formas ar sistemas per 10 d. d. nuo kasmetinių apžiūrų pabaigos. Duomenų 

pateikimas kitomis formomis, kurios nėra suderintos su Klientu (pdf, xlsx ir pan.) nėra priimamas. 

2.14. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o 

pratęsus Paslaugų teikimo terminą per 6 mėnesius nuo kiekvieno pratęsimo įsigaliojimo dienos, 

pateikti Klientui atnaujintą kasmetinę prižiūrimų inžinerinių sistemų inventorizavimo bylą 

(elektroninę versiją Excel formatu), Sutarties 8 priedas.   

2.15. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

įsidiegti užduočių valdymo sistemą ir suteikti prieigą Klientui ir kiekvienai šia Sutartimi 

aptarnaujamai ugdymo įstaigai. Sistemoje būtų fiksuojamos įstaigų pateikiamos užduotys (darbai), 

užduoties svarba, priskirti vykdyti asmenys, užduoties vykdymo statusas ir numatomas vykdymo 

terminas. Įvykdžius užduotį fiksuojamas užduoties įvykdymo laikas.  

2.16. Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo šildymo sezono pabaigos pateikti 

Klientui šioje Sutartyje numatytų objektų šilumos suvartojimo duomenų metinę analizę.  

2.17. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti metinę atliktų darbų analizę pagal objektus, (t.y. 

kiek konkrečiam objekte buvo atlikta darbų ir jų metinė suma).  

2.18. Paslaugų teikėjas visą Paslaugų teikimo laikotarpį turi būti apsidraudęs civilinės 

atsakomybės draudimu 100 000,00 (vieno šimto tūkstančių) Eur sumai. Įvykus draudiminiam 

įvykiui organizuoti darbus, reikalingus objekto buvusiai būklei atstatyti. Teikti reikalingą 

informaciją (apie padarytos žalos dydį) draudimo įmonei. Jei atsitikus draudiminiam įvykiui 

draudiminės sumos neužtenka padengti nuostolius, Paslaugų teikėjas padengia nuostolius, 

viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį. 

2.19. Paslaugų teikėjas privalo nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti 

Klientui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas ir ištaisyti defektus, užtikrinti, kad suteikus Paslaugas 

Inžinerinės sistemos galės būti naudojamos pagal funkcinę paskirtį. 

2.20. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugų teikimui pasitelkiami darbuotojai 

būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys patirtį atitinkamam Paslaugų teikimui. Klientas turi teisę 

Paslaugų teikėjo pareikalauti pakeisti Paslaugų teikimui pasitelktus darbuotojus, kurie 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu 

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 
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2.21. Paslaugų teikėjas savo kaštais ir rizika užtikrina, kad tiek Paslaugų teikėjas ir 

Paslaugas teikiantys asmenys turėtų reikiamas licencijas, leidimus, atestatus, patvirtinimus ar 

sertifikatus visa apimtimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

2.22. Paslaugų teikėjas privalo Darbus vykdyti taip, kad Darbų vykdymas netrukdytų 

Pastatuose vykdomai veiklai. 

2.23. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Kliento nurodymus dėl Paslaugų teikimo metu 

nustatytų Paslaugų defektų pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimą 

ir statybą reglamentuojančių teisės aktų neatitinkančių Paslaugų ištaisymo. 

2.24. Paslaugų teikėjas privalo savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje 

numatytoms Paslaugoms suteikti. 

2.25. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus darbo 

vietoje, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą. 

2.26. Paslaugų teikėjas privalo teikti Paslaugas laikantis visų statybos, darbo saugos ir 

aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. 

2.27. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Darbus, būtinus užtikrinti nepertraukiamą 

Inžinerinių sistemų veikimą. 

2.28. Paslaugų teikėjas privalo organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo atliktų 

darbų rezultatas, Kliento turtas. 

2.29. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti nuostolius, jei teikiant Paslaugas dėl Paslaugų 

teikėjo, jo darbuotojų ar kitų susijusių asmenų kaltės būtų sugadintas ar žūtų Pastate esantis turtas ar 

anksčiau atliktų darbų rezultatas. 

2.30. Paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti Klientą apie aplinkybes, kurios trukdo ir 

(ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo 

sužinoti. 

2.31. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, Paslaugų teikėjas privalo 

nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo 

veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų 

pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su 

jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti 

kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Klientui. 

2.32. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir (ar) 

įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Pastatus. 

2.33. Paslaugų teikėjas privalo tvarkyti Inžinerinių sistemų ir statinio techninės priežiūros 

vykdymo dokumentaciją, pildyti statinių ir inžinerinių sistemų techninės priežiūros  žurnalus. 

2.34. Paslaugų teikėjas privalo vykdant paslėptus darbus paslėptų darbų aktus įforminti 

Paslaugų teikėjo, Kliento arba Įgalioto įstaigos atstovų parašais. 

2.35. Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, privalo pateikti statybinių atliekų išvežimą į 

tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus. 

2.36. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Kliento nurodymus dėl 

atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos. 

 

2 lentelė. Preliminarios 12 mėn. remonto darbų apimtys: 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Preliminari 

12 mėn. 

apimtis 

1 2 3 4 

Šilumos punkto ir šildymo sistema 

Šilumokaičio keitimas: 

1 Šilumokaitis 500 kW galios, 1 pakopos kompl. 1 

2 Šilumokaitis 800 kW galios, 1 pakopos kompl. 7 

3 Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos (lituotas) kompl. 10 

4 
Šilumokaičio demontavimas ir naujo (skirtingų charakteristikų) sumontavimas (be 

šilumokaičio kainos)  
vnt.  18 
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5 
Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio 

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 
vnt. 45 

6 
Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio 

išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10 
vnt. 45 

7 
Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant el. mova ir 

suvirinamu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 
vnt.  15 

8 
Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių skersmuo 

daugiau 50 mm) 
vnt. 2 

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas: 

9 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas* vnt.  10 

10 Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas* vnt. 10 

11 Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus vnt. 15 

12 Vožtuvų keitimas* vnt. 40 

Ventilių keitimas: 

13 Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm (ventilis siurbliui 1")* vnt.  15 

14 Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas (vandens ventilis)* vnt. 50 

15 Įmovinių ventilių iki D65 keitimas (kolektorių ventilis)* vnt. 25 

Vamzdynų keitimas: 

16 Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas* m 200 

17 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m 200 

18 Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų m 100 

19 
Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir 

vandentiekio sistemos, kai k8=1.03 
vnt. 50 

20 
Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis 

išbandymas 
100 m 150 

21 Manometro pakeitimas * vnt. 70 

Radiatorių keitimas: 

22 Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas (su plieninių radiatorių kaina) kw 20 

23 Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas (su plieninių radiatorių kaina) kw 20 

24 Daugiau nei 2,01 kW galingumo radiatorių keitimas (su plieninių radiatorių kaina) kw 20 

25 
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais 

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) (su radiatorių kaina) 
vnt. 15 

26 
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais 

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) (su radiatorių kaina) 
vnt. 10 

27 
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais 

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) (su radiatorių kaina) 
vnt. 10 

28 
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio 

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) (su radiatorių kaina) 
vnt. 8 

29 
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio 

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) (su radiatorių kaina) 
vnt. 8 

30 
Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio 

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) (su radiatorių kaina) 
vnt. 10 

31 Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg. vnt. 20 

32 Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg. vnt.  5 

33 Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas kompl.  96 

Vamzdynų izoliacijos atstatymas: 

34 
Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją 

(kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm)* 
m 200 

Karšto vandens sistema 

Šilumokaičio keitimas: 

35 Šilumokaitis 500 kW galios, 2 pakopų kompl. 1 
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36 Šilumokaitis 800 kW galios, 2 pakopų kompl. 1 

37 Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos (lituotas) kompl. 1 

38 Šilumokaičio demontavimas ir naujo sumontavimas (be šilumokaičio kainos) vnt. 3 

39 
Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio 

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) k8=1.10 
vnt. 50 

40 
Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant el. mova ir 

suvirinamu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05, k9=1.15 
vnt. 5 

41 
Cirkuliacinio siurblio keitimas (su flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių skersmuo 

daugiau 50 mm) 
vnt. 3 

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas: 

42 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas vnt. 8 

43 Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50 mm, montavimas vnt. 24 

44 Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus vnt. 8 

Ventilių keitimas: 

45 Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm (ventilis siurbliui 1") vnt. 25 

46 Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas (vandens ventilis) vnt. 160 

47 Įmovinių ventilių iki D65 keitimas (kolektorių ventilis) vnt. 40 

Vamzdynų keitimas: 

48 Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas m 200 

49 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m 120 

50 Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų m 80 

51 
Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir 

vandentiekio sistemos, kai k8=1.03 
vnt. 70 

52 
Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis 

išbandymas 
100 m 6 

53 
Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-

80 mm, k8=1.03 
m 120 

54 
Vandentiekio, šildymo ir suspausto  oro vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) 
m 20 

Vamzdynų izoliacijos atstatymas: 

55 
Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją 

(kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm)* 
m 250 

Šalto vandens sistema, sanitariniai prietaisai ir nuotekų sistema 

Maišytuvo keitimas: 

56 Maišytuvų be dušo įrangos keitimas* vnt. 100 

57 Sifono keitimas plastikiniais sifonais* vnt. 50 

Čiaupų remontas: 

58 Čiaupų montavimas/ardymas (nominalus vidinis skersmuo 32 mm) vnt.  40 

59 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas (čiaupo ventilis)* vnt.  100 

60 Čiaupų montavimas (nominalus vidinis skersmuo 32 mm), be čiaupo kainos vnt. 100 

Klozetų ir bakelių remontas: 

61 Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas* vnt. 50 

62 Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo bakeliai prijungti prie unitazų*  vnt. 50 

63 
Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm prijungimas prie veikiančių 

tinklų ir įrenginių (bakelio padėklo tarpinė)* 
vnt. 50 

64 

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai 

nominalus vidinis skersmuo iki 50 mm (vandens nuleidimo mechanizmo keitimas ) 

su medžiagų kaina* 

vnt. 90 

65 

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai 

nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (vandens pripildymo mechanizmo keitimas 

) su medžiagų kaina* 

vnt. 50 

Vamzdynų keitimas: 
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66 Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio – dujotiekio vamzdžių ardymas m 20 

67 
Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, 

kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm 
m 25 

68 Trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas (be trapo kainos) vnt. 10 

69 Ketinis trapas 100 mm kompl. 20 

70 Plastikinis trapas 100 mm kompl. 10 

71 
Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas Pastato viduje, kai 

vamzdžio skersmuo 110 mm* 
m 50 

72 Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno PN10 D40-63 mm tiesimas* m 100 

73 
Vamzdynų, kurių D iki 50 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo ir 

vandens sistemų, k8=1.03* 
vnt. 80 

74 
Vidaus vandentiekio  vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-

80 mm, k8=1.03* 
m 30 

75 
Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)* 
m 10 

Kriauklių keitimas: 

76 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt. 10 

77 Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisytų sienų* kompl. 10 

Šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių uždaromosios armatūros keitimas: 

78 
Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100 mm, prijungimas flanšais su 

privirinamu atvamzdžiu (be sklendžių kainos) k8=1.05 
vnt. 8 

79 Ketinė sklendė D100 vnt. 15 

80 Ketinė sklendė D80 vnt. 25 

81 Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm) (be čiaupų kainos) vnt. 10 

82 Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 40 mm) (be čiaupų kainos) vnt. 10 

83 Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) (be čiaupų kainos) vnt. 10 

84 Rutulinis čiaupas 15 vnt. 5 

85 Rutulinis čiaupas 20 vnt. 5 

86 Rutulinis čiaupas 25 vnt. 5 

87 Rutulinis čiaupas 32 vnt. 5 

88 Rutulinis čiaupas 40 vnt. 10 

89 Rutulinis čiaupas 50 vnt. 15 

Vamzdžių nuo lauko sienos iki pirmo šulinio remontas 

90 Grunto kasimas rankiniu būdu m3 20 

91 Automašinos nuo 10t darbas val. 32 

92 Šulinių sąnašų valymas ir išvežimas vnt. 4 

93 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3 8 

94 Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su žemės darbais), kai vamzdžio D200 mm m 12 

95 Betonavimo darbai m3 2 

96 „Pypkės“ (250 mm skersmens) įrengimas vnt. 8 

97 Vamzdžių (skersmuo ne didesnis kaip 300mm) plovimas m 200 

98 Žemės darbai (tranšėjos užpylimas) m3 32 

99 Betoninės atraminės sienutės remontas m3 2 

100 Vejos atstatymas m2 240 

101 
Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio virš 5m2 vienoje vietoje be plytelių 

kainos 
m2 40 

Elektros ūkio prietaisai ir įrenginiai 
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Elektros skirstymo skydo keitimas: 

102 Paskirstymo skydo demontavimas vnt. 20 

103 Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas* vnt. 50 

104 Automatinis jungiklis 1P 6A-25A vnt. 6 

105 Automatinis jungiklis 3P 10A-25A vnt. 6 

106 Automatinis jungiklis 3P 40A-63A vnt. 15 

107 Automatinis jungiklis 3P 100A-125A vnt. 90 

108 Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas* vnt. 10 

109 Daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas* vnt. 70 

110 Apšvietimo jungiklių keitimas* vnt. 7 

111 
Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki  

100A* 
vnt. 65 

112 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 40 

113 Srovės nuotėkio relių montavimas spintose (dėžėse)* vnt. 10 

114 Srovės nuotėkio relė 2P 25A 0,03A vnt. 10 

115 Srovės nuotėkio relė 4P 25A 0,03A vnt. 60 

116 
Laidų ir kabelių vienvielių 16 kv. mm skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas 

prie aparatų gnybtų 
100 vnt. 0,1 

117 
Laidų ir kabelių vienvielių iki 70 kv. mm skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas 

prie aparatų gnybtų 
100 vnt. 0,1 

118 
Laidų ir kabelių vienvielių iki 120 kv. mm skerspjūvio gyslų su antgaliais 

prijungimas prie aparatų gnybtų 
100 vnt. 0,1 

119 Kabelio antgalis varinis 16-70 kv.mm vnt. 15 

120 Kabelio antgalis varinis 70-120 kv.mm vnt. 50 

Elektros saugiklio keitimas: 

121 Saugiklio montavimas* vnt. 60 

122 Saugiklių montavimas 0,4 kV įtampos saugiklių keitimas* vnt. 20 

Liuminiscensinių lempų keitimas: 

123 Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas 100 vnt. 3 

124 Liuminiscensinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas 100 vnt. 0,1 

125 Iki 4 lempų liuminiscensinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose* 100 vnt. 0,1 

126 Perdegusių kaitrinių lempų keitimas (be lempų kainos) vnt. 100 

127 Kaitrinė lempa iki 60 W vnt. 100 

128 Perdegusių liuminiscensinių lempų keitimas (be lempų kainos) vnt. 100 

129 Liuminiscensinė lempa T8-18W vnt. 10 

130 Liuminiscensinė lempa T8-36W vnt. 10 

131 Liuminiscensinė lempa T5-35W vnt. 10 

132 Liuminiscensinė lempa T5-14W vnt. 20 

133 Liuminiscensinė kompakt lempa 18W vnt. 60 

134 Liuminiscensinė kompakt lempa 26W vnt. 50 

135 Metalo halogeno lempa iki 250W vnt. 10 

LED panelių keitimas: 

136 LED panelių keitimas vnt. 45 

137 LED panelė 600×600mm vnt. 15 

138 LED panelė 1200×300mm vnt. 10 

139 LED šviestuvas donlight tipo (6-25W) vnt. 20 
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Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas: 

140 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100 vnt. 5 

141 
Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose 

k8=1.17 
100 vnt. 10 

142 Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji 100 vnt. 1 

143 Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija paslėptoji 100 vnt. 1 

144 Paskirstymo dėžučių montavimas vnt. 50 

145 Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji 100 vnt. 1 

146 Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija paslėptoji 100 vnt. 1 

147 
Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos 

(kanalų skerspjūvio plotas daugiau 20 kv. cm iki 60 kv. cm) (be kanalų kainos) 
100 m 1 

148 Rozečių blokų montavimas esamuose plastikiniuose kanaluose* 100 vnt. 3 

149 
Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose (be 

laidų kainos) 
100 m 2.5 

150 
Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu  ar mediniu  pagrindu, 

tvirtinant apkabėlėmis (be laidų kainos) 
100 m 2 

151 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3×1.5 m 85 

152 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3×2.5 m 140 

153 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 5×2.5 m 210 

154 Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5×10 m 120 

155 Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5×16 m 220 

156 Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5×25 m 100 

157 Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose 100 m 25 

158 
Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų 

paviršiuose k8=1.17 
100 m 7 

Energiją taupančių priemonių įrengimas 

159 
Nuotoliniu būdu nuskaitomo karšto vandens suvartojimo skaitiklio įrengimas šilumos 

punkte (jei jo nėra). 
vnt. 50 

160 
Šilumos ekranų (reflektorių) įrengimas už šilumos prietaisų (nerenovuotose ugdymo 

įstaigose) 
m2 5000 

161 Vandens uždarymo vožtuvas valdomas nuotoliniu būdu vnt. 2 

Gaisrinės saugos sistemos     

162 Daviklio keitimas* vnt. 5 

163 Modulis SDS  keitimas* vnt. 5 

164 Centralės keitimas* vnt. 5 

165 Naujo kabelio įrengimas* 100 m 5 

166 Kabelio keitimas 100 m. 3 

167 Mygtuko keitimas* vnt. 3 

168 Mygtuko arba daviklio  programavimas* vnt. 5 

169 Kilpos plokštės keitimas* vnt. 5 

170 Informacinis lipdukas * vnt. 5 

 

 

III. INŽINERINIŲ SISTEMŲ GRĄŽINIMAS 

3.1. Pasibaigus Paslaugų teikimo terminui, perduotos Inžinerinės sistemos (kiek jos 

nebuvo nurašytos ir (ar) utilizuotos) turi būti grąžinamos Klientui. Inžinerinės sistemos grąžinimo 

metu turi atitikti tokius pat kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, kurie nustatyti 

Sutartyje, Pasiūlyme, pirkimo dokumentuose bei teisės aktuose, sudarant galimybę toliau tinkamai 

eksploatuoti Inžinerines sistemas (Klientui ar bet kuriam Kliento pasitelktam asmeniui). Siekiant 

išvengti bet kokių interpretacijų, Inžinerinių sistemų techninė būklė jų gražinimo momentu turi būti 
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ne prastesnė, atsižvelgiant į normalų Inžinerinių sistemų nusidėvėjimą, nei jų būklė Inžinerinių 

sistemų perdavimo Paslaugų teikėjui momentu.  

3.2. Pasibaigus Paslaugų teikimo terminui, Paslaugų teikėjui perduotos Inžinerinės 

sistemos grąžinamos Klientui pasirašant Inžinerinių sistemų grąžinimo aktą (aktus). 

3.3. Pasirengimą Inžinerinių sistemų grąžinimui Šalys pradeda likus 4 (keturiems) 

mėnesiams iki numatomo Inžinerinių sistemų grąžinimo termino, kurį raštu Paslaugų teikėjui 

nurodo Klientas; jeigu nėra galimybės užtikrinti šio termino laikymosi dėl to, kad Sutartis 

nutraukiama iš anksto neplanavus jos nutraukimo, Šalys deda visas pastangas siekdamos užtikrinti, 

kad Inžinerinių sistemų grąžinimui būtų pasirengta kuo skubiau ir taip, kad, jeigu įmanoma, 

Inžinerinės sistemos būtų grąžintos ne vėliau kaip iki Sutarties pasibaigimo, arba, jeigu tai 

neįmanoma, kuo greičiau po Sutarties pasibaigimo. Klientas privalo ne vėliau kaip per 60 

(šešiasdešimt) dienų nuo Inžinerinių sistemų grąžinimo / perdavimo momento patikrinti grąžinamų / 

perduodamų Inžinerinių sistemų būklę ir atitikimą 3.1 punkte keliamiems reikalavimams jų būklei. 

Atsižvelgiant į šios patikros rezultatus, Klientas per 20 (dvidešimt) darbo dienų privalo patvirtinti 

Inžinerinių sistemų būklės atitikimą keliamiems reikalavimams arba pateikti motyvuotą atsisakymą 

patvirtinti, nurodant konkrečius neatitikimus. 

3.4. Jeigu Inžinerinių sistemų būklė dėl Paslaugų teikėjo kaltės ar nuo jo priklausančių 

priežasčių neatitinka 3.1 punkte keliamų reikalavimų, Paslaugų teikėjas privalo per protingą Kliento 

nurodytą terminą ištaisyti tokius trūkumus (defektus) Šalių susitarimu pasirinktu būdu: atliekant 

remonto darbus (pašalinant trūkumus (defektus)), pakeičiant lygiaverčiu kitu turtu, atlyginant 

Klientui tokio suremontavimo ar pakeitimo pagrįstas išlaidas arba kompensuojant skirtumą tarp 

reikalaujamos Inžinerinių sistemų vertės ir nustatytos faktinės jų vertės grąžinimo momentu. 

3.5. Inžinerinių sistemų priemonių būklė privalo būti ne blogesnė nei Inžinerinių sistemų 

būklė jų perdavimo Klientui metu. 

 

Priedas. A dalis (Žirmūnai - Verkiai) Pastatų sąrašas. 
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Techninės specifikacijos 1 priedas 

A zona (Žirmūnai - Verkiai) pastatų sąrašas 

 

Eil. 

Nr.  

Objekto 

pavadinimas  
Adresas  

Bendrasis 

plotas 

(kv. m) 

Priverstinio vėdinimo 

sistema 

Gaisro 

aptikimo 

sistema 

Įstaigos kontaktai 

1 
Vilniaus Baltupių 

progimnazija 

Didlaukio g. 

23 
7 174,95 nėra nėra 

5-277 8345 

rastine@baltupiu.vilnius.lm.lt 

2 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Gintarėlis“  

Didlaukio g. 

35 
2 471,23 

Įrengti 6 vėdinimo 

įrenginiai su šilumos 
rekuperacija, kurie 

aptarnauja visas 
darželio patalpas.  

Įrengta 
5-277 7786 

rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt 

3 

Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Šermukšnėlė“ 

Didlaukio g. 
66 

2 027,41 nėra nėra 
5-277 9805 

rastine@sermuksnele.vilnius.lm.lt 

4 
Vilniaus „Šviesos“  

pradinė mokykla 

Fabijoniškių 

g. 23 
2 213,90 nėra nėra 

5-272 4272 

rastine@sviesospradine.vilnius.lm.lt 

5 

Vilniaus lopšelis-

darželis 
„Gandriukas“  

Fabijoniškių 

g. 7 
2 220,36 nėra nėra 

5-2724 621 

rastine@gandriukas.vilnius.lm.lt 

6 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Karuselė“  

Gedvydžių g. 

25a 
3 446,32 nėra nėra 

5-248 3544 

rastine@karusele.vilnius.lm.lt 

7 
Vilniaus A. 
Kulviečio klasikinė 

gimnazija 

Gedvydžių g. 

8 
12 274,93 nėra nėra 

5-246 1370 

rastine@kulviecio.vilnius.lm.lt 

8 
Vilniaus lopšelis-
darželis „Švelnukas“ 

Giedraičių g.  
60 

2 193,76 nėra nėra 
5-276 6342 

rastine@svelnukas.vilnius.lm.lt 

9 

Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Pumpurėlis“ 

Kalvarijų g. 
186 

1 740,09 nėra nėra 
5-277 5822 

rastine@pumpurelis.vilnius.lm.lt 

10 

Vilniaus Šv. 

Kristoforo 

progimnazija 

Kalvarijų g. 

87 
5 433,60 

Įrengta (sporto salėje, 

aktų salėje) 
nėra 

5-275 2973 

rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt 

11 
Vilniaus Šv. 
Kristoforo gimnazija 

Kazliškių g. 4 6 156,07 Įrengta (sporto salėje) nėra 
5-2735350 

rastine@kristoforo.vilnius.lm.lt 

12 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Pipiras“ 

Krokuvos g. 

6a 
1 761,28 Įrengta (2-ose grupėse) nėra 

5-275 1310 

rastine@pipiras.vilnius.lm.lt 

13 

Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės 

gimnazija 

Linkmenų g. 8 6 476,16 Įrengta nėra 
5-275 1047 

rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt 

14 
Vilniaus J. Lelevelio 
inžinerijos gimnazija 

Minties g. 3 4 227,00 

Įrengtas 1 vėdinimo 
įrenginys su šilumos 

rekuperacija, kuris 

aptarnauja sporto salės 
ir valgyklos patalpas.  

Įrengta 
5-276 7430 

rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt 

15 

Vilniaus lopšelis-

darželis 
„Smalsučiai“ 

Minties g. 40 1 745,76 nėra nėra 
5-275 2004 

rastine@smalsuciai.vilnius.lm.lt 

16 
Vilniaus Jeruzalės 

progimnazija 
Mokyklos g. 9 5 352,86 Įrengta Įrengta 

5-269 7203 

rastine@jeruzale.vilnius.lm.lt 

17 
Vilniaus lopšelis-
darželis „Vandenis“ 

P. Žadeikos g. 
14a 

3 658,31 nėra nėra 
5-248 3636 

rastine@vandenis.vilnius.lm.lt 

18 

Vilniaus 

Fabijoniškių 
gimnazija 

P. Žadeikos g. 

2 
12 440,69 

Įrengti 9 vėdinimo 

įrenginiai su šilumos 

rekuperacija, kurie 
aptarnauja beveik visas 

mokyklos patalpas.  

Įrengta 
5-248 3048 

rastine@fabijoniskiu.vilnius.lm.lt 

19 
Vilniaus lopšelis-
darželis "Gintarėlis" 

Popieriaus g. 
46 

420,99 nėra nėra 
5-230 9840 

rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt 

20 
Vilniaus lopšelis-
darželis „Jovarėlis“ 

S. 

Stanevičiaus 

g. 21 

2 299,68 nėra nėra 
5-247 9291 

rastine@jovarelis.vilnius.lm.lt 

21 

Vilniaus Simono 

Stanevičiaus 

progimnazija 

S.  

Stanevičiaus 

g. 25 

8 545,45 
Įrengta (sporto salėje, 

chemijos kab.) 
nėra 

5-270 2062 
rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt 

22 
Vilniaus lopšelis-
darželis „Vėrinėlis“ 

S. 

Stanevičiaus 

g. 68 

3 443,00 nėra Įrengta 
5-247 9129 

rastine@verinelis.vilnius.lm.lt 

23 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Sakalėlis“ 

S. 
Stanevičiaus 

g. 86 

2 263,14 nėra nėra 
5-247 5250 

rastine@sakalelis.vilnius.lm.lt 

24 
Vilniaus „Ateities“ 

mokykla 

S. 
Stanevičiaus 

g. 98 

12 480,46 nėra nėra 
5-247 8447 

rastine@ateities.vilnius.lm.lt 
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Eil. 

Nr.  

Objekto 

pavadinimas  
Adresas  

Bendrasis 

plotas 

(kv. m) 

Priverstinio vėdinimo 

sistema 

Gaisro 

aptikimo 

sistema 

Įstaigos kontaktai 

25 
Vilniaus Senvagės 
gimnazija 

Širvintų g. 80 6 190,79 nėra nėra 
5-277 0814 

rastine@senvages.vilnius.lm.lt 

26 Vilniaus licėjus Širvintų g. 82 4 736,64 
Įrengta (sporto salėje, 

chemijos klasėse) 
Įrengta 

5-277 5836 

rastine@licejus.lt 

27 
Vilniaus „Žiburio“ 
pradinė mokykla 

Tuskulėnų g. 
30 

2 713,72 nėra nėra 
5-275 8310 

rastine@ziburio.vilnius.lm.lt 

28 
Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazija 

Tuskulėnų g. 

31 
7 058,73 Įrengta (sporto salėje) nėra 

5-279 9450 

rastine@tuskulenu.vilnius.lm.lt 

29 
Vilniaus darželis-
mokykla 

„Vaivorykštė“ 

Tuskulėnų g. 

42 
3 516,76 nėra Įrengta 

5-273 2255 

rastine@vaivorykste.vilnius.lm.lt 

30 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Žirniukas“ 
Verkių g. 17 1 312,16 Nėra nėra 

5-275 2646 

rastine@zirniukas.vilnius.lm.lt 

31 

Vilniaus lopšelis-

darželis 

„Spragtukas“ 

Žirmūnų g. 
108 

1 746,40 nėra nėra 
5-277 2917 

rastine@spragtukas.vilnius.lm.lt 

32 

Vilniaus darželis-

mokykla 

„Ramunėlė“ 

Žirmūnų g. 
10a 

1 771,19 

Įrengti 6 vėdinimo 
įrenginiai su šilumos 

rekuperacija, kurie 

aptarnauja visas 
darželio patalpas.  

Įrengta 
5-2758424 

rastine@ramunele.vilnius.lm.lt 

33 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Pasaka“ 

Žirmūnų g. 

110 
1 670,99 nėra nėra 

5-277 5839 

rastine@pasaka.vilnius.lm.lt 

34 

Vilniaus E. 

Pliaterytės 

progimnazija 

Žirmūnų g. 
119 

7 621,90 Įrengta nėra 
5-277 0792 

rastine@pliaterytes.lt 

35 
Vilniaus lopšelis-
darželis 

„Žirmūnėliai“ 

Žirmūnų g. 13 1 786,30 nėra nėra 
5-276 6397 

rastine@zirmuneliai.vilnius.lm.lt 

36 
Vilniaus lopšelis-
darželis „Ąžuolas“ 

Žirmūnų g. 32 1 795,65 

Įrengti 6 vėdinimo 
įrenginiai su šilumos 

rekuperacija, kurie 

aptarnauja visas 
darželio patalpas.  

Įrengta 
860103396 

rastine@azuolas.vilnius.lm.lt 

37 
Vilniaus Žirmūnų 

gimnazija 
Žirmūnų g. 37 6 922,03 

Įrengta (sporto ir aktų 

salėse) 
Įrengta 

5-276 7493 

rastine@zirmunu.vilnius.lm.lt 

38 
Vilniaus moksleivių 
sveikatos centras 

Žirmūnų g. 37 1 381,31 Įrengta nėra 
5-2766 729 

rastine@sveikatoscentras.vilnius.lm.lt 

39 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Rūta“ 
Žirmūnų g. 50 1 727,82 nėra nėra 

5-279 7700 

rastine@ruta.vilnius.lm.lt 

40 
Vilniaus P. Mašioto  
pradinė mokykla 

Žirmūnų g. 53 1 744,54 nėra nėra 
5-277 2736 

rastine@masioto.vilnius.lm.lt 

41 
Vilniaus lopšelis-

darželis „Vieversys“ 
Žirmūnų g. 89 1 661,45 nėra nėra 

5-277 0736 

rastine@vieversys.vilnius.lm.lt 

42 
Vilniaus lopšelio-
darželio „Vandenis“ 

priestatas 

P. Žadeikos g. 

14A  
816,84 Įrengta Įrengta 

5-248 3636 

rastine@vandenis.vilnius.lm.lt 

43 

Vilniaus lopšelio-

darželio „Pasaka“ 

filialo pastatas* 

Žirmūnų g. 92 289,78 Įrengta Įrengta 
5-277 5839 

rastine@pasaka.vilnius.lm.lt 

44 

Vilniaus Verkių 

mokykla-
daugiafunkcinis 

centras* (5 pastatai) 

Verkių g. 62 7558,15 Neveikianti nėra 
5-277 2844 

rastine@verkiumokykla.lt 

45 

Vilniaus lopšelis-
darželis „Gintarėlis“ 

skydinis – modulinis 

priestatas* 

Didlaukio g. 

35 
833,3 Įrengta Įrengta 

5-277 7786 

rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt 

46 
Vilniaus Balsių 
progimnazijos filialo 

naujas pastatas* 

Balsių g.  4905,41 Įrengta Įrengta 
5-232-0998 
8 604 41509 

rastine@balsiu.vilnius.lm.lt 

47 
Vilniaus lopšelis-
darželis „Giliukas“* 

Minties g. 1 1267,47 Įrengta (virtuvėje) Įrengta 
5-270-5075 

rastine@giliukas.vilnius.lm.lt 

48 

Vilniaus J. Lelevelio 

inžinerijos 

gimnazijos priestatas 

Minties g. 3 2749,71 Įrengta Įrengta 
5-276 7430 

rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt 

49 
Vilniaus lopšelis – 
darželis „Bajorėlis“ 

Bajorų kelias 
10 

3417,21 Įrengta Įrengta 

5-250 5719 

rastine@bajorelis.vilnius.lm.lt 

 

50 
Vilniaus Pilaitės 
gimnazija  

Tolminkiemio 
g. 2 D. 

11782,05 Įrengta Įrengta 
+370 5 2307442 

rastine@pilaites.vilnius.lm.lt 

 

 

mailto:rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt
mailto:rastine@bajorelis.vilnius.lm.lt
mailto:rastine@pilaites.vilnius.lm.lt
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*Pastaba. Šiuose objektuose nėra nuotolinio reguliavimo galimybės. Kituose objektuose ši 

galimybė yra. 

 

 



 

Pirkimo sąlygų 2.1 priedas 

(pasiūlymo forma) 

 

PASIŪLYMAS 

 

2024-04-15 

 

INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO 

PASLAUGOS VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE 

(DARŽELIUOSE) BEI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE (MOKYKLOSE) A IR B ZONOSE 

 

I-a pirkimo objekto dalis A zona (Žirmūnai - Verkiai) 

Dalyvio pavadinimas ir kodas 
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi 

visų partnerių pavadinimai ir kodai) 

UAB „City Service Engineering“, įmonės kodas 

304605423 

Dalyvio adresas 
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi 

visų partnerių adresai) 

Ozo g. 12A, Vilnius 

Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti 

pasiūlymą 

Žygimantas Bičiūnas 

Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti 

pateikto pasiūlymo klausimais 

Žygimantas Bičiūnas 

 

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

Pateikiame siūlomų paslaugų kiekybės kriterijų aprašymą: 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Kriterijus T – transporto priemonių, 

kuriomis tiekėjas vyks į iškvietimus, 

atitiktis EURO 6 standarto (arba 

lygiaverčio) reikalavimams ir (arba) 

transporto priemonės bus varomos elektra 

Siūloma kriterijaus rodiklio reikšmė 1) 

(simboliu „x“ pažymimas tik vienas 

prisiimamas įsipareigojimas) 

1. Tiekėjas neįsipareigoja vykti į iškvietimus 

transporto priemonėmis, kurios atitinka EURO 

6 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus ir 

(arba) transporto priemonėmis, kurios bus 

varomos elektra. 

□ 

2. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau nei per 6 (šešis) 

mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, 

vykstant į iškvietimus naudoti tik  transporto 

priemones, kurios atitinka EURO 6 standarto 

(arba lygiaverčio) reikalavimus ir (arba) 

elektra varomas transporto priemones. 

□ 

3. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau nei nuo 

sutarties įsigaliojimo dienos, vykstant į 

iškvietimus naudoti tik  transporto priemones, 

kurios atitinka EURO 6 standarto (arba 

lygiaverčio) reikalavimus ir (arba) elektra 

varomas transporto priemones. 

X 

1) Pastaba. Dalyvis turi nurodyti tik vieną pasirinktą įsipareigojimą, kurio įsipareigoja laikytis 

vykdant pirkimo sutartį. Jeigu dalyvis nurodys (pažymės) kelis įsipareigojimus, tuomet bus 

vertinamas įsipareigojimas su žemesne dalyvio pažymėta reikšme. Jeigu dalyvis nenurodys pasirinkto 

įsipareigojimo, šis ekonominio vertinimo kriterijus bus įvertinamas 0. 
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Siūlome šiuos I-os pirkimo objekto dalies priežiūros paslaugų ir remonto darbų įkainius: 

2 lentelė: 

Eil. 

nr. 

Paslaugų 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Preliminari 

apimtis 

vienam 

mėnesiui 2) 

1 kv. m 

įkainis, 

EUR be 

PVM 

Paslaugų 

teikimo 

terminas 

Preliminari 12 

mėn. kaina, 

EUR be PVM 

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6 

1. 

Inžinerinių sistemų ir 

statinių techninės 

priežiūros paslaugos 

Kv. m. per 

mėnesį 
201 354,45 m2 0,01 12 mėn. 24 162,53 

Preliminari 12 mėn. priežiūros paslaugų pasiūlymo 

kaina (pasiūlymų palyginimui), EUR su PVM 

29 236,66 

(dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai 

trisdešimt šeši eurai, 66 cnt) 

(skaičiais ir žodžiais) 
2) Pastaba. Preliminari paslaugų apimtis gali kisti (didėti arba mažėti) iki 10 procentų nuo 

preliminaraus pastatų ploto. Kitimas galimas dėl Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

(darželių) ir švietimo įstaigų (mokyklų) preliminaraus ploto padidėjimo ar sumažėjimo. 

 

3 lentelė: 

Preliminari 12 mėn. remonto darbų kaina (pasiūlymų palyginimui), 

EUR su PVM 4) 

81 725,36 

(aštuoniasdešimt vienas 

tūkstantis septyni šimtai 

dvidešimt penki eurai, 36 

cnt) 3) 

(skaičiais ir žodžiais) 

 
3) Pastaba. Čia perkeliama Darbų įkainių suvestinės lentelės G stulpelio suma, EUR su PVM (lentelė 

pateikiama kartu su pasiūlymu .xls formatu, nepateikus arba pateikus nepilnai užpildytą – 

pasiūlymas bus atmestas). 
4) Pastaba. Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlyta remonto darbų kaina yra 

211.750,00 EUR įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus 

atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

 

Bendra preliminari 12 mėnesių pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) (2 ir 3 lentelių suma): 

4 lentelė 

Bendra preliminari 12 mėnesių pasiūlymo kaina 

pasiūlymų palyginimui (2 ir 3 lentelių suma), EUR su 

PVM 

110 962,02  

(vienas šimtas dešimt tūkstančių 

devyni šimtai šešiasdešimt du 

eurai, 2 cnt) 

(skaičiais ir žodžiais) 

 

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu 

ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, tame tarpe: reikiamo personalo, inventoriaus, 

įrankių, įrangos, transporto, investicijų į prietaisų ir sistemų priežiūrą, eksploataciją, bei elektroninių 

sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 

bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti 

paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 
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Eil. 

nr. 

Partnerio 

pavadinimas 

Numatomi atlikti darbai / 

Numatomos teikti paslaugos 

Partnerio darbų/paslaugų 

dalies vertė pasiūlymo kainoje 

EUR su PVM Proc. 

     

     

Viso:   

 

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti 

kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus. 

Eil. 

nr. 

Pavadinimas, kodas 

ir adresas 

Numatomi atlikti darbai / 

Numatomos teikti paslaugos 

Pirkimo sutarties dalis 

pasiūlymo kainoje, kuriai 

ketinama pasitelkti subtiekėjus 

EUR su PVM Proc. 

Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

1. UAB „Mano Būsto 

priežiūra“ 

Elektros darbai ir kiti smulkus 

darbai 

16 832,35 20 

     

Viso: 16 832,35 20 

Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 

nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

     

     

Viso:   

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų / teikti 

paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM. 

 

Informacija apie finansinio ir ekonominio pajėgumo atitikčiai pasitelkiamus subjektus: 

Eil. 

nr. 

Pavadinimas, kodas ir adresas Kvalifikacijos reikalavimas, dėl 

kurio pasitelkiamas subjektas 

   

   

 

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie 

pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei 

pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu): 

Eil. 

nr. 

Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė 

   

   

 

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

nr. 

Dokumentų pavadinimai 

1. Užpildytas ir pasirašytas EBVPD 

2. Užpildyta Darbų įkainių suvestinė lentelė (.xls formatu) 

3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (Banko garantija) 

4. Žygimanto Bičiūno įgaliojimas 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 
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Eil. 

nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti 

konfidenciali informacija1 

(nurodoma dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija) 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, 

kuo remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

1. Žygimanto Bičiūno 

įgaliojimas 

1 pslp.  Asmens duomenų apsauga 

(gimimo data, asmens kodas) 

2. Užpildyta Darbų 

įkainių suvestinė 

lentelė (.xls formatu) 

Pasiūlymo kainos sudėtinės 

dalys (įkainiai, preliminari 12 

mėn. kaina) – yra konfidenciali 

informacija, išskyrus bendrą 

pasiūlymo kainą 

Komercinė informacija, 

įmonės konfidenciali 

kainodara. 

 ...   

 

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis                 

pasiūlymo galiojimo garantija I-ai pirkimo objekto daliai, 8300 EUR____________ 

                    (nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį) 

 

Deklaruojame, kad dalyviui, subtiekėjui (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties 

vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (tais 

atvejais, jeigu jų vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) netaikomi 2022 

m. balandžio 8 d. Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatyti ribojimai. 

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 

apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys. 

 

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 

 

Pardavimų vadovas    Žygimantas Bičiūnas 

__________________________ __________  __________________________ 

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo parašas  vardas ir pavardė  

 

 
1  Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) 

pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios 

informacijos. 



Eil. 

Nr.
Darbų pavadinimas Mato vnt.

Preliminar

i 12 mėn. 

apimtis
2)

Mato vnt. 

įkainis, 

EUR be 

PVM

Preliminar

i 12 mėn. 

kaina, 

EUR be 

PVM

1 2 3 4 5 6=4*5

Šilumos punkto ir šildymo sistema

Šilumokaičio keitimas:

1 Šilumokaitis 500 kW galios, 1 pakopos kompl. 1 950,00 950,00

2 Šilumokaitis 800 kW galios, 1 pakopos kompl. 7 120,00 840,00

3
Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos

(lituotas)
kompl. 10 50,00 500,00

4

Šilumokaičio demontavimas ir naujo

(skirtingų charakteristikų) sumontavimas

(be šilumokaičio kainos) 

vnt. 18 5,00 90,00

5

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54

mm) k8=1.10

vnt. 45 1,00 45,00

6

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio

išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10

vnt. 45 1,00 45,00

7

Vamzdyno prijungimas neišardoma

polietileno-plieno jungtimi, jungiant el.

mova ir suvirinamu elektros lanku, kai

vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05,

k9=1.15

vnt. 15 2,00 30,00

8

Cirkuliacinio siurblio keitimas (su

flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių

skersmuo daugiau 50 mm)

vnt. 2 300,00 600,00

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas:

9 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas* vnt. 10 37,00 370,00

10
Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50

mm, montavimas*
vnt. 10 4,77 47,70

11
Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50

mm, įstatymas į esamus vamzdynus
vnt. 15 4,77 71,55

12 Vožtuvų keitimas* vnt. 40 4,77 190,80

Ventilių keitimas:

13
Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm

(ventilis siurbliui 1")*
vnt. 15 3,00 45,00

14
Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas

(vandens ventilis)*
vnt. 50 3,00 150,00

15
Įmovinių ventilių iki D65 keitimas

(kolektorių ventilis)*
vnt. 25 3,00 75,00

Vamzdynų keitimas:

16
Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų

vamzdžių atkarpų keitimas*
m 200 3,00 600,00

17 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m 200 2,09 418,00

18
Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų
m 100 6,46 646,00



19

Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas

prie veikiančios vidaus šildymo ir

vandentiekio sistemos, kai k8=1.03

vnt. 50 4,00 200,00

20

Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos

vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis

išbandymas

100 m 150 0,86 129,00

21 Manometro pakeitimas * vnt. 70 6,60 462,00

Radiatorių keitimas:

22
Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas (su

plieninių radiatorių kaina)
kw 20 27,77 555,40

23
Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių

keitimas (su plieninių radiatorių kaina)
kw 20 20,09 401,80

24
Daugiau nei 2,01 kW galingumo radiatorių

keitimas (su plieninių radiatorių kaina)
kw 20 21,29 425,80

25

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1

vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 15 46,77 701,55

26

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2

vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 10 71,77 717,70

27

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3

vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 10 97,57 975,70

28

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių

skaičius 1 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 8 47,87 382,96

29

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių

skaičius 2 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 8 29,88 239,04

30

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių

skaičius 3 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 10 45,56 455,60

31
Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80

kg.
vnt. 20 6,08 121,60

32
Radiatorių išmontavimas, kai jų masė

daugiau kaip 80 kg.
vnt. 5 8,76 43,80

33
Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų

montavimas
kompl. 96 5,33 511,68

Vamzdynų izoliacijos atstatymas:

34

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų

remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją

(kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50

mm)*

m 200 2,77 554,00

Karšto vandens sistema

Šilumokaičio keitimas:

35 Šilumokaitis 500 kW galios, 2 pakopų kompl. 1 950,00 950,00

36 Šilumokaitis 800 kW galios, 2 pakopų kompl. 1 120,00 120,00



37
Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos

(lituotas)
kompl. 1 250,00 250,00

38
Šilumokaičio demontavimas ir naujo

sumontavimas (be šilumokaičio kainos)
vnt. 3 17,20 51,60

39

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54

mm) k8=1.10

vnt. 50 4,93 246,50

40

Vamzdyno prijungimas neišardoma

polietileno-plieno jungtimi, jungiant el.

mova ir suvirinamu elektros lanku, kai

vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05,

k9=1.15

vnt. 5 29,23 146,15

41

Cirkuliacinio siurblio keitimas (su

flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių

skersmuo daugiau 50 mm)

vnt. 3 300,00 900,00

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas:

42 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas vnt. 8 145,96 1167,68

43
Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50

mm, montavimas
vnt. 24 45,34 1088,16

44
Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50

mm, įstatymas į esamus vamzdynus
vnt. 8 64,90 519,20

Ventilių keitimas:

45
Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm

(ventilis siurbliui 1")
vnt. 25 17,05 426,25

46
Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas

(vandens ventilis)
vnt. 160 3,07 491,20

47
Įmovinių ventilių iki D65 keitimas

(kolektorių ventilis)
vnt. 40 24,36 974,40

Vamzdynų keitimas:

48
Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų

vamzdžių atkarpų keitimas
m 200 7,76 1552,00

49 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m 120 2,09 250,80

50
Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų
m 80 7,47 597,60

51

Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas

prie veikiančios vidaus šildymo ir

vandentiekio sistemos, kai k8=1.03

vnt. 70 17,78 1244,60

52

Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos

vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis

išbandymas

100 m 6 13,74 82,44

53

Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš

plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80

mm, k8=1.03

m 120 7,83 939,60

54

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro

vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63

mm)

m 20 14,40 288,00

Vamzdynų izoliacijos atstatymas:

55

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų

remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją

(kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50

mm)*

m 250 2,77 692,50

Šalto vandens sistema, sanitariniai prietaisai ir nuotekų sistema



Maišytuvo keitimas:

56 Maišytuvų be dušo įrangos keitimas* vnt. 100 8,88 888,00

57 Sifono keitimas plastikiniais sifonais* vnt. 50 11,22 561,00

Čiaupų remontas:

58
Čiaupų montavimas/ardymas (nominalus

vidinis skersmuo 32 mm)
vnt. 40 2,29 91,60

59
Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D

iki 50 mm, prijungimas (čiaupo ventilis)*
vnt. 100 2,29 229,00

60
Čiaupų montavimas (nominalus vidinis

skersmuo 32 mm), be čiaupo kainos
vnt. 100 2,29 229,00

Klozetų ir bakelių remontas:

61
Klozeto indo su prijungtu nuplovimo

bakeliu ir sifonu keitimas*
vnt. 50 51,36 2568,00

62
Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo

bakeliai prijungti prie unitazų* 
vnt. 50 11,77 588,50

63

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D

iki 50 mm prijungimas prie veikiančių

tinklų ir įrenginių (bakelio padėklo tarpinė)*

vnt. 50 12,77 638,50

64

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų

jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas,

kai nominalus vidinis skersmuo iki 50 mm

(vandens nuleidimo mechanizmo keitimas )

su medžiagų kaina*

vnt. 90 7,77 699,30

65

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų

jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas,

kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm

(vandens pripildymo mechanizmo keitimas )

su medžiagų kaina*

vnt. 50 12,77 638,50

Vamzdynų keitimas:

66
Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio

– dujotiekio vamzdžių ardymas
m 20 2,09 41,80

67

Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų

vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas,

kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110

mm

m 25 11,11 277,75

68
Trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas

(be trapo kainos)
vnt. 10 15,46 154,60

69 Ketinis trapas 100 mm kompl. 20 17,50 350,00

70 Plastikinis trapas 100 mm kompl. 10 27,36 273,60

71

Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų

atskirų atkarpų keitimas Pastato viduje, kai

vamzdžio skersmuo 110 mm*

m 50 0,79 39,50

72
Pastatų vidaus plastikinio slėginio

vamzdyno PN10 D40-63 mm tiesimas*
m 100 7,00 700,00

73

Vamzdynų, kurių D iki 50 mm, prijungimas

prie veikiančios vidaus šildymo ir vandens

sistemų, k8=1.03*

vnt. 80 12,78 1022,40

74

Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš

plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80

mm, k8=1.03*

m 30 9,28 278,40



75

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro

vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63

mm)*

m 10 14,40 144,00

Kriauklių keitimas:

76 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt. 10 3,26 32,60

77
Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas

ant glazūra aptaisytų sienų*
kompl. 10 61,74 617,40

Šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių uždaromosios armatūros keitimas:

78

Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių

D iki 100 mm, prijungimas flanšais su

privirinamu atvamzdžiu (be sklendžių

kainos) k8=1.05

vnt. 8 28,14 225,12

79 Ketinė sklendė D100 vnt. 15 11,00 165,00

80 Ketinė sklendė D80 vnt. 25 17,66 441,50

81
Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis

skersmuo iki 25 mm) (be čiaupų kainos)
vnt. 10 2,34 23,40

82
Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis

skersmuo iki 40 mm) (be čiaupų kainos)
vnt. 10 3,29 32,90

83
Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis

skersmuo iki 50 mm) (be čiaupų kainos)
vnt. 10 3,86 38,60

84 Rutulinis čiaupas 15 vnt. 5 32,00 160,00

85 Rutulinis čiaupas 20 vnt. 5 36,00 180,00

86 Rutulinis čiaupas 25 vnt. 5 38,00 190,00

87 Rutulinis čiaupas 32 vnt. 5 40,00 200,00

88 Rutulinis čiaupas 40 vnt. 10 42,00 420,00

89 Rutulinis čiaupas 50 vnt. 15 50,00 750,00

Vamzdžių nuo lauko sienos iki pirmo šulinio remontas

90 Grunto kasimas rankiniu būdu m3 20 27,97 559,40

91 Automašinos nuo 10t darbas val. 32 17,49 559,68

92 Šulinių sąnašų valymas ir išvežimas vnt. 4 59,34 237,36

93 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3 8 24,32 194,56

94
Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su

žemės darbais), kai vamzdžio D200 mm
m 12 27,00 324,00

95 Betonavimo darbai m3 2 177,98 355,96

96 „Pypkės“ (250 mm skersmens) įrengimas vnt. 8 17,74 141,92

97
Vamzdžių (skersmuo ne didesnis kaip

300mm) plovimas
m 200 1,77 354,00

98 Žemės darbai (tranšėjos užpylimas) m3 32 1,79 57,28

99 Betoninės atraminės sienutės remontas m3 2 224,75 449,50

100 Vejos atstatymas m2 240 1,05 252,00

101

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio

pasluoksnio virš 5m2 vienoje vietoje be

plytelių kainos

m2 40 7,24 289,60

Elektros ūkio prietaisai ir įrenginiai

Elektros skirstymo skydo keitimas:

102 Paskirstymo skydo demontavimas vnt. 20 10,32 206,40



103
Modulinių paskirstymo skydų su elektros

aparatais montavimas*
vnt. 50 30,83 1541,50

104 Automatinis jungiklis 1P 6A-25A vnt. 6 6,78 40,68

105 Automatinis jungiklis 3P 10A-25A vnt. 6 35,17 211,02

106 Automatinis jungiklis 3P 40A-63A vnt. 15 19,17 287,55

107 Automatinis jungiklis 3P 100A-125A vnt. 90 7,36 662,40

108 Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas* vnt. 10 3,68 36,80

109
Daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio

keitimas*
vnt. 70 5,15 360,50

110 Apšvietimo jungiklių keitimas* vnt. 7 2,63 18,41

111

Galios automatinių jungiklių montavimas

spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki

100A*

vnt. 65 17,47 1135,55

112 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 40 7,11 284,40

113
Srovės nuotėkio relių montavimas spintose

(dėžėse)*
vnt. 10 2,18 21,80

114 Srovės nuotėkio relė 2P 25A 0,03A vnt. 10 15,36 153,60

115 Srovės nuotėkio relė 4P 25A 0,03A vnt. 60 7,43 445,80

116

Laidų ir kabelių vienvielių 16 kv. mm

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas

prie aparatų gnybtų

100 vnt. 0,1 121,50 12,15

117

Laidų ir kabelių vienvielių iki 70 kv. mm

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas

prie aparatų gnybtų

100 vnt. 0,1 178,15 17,82

118

Laidų ir kabelių vienvielių iki 120 kv. mm

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas

prie aparatų gnybtų

100 vnt. 0,1 325,45 32,55

119 Kabelio antgalis varinis 16-70 kv.mm vnt. 15 4,80 72,00

120 Kabelio antgalis varinis 70-120 kv.mm vnt. 50 5,50 275,00

Elektros saugiklio keitimas:

121 Saugiklio montavimas* vnt. 60 6,70 402,00

122
Saugiklių montavimas 0,4 kV įtampos

saugiklių keitimas*
vnt. 20 7,46 149,20

Liuminiscensinių lempų keitimas:

123
Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų,

demontavimas
100 vnt. 3 231,94 695,82

124
Liuminiscensinių iki keturių lempų

šviestuvų demontavimas
100 vnt. 0,1 104,18 10,42

125
Iki 4 lempų liuminiscensinių šviestuvų

montavimas pakabinamų lubų angose*
100 vnt. 0,1 4561,98 456,20

126
Perdegusių kaitrinių lempų keitimas (be

lempų kainos)
vnt. 100 0,01 1,00

127 Kaitrinė lempa iki 60 W vnt. 100 0,01 1,00

128
Perdegusių liuminiscensinių lempų keitimas

(be lempų kainos)
vnt. 100 0,01 1,00

129 Liuminiscensinė lempa T8-18W vnt. 10 2,00 20,00

130 Liuminiscensinė lempa T8-36W vnt. 10 2,00 20,00

131 Liuminiscensinė lempa T5-35W vnt. 10 2,00 20,00

132 Liuminiscensinė lempa T5-14W vnt. 20 2,00 40,00

133 Liuminiscensinė kompakt lempa 18W vnt. 60 2,00 120,00

134 Liuminiscensinė kompakt lempa 26W vnt. 50 2,00 100,00

135 Metalo halogeno lempa iki 250W vnt. 10 24,03 240,30



LED panelių keitimas: 0,00

136 LED panelių keitimas vnt. 45 7,75 348,75

137 LED panelė 600×600mm vnt. 15 25,50 382,50

138 LED panelė 1200×300mm vnt. 10 2,55 25,50

139 LED šviestuvas donlight tipo (6-25W) vnt. 20 36,89 737,80

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas:

140
Jungiklių, perjungiklių, rozečių

demontavimas
100 vnt. 5 33,30 166,50

141

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams

gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose

k8=1.17

100 vnt. 10 59,92 599,20

142
Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija atviroji
100 vnt. 1 406,25 406,25

143
Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija paslėptoji
100 vnt. 1 510,87 510,87

144 Paskirstymo dėžučių montavimas vnt. 50 3,86 193,00

145
Rozečių montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija atviroji
100 vnt. 1 406,25 406,25

146
Rozečių montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija paslėptoji
100 vnt. 1 510,87 510,87

147

Plastikinių elektros instaliacijos kanalų

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

(kanalų skerspjūvio plotas daugiau 20 kv.

cm iki 60 kv. cm) (be kanalų kainos)

100 m 1 425,25 425,25

148
Rozečių blokų montavimas esamuose

plastikiniuose kanaluose*
100 vnt. 3 177,00 531,00

149

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų

keitimas plastikiniuose kanaluose (be laidų

kainos)

100 m 2,5 67,56 168,90

150

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų

keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu,

tvirtinant apkabėlėmis (be laidų kainos)

100 m 2 99,88 199,76

151
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM

(300/500) 3×1.5
m 85 0,41 34,85

152
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J

3×2.5
m 140 0,63 88,20

153
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J

5×2.5
m 210 0,96 201,60

154
Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs)

5×10
m 120 3,76 451,20

155
Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs)

5×16
m 220 3,97 873,40

156 Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5×25 m 100 3,98 398,00

157
Vagų iškirtimas paslėptai elektros

instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose
100 m 25 43,22 1080,50

158

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),

nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų

paviršiuose k8=1.17

100 m 7 17,86 125,02

Energiją taupančių priemonių įrengimas

159

Nuotoliniu būdu nuskaitomo karšto vandens

suvartojimo skaitiklio įrengimas šilumos

punkte (jei jo nėra)

vnt. 50 36,00 1800,00



160

Šilumos ekranų (reflektorių) įrengimas už

šilumos prietaisų (nerenovuotose ugdymo

įstaigose)

m2 5000 0,50 2500,00

161
Vandens uždarymo vožtuvas valdomas

nuotoliniu būdu
vnt. 2 149,00 298,00

Gaisrinės saugos sistemos

162 Daviklio keitimas* vnt. 5 50,00 250,00

163 Modulis SDS  keitimas* vnt. 5 130,00 650,00

164 Centralės keitimas* vnt. 5 200,00 1000,00

165 Naujo kabelio įrengimas* 100 m 5 2,50 12,50

166 Kabelio keitimas 100 m. 3 2,50 7,50

167 Mygtuko keitimas* vnt. 3 40,00 120,00

168 Mygtuko arba daviklio  programavimas* vnt. 5 40,00 200,00

169 Kilpos plokštės keitimas* vnt. 5 100,00 500,00

170 Informacinis lipdukas * vnt. 5 2,00 10,00

„*“ pažymėti darbai skaičiuojami kartu su medžiagomis. Visi demontavimo darbai skaičiuojami su atliekų utilizavimu pagal galiojančius teisės aktus.

Viso be PVM: 67 541,62

PVM: 14 183,74

Preliminari 12 mėn. remonto darbų  kaina (pasiūlymų 

palyginimui), EUR su PVM

81725,36
(aštuoniasdešimt 

vienas tūkstantis 

septyni šimtai 



Eil. 

Nr.
Darbų pavadinimas Mato vnt.

Preliminar

i 12 mėn. 

apimtis
2)

Mato vnt. 

įkainis, 

EUR be 

PVM

Preliminar

i 12 mėn. 

kaina, 

EUR be 

PVM

1 2 3 4 5 6=4*5

Šilumos punkto ir šildymo sistema

Šilumokaičio keitimas:

1 Šilumokaitis 500 kW galios, 1 pakopos kompl. 1 950,00 950,00

2 Šilumokaitis 800 kW galios, 1 pakopos kompl. 7 120,00 840,00

3
Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos

(lituotas)
kompl. 10 50,00 500,00

4

Šilumokaičio demontavimas ir naujo

(skirtingų charakteristikų) sumontavimas

(be šilumokaičio kainos) 

vnt. 18 5,00 90,00

5

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54

mm) k8=1.10

vnt. 45 1,00 45,00

6

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio

išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.10

vnt. 45 1,00 45,00

7

Vamzdyno prijungimas neišardoma

polietileno-plieno jungtimi, jungiant el.

mova ir suvirinamu elektros lanku, kai

vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05,

k9=1.15

vnt. 15 2,00 30,00

8

Cirkuliacinio siurblio keitimas (su

flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių

skersmuo daugiau 50 mm)

vnt. 2 300,00 600,00

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas:

9 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas* vnt. 10 37,00 370,00

10
Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50

mm, montavimas*
vnt. 10 4,77 47,70

11
Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50

mm, įstatymas į esamus vamzdynus
vnt. 15 4,77 71,55

12 Vožtuvų keitimas* vnt. 40 4,77 190,80

Ventilių keitimas:

13
Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm

(ventilis siurbliui 1")*
vnt. 15 3,00 45,00

14
Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas

(vandens ventilis)*
vnt. 50 3,00 150,00

15
Įmovinių ventilių iki D65 keitimas

(kolektorių ventilis)*
vnt. 25 3,00 75,00

Vamzdynų keitimas:

16
Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų

vamzdžių atkarpų keitimas*
m 200 3,00 600,00

17 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m 200 2,09 418,00

18
Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų
m 100 6,46 646,00



19

Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas

prie veikiančios vidaus šildymo ir

vandentiekio sistemos, kai k8=1.03

vnt. 50 4,00 200,00

20

Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos

vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis

išbandymas

100 m 150 0,86 129,00

21 Manometro pakeitimas * vnt. 70 6,60 462,00

Radiatorių keitimas:

22
Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas (su

plieninių radiatorių kaina)
kw 20 27,77 555,40

23
Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių

keitimas (su plieninių radiatorių kaina)
kw 20 20,09 401,80

24
Daugiau nei 2,01 kW galingumo radiatorių

keitimas (su plieninių radiatorių kaina)
kw 20 21,29 425,80

25

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1

vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 15 46,77 701,55

26

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2

vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 10 71,77 717,70

27

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais

šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3

vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 10 97,57 975,70

28

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių

skaičius 1 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 8 47,87 382,96

29

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių

skaičius 2 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 8 29,88 239,04

30

Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm

aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio

plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių

skaičius 3 vnt.) (su radiatorių kaina)

vnt. 10 45,56 455,60

31
Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80

kg.
vnt. 20 6,08 121,60

32
Radiatorių išmontavimas, kai jų masė

daugiau kaip 80 kg.
vnt. 5 8,76 43,80

33
Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų

montavimas
kompl. 96 5,33 511,68

Vamzdynų izoliacijos atstatymas:

34

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų

remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją

(kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50

mm)*

m 200 2,77 554,00

Karšto vandens sistema

Šilumokaičio keitimas:

35 Šilumokaitis 500 kW galios, 2 pakopų kompl. 1 950,00 950,00

36 Šilumokaitis 800 kW galios, 2 pakopų kompl. 1 120,00 120,00



37
Šilumokaitis 100 kW galios, 1 pakopos

(lituotas)
kompl. 1 250,00 250,00

38
Šilumokaičio demontavimas ir naujo

sumontavimas (be šilumokaičio kainos)
vnt. 3 17,20 51,60

39

Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras suvirinant (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54

mm) k8=1.10

vnt. 50 4,93 246,50

40

Vamzdyno prijungimas neišardoma

polietileno-plieno jungtimi, jungiant el.

mova ir suvirinamu elektros lanku, kai

vamzdžių skersmuo iki 63 mm, k8=1.05,

k9=1.15

vnt. 5 29,23 146,15

41

Cirkuliacinio siurblio keitimas (su

flanšinėmis jungtimis, kai vamzdžių

skersmuo daugiau 50 mm)

vnt. 3 300,00 900,00

Vožtuvų su pamaišymo pavaromis keitimas:

42 Trieigių vožtuvų su pavara montavimas vnt. 8 145,96 1167,68

43
Apsauginio vožtuvo, kurio skersmuo iki 50

mm, montavimas
vnt. 24 45,34 1088,16

44
Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50

mm, įstatymas į esamus vamzdynus
vnt. 8 64,90 519,20

Ventilių keitimas:

45
Įmovinių ventilių keitimas iki D25mm

(ventilis siurbliui 1")
vnt. 25 17,05 426,25

46
Įmovinių ventilių iki D40mm keitimas

(vandens ventilis)
vnt. 160 3,07 491,20

47
Įmovinių ventilių iki D65 keitimas

(kolektorių ventilis)
vnt. 40 24,36 974,40

Vamzdynų keitimas:

48
Šildymo, vandentiekio vamzdyno atskirų

vamzdžių atkarpų keitimas
m 200 7,76 1552,00

49 Šildymo, vandentiekio vamzdynų išardymas m 120 2,09 250,80

50
Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų
m 80 7,47 597,60

51

Vamzdžių, kurių D iki 50 mm, prijungimas

prie veikiančios vidaus šildymo ir

vandentiekio sistemos, kai k8=1.03

vnt. 70 17,78 1244,60

52

Vidaus šildymo ir vandentiekio sistemos

vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis

išbandymas

100 m 6 13,74 82,44

53

Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš

plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80

mm, k8=1.03

m 120 7,83 939,60

54

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro

vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63

mm)

m 20 14,40 288,00

Vamzdynų izoliacijos atstatymas:

55

Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų

remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją

(kevalai, vamzdžių skersmuo daugiau 50

mm)*

m 250 2,77 692,50

Šalto vandens sistema, sanitariniai prietaisai ir nuotekų sistema



Maišytuvo keitimas:

56 Maišytuvų be dušo įrangos keitimas* vnt. 100 8,88 888,00

57 Sifono keitimas plastikiniais sifonais* vnt. 50 11,22 561,00

Čiaupų remontas:

58
Čiaupų montavimas/ardymas (nominalus

vidinis skersmuo 32 mm)
vnt. 40 2,29 91,60

59
Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D

iki 50 mm, prijungimas (čiaupo ventilis)*
vnt. 100 2,29 229,00

60
Čiaupų montavimas (nominalus vidinis

skersmuo 32 mm), be čiaupo kainos
vnt. 100 2,29 229,00

Klozetų ir bakelių remontas:

61
Klozeto indo su prijungtu nuplovimo

bakeliu ir sifonu keitimas*
vnt. 50 51,36 2568,00

62
Nuplovimo bakelių keitimas, kai nuplovimo

bakeliai prijungti prie unitazų* 
vnt. 50 11,77 588,50

63

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D

iki 50 mm prijungimas prie veikiančių

tinklų ir įrenginių (bakelio padėklo tarpinė)*

vnt. 50 12,77 638,50

64

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų

jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas,

kai nominalus vidinis skersmuo iki 50 mm

(vandens nuleidimo mechanizmo keitimas )

su medžiagų kaina*

vnt. 90 7,77 699,30

65

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų

jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas,

kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm

(vandens pripildymo mechanizmo keitimas )

su medžiagų kaina*

vnt. 50 12,77 638,50

Vamzdynų keitimas:

66
Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio

– dujotiekio vamzdžių ardymas
m 20 2,09 41,80

67

Vidaus nuotekų ir plastikinių skirstomųjų

vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas,

kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110

mm

m 25 11,11 277,75

68
Trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas

(be trapo kainos)
vnt. 10 15,46 154,60

69 Ketinis trapas 100 mm kompl. 20 17,50 350,00

70 Plastikinis trapas 100 mm kompl. 10 27,36 273,60

71

Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų

atskirų atkarpų keitimas Pastato viduje, kai

vamzdžio skersmuo 110 mm*

m 50 0,79 39,50

72
Pastatų vidaus plastikinio slėginio

vamzdyno PN10 D40-63 mm tiesimas*
m 100 7,00 700,00

73

Vamzdynų, kurių D iki 50 mm, prijungimas

prie veikiančios vidaus šildymo ir vandens

sistemų, k8=1.03*

vnt. 80 12,78 1022,40

74

Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš

plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių D32-80

mm, k8=1.03*

m 30 9,28 278,40



75

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro

vamzdynų iš PPR vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio

išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63

mm)*

m 10 14,40 144,00

Kriauklių keitimas:

76 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt. 10 3,26 32,60

77
Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas

ant glazūra aptaisytų sienų*
kompl. 10 61,74 617,40

Šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių uždaromosios armatūros keitimas:

78

Flanšinių ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių

D iki 100 mm, prijungimas flanšais su

privirinamu atvamzdžiu (be sklendžių

kainos) k8=1.05

vnt. 8 28,14 225,12

79 Ketinė sklendė D100 vnt. 15 11,00 165,00

80 Ketinė sklendė D80 vnt. 25 17,66 441,50

81
Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis

skersmuo iki 25 mm) (be čiaupų kainos)
vnt. 10 2,34 23,40

82
Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis

skersmuo iki 40 mm) (be čiaupų kainos)
vnt. 10 3,29 32,90

83
Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis

skersmuo iki 50 mm) (be čiaupų kainos)
vnt. 10 3,86 38,60

84 Rutulinis čiaupas 15 vnt. 5 32,00 160,00

85 Rutulinis čiaupas 20 vnt. 5 36,00 180,00

86 Rutulinis čiaupas 25 vnt. 5 38,00 190,00

87 Rutulinis čiaupas 32 vnt. 5 40,00 200,00

88 Rutulinis čiaupas 40 vnt. 10 42,00 420,00

89 Rutulinis čiaupas 50 vnt. 15 50,00 750,00

Vamzdžių nuo lauko sienos iki pirmo šulinio remontas

90 Grunto kasimas rankiniu būdu m3 20 27,97 559,40

91 Automašinos nuo 10t darbas val. 32 17,49 559,68

92 Šulinių sąnašų valymas ir išvežimas vnt. 4 59,34 237,36

93 Smėlio pasluoksnio įrengimas m3 8 24,32 194,56

94
Vamzdyno įrengimas iki 3 m gylio (su

žemės darbais), kai vamzdžio D200 mm
m 12 27,00 324,00

95 Betonavimo darbai m3 2 177,98 355,96

96 „Pypkės“ (250 mm skersmens) įrengimas vnt. 8 17,74 141,92

97
Vamzdžių (skersmuo ne didesnis kaip

300mm) plovimas
m 200 1,77 354,00

98 Žemės darbai (tranšėjos užpylimas) m3 32 1,79 57,28

99 Betoninės atraminės sienutės remontas m3 2 224,75 449,50

100 Vejos atstatymas m2 240 1,05 252,00

101

Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio

pasluoksnio virš 5m2 vienoje vietoje be

plytelių kainos

m2 40 7,24 289,60

Elektros ūkio prietaisai ir įrenginiai

Elektros skirstymo skydo keitimas:

102 Paskirstymo skydo demontavimas vnt. 20 10,32 206,40



103
Modulinių paskirstymo skydų su elektros

aparatais montavimas*
vnt. 50 30,83 1541,50

104 Automatinis jungiklis 1P 6A-25A vnt. 6 6,78 40,68

105 Automatinis jungiklis 3P 10A-25A vnt. 6 35,17 211,02

106 Automatinis jungiklis 3P 40A-63A vnt. 15 19,17 287,55

107 Automatinis jungiklis 3P 100A-125A vnt. 90 7,36 662,40

108 Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas* vnt. 10 3,68 36,80

109
Daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio

keitimas*
vnt. 70 5,15 360,50

110 Apšvietimo jungiklių keitimas* vnt. 7 2,63 18,41

111

Galios automatinių jungiklių montavimas

spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki

100A*

vnt. 65 17,47 1135,55

112 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 40 7,11 284,40

113
Srovės nuotėkio relių montavimas spintose

(dėžėse)*
vnt. 10 2,18 21,80

114 Srovės nuotėkio relė 2P 25A 0,03A vnt. 10 15,36 153,60

115 Srovės nuotėkio relė 4P 25A 0,03A vnt. 60 7,43 445,80

116

Laidų ir kabelių vienvielių 16 kv. mm

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas

prie aparatų gnybtų

100 vnt. 0,1 121,50 12,15

117

Laidų ir kabelių vienvielių iki 70 kv. mm

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas

prie aparatų gnybtų

100 vnt. 0,1 178,15 17,82

118

Laidų ir kabelių vienvielių iki 120 kv. mm

skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas

prie aparatų gnybtų

100 vnt. 0,1 325,45 32,55

119 Kabelio antgalis varinis 16-70 kv.mm vnt. 15 4,80 72,00

120 Kabelio antgalis varinis 70-120 kv.mm vnt. 50 5,50 275,00

Elektros saugiklio keitimas:

121 Saugiklio montavimas* vnt. 60 6,70 402,00

122
Saugiklių montavimas 0,4 kV įtampos

saugiklių keitimas*
vnt. 20 7,46 149,20

Liuminiscensinių lempų keitimas:

123
Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų,

demontavimas
100 vnt. 3 231,94 695,82

124
Liuminiscensinių iki keturių lempų

šviestuvų demontavimas
100 vnt. 0,1 104,18 10,42

125
Iki 4 lempų liuminiscensinių šviestuvų

montavimas pakabinamų lubų angose*
100 vnt. 0,1 4561,98 456,20

126
Perdegusių kaitrinių lempų keitimas (be

lempų kainos)
vnt. 100 0,01 1,00

127 Kaitrinė lempa iki 60 W vnt. 100 0,01 1,00

128
Perdegusių liuminiscensinių lempų keitimas

(be lempų kainos)
vnt. 100 0,01 1,00

129 Liuminiscensinė lempa T8-18W vnt. 10 2,00 20,00

130 Liuminiscensinė lempa T8-36W vnt. 10 2,00 20,00

131 Liuminiscensinė lempa T5-35W vnt. 10 2,00 20,00

132 Liuminiscensinė lempa T5-14W vnt. 20 2,00 40,00

133 Liuminiscensinė kompakt lempa 18W vnt. 60 2,00 120,00

134 Liuminiscensinė kompakt lempa 26W vnt. 50 2,00 100,00

135 Metalo halogeno lempa iki 250W vnt. 10 24,03 240,30



LED panelių keitimas: 0,00

136 LED panelių keitimas vnt. 45 7,75 348,75

137 LED panelė 600×600mm vnt. 15 25,50 382,50

138 LED panelė 1200×300mm vnt. 10 2,55 25,50

139 LED šviestuvas donlight tipo (6-25W) vnt. 20 36,89 737,80

Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas:

140
Jungiklių, perjungiklių, rozečių

demontavimas
100 vnt. 5 33,30 166,50

141

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams

gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose

k8=1.17

100 vnt. 10 59,92 599,20

142
Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija atviroji
100 vnt. 1 406,25 406,25

143
Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija paslėptoji
100 vnt. 1 510,87 510,87

144 Paskirstymo dėžučių montavimas vnt. 50 3,86 193,00

145
Rozečių montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija atviroji
100 vnt. 1 406,25 406,25

146
Rozečių montavimas prie mūro pagrindo,

kai instaliacija paslėptoji
100 vnt. 1 510,87 510,87

147

Plastikinių elektros instaliacijos kanalų

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

(kanalų skerspjūvio plotas daugiau 20 kv.

cm iki 60 kv. cm) (be kanalų kainos)

100 m 1 425,25 425,25

148
Rozečių blokų montavimas esamuose

plastikiniuose kanaluose*
100 vnt. 3 177,00 531,00

149

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų

keitimas plastikiniuose kanaluose (be laidų

kainos)

100 m 2,5 67,56 168,90

150

Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų

keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu,

tvirtinant apkabėlėmis (be laidų kainos)

100 m 2 99,88 199,76

151
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM

(300/500) 3×1.5
m 85 0,41 34,85

152
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J

3×2.5
m 140 0,63 88,20

153
Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J

5×2.5
m 210 0,96 201,60

154
Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs)

5×10
m 120 3,76 451,20

155
Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs)

5×16
m 220 3,97 873,40

156 Variniai galios kabeliai KH05VV-R 5×25 m 100 3,98 398,00

157
Vagų iškirtimas paslėptai elektros

instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose
100 m 25 43,22 1080,50

158

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas),

nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų

paviršiuose k8=1.17

100 m 7 17,86 125,02

Energiją taupančių priemonių įrengimas

159

Nuotoliniu būdu nuskaitomo karšto vandens

suvartojimo skaitiklio įrengimas šilumos

punkte (jei jo nėra)

vnt. 59 36,00 2124,00
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Šilumos ekranų (reflektorių) įrengimas už

šilumos prietaisų (nerenovuotose ugdymo

įstaigose)

m2 5900 0,50 2950,00

161
Vandens uždarymo vožtuvas valdomas

nuotoliniu būdu
vnt. 2 149,00 298,00

Gaisrinės saugos sistemos

162 Daviklio keitimas* vnt. 5 50,00 250,00

163 Modulis SDS  keitimas* vnt. 5 130,00 650,00

164 Centralės keitimas* vnt. 5 200,00 1000,00

165 Naujo kabelio įrengimas* 100 m 3 2,50 7,50

166 Kabelio keitimas 100 m. 3 2,50 7,50

167 Mygtuko keitimas* vnt. 5 40,00 200,00

168 Mygtuko arba daviklio  programavimas* vnt. 5 40,00 200,00

169 Kilpos plokštės keitimas* vnt. 5 100,00 500,00

170 Informacinis lipdukas * vnt. 5 2,00 10,00

„*“ pažymėti darbai skaičiuojami kartu su medžiagomis. Visi demontavimo darbai skaičiuojami su atliekų utilizavimu pagal galiojančius teisės aktus.

Viso be PVM: 68 390,62

PVM: 14 362,03

Preliminari 12 mėn. remonto darbų  kaina (pasiūlymų 

palyginimui), EUR su PVM

82 752,65
(aštuoniasdešimt du 

tūkstančiai septyni 

šimtai 
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