Elektroninio dokumento nuorasas

gII:.UMOS PERDAVIMO TINKLU V. KUDIRKOS G. - STADIONO G. - UZMIESCIO G.,
KURSENUOSE, REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Siauliai 2024-06-__

AB ,Siauliy energija”, registruota adresu Pramonés g. 10, Siauliuose, juridinio asmens kodas
245358580, toliau sutartyje vadinama UZzsakovu, atstovaujama generalinés direktorés Audronés Cepulienés,
veikiancios pagal bendrovés jstatus, ir

UAB ,,Akmens takas®, registruota adresu Dubijos g.20, Siauliai, juridinio asmens kodas 145098473,
toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato UndZio, veikianéio pagal
jmonés jstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré §ia Silumos
perdavimo tinkly V. Kudirkos g. - Stadiono g. — Uzmies¢io g., Kur$énuose, rekonstravimo darby pirkimo-
pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitare del Siy salygu:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.3. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokeéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pavadinimas Zodziais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis,
savaitémis, ménesiais.

1.5. Sutar¢iai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkanc¢iyjy subjekty, jstatymas (toliau — Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda j bet kurj jstatyma, Vyriausybés nutarima ar kitg teisés aktg suprantama kaip nuoroda j to jstatymo,
Vyriausybés nutarimo ar kito teisés akto aktualia redakcija (su visais pakeitimais, padarytais bet kuriuo Sutarties
galiojimo metu).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaujantis 2024-06-05 Uzsakovo skelbiamos apklausos salygomis Nr. PD-75 (toliau — Apklausos
salygos) ir 2024-06-10 Rangovo pasiiilymu Nr. 06/10 (toliau — Pasitilymas), kuris 2024-06-12 pripazintas
laiméjusiu, $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Silumos perdavimo tinkly V. Kudirkos g. - Stadiono g. —
Uzmies¢io g., KurSénuose, rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), detalizuotus Sutarties 1 priede (toliau -
Techniné specifikacija), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodyta kaina Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Techningje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminaris statiniy rodikliai, paslaugy, statybos darby
(statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy apimtys) yra preliminari ir nelaikoma
faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovas pagal Sutart] jsipareigoja atlikti, kiekiu. Rizika del galimo Darby
kiekiy svyravimo prisiima Rangovas. Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo Sutartyje nurodyto
Darby kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j fiksuota Sutarties kaina, t. y.
nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio fiksuota Sutarties kaina nebus kei¢iama. Uz visa Sutartyje
numatyta Darby kiekj Uzsakovas sumokeés fiksuota Sutarties kaina, jeigu faktinis bei Apklausos salygose ir
Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty,
skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés, kuri detalizuota Darby samatoje.

2.3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis ir darbo priemonémis, naudodamas naujas medziagas, iSskyrus
Techningje specifikacijoje numatytas iSimtis, laikydamasis galiojanéiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy teisés akty (potvarkiy, taisykliy, kity pojstatyminiy akty) reikalavimy. Rangovas uztikrina, kad
sutartiniai jsipareigojimai vykdant $ilumos perdavimo tinkly rekonstravimo darbus bus vykdomi taikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminai:
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3.1.1. Statybos darby pradzia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

3.1.2. Vamzdyny montavimo pabaiga, Silumos energijos tiekimas i§ Kur§ény katilinés — ne véliau kaip iki 2024
m. rugs¢jo 13 d.;

3.1.3. Gerbuvio atstatymo pabaiga — ne véliau kaip iki 2024 m. spalio 4 d.;

3.1.4. Statybos procediiry uzbaigimo data — ne véliau kaip iki 2024 m. lapkricio 11 d.;

3.1.5. Galutinis Darby vykdymo terminas — Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos erdviniy duomeny
parengimas ir Zymos padarymas — ne veliau kaip iki 2024 m. gruodzio 23 d.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS
4.1. Visi atsiskaitymai tarp Saliy pagal Sutartj vykdomi eurais (Eur).

4.2. Pradinés sutarties verté be PVM: 99 999.00 Eur (devyniasdesimt devyni tikstanciai devyni Simtai
devyniasdesimt devyni eurai).

4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara.

4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 99 999.00 Eur (devyniasdeSimt devyni titkstanciai devyni Simtai
devyniasdesimt devyni eurai), PVM (21 proc.) — 20 999,79 (dvidesimt tikstanciy devyni Simtai devyniasdeSimt
devyni eurai 79 centai), i§ viso su PVM — 120 998.79 Eur (vienas Simtas dvidesimt titkstanciy devyni Simtai
devyniasdesimt astuoni eurai 79 centar).

4.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama Darby samatoje, kuriag Rangovas pateikia ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.6. Fiksuota Sutarties kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:

4.6.1. dél pasikeitusiy mokesc¢iy:

4.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama fiksuota Sutarties kaina — pridetinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokesc¢iams, fiksuota Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

4.6.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, be atskiro Saliy susitarimo PVM
bus apskaic¢iuojamas galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM tarifa, galiojant]
prievoles apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu;

4.6.1.3. PVM tarifo dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami po Sutartyje nurodyty PVM dydzio
pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo;

4.7. Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose
ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
Pasiiilymo pateikimo termino pabaigos. | fiksuota Sutarties kaing jskai¢iuoti visi mokesciai ir kitos Rangovo
patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios islaidos, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo islaidas.

4.8. Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkstinis PVM. PVM apskaiiuojamas ir mokamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo nuostatomis.

4.9. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos fakturos turi buti teikiamos elektroniniu budu Pirkimy jstatymo 34 straipsnio
3 dalyje nustatyta tvarka, iSskyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju. Rangovui pateikus
PVM saskaita faktiira kitais buidais ar priemoneémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira nepateikta.

4.10. Uz tinkamai ir laiku Sutartyje nustatyta tvarka atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovui
1 Rangovo PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta saskaita ne véliau kaip per 30 (frisdesimt) dieny po PVM saskaitos
fakttiros pateikimo Sutarties 4.9 punkte nustatyta tvarka. Kartu su PVM saskaita faktiira Rangovas turi pateikti
Saliy pasirasyto Darby perdavimo-priémimo akto (toliau — Aktas) kopija. Mokéjimo data laikoma UZsakovo
mokéjimo operacijos jvykdymo data.

4.11. Uzsakovas turi teisg sulaikyti ir/ar i$skaic¢iuoti i$§ Rangovui pagal Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias
pagristas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo moketinas
UzZsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliSskai jskaitant vienaras] priespriesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie
atlikta jskaityma Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova.

5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Rangovas jsipareigoja ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos parengti
kalendorinj Darby vykdymo grafikg (toliau — Darby grafikas) bei suderinti jj su Uzsakovu. Darby grafiko
vykdyma kontroliuoja Uzsakovo uz Sutarties vykdyma paskirtas atsakingas asmuo, statybos darby vadovas ir
bendryjy bei specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovas (toliau kartu ir atskirai - techninis
prizitirétojas). Statybos darby vadovas ir techninis priziirétojas apie Rangovo jsipareigojimy nesilaikyma
Uzsakova (Uzsakovo uz Sutarties vykdyma paskirta atsakinga asmenj) informuoja rastu. Darby grafiko
pakeitimas yra galimas tik bendryjuy statybos darby techniniam prizitrétojui ir Uzsakovui pritarus, nekeiciant
Sutartyje numatyty Darby terminy.
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5.2. Atlikty Darby faktiniai kiekiai perduodami Uzsakovui Salims pasiraant atlikty Darby priémimo-perdavimo
akta (toliau — Aktas) ir nustatytos formos pazyma (Forma Nr. 3, toliau - Pazyma) apie atlikty Darby verte.
Rangovas Aktus ir Pazymas teikia UZsakovui ne dazniau kaip 1 (vieng) karta per ménesj ne veéliau kaip iki
kiekvieno ménesio pabaigos likus 3 (zrims) darbo dienoms. Akta i§ Rangovo pusés pasiraso statybos darby
vadovas, o i§ Uzsakovo pusés — bendryjy statybos darby techninis prizifirétojas, specialiyjy statybos darby
techninis prizitirétojas ir AB ,Siauliy energija® technikos direktorius ar kitas AB ..Siauliy energija® vadovo
jgaliotas asmuo.

5.3. Uzsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti
bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo jsipareigojimai.

5.4. Atlikty Darbuy perdavimui jforminti Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Akta. UZsakovas privalo
apzitréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirasyti Akta ir ji grazinti Rangovui ne véliau kaip per 3 (ris)
darbo dienas po Akto gavimo.

5.5. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius Darby
rezultato kokybe. ar kitus triikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu pranesti Rangovui. Salys $iuo atveju suraso
Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trukumai ir techninio prizitrétojo nurodyti technologiskai
biitini terminai jiems paSalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir
saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nepradeda vykdyti laiku arba nejvykdo, Uzsakovas turi teisg iStaisyti Darby
trukumus savo jégomis ir (arba) pasitelkes treciuvosius asmenis, o Rangovas turi atlyginti UZsakovo turétas iSlaidas
ir (arba) patirtus nuostolius dél tokiy trikumy Salinimo.

5.6. Nepasirasius Akto ar nenurodzius neatitikimy per Sutarties 5.4 punkte numatytg laikotarpj laikoma, jog
Uzsakovas sutinka su perduoty Darby apimtimi ir kokybe, o Rangovui atsiranda teisé j tinkama perduoty Darby
apmokeéjima. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

5.7. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal suderinta Darby grafika,
pagristai manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty
jrodymuy, pateisinan¢iy Darby velavima, UZsakovas gali Rangovui jteikti praneSima, konstatuodamas Rangovo
sutartiniy jsipareigojimuy nevykdyma su reikalavimu greic¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj
prane$ima, nesiémé priemoniy sutartiniams jsipareigojimams jvykdyti, Uzsakovas, jteikes antrg (pakartotinj)
prane$ima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 13.4.3 punkto salygas.

6. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Rangovo atlikty Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas Rangovo iSduodamuose
statybos produkty dokumentuose.

6.2. Jei per garantinj termina iSryskéja paslepty trikumy, kurie atsirado ne dél Uzsakovo kaltées, Uzsakovas ne
veliau kaip per 15 (penkiolika) dieny turi pranesti apie tokius triikumus Rangovui. Gaves pranesima, Rangovas ne
veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny privalo savo saskaita pasalinti trikumus. Kai per §j laikotarpj gedimy ir
defekty istaisyti objektyviai nejmanoma ir Rangovas pateike tai patvirtinan¢ius jrodymus, terminas nustatomas
rasytiniu Saliy susitarimu. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius, kurie
atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per nustatyta terming Rangovas nepasalina trikumy, Uzsakovas
turi teise iStaisyti defektus savo jégomis ir (arba) pasitelkes treciuosius asmenis, o Rangovas turi atlyginti
Uzsakovo turétas ilaidas ir (arba) patirtus nuostolius del tokiy triikumy $alinimo.

SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir Kkitais jstatymais bei teiseés aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos
techniniais reglamentais, UZsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu Rangovo
Pasialymu.
7.2. Sa]vs neturi teisés perduoti savo 151parelg0]lmq pagal Sutartj (jskaitant reikalavimo teise j kitos Salies
mokétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies raitisko sutikimo. Be kitos Salies isankstinio ragytinio
sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais
nuo jy sudarymo momento.
7.3. Salys isipareigoja:
7.3.1. vykdant Sutartj visa gauta informacija naudoti tik su Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui,
uztikrinti i$ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga bei
jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartj laikoma visa vykdant Sutart] gauta ir (ar) suzinota
informacija apie kita Salj, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties
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vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis, paZeidusi $iame Sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus,
privalo atlyginti kitos Salies patirtus tiesioginius nuostolius. Sio punkto pazeidimu nebus laikoma atvejai, kai $ia
informacija, vadovaujantis teisés aktais, Salis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti
viesai;

7.3.2. be kitos Salies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, prekiy zenkly ar informacijos apie $ia Sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Uzsakovui pateikti Darby projektine dokumentacija, kuria sudaro:

7.4.1.1. popieriné — 3 (frys) egz. (tame tarpe su originaliais parasais — 1 (vienas) egz.);

7.4.1.2. elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

7.4.1.3. elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija), *.xls, *.doc, ar
pan.) — | (vienas) egz.;

7.4.2. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Apklausos salygy, Sutarties, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos darbams; iki zemés darby pradzios
pateikti bendryjy statybos darby techniniam prizitrétojui sudaryty su Zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais)
ar kelio (gatvés) savininkais (valdytojais) rastiSky leidimy, sutikimy kopijas dél zemés darby vykdymui nustatyty
salygu; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy biiklés jvertinimas, pazeisty dangy
atstatymo terminas;

7.4.3. sudaryti salygas lankytis Darby vykdymo zonoje Uzsakovo atstovams ir techniniam prizilirétojui;

7.4.4. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe vadovaujasi sauga ir
sveikata darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais, jeigu toks koordinatorius pagal Lietuvos
Respublikos teiseés aktus yra privalomas numatyty Sutartimi Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby
technologija, zmoniy ir pasitelkty organizacijy skaiéiy ir kt.);

7.4.5. atlikus Darbus, kelio sankasa ir dangas atstatyti, taip pat sutvarkyti Zemés savininky ir naudotojy teritorijas
Darby vykdymo zonose taip, kad jos biity tinkamos toliau naudoti pagal paskirtj, tai pat atlyginti Zemés
savininkams ar zemés naudotojams nuostolius, padarytus atliekant Darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka;

7.4.6. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus,
jforminti visa reikalinga dokumentacija (parengti Darby techning dokumentacija, paruosti iSpildymo nuotraukas,
pakoreguoti statiniy inventorines bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine priezilira, energetikos
priezidirg ir atitikties jvertinima atliekanc¢iy pareigiiny nurodymus);

7.4.7. jvykdyti statybos uzbaigimo proceduras, pateikiant Uzsakovui ekspertizés jmonés patvirtinta Statybos
uzbaigimo deklaracija;

7.4.8. atlickant Darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje priimty akty ir nutarimy, potvarkiy, taisykliy ir
jsakymu, iSleisty statybos srityje, o taip pat teisety visuomenés, savivaldybiy ir kity valdzios organy reikalavimy,
kurie yra susije su Darbais, ju vykdymu. Rangovas privalo riipintis zmoniy saugumu bei yra atsakingas uz
nelaimingus atsitikimus dél vykdomy Darby jy vykdymo vietoje ir greta jos;

7.4.9. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies savybes atitikty Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus ir Darby rezultatas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba
sumazinty jo verte ar tinkamuma numatytam panaudojimui;

7.4.10. Darbams naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medziagas. Garantuoti tinkama medziagy, gaminiy
ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsauga ir taupy jy naudojima.
Rangovas atsako uz bloga naudojamy medziagy kokybe;

7.4.11. uztikrinti ir kontroliuoti, kad statybvietéje Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo (toliau — VSD]) 151 straipsnio 1 dalyje, turety galiojantj VSD] 151
straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — Kodas), o tais
atvejais, kai jiems Kodas negali biiti suformuotas, privalo turéti Kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus VSD]
151 straipsnio 8 dalyje, pagrindzian¢ius dokumentus ir pateikti jj (juos) patikrinima atlickan¢ioms institucijoms
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatytais atvejais ir tvarka, bei prie$ patenkant j statybviete ir
statybvietéje pareikalavus — Uzsakovui ar jo jgaliotiems asmenims. Kiti asmenys, nenurodyti auksciau,
statybvietéje gali biti, jei Rangovo nustatyta tvarka uzregistravo atvykimo j statybviete pradzios laika ir priezastj
ir turi Rangovo nustatyta identifikavimo priemong;

7.4.12. vykdant Darbus, taikyti Apklausos salygy reikalavimus atitinkanéius aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus ir, Uzsakovui pareikalavus, pateikti tai pagrindziancius jrodymus;

7.4.13. susipazinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis VieSujy pirkimy tarnybos patvirtinto Tiekéjy etikos
kodekso (toliau — Kodekso) reikalavimy, nustatyty Kodekso 49 punkte. Rangovas turi uztikrinti, kad jy laikysis




ir visi asmenys, kuriuos Rangovas pasitelks sutartiniy jsipareigojimy vykdymui Sutarties 11 skyriuje nustatyta
tvarka. Si Sutarties salyga laikoma esmine;

7.4.14. nuosekliai vykdyti Sutartj, Apklausos salygose, Pasitilyme ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti
Darbus, vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

7.4.15. atlyginti tiesioginius Uzsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj;
7.4.16. laiku rastu jspéti Uzsakova dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti sutartinius
jsipareigojimus;

7.4.17. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

7.4.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.5. Rangovas turi teise:

7.5.1. reikalauti, kad Uzsakovas priimty tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir sumokety uz juos Sutartyje
nustatytg kaina;

7.5.2. reikalauti, kad Uzsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus UZzsakovui nevykdant arba netinkamai
vykdant Sutartj;

7.5.3. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas teises.

7.6. UZsakovas jsipareigoja:

7.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj apmokeéti Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka;

7.6.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Uzsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutart;;

7.6.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.7. UZsakovas turi teise:

7.7.1. atsisakyti priimti i§ Rangovo Darbus, jei jie neatitinka reikalavimy, nustatyty Apklausos salygose,
Pasiiilyme ir/ar Sutartyje;

7.7.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant Sutartj;

7.7.3. Uzsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas teises.

8. SUTARTIES PAZEIDIMAS
8.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal Sutartj,
Jji pazeidzia Sutartj.
8.2. Jei Rangovas Sutartyje nustatyta esming Sutarties salyga vykdo su dideliais arba nuolatiniais triakumais, jis
pazeidzia Sutartj, o Uzsakovas turi teis¢ dél to pritaikyti Sutartyje nustatyta sankcija.
8.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
8.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
8.3.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;
.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;
8.3.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;
8.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo biidus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutart].

9.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
0.3. Uzsakovas, nepagrijstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir
terminais, Rangovui moka 0,1 proc. (vienos desimtosios procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumoketos
Darby kainos pagal PVM saskaitoje fakturoje nurodyta suma uz kiekviena uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, nepagristai uzdelses Sutarties 3.1.2-3.1.4 punktuose nustatytus Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminus, Uzsakovui moka 400,00 Eur (keturiy simty eury) dydzio bauda uz kiekviena uzdelsta diena.
9.5. Uzsakovui ar jgaliotiems asmenims, vykdantiems Darby techning priezitra ir kontrole, nusta¢ius darbuotojy
saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo
technologinius pazeidimus, Rangovas moka Uzsakovui 1 000,00 Eur (vieno tiikstancio eury) bauda uz kiekviena
nustatytg atvejj.

9.6. Rangovui sudarius subrangos sutartj ar pakeitus subrangova (specialistg) be Uzsakovo rastisko sutikimo, ir
taip pazeidus Sutarties 11 skyriuje nustatyta subrangovy (specialisty) keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas
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jsipareigoja nedelsiant pasalinti i$ Darby vykdymo zonos tokius subrangovus (specialistus) ir sumokeéti Uzsakovui
| proc. (vieno procento) nuo pradinés Sutarties vertés dydzio bauda uz kiekviena tokj atvejj .

9.7. Rangovas, nepagrjstai praleides Sutarties 3.1.5 punkte nustatytg galutinj Darby atlikimo terming, Uzsakovui
moka 0,1 proc. (vienos desimtosios procento) dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena nuo pradinés
Sutarties vertés.

9.8. Rangovui pazeidus Sutarties 7.4.12 punkte nustatytus jsipareigojimus, Rangovas Uzsakovui moka 50,00 Eur
(penkiasdesimt eury) dydzio bauda uz kiekvieng pazeidimo atvejj bei jsipareigoja pateikti Uzsakovui sutartinio
jsipareigojimo, nurodyto Sutarties 7.4.12 punkte, jvykdyma patvirtinanc¢ius jrodymus ne véliau kaip per 10
(desimt) darbo dieny. Uzsakovui nepateikus pagrindzianciy jrodymy per Siame punkte nurodyta termina, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

9.9. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai pazeidus savo prievoliy jvykdymo termina, patiria didesniy
nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 9.3 - 9.8 punktuose nustatytos netesybos, tai nukentéjusioji Salis turi teisg j
patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Kai pareiskiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos jskaitomos
] nuostoliy atlyginima.

9.10. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo jsipareigojimy tinkamo jvykdymo arba pazeidimy pasalinimo
bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

0.11. Jei Rangovas nepagrjstai uzdelsia galutinj Darby atlikimo termina, nurodyta Sutarties 3.1.5 punkte pagal
Sutarties salygas daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny, Uzsakovas gali, prie$ tai rastu jspéjes Rangova,
vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart;.

9.12. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy teismo
ir pagrijstas advokaty islaidas) deél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

10. LAIDAVIMAI/GARANTIJOS/DRAUDIMAI

10.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimf) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
Uzsakovui su Uzsakovu rastu suderinta Sutarties jvykdymo uvztikrinima patvirtinantj dokumenta (toliau —
garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkanc¢ia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko neat$aukiama pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantija arba draudimo
bendroves ar kredito unijos iSduota Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo rasta (toliau — garantija/laidavimas).
Garantijos/laidavimo suma — 10 proc. (des§imt procenty) pradinés Sutarties vertés be PVM, t. y. 9 999,90 Eur
(devyni titkstanciai devyni Simtai devyniasdesimt devyni eurai 90 centy).

10.2. Garantijos/laidavimo pateikimas yra butina Sutarties jsigaliojimo salyga, o Rangovui ja pazeidus bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 2 dalyje numatyta prasme.

10.3. Garantija/laidavimas turi buiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties
salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo
iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi biti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus
visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas

10.4. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas nejvykdymas
ar netinkamas vykdymas.

10.5. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés isduota laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $ivo laidavimo
draudimo rastu Rangovas UZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota
laidavimo draudimo rasta yra sumoketa.

10.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas véluos atlikti Darbus per Sutartyje numatytus terminus, ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki pateiktos garantijos/laidavimo ir (arba) Sutarties 10.7, 10.8 punktuose nurodyty
draudimo dokumenty galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti pratgsta garantija/laidavima ir (arba)
Sutarties 10.7, 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus kartu su apmokéjima patvirtinanciais
dokumentais, numatomam Sutarties jvykdymo laikotarpiui.

10.7. Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby privalomajj draudima (toliau — privalomasis draudimas)
pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomyjy darby (toliau — apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy
reikalavimus. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokejimo pavedimo,
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patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu pateikta privalomojo draudimo
sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (Rangovui veluojant atlikti Darbus), Rangovas
jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti Sig privalomojo draudimo sutartj ir kartu su mokéjimo dokumentais
pateikti Uzsakovui, likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo
pabaigos, kartu su prasymu pratesti Darby atlikimo terminus.

10.8. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilines atsakomybes privalomajj
draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui projektuotojo
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar
jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ne véliau kaip per 10 (desimf) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutartis
pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése (Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja
savo sgskaita atitinkamai pratesti §ig draudimo sutartj ir kartu su mokéjimo dokumentais pateikti Uzsakowvui, likus
ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki privalomojo draudimo galiojimo pabaigos, kartu su praSymu
pratesti Darby atlikimo terminus.

10.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus Uzsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima pagal
Sutarties 10.7 ir 10.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po
Siy jmoky sumokeéjimo, jeigu minétuose draudimo dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky dalinis
mokéjimas.

10.10.Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir (arba) galiojimo termino nepratgsimas Sutartyje
numatyta tvarka ir to salygotas Sutarties 10.1, 10.7 ir 10.8 punktuose nurodyty dokumenty galiojimo nutriikimas
yra pagrindas Uzsakovui vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet
kokius mokejimus Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti del to patirty Sutartyje numatyty
nuostoliy atlyginimo.

11. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAT

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumaté pasitelkti subrangovy ir (arba) specialisty, taciau gali juos
pasitelkti Sutarties 11.2 — 11.9 punktuose numatyta tvarka.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy ir (arba) specialisty (toliau abu kartu ir atskirai vadinami
subrangovu) keitimas vietoje Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés (mazesnés) Darby dalies, negu buvo
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai i§ $iy priezaséiu:
11.2.1. Sutartyje numatytas subrangovas tampa nemokus, jam ikelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba
inicijuotos ar pradetos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius,
arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota;

11.2.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;

11.2.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma;

11.2.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir jie nepratgsé ju galiojimo;

11.2.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes Sutartyje numatytiems
Darbams (jy daliai) atlikti.

11.3. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, uz pastaryjy kvalifikacija atsako
Rangovas.

11.4. Norédamas keisti subrangova, Rangovas pateikia pagrista prasyma, pridedant ji pagrindzianéius
dokumentus.

11.5. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima dél tokio subrangovo
pasitelkimo.

11.6. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties 11.2 punkte, gali
inicijuoti tiek Rangovas, tiek Uzsakovas. Saliy valia jforminama papildomu Saliy susitarimu, pasiraomu abiejy
Saliy, prie jo pridedant Sutarties 11.4 punkte nurodyta Rangovo prasyma.

11.7. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, rastu suderinus su Uzsakovu.

11.8. Sioje Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybé. Sudarius Sutartj, apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe UZsakovas rastu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne véliau kaip
per 3 (fris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo UZzsakovui dienos, o Sutarties 11.6 punkte
nustatytu atveju, nuo papildomo susitarimo pasira§ymo dienos. Jei subrangovas pageidauja pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, visy pirma jis turi kreiptis | Rangova ir gauti rastiska jo sutikima. Gaves Rangovo
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sutikima, subrangovas pateikia UZzsakovui rastiska prasyma del tiesioginio atsiskaitymo galimybes, prideda
rastiSka Rangovo sutikimg ir pateikia derinimui trisalés sutarties tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo
projektg. Suderinus projekta, sudaroma trisalé sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka. TriSaléje sutartyje, be kity reikalavimuy, turi buti nustatyta teis¢é Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
tiesioginiams mokéjimams subrangovui.

11.9. Subrangovo (-juy) pasitelkimas ar Uzsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo
nuo atsakomybes vykdant Sutartj. Uz subrangovo (-y) jsipareigojimu nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma
visais atvejais atsako Rangovas.

12. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS
12.1.  Esant nuo Uzsakovo nepriklausané¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Darbai arba dalis Darby negali biti atliekami arba UZsakovas negali
priimti atlikty Darby arba dalies Darby, Uzsakovas privalo nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas
rastu informuoti apie tai Rangova ir turi teis¢ sustabdyti Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento
iki Sutarties vykdyma ribojanciy aplinkybiuy pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojan¢ioms
aplinkybems, Uzsakovas turi nedelsdamas, ne veliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas apie tai rastu informuoti
Rangova.
12.2.  Esant nuo Rangovo nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kuriy protinga ir apdairi Sutarties Salis negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél kuriy Rangovas negali atlikti Darby arba dalies Darby, Rangovas turi
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas rastu informuoti apie tai Uzsakova bei pateikti dokumentus,
irodancius, kaip Sios Sutarties vykdyma ribojanéios aplinkybés jtakoja Sutarties vykdyma ir turi teise sustabdyti
Sutarties vykdyma nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdyma ribojan¢iy aplinkybiy pasibaigimo.
Pasibaigus Sutarties vykdyma ribojanéioms aplinkybéms, Rangovas turi nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas rastu apie tai informuoti Uzsakova.
12.3.  Aplinkybeés, del kuriy gali biiti stabdomas Darby arba dalies Darby atlikimas, yra:
12.3.1.UZsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas
negali vykdyti Darby ar dalies Darby i3 dalies arba pilnai;
12.3.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby ar dalies Darby atlikimo
terminams;
12.3.3.sustabdytas Uzsakovo finansavimas arba triiksta finansavimo;
12.3.4.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del atliekamo Sutarties pakeitimo;
12.3.5.Uzsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingy prekiu (medziagy) gaminimo valstybése paskelbtus
epidemijas ir (arba) pandemija;
12.3.6.treciyjy Saliy jtaka;
12.3.7.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis;
12.3.8.kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
Rangovas/Uzsakovas.
12.4. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali biiti sustabdytas 6 (Sesis) ménesius per visg
Sutarties vykdymo laikotarpj.
12.5.  Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratgsiamas laikotarpiui,
kuris, i8nykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutarti buvo
likgs Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui iki kol sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas.
12.6.  Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas jforminami Salims pasirasant papildoma
susitarima prie Sutarties.
12.7.  Toks sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymas negali turéti jtakos Sutarties kainai, t. y. Uzsakovas
nekompensuoja Rangovui dél tokio sustabdymo kilusiy Rangovo islaidy.
12.8.  Kai aplinkybes, del kuriy sutartiniy jsipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas, dar néra iSnykusios, o
Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas galimas maksimalus sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Salys gali susitarti dél Sutarties nutraukimo.
12.9. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj, jei Sutarties sustabdymas ir
velesnis Sutarties jvykdymas Uzsakovui neleisty pasiekti Sutarties tikslo bei faktiskai nebelikty poreikio ja
vykdyti.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATESIMAS IR NUTRAUKIMAS
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13.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus garantija/laidavima ir galioja iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei Salys nenutraukia jos anks¢iau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis
pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas jvyksta anksc¢iau.

13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti keiciama neatliekant naujos pirkimo procediros, vadovaujantis
Pirkimy jstatymo 97 straipsniu.

13.3. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy susitarimu, vienasalidkai vienos i§ Saliy iniciatyva arba Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu, Salys susitaria ir
deél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

13.4. Sutartis gali buiti vienasaliskai nutraukta $iais atvejais:

13.4.1. Rangovo iniciatyva vienasaliSkai, nesikreipiant j teismg, jeigu UZzsakovas nepagrjstai ilgiau kaip 30
(trisdesimt) dieny véluoja apmoketi uz atliktus Darbus;

13.4.2. Uzsakovo iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma:

13.4.2.1. Sutarties 5.7, 9.11, 10.10 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka;

13.4.2.2. jei Rangovas tampa nemokus, jam iSkelta restrukturizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar
pradeétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla
yra sustabdyta ar apribota arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi
Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atideéti,
sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei
neiStaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzijg.

13.4.3. vienos i§ Saliy iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés pazeidus Sutartj. Ar
Sutarties pazeidimas yra esminis, sprendziama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalyje nustatytus kriterijus.

13.5. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 5.7, 9.11, 10.10, 13.4.1, 13.4.3 punktais ir Pirkimy
jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, dél Sutarties nutraukimo kaltoji Salis nukentéjusiajai Saliai
privalo sumoketi 10 proc. (deSimties procenty) Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertés dydzio suma, kuri
Saliy susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriy $i suma nekompensuoja.

13.6. Apie Sutarties nutraukima Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kita Salj rastu ne véliau kaip
pries 14 (keturiolika) dieny.

13.7. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus pasirasant Akta. Uzsakovas privalo uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus apmokeéti
Rangovui, i§ mokeétinos sumos i$skaiciaves netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés.
13.8. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teiseés aktuose.

13.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskaiciuoty iki Sutarties nutraukimo, mokejimo.

13.10.Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi jtakos ginéy
nagringjimo tvarka nustatanciy ar kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme islieka
galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat iSlieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio
finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria Kitaip).

13.11.Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity
Sutarties nuostaty galiojimui.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge arba turéjo atsizvelgti, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikan¢ios aplinkybés,
salygos, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
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14.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 4
(keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

14.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m.
kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

15. PATVIRTINIMAI

15.1. Salys patvirtina, kad jos turi teise sudaryti Sutartj, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus.

15.2. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkan¢i jy tikslus
ir pasirasé aukséiau nurodyta data.

16. KITOS NUOSTATOS
16.1. Uz Sutarties vykdvma atsakingi asmenys:

16.2. Salys jsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomeny apsaugos
reglamento) bei Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy.

16.3. Vykdant Sutartj. kiekviena i§ Saliy tvarko kitos Salies 3ioje Sutartyje arba kitais biidais pateiktus tos Salies
vadovo, jgalioty asmeny, darbuotojy, ar kity ta Salj atstovaujanéiy asmeny duomenis. Pagal poreiki, tai gali bati
vardas, pavardé, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas,
uzimamos pareigos, jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus, Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasingjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. Vykdant teisés
akty reikalavimus, duomenys gali buti perduoti valstybes, vietos savivaldos arba teisésaugos institucijoms, o taip
pat - duomenis tvarkanéiajai Saliai paslaugas teikiantiems subjektams, tokiems, kaip bankai, buhalterines
paslaugas teikiantys subjektai ar informaciniy sistemy priezitiros paslaugas teikiantys subjektai ir kiti. Sie
duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomeny saugumo reglamento reikalavimy
ir toliau nebetvarkomi po Sutarties pasibaigimo.

16.4. Kiekviena i$ Saliy yra atsakinga uz tinkama asmeny, kuriy duomenys bus perduodami kitai Saliai vykdant
Sia Sutartj, informavima apie tokj jy asmens duomeny tvarkyma.

16.5. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

16.6. Visi pranesSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turi baiti sudaromi rastu ir laikomi tinkamai
jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai arba siuné¢iami registruotu laisku.

16.7. Salys jsipareigoja i$ anksto viena kitai rastu pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko saskaitos
rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais i$siysti prane$imai laikomi jteiktais tinkamai.
Nepranesusi apie adreso pasikeitima Salis atsako kitai Saliai uz visus su nepranesimu susijusius tiesioginius
nuostolius.

16.8. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, bus
sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy isspresti Saliy derybomis, bet kurios i§ Saliy
iniciatyva ginco sprendimas gali biiti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant
Lietuvos Respublikos teis¢. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinés registracijos vieta.
16.9. Visi Sios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra
sudaryti rastu ir patvirtinti abiejy Saliy parasais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

16.10.Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna UZsakovas ir/ar Rangovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti pats UZsakovas ir/ar Rangovas.

16.11.Sutartis sudaroma: (i) 2 (dviem) vienoda teisine galia turinGiais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai,
arba (ii) elektroninémis priemonémis Salims pasiradant kvalifikuotais elektroniniais parasais, arba (iii)
elektroniniu pastu Salims apsikei¢iant skenuotomis dokumento kopijomis.

16.12. Sutartis, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centringje viesuju
pirkimy informacingje sistemoje, iSskyrus informacija, kuri vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32 straipsniu, yra
konfidenciali ir kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams
arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj tiekéjy
konkurencijai.




17. SUTARTIES PRIEDAI
17.1. Sutarties priedai:
17.1.1. 1 priedas — Techniné specifikacija.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS

AB , Siauliy energija”

Pramones g. 10, 78502 Siauliai

Tel. +370 41 59 1200

A.s.Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Siauliy bankas, b. k. 71800
PVM mokétojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
N

www.senergija.lt

Generaliné direktoré
Audrong Cepuliené

RANGOVAS

UAB .,Akmens takas*

Dubijos g. 20, 77207 Siauliai

Tel. +370 652 56 897

A. s.Nr. LT787044060002227851
SEB bankas, b. k. 70440

PVM moketojo kodas LT450984716
Juridinio asmens kodas 145098473
at.konkursai@gmail.com

Generalinis direktorius
Donatas Undzys
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2024-06-__ silumos perdavimo tinkly V. Kudirkos g. - Stadiono g. — UZmies¢io g., Kur§énuose, rekonstravimo
darby pirkimo-pardavimo sutarties Nr. | priedas

TECHNINE SPECIFIKACLJA

1. STATYBOS DARBU APIMTYS

Pagal patvirtintg techninj darbo projekta ..Silumos perdavimo tinkly V. Kudirkos g. - Stadiono g.
—Uzmiescio g., Kur$énuose, rekonstravimo projektas™ (toliau — Techninis darbo projektas) Nr. JA-2448-
TDP (zr. 1 Priedas), kuriam 2024 m. geguzés 9 d. iSduotas statybg leidziantis dokumentas Nr. LRS-
67-240509-00011 (Zr. 2 Priedas), atlikti statybos darbus, tame tarpe Tiek¢jas turi numatyti:

1. PazZeisty dangy atstatyma;

2. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdzZiy sistemg su sustiprinta I laipsnio izoliacija.

Perkantysis subjektas neteiks schemuy, kokiu buidu, i§ kokiy tasky ir kokiomis atkarpomis galima
bus vykdyti darbus. UZ Sio punkto reikalavimy jvykdyma, priemoniy, medziagy ir pan. kiekius ir apimtis
atsakingas tiek¢jas. Leistini Silumos energijos nutraukimai vartotojams, ne ilgiau 8 val. vieng karta per
savaite.

Tiekéjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu,
turi parengti Zemes sklypui naujai nustatomas ir (ar) pasikeitusios Silumos perdavimo tinkly apsaugos
zonos erdvinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose.
Per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka
pateikti praneSima apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias jstatyme nurodytas teritorijas kartu su
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias
teritorijas patenkanciy arba nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta ank$¢iau nustatyta
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemeés sklypy unikaliais numeriais ir informuoti
Perkantjjj subjekta apie Zymos padaryma.

Atlikus rekonstravimo darbus, Tiekejas turi atnaujinti zemeés sklypu, kuriuose naujai pastatytos,
rekonstruotos, demontuotos ar panaikintos statinio (uni. Nr. 9196-5019-0014) dalys, kadastro duomeny
bylas ir suderinti atnaujinty zemés sklypy kadastro duomeny bylas Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nustatyta tvarka.

Rizika del galimo darby kiekiy svyravimo perduodama Tiekejui. Jei Tiekejo jvykdyty darby
faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto pirkimo dokumentuose), laikoma, kad Sie
didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutart] kaina. t. y. nepriklausomai
nuo faktinio atlikty darby kiekio sutarties kaina nebus kei¢iama. Didesni atlikty darby kiekiai bus
nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais. UZ visa pirkimo dokumentuose ir
sutartyje numatyta pirkimo objekta perkantysis subjektas sumokés Tiekéjo pasitlyme nurodyta kaing,
jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje perkanciojo subjekto nurodyty darby kiekis
nesiskirs daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.

Techninio darbo projekto sanaudy kiekio Ziniaras¢io skyriuje ..3. Silumos tiekimo tinkly
jrengimas” numatytas medziagas nuo 3.1. eil. iki 3.15. eil. (imtinai), nuo 3.33. eil. iki 3.43. eil. (imtinai),
nuo 3.48. eil. iki 3.49. eil. (imtinai) ir nuo 3.53. eil. iki 3.63. eil. (imtinai) (Zr. 1 Priedas), t.y. plieninius,
pramoniniu biidu izoliuotus vamzdzius, atvadus, alkiines, uzdaromaja armatiira su drenavimo ir
nuorinimo jtaisais, movas, uzbaigimo antgalius, sienines jvores, plieninius per¢jimus, kompensacines
pagalves, plieninius vamzdzius, alkunes, rutulines sklendes ir virinamus flanSus Tiekéjui pateiks
perkantysis subjektas pagal Tiekéjo pateikiamus uzsakymus el. pastu ¢ | Tiekéjui
medZiagas atsiimant adresu Pramonés g. 10, Siauliai. Perkantysis subjektas, po Tiekéjo pateikto
uzsakymo, medziagas galés atsiimti per 3 d. d., o i8kilus papildomy medziagy (vamzdis, alkiin¢ ar kt.),
nenumatyty Techninio darbo projekto apimtyse, tiekimo butinybei, Tiekéjas tokias medziagas galés
atsiimti per 20 d. d.
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Pirkimo objektui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tiekejo pasitilymo kaina turi apimti ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra biitini
sutar¢iai jvykdyti, o Tiekéjas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

Tiekejui suteikiama galimybe susipazinti su visa perkanciojo subjekto turima informacija,
susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga Tiekéjo pasitilymui parengti, taip pat apzitréti darby atlikimo
vieta, kad Tiekéjas galéty jvertinti i$laidas ir pateikti fiksuotos kainos pasitulyma konkurso sglygose
numatyta tvarka ir terminais.

2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

PasiraSoma sutartis bus sudaryta su Tiekéju ir apims darbams reikalingy leidimy gavima (Zemés
darby ir pan.), projekto sprendiniy jgyvendinima, inZineriniy statiniy geodezinj nuZymejima, reikalingy
medziagy pirkima, statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavima (jeigu toks koordinatorius, pagal
LR teisés aktus, yra privalomas numatyty darby vykdymui), darbo dokumentacijos parengima, pazymy
1§ statomy Silumos tinkly apsaugos zonoje esanciy zemes savininky (naudotojy, valdytojy) ir kelio
(gatves) savininko (valdytojo) deél pretenzijy neturé¢jimo atliktiems (kelio atkdrimo, aplinkos
sutvarkymo, zemes rekultivavimo ir pan.) darbams po statybos, gavima, visus privalomuosius, teisés
aktais nustatytus, pastatyto statinio paleidimo-derinimo darbus, i$pildomyjy nuotrauky parengima,
statinio inventorinés bylos koregavima, Valstybinés Energetikos Reguliavimo Tarybos (toliau — VERT)
energetiniy jrenginiy technineés bukles patikrinimo pazymos ir dokumento, patvirtinan¢io apmokeéjima
uz VERT suteikta paslauga (VERT teikiamy paslaugy jkainiai nurodyti: https:/e-
seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/TAP/f0003d80031b1 1ebbedbd456d2fb030d),  pateikimg,  statybos
uzbaigimo procedury organizavima, visos teisés aktuose nustatytos, dokumentacijos, susijusios su
statybos uzbaigimu, pagal statybos techninius reglamentus, jforminima ir pan.

Statybos darbai turi bati atliekami suderintu laiku su keliy savininkais ir su Zemes savininkais ar
naudotojais. Kiti statybos darby atlikimo reikalavimai, tvarka ir terminai nurodyti pirkimo sutarties
projekte.

Tiekejas, atlikes statybos darbus, keliy sankasas ir dangg turi atstatyti, taip pat sutvarkyti Zemeés
savininky ir naudotojy teritorijas taip, kad jos buty tinkamos toliau naudoti pagal paskirtj, taip pat
atlyginti zemeés savininkams ar zemés naudotojams nuostolius, padarytus atlickant Siuos darbus.
Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Atliktiems darbams turi baiti suteikta garantija, numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.

3. TERMINAI

Statybos darby pradZia — nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Vamzdyny montavimo pabaiga, Silumos energijos tickimas 1§ KurSény katilinés — ne véliau kaip
iki 2024 m. rugséjo 13 d.

Gerbuvio atstatymo pabaiga — ne véliau kaip iki 2024 m. spalio 4 d.

Statybos procediiry uzbaigimo data — ne véliau kaip iki 2024 m. lapkricio 11 d.

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos erdviniu duomeny parengimas ir Zymos padarymas —
ne véliau kaip iki 2024 m. gruodzio 23 d.

4. PRIEDAI
1 priedas. Silumos perdavimo tinkly V. Kudirkos g. - Stadiono g. — Uzmies¢io g., Kur$énuose,

rekonstravimo projektas Nr. JA2448-TDP;
2 priedas. Statybg leidZiantis dokumentas Nr. LRS-67-240509-00011.
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