STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Siauliai
2024 m. d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné yra

Vasario 16-0sios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Dusmenéliai“ atstovaujama direktoriaus Tomo
Petkeviciaus veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis,
o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — statybvietés perdavimo - priémimo akto pasiraSymo diena.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki darby
priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2. punktu.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

Projektas: paprastojo remonto aprasas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

SABIS - sgskaity administravimo bendroji informaciné sistema.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo
organizuoti statinio statybos technine priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkamg bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
1Staisyma.

UzZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Ziniarastis (Jkainotas veikly sara$as) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas
Rangovo sitilomomis Darby kainomis.

Projektavimo techniné uzduotis — Uzsakovo pateikta uzduotis, pagal kurig rangovas
turi parengti paprastojo remonto aprasa.



1.18

1.19

2.1.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti parengti statinio kapitalinio remonto techninij
darbo projekta ,, Tiukstantmecio mokyklos '""Ragainés" progimnazijos pastato TilZés
g. 85, Siauliai, kapitalinio remonto projektas® ir vykdyti ir uzbaigti Darbus, taip kaip
numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus ir Projekta
UZzsakovui vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant]
dokumentg padariniy $alinimas® ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu,
0 Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2.1. Rangovas tures:

2.2.

3.1.

3.2.

- Parengti paprastojo remonto aprasa, pagal pateikta projektavimo uzduotj;
- Gauti visus butinus pritarimus ir suderinimus;
- Atlikti statybos rangos Darbus pagal parengta paprastojo remonto aprasa,

Taip pat Rangovas turées atlikti Sias paslaugas: uzsakyti elektroninj statybos darby Zurnalg
(prenumeratos uZzsakymas, statybos Zurnalo pildymas (pildomas pagal teisés aktuose
nenustatytus reikalavimus)) ir saugojimas bei po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkanciajai organizacijai; parengti statybos uzbaigima patvirtinancius
dokumentus (kadastriniy matavimy byly, kity statybos wuzbaigimg patvirtinanciy
dokumenty parengimas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*“(jei reikia )).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kkiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;

3.2.2. Pasitilymas su Pasitilymo priedais;

3.2.3. Veikly sarasas;

3.2.4. Projektavimo techniné uzduotis;

3.2.5. Subrangovy sarasas (jeigu yra);

3.2.6. Kiti Sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3.  Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procedira pagal VP reikalavimus.

3.4.  Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina: 9.1. 386607,56 Eur (trys Simtai astuoniasdesimt Sesi
Sesi Simtai septyni Eur, 56 ct)

Pradinés sutarties verté su PVM 81187,59 Eur (aStuoniasdeSimt vienas tikstan
aStuoniasdesSimt septyni Eur, 59 ct)

Pradinés sutarties verté be PVM 467795,15 Eur (keturi Simtai SeSiasdesimt septyni

Sutarties  sudarymo  dienai
taikomas 21 % PVM sudaro

septyni Simtai devyniasdeSimt penki Eur, 15 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.3. Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas

]

Darby atlikimo terminas: 6.1. 8 ménesiai NUO sutarties pasiraSymo dienos.
Delspinigiai dél Darby vélavimo | 6.6. 0,02 % Pradinés sutarties vertés (be PVM) per
diena
Uztikrinimo suma 5 proc. nuo Banko arba kitos kredito jstaigos besalyginis
Pradinés sutarties vertés be 71 garantas, draudimo jstaigos laidavimo raStas
PVM - arba piniginis uzstatas 19330,38 Eur (devyniolika

tikstanciy trys Simtai trisdeSimt Eur, 38 ct).
Garantinio laikotarpio prievoliy | 8.1. Draudimo  bendrovés iSduotas laidavimo
ivykdymo uztikrinimo draudimo rastas (kartu su jo apmokéjima
dokumentas jrodan¢ia  dokumento  kopija), mokéjimo

atid¢jima patvirtinanc¢io dokumento arba kredito
Istaigos garantija, uztikrinanti rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymg arba piniginis

uZzstatas.
Mokejimo terminas 9.7. per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty
mokeéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.
Delspinigiai dél véluojancio | 9.8. 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos su PVVM per
mokéjimo dieng

4.1.

4.2.

4.3.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau nei per 14
d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo
aktg Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, Kkuris
vadovaudamasis aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby
techning prieziiirg.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas




4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal
Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka
netesyby, numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i$skai¢iavimus
1§ Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti statinio kapitalinio remonto techninj darbo projekta
,Tikstantme¢io mokyklos "Ragainés" progimnazijos pastato Tilzés g. 85, Siauliai,
kapitalinio remonto projektas“ (toliau — Projektas), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto
grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, istatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy, suteikti Darbams atlikti ir
uzbaigti biitinas paslaugas (byly parengimas, statybos uZzbaigimo procediiry
organizavimas, objekto uzbaigimui reikalingy tyrimy ir bandymy atlikimas ir kita, kas
reikalinga visy Darby uzbaigimui).

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zzmonés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uzSifruotus duomenis pagrindzianc¢ius dokumentus, jeigu kodas negali biti
suformuotas. Rangovas atsakingas uz statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip pat
kitas, su statybvietéje esan¢iy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uz statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira 4 priedo 1* p elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildyma
ir jo prieinamumg visiems statybos dalyviams. Elektroninio statybos zurnalo kopija
perduodama Uzsakovui kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisrine saugg statybos objekte visg Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus.

Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestatg.
Rangovo parengtas Projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:
5.5.1 Pranesti, kada Projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi btiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perzitirai;
5.5.2. Pranesti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.



5.6.

5.1.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant techning uzduotj ir duomenis.
Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analiz¢, jam yra aiSki UZsakovo uzduotis, jis
tur¢jo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi buti atlikti. Rangovas
patvirtina, kad neturi pastaby techninés uzduoties Sprendiniams ir kad Siuos sprendinius
yra pajégus realizuoti. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, tac¢iau kuriuos Rangovas tur¢jo ir gal¢jo numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos (i$ jy ir Darby apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos,
nurodytos 5.10 punkte, jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15
procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly sarase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei
bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimciy ar kiekiy
sumazg¢jimas finansine iSraiska iki 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés
be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sarase ar Projekto
dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami Uzsakovo
pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Uzsakovo
pripazjstami papildomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovo nuo nuostoliy d¢l Uzsakovo
ir/ar treciyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie
atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje.

Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate, kuriame yra Vykdoma
veikla ir turi uztikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebiity trukdoma
progimnazijos veikla. Numatomos priemones turi biiti suderintoS su progimnazijos, kuriy
patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.11.3. wvalyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
biiti sauglls, pazenklinti jsp&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti statinio naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas ar
statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudg¢s ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSg¢s Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovui prie§ atlieckant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy
protokolus.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimag ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta Jranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita ir rizika iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.



5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziurg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar
zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai. Jei Sie, aukSciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente
ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja praneSti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomentis ir jy atstovus Subrangovy sarasSe, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves toki praneSimg ir jvertings Rangovo
siilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZiancius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
Irangg ar Mechanizmus.

Uzsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) wvisi
sluoksniai (tinklai, dangos, jy auks¢iai ir kt.) turi buti pateikti viename faile (jei reikia).

Rangovas privalo pateikti visg statybos darby vykdymo dokumentacijg (statybos darby
zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas, bandymy protokolus
ir kt.) kompiuteringje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).



5.28. Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro jtaka

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi
papildomais Darbais.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios.
Rangovas iki §ioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir Uzsakovo pastebéty defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sarase ir nepateikia Uzsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti Rangovui pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves toki praneSimg, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.4 papunkcio salygas.

Darbuy atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas gali biiti koreguotas tik
dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél kuriy gali biiti stabdomi (esant
reikalui) Darbai ar ju dalis :

6.3.1. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.2. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.3. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy
(pavyzdziui, ménesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingy
institucijy dokumentais, 200 % virSijantis standartines to meénesio klimato
normas));

6.3.4. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti;

6.3.5. Dbet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.7.  dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos.

6.3.8.  bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UzZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zzalos. Jei numatoma ilgesné¢ kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atlieckami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei
Jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su sgmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).



6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavima ir (arba) nepateikia pratgsto uztikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta, UZsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasc¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas‘ procediiras organizuoja ir atlicka Rangovas, gaves igaliojima i§ Uzsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos uzbaigimu susij¢ dokumentai.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti jforminamas: uzstatu j Uzsakovo saskaitg banke
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu, kuriuose turi biiti nustatytos esminés
salygos — uztikrinimo suma, besalygiskumas, neatSaukiamumas, Uzsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uztikrinimo suma ne ginco tvarka per 5
darbo dienas, uztikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biiti i§duotas UZsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta, Rangovas turi prasyti Uzsakovo patvirtinti,
kad jis sutinka priimti jo sitilomg sutarties jvykdymo uZztikrinimg patvirtinantj dokumenta.
Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo pra§ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés atmesti sutarties
ivykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma uZtikrinantis tkio
subjektas tapo nemokus ar nejvykde jsipareigojimy UzZsakovui arba kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykdé. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas veéluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties uzregistravimo Uzsakovo
registre dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 6
ménesiais virS§yti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba
galioti visg Sutarties galiojima laikotarpj, numatyta Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose,
priklausomai nuo to, kuris Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas yra
trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles d¢l to, kad Rangovas nejvykdée
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
Uzsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasta. Rangovui, pasirinkus Sutarties jvykdymo



7.6.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

uztikrinimo biidg — pinigin} uzstata ir UZzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio uzstato
skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdzius $iy jsipareigojimy, UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj be atskiro rastisko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves bankas, kredito unija ar draudimo
bendrové negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo
per 5 dienas pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi Uzsakovo nustatyti Darby defektai;

8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu

dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis i Statinio statybos techninés

priezitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos

turi pateikti (ii) uZztikrinimo dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio

prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios $alies, kaip nurodyta

3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél

Rangovo kaltes atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjimg Uzsakovui. Reikalavimai

uztikrinimo dokumentui:

- turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biti ne mazesné¢ kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei

reikia) statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pasalinti defektus, atlikti

reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar Kitus veiksmus), kad bity galima
suraSyti Statybos uzbaigimo dokumentg.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo

prasyma pagal 8.1 papunktj, per 10 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Arba

8.2.2.  rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.



8.4.

8.5.

8.6.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apziaréti, skirti buting reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 20 dieny arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo
ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis, virSijantis 8.3 papunktyje nustatyta 20 dieny
terming ir (arba) 8.4 papunktyje nustatyta 20 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, ]
bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos zodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali
buti nustatytas Veikly sarase ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaraséiuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas —
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akta
fakttirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento i§davimo su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo dieng
Uzsakovas neturés Rangovui jokiy pretenzijy d¢l Darby trukumy ir Rangovas pateiks
garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/ laidavimo rasta. Rangovui per UZsakovo
nurodyta terming  nepaSalinus Uzsakovo nurodyty Darby trikumy UzZsakovas,



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

jvertines/paskaiciaves Darby trilkumams pasalinti reikalingg sumg, per protingg terming
nuo Uzsakovo nustatyto Darby triikumy pasalinimo termino pabaigos, sumoka Rangovui
tik tg bendrg sulaikymu suma, kuri liko atskaicius Darby tritkumy paSalinimui paskai¢iuota
suma.

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti

pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart]j neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSe¢s UZzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad

Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
Jis turi teis¢ ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
(jei reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg de¢l Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais btidais, nustatant auk$ciau
esancio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj
biida, gali biiti taikkomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanasSius darbus turi

pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy ilaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazZinama. Perskaiiavimas atliekamas
jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui,
kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams



9.11.

10.1.

10.2.

kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas $io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, = A+ s A x (L+ Ty )
Ts 100

(1+-)

100

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizZvelgiant | pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas $iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai

gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimai turi biti atlickami nepaZeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis $ios

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (iskaitant Projekto korektiira,) ar kitais dokumentais], kurie turi buti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo
ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
Uzsakovu — surasomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brézinius
ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.10.1
papunk¢iu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripazjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mazinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir vir§ijantys 5.9 punkte nurodyta ribg papildomai
iforminami susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus Uzsakovui jvertinus
Rangovo samata bei 5.9 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
butina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus,
bei siilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiek]j ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, UZsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apim¢iy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keic¢iantieji Darbai atlieckami nevykdomy Darby saskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 punkto nuostatas Darbai pripazjstami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Projekto klaida ar dokumento
techninis trikumas turi biti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,



11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Uzsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy
pasalinimo terminus ir pasirasyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio
metu Uzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo
priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty
transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas per 3 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangowvy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmoké&jimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.3. papunktj (iSskyrus 2 dalj),
trunka ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkc¢io 2 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei
vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Siuo atveju Uzsakovas nemokeés
Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui
jokiy pretenzijy ir nereikalaus 1§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél
Darby nevykdymo konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba
visais pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimag netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktj:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

13.1.

12.5.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma ] nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise
nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta
Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny

apie tai raStu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punktg arba jei Rangovas nutraukia
Sutart] ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydzio baudg ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dé¢l sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.9.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
Darbais.

12.9.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziiiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.9.1. punkto reikalavimus, uz juos sumokéti. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus,
visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas, ispéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai
nutraukti Sutart] ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
jstatymo 90 straipsnio nuostatose.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti
teisétai, laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dé¢l laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens
duomenis teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos
Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy,
taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant
pareikti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais
teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones,
uztikrinanéias tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uztikrina gauty asmens
duomeny apsauga nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo,
pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi
uztikrinti i8kilusig rizikg atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo



15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susira§inéjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZidros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja
tarpusavio santykiams valdyti, teik¢jai ir prizidirétojai; (III) mokesciy inspekcija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie
bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie juy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma
kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar
14 straipsnyje nurodyta informacija. Informuojanioji Salis su anks¢iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasirasytinai arba el. pastu (jei pagal elektroninio pasto
adresa jmanoma identifikuoti gavéja), i$saugoti su tuo susijusia informacija ir, kitai Saliai
pareikalavus, jg nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimag saugoti asmens
duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas

turi biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kit tinkama vezeja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

16.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso, ji uzregistruojama Uzsakovo

registre ir Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad
sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito
unijos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su
lydras¢iu Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio
uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita,
data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau
nei 24 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:

16.3.1. Projektavimo techniné uzduotis;

16.3.2. Veikly sarasas;

16.3.3. Atlikty darby aktas;

16.3.4. Pazyma apie atlikty darby vertg;

16.3.5. Darby perdavimo — priémimo aktas;

16.3.6. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas;

16.3.7. Tiekéjo konkursinis pasitilymas (pridedamas sutarties pasiraSymo metu).



16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasiraSoma fiziniais paraSais) lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo isaikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB “Dusmenéliai”

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Pievy g. 13, 62175 Alytus

Istaigos kodas 188771865 Imonés kodas 149612737

A.s.Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT496127314
Bankas AB ..Swedbank“, b. k. 73000 A.s. LT20 7290 0000 1046 7418

AB ..Citadele* bankas

. p.: Info@dusmeneliai.lt
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