Pirkimo sutartis Nr. CP0305210/10VP-2

Seskines poliklinika, V3,

atstovaujama direktoriaus Mindaugo Sinkeviciaus

(vardas. pavarde i1 pareigos)

(toliau vadinamas — Uzsakovas), ir

Akvesta, UAB |

atstovaujama

(vardas. pavarde it pareigos)

(toliau vadinamas — Tiekejas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos sistemos . Negyvenamuju pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj
kataloga™ Nr. 574750 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome 3ia statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo

sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT — Viesoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiuy, paslaugy ar darby viesuju pirkimy proceduras kity perkanciujy organizaciju naudai

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo It

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugu pagal pateikta suderinta Pastato projekta ir statyba leidZiant;

dokumenta, jei jis privalomas (priedas Nr. 2).

1.1 4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas.
i3duotas statyba leidziantis dokumentas, pasirasytas statybvietes perdavimo ir priemimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizitiretoja

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbal. itaisyti defektai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatar ir atitikties deklaracijos. kita 13pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darbu aktas ir TIEKEJO atliktu darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas it UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai. kuriuos teisetai turi saugoti UZSAKOVAS

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétines vertes mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamu Darby apimtj

1.1.7. Pastato projektas — techninis darbo projektas. paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU. patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart]

del Darbuy atlikimo treciuju asmeny nuosavybeje ir intervencijos 1 ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2 1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis. medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
Pastato projekta, atlikti Darbus. o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumoketi uz juos Pirkimo sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka

22 Darby atlikimo vieta 3eskines g. 24, LT-07156

3. Pirkimo sutarties kaina

31 Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitra kainodaros sutartis. kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitra taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2. stulpelyje . ,Pirkimo sutarties kaina su PVM*™

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniu Darbuy kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai Salys susitaria. kad atsirade papildomi. Pirkimo sutartyje nenumatyti. Darbai
atliekami tik pasiradius rastiska susitarima su UZSAKOVU

3.3 | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmuy ir medziagy kaina. mokesciai. draudimo. transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo i3laidos. (ispildomoji dokumentacija ar kit retkiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUT pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir kitus teises aktus ber Pirkimo sutarty priklausancios 1slaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti. o TIEKEJAS tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy

pateikimo termino pabaigos.

3.4 Pirkimo sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidu. virSijanciy

Pirkimo sutarties kaina . jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5 PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidejus ar sumazejus) PVM taritui.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priemimo akto pasirasymo dienos,
perskai¢iuojami tik ty Darbu kaina, kuriems tur¢jo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskai¢iavima del pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskai¢iavimo [sigaliojimo salygos.

3.9 Pirkimo sutarties kainos ir Pradines Pirkimo sutarties vertés perskaic¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra tlgesnis nei vieneri metai), vieng karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perskaiciuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio pokycio. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties
vertés perzitiros del kainy lygio poky¢io tvarka

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaic¢iuojama kiekvieny mety kovo meénesy, ne veliau kaip kovo 31 d.. taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudu kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties |sigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitireta — nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutines perzitros, statybos sanaudu kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10. 2. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo menesj atlickamas neatlikty Darbu kaing dauginant 13 perskaic¢iavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy mety

gruodzio menesio kainy indeksg dalijant i§ kainu indekso Pirkimo sutarties (sigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitréta — i3

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainu indekso. Atitinkamai perziarima Pradines Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas |forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties:

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokejimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio menesio:

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo gali inicijuoti tiek TIEKEJAS., tiek UZSAKOVAS
Pirkimo sutarties Salis. kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perzitiros, pateikia konkrecius skaic¢iavimus del pasikeitusio kainy lygio pokycio jtakos
Pirkimo sutarties kainai:

3.10.6. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju papildomas susitarimas del ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezasciy nera pasirasomas iki kovo 31 dienos.
UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus. atliktus po einamyjy mety kovo meénesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1 Darbai turi bati athikti per 4 menesiy nuo Darbu pradzios

4.2 Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausanc¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negalejo biiti atliekami Darbai, terminui. kol i3nyks Sios aplinkybes. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam 13 $iu atvejy

421 UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus |sipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti Darbuy 15 dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

422 UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi itakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai sickiama apginti tre¢iuju asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotoju teisétus interesus, {vykus inzineriniy tinklu avarijai, i8kilus gresmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2 3 13skirtinal nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatines salygos, kuriy
galima tiketis pagal vietos klimatines salygas). arba

4.2.4 valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas. klititys arba trukdymai. sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)

UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus: arba

425 isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos. be kuriu negalima uzbaigti Pirkimo sutarties

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano. kad atsirado objektyvus pagrindas. numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte. pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina. tai TIEKEJAS
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI nurodydamas jvykj arba aplinkybes. del ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart)

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorini Darbu vykdymo grafika (priedas Nr.3). nurodyta uzsakyty Darby sarase. kuris gali bati Saliy rastisku

susitarimu detalizuojamas
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4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasvtiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darbu atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darbu vykdymo grafikas

4.6 Tki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7, Pastebety Darbu trikumy ar defektu Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darbuy atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro. tai velesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy

Darby tritkumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS eali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

4.8 Bendras pratgsimuy ir sustabdymu terminas negali bt ilgesnis kaip 12 men.

4.9 Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny i§ eiles ne del TIEKEJO kaltes ir ne del aplinkybiu. kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali rasytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dienu. o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1 Darbai pagal Pirkimo sutart] perduodami ir pritmami pagal atlikty Darbu akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateitkiama Pirkimo sutarties priede Nr.1
Darby jvykdymo data laikoma data. kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte) vardinti atlikty Darby procenta bei jy verte

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atliktu Darbu kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokejima visam garantiniam Defekty 15taisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7 4 punkte nustatyta tvarka
5.3 Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atlieckami uz Darbus, atliktus per viena menesy, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: is TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO puses — Techninis prizidrétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus. sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai del jy nebuvo susitarta rastu i3 anksto.

5.4 TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo menesio paskutines darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas ji TIEKEJUI. arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5 Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teises akty nustatyta tvarka perdavus techning —
13pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny 1ki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasvta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priemima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darbu perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo pac¢iu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas. jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
[3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus. kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius __pasleptus Darbus™). pateikti UZSAKOVO priemimui.
Ispejgs Ji apie tai maziausiai prie$ vieng darbo diena, bei tinkamai (forminti pasléptu Darby akta.

5.7 Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybes medziagos. nukrypta nuo technines specifikacijos ar Pastato projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasirasomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI
nepagristal atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba
issiunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy. nuo TIEKEJO nepriklausanciy
sprendimu, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciu aplinkybiy.

5.8 UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimuy. kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatytu Statybos defektu akte nurodytu
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas del isaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikul. taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darbu garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti. kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty triikumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti. kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (iskaitant
UZSAKOVO savo lesomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais i$taisomi nurodyti trikumai. islaidas)

5.9 TIEKEJAS privalo per protinga. su UZSAKOVU suderinta. laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus traikumus. Trakumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumuy istaisymo laikotarpy ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statvbos darbai ir ju atlikimo laikotarpis
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5.10. Saskaita faktira TIEKEJAS gali idrasyti tik po to. kai abi 3alys pasiras¢ Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby

perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty i1$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktdroje turi bati nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi bati pridetas abieju Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktdiroje Galutiniam apmokeéjimui turi
nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos moketinos sumos

5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu is treciuju $aliy, gali bti pratesti, taciau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (Sesiasdesimt) dienu. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i3 treiyju 3aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtick¢jams galimybes jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtickéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUT ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo.
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teise priestarauti nepagristiems mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas, pries pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUI. turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo i3rasyta
saskaita faktiira rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui pagal jo
pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS.
israsydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI. atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity faktiiry sumy

5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty [sipareigojimu pagal sudaryta Pirkimo sutart|. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti |sipareigojimai nepereina subtiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtickeju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiros pateikimo UZSAKOVUI Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciuju Saliy, gali buti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60
(3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui pateikia
jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo 13 tre¢iyju Saliy velavima,

5.12.5 Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka. atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju atliekami tridaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje

5.12.6 Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika prie§
UZSAKOVA tenka TIEKEJUT ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita

5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokescio jstatymo ir jo igyvendinamuyju teisés akty nuostatomis.

514 Jei fakuskai atlikty menesio Darbu apimtis nesutampa su uzsakytu Darby sarade numatyta meénesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
{forminami ber mokejimat atlieckami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktdros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu budu. Elektronings saskaitos faktiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaitu faktiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos |gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonemis. Europos elektroniniy saskaity faktary standarto neatitinkancios elektronines saskaitos faktiros
gali bt teikiamos tik naudojantis informacines sistemos _.E. saskaita™ priemonemis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas fakttiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos _.E. saskaita™ priemonemis, 13skyrus Viesujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2 TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teises aktu reitkalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darbu verte

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskejusius atliktu Darby detektus.

6.4 Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas. nesilaike normatyviniy statybos
dokumentu ir kity teises aktu reikalavimu. UZSAKOVAS turi teise reikalauti. kad TIEKEJAS

6.4 1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima. arba

64 2 neatlygitinai pakeisty nekokybidkas medziagas, gaminius. arba

6.4.3 neatlygintinal pagerinty atliekamy Darby kokybg. arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus. arba

645 atlyginty UZSAKOVUI Darbu trikumuy salinimo i3laidas

Sutartis Nr. CPO305210 Puslapis 4



7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1 TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdymo uZztikrinima, kurio verte ne mazesne
kaip 5 % nuo pradinés Pirkimo sutarties vertes be PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatsaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO sipareigojimy
UZSAKOVUI {vykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis defektu istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.4 punkte, taciau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines dienos po Pirkimo sutartyje numatyto vehausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos
Pateikiama pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota Banko garantija arba tokios pat vertés mokejimas { UZSAKOVO saskaita. Kai Pirkimo sutarties
trukme ilgesne nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalin| tokios pat vertes Pirkimo sutarties (vykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui
Tokiu atveju. nauja Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks¢iau pateikto Pirkimo sutarties [vykdymo
uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI siy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verte ne mazesne kaip 5 % nuo papildomu Darby vertes

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teises aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7 4 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty 13taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai idduota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendroves laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pradinés Sutarties vertes arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turt galioti nuo galutinio Akto beir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais

7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis Kaip ir

ankstesnysis

8. Saliu teisés ir pareigos

8.1 UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizidréti, ar atlickamy Darbu atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uzsakytu

Darbuy kiekiy Ziniarascius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateiktu medziagy naudojima. Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo prieziiiros. technines priezitros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniu statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darbu vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniu statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimu. UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus. nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darbu defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyju asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti ju vykdymo. jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darbu vykdymo grafiko ar pazeidZziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantin| latkotarpi

8 1.5 prasyti Tiek¢jo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie rodytu vykdant Darbus naudojamy medziagy. jrenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, irenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8 4 31 punktu nuostatu, retkalauti Tiekejo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medziagas. [renginius | atitinkancias.

82 UZSAKOVAS jsipareigoja:

82 1 per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) Kitus retkalingus leidimus bei

dokumentus. kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi. kiek tai susije su visais Darbais;

atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirckimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai speti UZSAKOVA ne veliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiu dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety bt pateikt.

823 TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose. organizuoti Pastato
projekto ir kity Uzsakovo patetkty dokumenty iStaisyma savo leSomis:

82 4 bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutart|:

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka:

8.2.6. uztikrintt TIEKEJUT galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta 1ki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos:
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8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby techning priezitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizidirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizifiretoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZidretojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUL Techniniu prizidretoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti Kita fizini (pagal darbo

sutart}) ar juridinj asmeny;

8.2 .8 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininku bei naudotoju kylanéias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti 1§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti $iuos subtiekéjus del galimybes
tiesiogial atsiskaityti su jais;

82 11 patvirtinti. kad turi teis¢ bel visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart] dél Darby atlikimo treciyju asmeny nuosavybeje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

8.3 TIEKEJAS turi teise

831 naudotis Lietuvos Respublikos statybos {statymo. statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos {statymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisemis;

8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekejus, kuriais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUT
zinomus subtiekejus: nepasitelkiami.

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz {vykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3 4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis

8. 4. TIEKEJAS jsipareigoja

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darbuy atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA. nurodant konkrecias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones:

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymu nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuotg asmen|, atsakinga uz elektros tkj ir darby sauga:

8.4.3.ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos, paskirtt TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas igyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento. kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova:

8.4 4 teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi athkti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruo3ta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktu reikalavimais. kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedurose:;

845 dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visu priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad batu pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialts trikumal, del kuriy nebuty 15duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie buty nurodyti Statybos uzbaigimo akte. Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles. teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie Pastato projekto defektan ir (arba) statinio statybos tritkumai. jeigu juos nuleme netinkamas ir (arba)
neissamus Pastato projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus is UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darbuy atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose

8.4.7. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teises aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus 13 treciyju Saliy, {forminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI:

8.4 8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta. statybos techniniy reglamentu ir Kitu teises akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darbu priemimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus. bus atlikti be klaidy.
kurios panatkinty arba sumazinty ju vertg arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Pagal Kalendorini Darby vykdymo grafika pradeti. kokybiskai atlikti. laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUTI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir istaisyti defektus. nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpy:

8.4.10. savarankiskai apsiripinti materialiniais i18tekliais, retkalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbu vykdymui naudoti medziagas,
gaminius. atitinkancius projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus. naudoti Lietuvos Respublikos statymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiu priemima, organizuoti ju sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, |skaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupu naudojima. Garantuoti tinkama statybos produktu ir yrenginiu priemima, tikrinti ju

atitikties dokumentus i1 teikti juos technines prieziiros vadovui, organizuoti ju sandeliavima bei apsauga:

8 411 inicijuoti projektiniy sprendimy keitima. papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo gratika.
pasirasant papildomus susitarimus;

8412 laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darbu priemimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. israsyti saskaitas faktiiras. kita normatyviniu statybos dokumentu nurodyvta statybos Darby

atlikimo dokumentacija UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos. per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
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Pastato projekto vykdymu susijusia informacija.

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidirétojui, projekto vykdymo priezitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiu, poilsiaujan¢iu ir judan¢iu Zmoniu apsauga nuo atliekamuy Darbu sukeliamu pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS. Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,

narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygu poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.

Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atliekami Darbai. atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priemimo akty pasiraSymo;

8.4.16. savo saskaita i15taisyti Darbus, kurie del TIEKEJO kaltes yra netinkamai (vykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektines
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i13aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu deél defekto pobudzio jie neturt biti pasalinti anksciau:

8 417 Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18 atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei isvezus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezimg | tam specialiai skirtas vietas,

8.4.19. esant butinybel, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas:

8.4.20. esant bitinybet, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.21 pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo leSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos i3ardyti:

8.4 22 uztikrinti, kad | medziagy saugojimo atksteles ar vietas nepatektu pasaliniai asmenys;

8 4 23 atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statiny, statybviete ir

kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita:

8.4 24 suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4 25 atsakyti uz subtickejy atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta i3pildomajq
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus.

8.4 27 savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija. vandeny ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28 vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus:;

8.4 29 sudarius Pirkimo sutarty, taciau ne véhau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomu subtiekeju pavadinimus. kontaktinius duomenis ir ju

atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja. kad TIEKEJAS informuotu apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie

naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

8.4 30 atitikt teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus

8.4 31 uzsakovul pareikalavus. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi rizika. kad veiksniai, del
kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padetis, kelia gréesme nacionaliniam saugumui. yra priemusi sprendimg del VieSujy
pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2' dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medZiagy. jrenginiu, kuriy kilmes 3alis yra 18 valstybiy ar

teritorijy, nurodyty VieSuju pirkimy (statymo 45 straipsny 2" dalies 3 punkte

9. Saliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS. nevykdantis sutartiniy {sipareigojimu. t y. véluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,03 procento
delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo veluojamos sumoketi sumos

92 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkama vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmu (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius
9.3 Pirkimo sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo. Pirkimo sutarties {vvkdymo uztikrinimas TIEKEJUT negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma. nurodyta Siame uztikrinime.

9.4 Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatytu Darbu be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUT pareikalavus. UZSAKOVUI sumokama suma. nurodyta $iame uztikrinime

9.5 TIEKEJUI nepradejus taisyti detektu pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybes
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika. Pirkimo sutarties (vykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma. nurodyta Siame uztkrinime

9.6. Jeigu TIEKEJAS. suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty. UZSAKOVO nustatyty per garanting laika. jis atlygina UZSAKOVO i3laidas.

susyusias su defektu Salimmu
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9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 3 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties (vykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesne kaip 10 % (deSimt procentu) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés

9.8 Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu. ir Darby vykdymas atnaujinamas. Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo do<ameiio gaiiojimas

turi buiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defektu iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinant] dokumenta. TIEKEJUT per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento, TIEKEJUI taikoma 0.03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena pateikti sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS.

sickdamas apginti savo teisetus interesus, gal atlikti neapmokeéty sumy skaitymus | delspinigius

9.9. TIEKEJUI veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai. su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy
uz kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS. sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
|skaitymus | delspinigius

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimuy nevykdymo pagal Pirkimo sutart]

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedtros. gali bati kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1 2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte gali baiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka,

10.1 3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka,

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtieckejus. Keiciantysis subtiekejas, kuriuo TIEKEJAS
remesi kvalifikacijar atitikti, turi netureti pasalinimo pagrindu bei atitikti 8.3 .2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiciamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOVA rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacijg nera prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinancius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO rasytinj sutikima UZSAKOVAS taip pat reikalauja. kad TIEKEJAS informuoty apie visu subtiekéjy (kuriais jis nesireme kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu. taip pat apie naujus subtiekejus. kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. NustaCius vieduosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekejo, kurtuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

103 Jei UZSAKOVAS turi pagristu jtarimy, kad subtickéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti. kad TIEKEJAS surastu kita
subtiekeja, kuris netenkintu pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turetu kvalifikacija, atitinkan¢ia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jet TTEKEJAS remesi subtickeju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui) UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | Tiekeja del

3o subtiekéjo pakeitimo. nurodydamas motyvus. Tiekejas, gaves Uzsakovo prasyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,

bet ne ilgesni kaip 14 (keturiolika) dienu, pasiiilyti kita subtiekeja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekejo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima del subtiekejo pakeitimo, kurj pasiraso salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes jforminami atskiru radytiniu Saliu sutarimu

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispejes kita Sali pries protinga terming. o $iam suejus ir papildomai ispejus pries 10 (desimt) dienu,

vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutart] del esminio jos pazeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11 4 punktuose numatytais atvejais
Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio $ios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS. vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojanciy teises

akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimuy tiekeju sarada. Esminiais pazeidimais 18 TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai

11.1.1 kaiilgiau kaip 1 men. 1§ eiles nevykdomi Darbai pagal Kalendorin] Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) del TIEKEJO Kaltes, 13skyrus galuting
Darby atlikimo termina;

1112 kai kompetentingu instituctjy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant gresme
statybos proceso dalyviams., treciuju asmeny saugumui ar gamtai,

11.1.3. TIEKEJUI veluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO Kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekejut neuzbaigus Darby;

11.1.4 kai TTIEKEJO paskirto statinio statvbos vadovo kvalifikacija vra netinkama, ir UZSAKOVUT pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakecia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu:

11.1.5 TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiut):

11.1.6 kai TIEKEIAS ne del UZSAKOVO kaltes per viena ménesi nuo tos dienos. kai paaiskéja. kad subtiekéjas. kuriuo TIEKEJAS remesi kvalifikacijai

atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, | jo vieta nepaskiria kito subtiekejo su ne zemesne kvalifikacija
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11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

1121 TIEKEJUI ikeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO ispejimo TIEKEJAS daugiau nei meénesi nevykdo Darbu kokybes uztikrinimo reikalavimu ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastistko UZSAKOVO ispejimo jas dar karta paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Banko garantija i3daves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimu, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI

raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Tki kol bus
pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, idskai¢iuoti (sulaikyti) i3 galutinio
atsiskaitymo uz Darbus:

11.2.4 Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant Viesujy pirkimy |statymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka:

11.2.5 kitais Pirkimo sutartyje ir Viesujy pirkimy |statyme numatytais atvejais.

11.3 TIEKEJAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutarty ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu’

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamu priezasciy veluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdedimt) (jei mokejimai susieti su finansavimu gaunamu i§ tre¢iy
Saliu ne daugiau kaip 60 (3esiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iu neatlieka nuo jo priklausanéiu veiksmu, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i§ eiles

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny. kieckviena Pirkimo sutarties 3alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutart], prane3dama
apie tai kitai Sahai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pirkimo sutart; TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus.
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i3 mokeétiny sumy

13skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1 Salis gali bati visiskai ar 13 dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies {rodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiky isipareigojimy vykdymut.

12.2 Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bet ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 _Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo™)

12.3 Je1 kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes. del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiu aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sali,

prancidama apie aplinkybiy pobidy, galima trukme ir tikétina poveikj Jet UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

{sipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek. kiek jmanoma, ir iesko alternatyviu buidy savo |sipareigojimams. kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force

majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

124 TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i3vengti, nei kaip
nors pasalinti ir del kuriy visiskai ar 13 dahies bty neymanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimu

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis. kuria paveiké nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), émési visu pagristu atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones. kad $i Pirkimo sutartis biitu tinkamai (vykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebejimas vykdyti Pirkimo sutartyje numatytu isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Sali nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja nera laiku prane$ta. nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve isvengta. atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny. tuomet. nepaisant Pirkimo
sutarties (vykdymo termino pratgsimo, kuris del minetuju aplinkybiy gali buti TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutart] jspedama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniu dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra. Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo

13. Gin¢y sprendimas

131 Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygu. kurie gal atsirast vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje.
Salys susitaria spresti it Pirkimo sutart] aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ber Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teises aktais.

132 Salys susitaria. kad kiekvienas gincas. nesutarimas ar retkalavimas. kylanus 1§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas dervby bidu. Jeigu
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anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i3spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienu. tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos {statymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis isigalioja nuo saliu Pirkimo sutarties pasirasymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo. Laikoma, kad TIEKEJAS atsisake
sudaryti Pirkimo sutart].

14.2 Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties $aliu isipareigojimuy vykdymo

143 Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutart|. i§skyrus
atvejus, kai $1 informacija yra viesa arba turi bt atskleista |statymy numatytais atvejais

15.2. Salys viena kitai patvirtinta. kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus |sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy del asmens duomeny apsaugos.

15.3 Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kitt dokumentai ar susiradin¢jimas yra siunciami elektroniniu pastu, jteikiami pasiradytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas latkomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa. kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra latkomi gautais

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lictuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, 1§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje

15.5 Bet kokius mokeséius. kuriais gali biti apmokestinamos sumos. kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy

15.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip. kad bty galima vertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutart| saskaity faktiry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokejimo pagal Pirkimo sutart|.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumentuy (juy daliu) pirmumas. t. y. kiekvienas
paskesnes eiles dokumentas turt Zemesne teising galia net pries j| nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitlymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidziant{ dokumentas. jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu

16.1 3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vvkdymo grafikas

16.1 4 Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1 6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atliktu Darbuy akto forma

Sutartis Nr. CPO305210 Puslapis 10



17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Seskines poliklinika, V3]

Adresas: Seskinés g. 24, LT-07136 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas 124245660

PVM kodas:

A s Nr LT557300010002460247, AB bankas Swedbank
Tel. (+370-5)250 20 22

Faks.. (8-5) 250 20 21

El pastas seskines@poliklinika.lt

Atsakingas asmuo/asmenys

Ukio skyriaus vadovas. telf Nr. + elp.

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo

Pirkimy tamybos vadove, tel Nr. +37052502079, el p
@poliklinika It

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavarde: Mindaugas Sinkevicius

Pareigos: Direktorius

Parasas:

Data- 2024-06-20

TIEKEJAS

Akvesta, UAB

Adresas: Laisves pr. 115A-3, LT-06119 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 300854587

PVM kodas. LT10000521641

A s Nr:LT247300010101055485, AB Swedbank

Tel: +37061862540

Faks. .

El pastas akvesta‘@akvesta It

. @poliklinika It

Atsakingas asmuo/asmenys

Direktorius Irmantas Pucinskas, tel. ¢ p akvesta@akvesta.lt

Atstovaujantis asmuo’

Vardas, pavarde:

Pareigos:

Parasas

Data:

Sutartis Nr. CPO305210

Puslapis 11



TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties CP(3305210 priedas Nr. 1 /10VP-2

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris).

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo {sipareigojimus pagal auksciau nurodytos Pirkimo sutarties

menesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas)

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal

Pirkimo sutarties kaina

Atlikta Darby nuo statybos pradzios

Atlikta Darby nuo statvbos

Atlikta Darbu per ataskaiting

pateiktg suderintg iskaitant ataskaitiny laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpj
Pastato projektg laikotarpio
Proc Suma Proc. Suma Proc Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TTEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimu pagal aukiciau nurodyta Pirkimo sutart vykdymo

UZSAKOVAS
Seskines poliklinika, V3[

AlstovaUJanns asmuo

Vardas. pavarde. pareigos

TIEKEJAS

Akvesta, UAB

Atstovau‘mnlls asmuo

Parasas:

Vardas. pavarde. pareigos

ParaSas

Data:

Data:

AV

Vardas.
pavarde
Pareigos
Parasas
Data:
AV

AV

Technines priezitiros atstovas

Sutartis Nr. CPO305210
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Pirkimo sutarties CP0305210 priedas Nr. 2 /10VP-2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2024-06-19 1614:24

Uzsakymo salygos:

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gydymo
Pastato kadastro bylos Nr. 44/181004
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUT prisijungimus elektros energijai? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUT prisijungimus vandeniui? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUT prisijungimus kitoms komunalinéms | Taip
paslaugoms?
Ar TIEKEJAS turi jrengti informacini stenda? Ne
UZSAKOVO pavadinimas  Seskines poiiklinika, V3]
Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateiktg suderintg Pastato
projekta
Psichikos sveikatos centro patalpy paprastojo Seskinés g. 24, LT-07156
remonte darby pirkimas
TIEKEJO pasitilymo kaina (Eur be PYM): 170289.54
21% PVM: 35760.80
TIEKEJO pasiulymo kaina (Eur su PYM): 206050.34

Kontaktinis asinuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiareéti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

i Ukio skyriaus vadovas, telf. Nr + elp.:
Pasitilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupeés pagrindinis partneris):
Akvesta, UAB
Pasitlym3 pateikes naudotojas:

irmantas Pucinskas

s@poliklinika.it

Sutartis Nr. CPO305210

Puslapis 13
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