

## RANGOS SUTARTIS Nr. \_\_\_\_

Sutartis sudaryta 2024 m. birželio .....

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Preibienės ir UAB „Arkosta“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko (toliau vadinamas Rangovu), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas: Statinio (amfiteatro), adresu Sodžiaus g. 30, Kretingsodžio k. statybos techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimas pagal techninę projektavimo užduotį (Sutarties 1 priedas), kuri yra šios Sutarties neatsiejama dalis ir statybos darbai (toliau – Darbai).

2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties ir jos priedų sąlygas Darbus.

3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu yra:

| Nr. | Eil. | Darbų/paslaugų pavadinimas                                                                                                                                            | Darbų/paslaugų<br>kaina be PVM,<br>Eur |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | 1    | 2                                                                                                                                                                     | 3                                      |
|     | 1.   | Projektinių pasiūlymų parengimas                                                                                                                                      | 500,00                                 |
|     | 2.   | Techninio darbo projekto parengimas                                                                                                                                   | 8000,00                                |
|     | 3.   | Statybos darbai                                                                                                                                                       | 89100,00                               |
|     | 4.   | Projekto vykdymo priežiūra                                                                                                                                            | 500,00                                 |
|     | 5.   | Inžinerinės paslaugos (išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas; statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas; žemės sklypo kadastrinių matavimų bylų parengimas) | 1000,00                                |
|     |      | Sutarties kaina be PVM                                                                                                                                                | 99100,00                               |
|     |      | PVM (21) %                                                                                                                                                            | 20811,00                               |
|     |      | <b>Sutarties kaina su PVM</b>                                                                                                                                         | <b>119911,00</b>                       |

Devyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas Eur be PVM, bendra sutarties kaina su PVM šimtas devyniolika tūkstančių devyni šimtai vienuolika Eur.

Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis.

3.2. Pradinė sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė be PVM, kuri lygi lėšų sumai, kurią planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui.

4. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina.

5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

6. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

6.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų Darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų Darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

6.2 Sutarties Darbų kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės

duomenų agentūros kas mėnesį skelbiama, statybos sąnaudų elementų kainų indekso, nurodyto statinių pagal tipą klasifikatoriuje pasirenkant statinių tipą inžineriniai statiniai (keliai ir gatvės) (toliau vadinama Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties Darbų kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį Darbų kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą, pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainų sumą, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuota kaina taikoma Darbams, Rangovo pateikiama po Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

Sutarties Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei reikia, Šalių rašytiniu sutarimu yra koreguojama ir mokėjimų tvarka.

6.3. kai reikalingi Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti (Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiرو Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiرو Darbo savybių, Darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 24 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

7. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (pažymos apie atliktų Darbų vertę, atliktų Darbų aktų, sąskaitos-faktūros) pateikimo Užsakovui dienos.

8. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

9. Atliekas, šiukšles Rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

10. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokį defektų ištaisymą.

11. Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpį dėl trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo bei dėl kitų, ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių. Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 3 (tris) mėnesius, statybos darbai atlikti per 9 (devynis) mėnesius.

## **12. Rangovas įsipareigoja:**

### **12.1. vykdant projektavimo darbus:**

12.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstančius) techniniam darbo projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti techninį darbo projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę projektavimo užduotį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Rengiant techninį darbo projektą turi būti įvertinti visi techninėje projektavimo užduotyje nurodyti darbai; Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

12.1.2. pateikti projektinius pasiūlymus pagal techninėje projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus ir sąlygas ir pristatyti Kretingos rajono savivaldybės administracijoje. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausią Užsakovui, tiek statybos išlaidų,

tiesk statinio eksploataavimo atžvilgiu. Rangovas privalo kontroliuoti atskirų projekto dalių suderinamumą tarpusavyje;

12.1.3. pataisyti techninį darbo projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

12.1.4. pataisyti techninį darbo projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

12.1.5. projektinius sprendinius betarpiškai derinti su Užsakovu;

12.1.6. techninį darbo projektą parengti, vadovaujantis technine projektavimo užduotimi. Kai atlikta ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, techninį darbo projektą perduoti Užsakovui;

12.1.7. atlikti techninį darbo projektą dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio bei apmokėti ekspertizės išlaidas (jei tai taikoma) išlaidas (jei statinio paprastojo remonto projekto pakeitimai, taisymai ir papildymai, keičia statinio esminių reikalavimų rodiklius) tuo atveju, kai Rangovo parengtas techninis darbo projektas taisomas dėl klaidų techninio darbo projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

12.1.8. parengti techninio darbo projekto skaičiuojamąją dalį, kurioje nurodyta bendra darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta darbų kaina;

12.1.9. užtikrinti, kad sutartį vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai bei projekto vadovu paskirti Mindaugą Paulauską. Atsiradus poreikiui, specialistas, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi atitikimui kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui keičiamo specialisto pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Keičiamas specialistas negali būti žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

## **12.2 vykdant darbus:**

12.2.1. atlikti Darbus griežtai laikantis techninėje projektavimo užduotyje (Sutarties 1 priedas) numatytų reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančių teisės aktų;

12.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą;

12.2.3. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

12.2.4. vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų sukeltų pavojų, ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

12.2.5. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

12.2.6. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento garantiniu laikotarpiu;

12.2.7. atliekant Darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo, yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja Darbų įvykdymą, o sąmatinė Darbų vertė išieškoma iš Rangovui priklausančių mokėjimų;

12.2.8. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

12.2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybviетę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybviетėse nuostatais“, o pabaigus visus Darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję Darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švairius ir saugius;

12.2.10. pateikti pažymas iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan. kiekius;

12.2.11. organizuojant Darbų užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus;

12.2.12. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

12.2.13. parengti statinio geodezines-išpildomasias nuotraukas;

12.2.14. užbaigti darbus Sutarties 11 p. nurodytu terminu;

12.2.15. užtikrinti, kad sutartį vykdys tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai bei statybos darbų vadovu paskirti Mindaugą Paulauską, matininku paskirti Osvaldą Krusą, geodezininku paskirti Osvaldą Krusą. Atsiradus poreikiui, specialistas, kurio kvalifikacija Rangovas rėmėsi atitikimui kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui keičiamo specialisto pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Keičiamas specialistas negali būti žemesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose;

12.2.16. Rangovas dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

12.2.17. jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Darbą, kad šie atitiktų Sutartį;

12.2.18. iki už Darbų užbaigimą atsakingų asmenų patikrinimo dienos pašalinti iš objekto visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir už Darbų užbaigimą atsakingiems asmenims tinkamas darbo sąlygas objektą apžiūrėti, pateikti reikalingą dokumentaciją.

12.2.19. Rangovas įsipareigoja, kad jis ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, atliekant statinio (amfiteatro) projektavimo ir statybos darbus taikys konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones atitinkamoje veiklos srityje, tenkinančias šiuos reikalavimus (veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos objekte ir aplink ją užtikrinimas; bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; objekte susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas), ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais;

12.2.20. turėti galiojančius visą sutarties vykdymo laikotarpį 12.2.19 punkte nurodytus dokumentus ir Užsakovui paprašius, juos pateikti per 3 darbo dienas. Jeigu Rangovas nepateikia per nustatytą terminą Užsakovo prašomų dokumentų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu;

12.2.21. leisti Užsakovui tikrinti veiklos vykdymo vietose ir (ar) Užsakovui paprašius pateikti informaciją, leidžiančią įsitikinti, ar Rangovas tinkamai laikosi 12.2.19 punkte nurodyto reikalavimo. Užsakovas su Rangovu suderina patikrinimo apimtį, laikotarpį bei reikalingus pateikti duomenis, paaiškinimus. Jeigu Rangovas atsisako pateikti Užsakovo prašomą informaciją ar leisti veiklos vykdymo vietose atlikti patikrinimus, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

12.3. užtikrinti, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

### **13. Rangovas turi teisę:**

13.1. gauti sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

13.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių būtinybė atsirado sutarties vykdymo metu;

**14. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visus jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:**

14.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

14.2. už tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Rangovui pagal Sutarties 7 punkto nuostatas;

14.3. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui;

14.4. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

**15. Užsakovas turi teisę:**

15.1. išskaičiuoti sutarties 16.3 - 16.5 punktuose nurodytas baudas ir delspinigius iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

15.2. tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

15.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

15.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

**16. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:**

*Užsakovas:*

16.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios Sutarties 7 punkte nustatyta tvarka, Rangovui moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

*Rangovas:*

16.2. vienašališkai nutraukęs Sutartį, netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

16.3. uždelsęs atlikti Darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, taip pat pradelsęs įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties vertės su PVM;

16.4. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 12 punkte nustatytas pareigas, išskyrus Sutarties 12.2.3. punkte nustatytas pareigas, moka 1000 (vieną tūkstantį) Eur baudą Užsakovo naudai;

16.5. Nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, sumoka Užsakovui 1000 (vieną tūkstantį) Eur dydžio baudą. Rangovas taip pat atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

17. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

17.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš Statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

17.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

17.3. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

17.4. jei Rangovas nepradeda vykdyti Darbų arba tampa neaišku, kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

17.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka.

18. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui iki kol Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Jeigu po Darbų sustabdymo neišnyksta aplinkybės dėl kurių Darbai (jų dalis) buvo sustabdyti, Užsakovas turi teisę dar kartą nurodyti Rangovui sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks Darbų (jų dalies) sustabdymas Rangovui negali būti nurodytas daugiau nei 3 kartus iš eilės ir negali trukti ilgiau kaip 180 dienų nepertraukiamai.

19. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus informuodamas Užsakovą.

19.1. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (Subrangovai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, ar siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų spartą, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis bei turi pateikti dokumentus, patvirtinančius apklausos dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti Darbų sritį);

b) gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, patikrinęs naujo Subrangovo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, parengia susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

20. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:

| Eil. Nr.                                                                                                                                 | Ūkio subjekto (ų) pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai             | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                 |                                     | %                                                               |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį                                                           |                                                 |                                     |                                                                 |
| 1.                                                                                                                                       | UAB „Aliarmas“                                  | Elektrotechnikos įrengimo darbai    | 10,60                                                           |
| 2.                                                                                                                                       | O. Krusos įmonė                                 | Matininko ir geodezininko paslaugos | 1,01                                                            |
| Iš viso:                                                                                                                                 |                                                 |                                     | 11,61                                                           |
| Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |                                                 |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                 |                                     |                                                                 |
| Iš viso:                                                                                                                                 |                                                 |                                     |                                                                 |

21. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

22. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

22.1. Rangovas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Jei Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai per 5 Darbo dienas Rangovas turi pratęsti ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą.

22.2. Jei Rangovas nevykdo savo Sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas ketina toliau vykdyti Sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau vykdyti Sutartinius įsipareigojimus, Rangovas privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

22.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 dienų privalo pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirūpina pateikti užtikrinimą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, o Rangovui tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Sutarties neįvykdymo (nutraukimo) dėl Rangovo kaltės atveju.

22.4. Rangovas, siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, turi teisę Sutartyje numatytais terminais į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke LT87 4010 0418 0003 0144 banke Luminor Bank AS, kodas 40100, pervesti sumą, ne mažesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė. Ši suma Rangovui pateikus prašymą raštu, per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Iš šios sumos, esant pagrindui, gali būti išskaičiuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir Užsakovo patirti nuostoliai. Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl jo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

22.5. Rangovui Sutartyje numatytomis sąlygomis nepratęsiant/nepateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar vietoje užtikrinimo į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke nepervedus ne mažesnės, kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimas sumos, Užsakovas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame papunktyje nurodyto savo įsipareigojimo ir turi teisę nutraukti Sutartį.

23. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

24. Užsakovas šiame punkte nustatytomis sąlygomis gali daryti pakeitimus. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 6.3 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.3 punkte forminami tokia tvarka:

24.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 6.3 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 6.3 punktą koreguojama Sutarties kaina;

24.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 6.3 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 6.3 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

24.3. Pakeitimai gali apimti:

24.3.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

24.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar kitais dokumentais, kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 6.3 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

24.4. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

25. Iškilusius nesutarimus visais Sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, šalių ginčą sprendžia teismas pagal Užsakovo buveinės vietą.

26. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

27. Užsakovo atsakingi asmenys:

27.1. už sutarties vykdymą – Kretingos seniūnijos seniūno pavaduotoja Lina Rimkuvienė;

27.2. už sutarties paskelbimą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Edita Beržanskienė.

28. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir Rangovui pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

29. Sutarties priedai:

29.1. Techninė projektavimo užduotis;

30. Šalių adresai, telefonų, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

## **UŽSAKOVAS**

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga  
Juridinio asmens kodas 188715222  
Sąskaitos Nr. LT73 4010 0418 0000 0035  
Luminor Bank AS, kodas 40100  
Tel.: (8 445) 53 141

## **RANGOVAS**

UAB „Arkosta“  
Klaipėdos g. 127S, LT-97140 Kretinga  
Juridinio asmens kodas 300638988  
PVM kodas LT100003033418  
Sąskaitos Nr. LT064010041800490412  
Luminor Bank AS, kodas 40100

El. paštas: [savivaldybe@kretinga.lt](mailto:savivaldybe@kretinga.lt)

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

Tel.: +370 614 26732

El. paštas: [arkosta@gmail.com](mailto:arkosta@gmail.com)

Direktorius

Mindaugas Paulauskas

## TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės  
administracijos direktorė  
Vilma Preibienė



2024-05-14

## TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

D3 - 102/8

| Eil. Nr.                                          | Pavadinimas                                                                                   | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Bendra informacija apie pirkimo objektą</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                                | Statytojas (Užsakovas)                                                                        | Kretingos rajono savivaldybė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                | Pirkimo objektas                                                                              | 1) Projektinių pasiūlymų parengimas;<br>2) Techninio darbo projekto parengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                                                | Projekto pavadinimas                                                                          | Kitos paskirties inžinerinio statinio (amfiteatro) Sodžiaus g. 30, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., statybos projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                                                | Statinio (-ių) adresas                                                                        | Sodžiaus g. 30, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.<br>Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5660/0003:603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                                                | Statinio statybos rūšis                                                                       | Statinio statybos rūšis: Naujo statinio statyba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                                                | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | <u>Kitos paskirties inžinerinis statinys – amfiteatras</u><br><u>Kitos paskirties inžinerinis statinys – takai</u><br><u>Inžineriniai tinklai – apšvietimo tinklai</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.                                                | Statinio kategorija                                                                           | 1. <u>Amfiteatras: Nesudėtingasis statinys;</u><br>2. <u>Pėsčiųjų takai: Nesudėtingasis statinys;</u><br>3. <u>Elektros tinklai</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.                                                | Esami statiniai, jų funkcinė paskirtis                                                        | Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2851-3595, žemės sklypo kadastrinis Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas 5660/0003:603 Rūdaičių k.v.), kuriame numatomas amfiteatro, pėsčiųjų takų, elektros tinklų statybos darbai. Žemės sklypo naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas rekreacinio naudojimo žemės sklypai. Sklypo plotas – 0,6525 ha. Šiame sklype yra oro elektros tinklai, lietaus nuotekų tinklai, kastinis vandens telkinys. |
| <b>II. Perkamų paslaugų apimtis</b>               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.                                                | Projektavimo paslaugų apimtis                                                                 | <b>Techninio darbo projekto (toliau – Projektas) dalys</b><br>1) Bendroji;<br>2) Sklypo sutvarkymo;<br>3) Architektūros;<br>4) Konstrukcijų;<br>5) Elektrotechnikos;<br>6) Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.                                                                                                                                                                                                                                        |

| Eil. Nr.                                         | Pavadinimas                                                                                                                                                                                  | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                              | Pastaba, kitos projekto dalys pagal Statybos techninis reglamentą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.                                              | Projektavimo paslaugos                                                                                                                                                                       | <p>Paslaugas projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektavimo metu sprendiniai betarpiškai derinami su užsakovu. Projektavimo paslauga susideda iš:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teritorijos statybiniai tyrinėjimai, geodeziniai matavimai.</li> <li>2) Projektinių pasiūlymų (įskaitant vizualizacijas) parengimas ir pristatymas Kretingos rajono savivaldybės administracijoje;</li> <li>3) Specialiųjų reikalavimų, techninių projektavimo sąlygų, prisijungimo sąlygų gavimas;</li> <li>4) Techninio darbo projekto parengimas;</li> <li>5) Projekto derinimų atlikimas;</li> <li>6) Projekto ekspertizės atlikimas;</li> <li>7) Techninio darbo projekto taisymas pagal užsakovo, projektą derinančių subjektų bei ekspertizės pastabas;</li> </ol> |
| 11.                                              | Projekto vykdymo priežiūra                                                                                                                                                                   | Reikalinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.                                              | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė                                                                                                                                                           | Pagal Pagrindinės sutarties sąlygas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.                                              | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projekto dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.                                              | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energetinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai                                                                                   | <p><b>14.1. Kitos paskirties inžinerinis statinys - Amfiteatras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amfiteatras projektuojamas tarp esamo kastinio vandens telkinio ir tinklinio aikštelės;</li> <li>▪ Tvarkomoje sklypo teritorijoje projektuojamas sklypo išskėlimas (apie 0,03 ha);</li> <li>▪ Priėjimas prie amfiteatro projektuojamas esamu taku iš Saulėtekio gatvės;</li> <li>▪ Amfiteatras orientuojamas į kastinio vandens telkinio pusę, amfiteatro gale projektuojama lauko scena (apie 56 m<sup>2</sup>) su stogine (apie 34 m<sup>2</sup>);</li> <li>▪ Lauko scena (apie 56 m<sup>2</sup>) projektuojama ant gręžtinių pamatų, scenos laikančios konstrukcijos ir danga – giluminiu būdu impregnuotos medinės sijos, terasinės</li> </ul>                                                                                                                                       |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | <p>lentos. Spalva parenkama projektavimo metu suderinus su Užsakovu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stoginė (apie 34 m<sup>2</sup>) – lygiašonės trapecijos formos, laikančios konstrukcijos metalinės, stogas vienslaidis, danga – profiliuota skarda, sienų apdaila – medinis ažūras. Stoginės aukštis žemiausioje vietoje apie 4,0 metro. Spalva parenkama projektavimo metu suderinus su Užsakovu.</li> <li>▪ Amfiteatro aikštelės danga – betono trinkelės (apie 170 m<sup>2</sup>) įremtos vejos bortais. Aikštelė projektuojama (pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų taisyklės“).</li> <li>▪ Amfiteatras terasos formuojamos iš betoninių sienelių. Sėdimosios dalys – medinių tašelių ant betono sienelių (vietų skaičius apie 70 vnt.). Po sėdimomis vietomis projektuojama drenuojanti danga (apie 20 m<sup>2</sup>);</li> <li>▪ Projekto sprendiniuose tvarkomoje teritorijoje numatyti paviršinio vandens nuvedimą, apželdinimą veja.</li> <li>▪ Į scena patekimas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia.</li> </ul> <p><b>14.2. Kitos paskirties inžinerinis statinys – takai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pėsčiųjų takai projektuojami (pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų taisyklės“). Pėsčiųjų takų danga iš betoninių trinkelų, įreminant vejos bortais (apie 60 m<sup>2</sup>).</li> <li>▪ Pėsčiųjų takai su laiptais (jeigu būtina), pandusais projektuojami aplink amfiteatro aikštelę.</li> <li>▪ Paviršinio vandens surinkimui suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus, nuvedant į sklype esantį kastinį vandens telkinį (apie 80 metrų).</li> <li>▪ Projektiniai sprendiniai turi atitikti neįgaliųjų poreikius.</li> <li>▪ Projekto sprendiniuose suprojektuoti šulinį ant esamų drenažo tinklų.</li> <li>▪ Projekto sprendiniuose suprojektuoti esamos trinkelų dangos demontavimą.</li> </ul> <p><b>14.3. Elektros tinklai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektros tinklai projektuojami pagal pateikiamas prisijungimo sąlygas.</li> <li>▪ Sklypo teritorijoje ir amfiteatre suprojektuoti apšvietimą (parko tipo šviestuvai 6 vnt.), jėgos tinklus lauko scenai. Lauko scenoje projektuojamas apšvietimas (du prožektoriai). Apšvietimo tinklų ilgis apie 110 metrų, jėgos tinklų ilgis apie 70 m, tinklai klojami gofruotame vamzdyje. Elektros tinklų</li> </ul> |

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                      | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  | <p>pajungimui statomos ĮAD-7-202 dėžės su reikiama instaliacija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prie scenos suprojektuoti skydą su pamatu. Skyde projektuojamas scenos apšvietimo valdymas, 4 kištukiniai lizdai 220V ir vienas kištukinis lizdas 380V.</li> </ul> <p><b>14.5. Mažoji architektūra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Šiukšliadėžės – 3 vnt.;</li> <li>▪ Tvarkoma teritorijos dalis apsodinama veja;</li> <li>▪ Medžių, krūmų sodinimas – 6 vnt.</li> <li>▪ Mažosios architektūros elementai su Statytoju derinami projektavimo metu.</li> </ul> <p><b>14.6. Kiti darbai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Topografinės nuotraukos parengimas.</li> </ul> <p><b>Pastabos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suprojektuoti statiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Statybos techninius reglamentus, higienos normas ir kitus galiojančius teisės aktus, institucijų specialiąsias ir technines sąlygas.</li> </ul> |
| 15.      | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Projektinių pasiūlymo ir techninio darbo projekto derinimas su Užsakovu ir kitose institucijose ar komisijose, kur toks derinimo privalomumas įtvirtintas teisės aktų reikalavimais.</li> <li>2) Techninio darbo projekto sprendiniai turi būti suderinti tarp projekto dalių ir neprieštarauti vieni kitiems.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.      | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas                  | Pagal pagrindinės sutarties sąlygas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.      | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija                                  | Teisės aktų nustatyta tvarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.      | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai                                   | Projekto dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.      | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui. | <p><u>19.1. Vykdytojas Techninį darbo projektą, kai atlikta ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, pateikia Užsakovui taip:</u></p> <p>19.1.1. Techninį darbo projektą bylas 2 egz. popieriniame variante;</p> <p>19.1.2. Techninį darbo projektą įrašytą į elektroninę laikmeną (CD 1 vnt.) skenuotą* .PDF formatu, paruoštą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianti dokumentą padarinių šalinimas.“ 11.4 punktą;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Eil. Nr. | Pavadinimas           | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       | 19.1.3 įrašytus į kompiuterinę laikmeną (CD 1 vnt.) projekto dalių sprendinių skaičiavimus (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punktą). Techninio darbo projekto brėžiniai turi būti įrašyti ir *.DWG formatu. |
| 20.      | Ekspertizės atlikimas | Techniniam darbo projektui bus atliekama Bendroji ekspertizė, kurią organizuoja Užsakovas.                                                                                                                                                          |

**Priedama:**

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypui), 2 lapai.
2. Žemės sklypo planas, 2 lapai.
3. Prisijungimo sąlygos, 1 lapas.

**PARĖNGĖ**

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas



Andrius Kasputis

**SUDERINTA**

Kretingos seniūnijos seniūno pavaduotoja



Lina Rimkuvienė

**NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS**

2023-08-02 13:09:06

**Nekilnojamojo turto registre [registruotas turtas:**

Registro Nr.: 44/1670439  
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais  
Sudarymo data: 2013-12-30  
Adresas: Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kretingsodžio k., Sodžiaus g. 30

**Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

**Žemės sklypas**  
Unikalus daikto numeris: 4400-2851-3595  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5660/0003:603 Rūdaičių k.v.  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio  
Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinio naudojimo žemės sklypai  
Žemės sklypo plotas: 0.6525 ha  
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.4757 ha  
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.4757 ha  
Užstatyta teritorija: 0.0495 ha  
Vandens telkinių plotas: 0.1273 ha  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 41.9  
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus  
Vidutinė rinkos vertė: 11200 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-07-07  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-06-05

2.2.

**Sporto inžineriniai statiniai - Krepšinio aikštelė**  
Unikalus daikto numeris: 4400-5876-3668  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto inžineriniai statiniai  
Žymėjimas plane: 1b  
Statusas: Formuojamas  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-02

**Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra****Nuosavybė:**

4.1.

**Nuosavybės teisė**  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1255  
Įrašas galioja: Nuo 2014-01-09

**Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:**

5.1.

**Valstybinės žemės patikėjimo teisė**  
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1255  
Įrašas galioja: Nuo 2014-01-09

**Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra****Juridiniai faktai:**

7.1.

**Sudaryta panaudos sutartis**  
Panaudos gavėjas: KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111106657  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-20 Panaudos sutartis Nr. 14SUN-(14.14.56.)-13/V7-13  
Plotas: 0.6525 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2014-03-05  
Terminas: Nuo 2014-02-20 iki 2039-02-20

**Žymos:**

8.1.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:**  
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.008 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:**  
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.087 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.087 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.193 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.0444 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.232 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.055 ha  
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, [rašytos] NTK kadastro duomenų byloje [rašytų] duomenų pagrindu: [rašų nėra]

. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2023-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-07-07

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
LORETA LANKUTIENĖ  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2108  
2023-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
[rašas galioja: Nuo 2023-07-07

10.3.

Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)  
Daiktas: sporto inžineriniai statiniai Nr. 4400-5876-3668, aprašyti p. 2.2.  
[registravimo pagrindas: 2022-05-24 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ARCCR-100-220524-09288  
Aprašymas: Nauja statyba  
[rašas galioja: Nuo 2022-05-24

10.4.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2851-3595, aprašytas p. 2.1.  
[registravimo pagrindas: 2013-09-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2013-12-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 14SK-(14.14.110.)-1255  
[rašas galioja: Nuo 2014-01-09

I. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalūs numeris: 100114664  
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274  
[registravimo data: 2021-11-18

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 75 kv. m, nuo 2023-07-09

- 11.2. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
Teritorijos pavadinimas: skyrius, vienuoliktasis skirsnis  
Teritorijos unikalus numeris: 100390960  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-13 Toliau tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-112  
Įregistravimo data: 2023-03-22  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 95 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.3. **Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: 100129433  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274  
Įregistravimo data: 2021-12-06  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.4. **Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: 100126757  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274  
Įregistravimo data: 2021-12-03  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 275 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.5. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
Teritorijos pavadinimas: skyrius, vienuoliktasis skirsnis  
Teritorijos unikalus numeris: 100353664  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Toliau tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-319  
Įregistravimo data: 2022-06-29  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 267 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.6. **Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: 100116792  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274  
Įregistravimo data: 2021-11-19  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.7. **Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: 100124542  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274  
Įregistravimo data: 2021-11-30  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.8. **Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: 100393381  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kretingos rajono savivaldybėje Nr. 3-161  
Įregistravimo data: 2023-04-18  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1785 kv. m, nuo 2023-07-09
- 11.9. **Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
Teritorijos unikalus numeris: 100144373  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Kretingos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-274  
Įregistravimo data: 2021-12-14  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 274 kv. m, nuo 2023-07-09

.. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


. Kita informacija: įrašų nėra

1. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

dokumentą atspausdino

LINA RIMKUVIENĖ

Sklypo plotas 6525m<sup>2</sup>



000 - 55/52

Sudertula  
VJ. Klaidēdos reģiona kēlieri  
Iecūnība ir projekta reģimio skūvūis  
vūšūmūis  
Pārliūis Baltmīšūis  
2007 m. 09 mēn. 23 d.

**Partius.**  
2067 m.

008925 619980

rekinolamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo laisvyktų priedas

| žadastura                 | vičtė | Rodačiū | blokas        | slipas |
|---------------------------|-------|---------|---------------|--------|
| žens šlipas žadasturo Nr. |       |         |               |        |
|                           |       |         | 5 8 6 0 0 0 3 | DE03   |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Galv. neno fr.    | Kretingodžio |
| Joanas (misiklis) | Kretingos    |
| Seniūnė           | Kretingos    |
| Mestas (vėjuos)   | Kretingos    |
| Apkritis          | Kretingos    |

| Grellimybė | Gretimo žemės sklypo žemėsto Nr. | Pastabas                          |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1-2        |                                  | Nr. 200 Erdvės, Medžių, Šienaišių |
| 2-3        |                                  | Ulepu ž.                          |
| 3-5        |                                  | Vaktyvėnė žemė                    |
| 5-7        | 56600030028                      |                                   |
| 7-8-1      |                                  | Sauktiekio ž.                     |

| Kasodiyama plotus |                            |                 |                            |                 |                            |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Privati           |                            |                 | Valsts tirgā               |                 |                            |
|                   | stākriņi<br>m <sup>2</sup> | bendraj<br>ied. | stākriņi<br>m <sup>2</sup> | bendraj<br>ied. | bezdarbi<br>m <sup>2</sup> |
|                   |                            | ied.            |                            |                 | A                          |
|                   |                            |                 |                            |                 | 6525                       |

Su patentlīdzuma vietnē zemes sklypo ribotus, aprakstus, 2013. g.  
09. mēn IQ d zemes sklypo patentlīdzuma-patentlīdzuma, nudaļstu paku sūlnīk  
9.mēn. esvīnīkst (audatolok).

Krelingos rajono savivaldybė



2013 09 12

ZENES SKLYPO AJIOS  
2 MASTAS KOSTAS ZEMELAPYE  
Kadastro specialiste claspe

~~10/10/10~~

Nacionalinés žemės ūkio ministerijos  
Krelingos ... švietimo / Vyriausiosios specialiosios

Выводы специалистов

krytus  
 Pila Kuničnā  
 Vyšavioji spoci

*Yvonne*  
Rita Kupjansk  
Rita Kupjansk

10/10/10

Evaldo Pocius individuali veiklā

Individualien werden während des 19. Jhdts. (22.36) 12 - 1972

МАТИНЕСО КВАЛИФИКАЦИОС ПАЏИМЕНОС Мр. ЭМ-М-83А  
СОНСОНГОМ КВАЛИФИКАЦИОС ПАЏИМЕНОС Мр. IGV-423

0  
CERTEIFICADO QUALIFICACIONES PAZ Y VIOLENCIA

| Particulars | Verdax, pounds | Date |
|-------------|----------------|------|
|             |                |      |

|               |  |
|---------------|--|
| Evidas Pocius |  |
|---------------|--|

[illegible]

2

# ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000 Sklypo plotas 6525m<sup>2</sup>

Žemės sklypo kadastro Nr. 5660000030603  
KOORDINAČIŲ ŽINIARASTIS

| Koordinatų sistema LKS-94 |       |            |           |
|---------------------------|-------|------------|-----------|
| Taško Nr.                 | Kodas | X          | Y         |
| 1                         | R     | 6199955.73 | 326509.73 |
| 2                         | R     | 6200060.97 | 326555.07 |
| 3                         | R     | 6200047.50 | 326605.60 |
| 4                         | R     | 6200022.70 | 326598.14 |
| 5                         | R     | 6199989.82 | 326584.80 |
| 6                         | R     | 6199980.34 | 326582.53 |
| 7                         | R     | 6198934.12 | 326565.95 |
| 8                         | R     | 6199954.77 | 326511.34 |

| SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS          |                 |                      |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Koordinatų sistema                 | Koordinatės X/Y | Planeto nomenklatūra |
| Sistema, kurioje vykdyti matavimai | 6199999/326558  | 25/60 -- 25/59       |
| Valstybinė LKS-1994                | 6199998/326558  | 25/60 -- 25/59       |
| Žiniaraštį sudarė                  | Evaldas Počius  | 2013 09 12           |
|                                    | u. pavardė      | data                 |

Įrašauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisių pažeidimų kodekso.  
47 straipsnis. Pastorių žemėnaudos ribodėnklių sunaikinimas arba padėinimas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penktų šimtų litų.

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS

| Eil. Nr. | Kodas | Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pavadinimai                               | Žemės plotas, m <sup>2</sup> |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 1     | Ryšių linijų apsaugos zonos                                                           | 550                          |
| 2        | 2     | Kelių apsaugos zonos                                                                  | 2320                         |
| 3        | 6     | Elektros linijų apsaugos zonos                                                        | 444                          |
| 4        | 16    | Kurortų apsaugos zonos                                                                | 6525                         |
| 5        | 28    | Vandens telkiniai                                                                     | 1930                         |
| 6        | 29    | Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos              | 870                          |
| 7        | 49    | Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir inžinerinių apsaugos zonos | 80                           |
| 8        |       |                                                                                       |                              |



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KRETINGOS SENIŪNIJA**

Budžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kėtinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222  
Vilniaus g. 8, LT-97108 Kėtinga, tel. (8445) 51 041, el. p. sigita.riepsaite@kretinga.lt, filialo kodas 188696170

---

Kėtingos rajono savivaldybei

2024-01-12 Nr.

**PRISIJUNGIMO SĄLYGOS**

Prisijungti norimą apšvietimo elektros tiekimą adresu Sodžiaus g. 30, Kretingsodžio k., Kėtingos r., maitinimą prijungiant iš esamo Kėtingos seniūnijos gatvių elektros tiekimo skydo, sumontuoto prie gelžbetoninės atramos 200/11 ir 300/11. Minėta atrama randasi Saulėtekio ir Sodžiaus gatvių sankryžoje. Norint prisijungti minėtą objektą, skyde sumontuoti automatinį įjungėją 3F, C25A (380V).

Seniūnė

Sigita Riepšaitė

Juozas Sendrevičius

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                  |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                           | Kretingos rajono savivaldybė                                                            |
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                           | UAB "Arkosta"                                                                           |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                      | Statinio (amfiteatro), adresu Sodžiaus g. 30, Kretingsodžio k. projektavimas ir statyba |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                               | 2024-06-19 Nr. S1-666                                                                   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                       | -                                                                                       |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                         | ADOC-VI.0                                                                               |
| Parašo paskirtis                                                                      | Pasirašymas                                                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                   | Vilma Preibienė Direktorius                                                             |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                        | 2024-06-17 15:55                                                                        |
| Parašo formatas                                                                       | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                         |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                         |                                                                                         |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                       | EID-SK 2016                                                                             |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                          | 2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59                                                     |
| Parašo paskirtis                                                                      | Pasirašymas                                                                             |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                   | MINDAUGAS,PAULAUSKAS -                                                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                        | 2024-06-19 10:53                                                                        |
| Parašo formatas                                                                       | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                         |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                         |                                                                                         |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                       | EID-SK 2016                                                                             |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                          | 2022-12-06 20:21 - 2027-12-05 23:59                                                     |
| Parašo paskirtis                                                                      | Registravimas                                                                           |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                   | Jovita Grikpėdienė Specialistas (-ė)                                                    |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                        | 2024-06-19 12:32                                                                        |
| Parašo formatas                                                                       | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                         |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                         |                                                                                         |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                       | EID-SK 2016                                                                             |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                          | 2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59                                                     |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                   | -                                                                                       |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                 | 4                                                                                       |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                    | 0                                                                                       |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                  | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                             | Projektavimo užduotis 2024-05.pdf                                                       |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                      | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                  | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                             | NT Registras 44_1670439 (3).pdf                                                         |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                      | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                  | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                             | Sklypo planas (9).pdf                                                                   |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                      | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                  | -                                                                                       |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                             | Prisijungimo sąlygos.pdf                                                                |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                      | -                                                                                       |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20240612.1                                                                     |

|                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-19) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2024-06-19 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė           |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                         |

Nuorašas tikras

2024-06-19

## ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 1019272350

Data: 2024-06-27  
Kretingos m.

Kretingos rajono savivaldybės administracijai  
Savanorių g. 29A, 97111 Kretingos m.

Sutarties pasirašymo data ir numeris: 2024-06-19, Nr. S1-666.  
Sutarties pavadinimas: Sodžiaus g. 30, Kretingos raj. statinio projektavimo ir statybos darbų atlikimo (toliau - Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. 1019272350.

Mums buvo pranešta, kad UAB „Arkosta“, įmonės kodas: 300638988, Rotušės a. 1, Kretingos m., Kretingos miesto sen., 97195 Kretingos r. sav., (toliau - Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas: 110051834, J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilniaus m., (toliau - Draudimo bendrovė), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja Kretingos rajono savivaldybės administracijai, įmonės kodas: 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos miesto sen., 97111 Kretingos r. sav., (toliau - Užsakovas) tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą 4.955,00 EUR (keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 00 ct.) sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu 2024-06-27.

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo atlikti darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Užsakovui išmokama ne didesnė kaip 4.955,00 EUR (keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 00 ct.) suma dėl bet kokių Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Rangovas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Rangovas pažeidė.

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Rangovo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo 2024-06-27 ir galioja iki 2025-06-26 imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudimo bendrovės buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 2015 m. gruodžio 15 d. patvirtintų (galioja nuo 2016 m. sausio mėn. 04 dienos) AB „Lietuvos draudimas“ laidavimo draudimo taisyklių Nr. 058. (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

AB „Lietuvos draudimas“

Departamento direktorius/ė

Pareigos A.V.

Parašas



Simonas Lisauskas

Vardas, Pavardė

Išrašymo data: 2024-06-27

Išrašymo vieta: Kretingos m.



# LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Nr. 1019272350  
Serija LD Nr.131592401

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas. Draudimo grupė: Laidavimo draudimas.

Draudimo taisyklės: Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

## DRAUDĖJAS

UAB „Arkosta“, įmonės kodas 300638988, PVM mokėtojo kodas - LT100003033418, Rotušės a. 1, Kretingos m., Kretingos miesto sen., 97195 Kretingos r. sav., Tel.: (8 ~ 445) 77 698, el. p. info@arkosta.lt.

## NAUDOS GAVĖJAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188715222, Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos miesto sen., 97111 Kretingos r. sav., Tel.: (8 ~ 445) 53 141, Mob.tel.: (8 ~ 620) 50 038, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

DRAUDIMO LAIKOTARPIS: 2024-06-27 00:00 val. - 2025-06-26 24:00 val.

## DRAUDIMO SĄLYGOS

Draudimo objektas: Sodžiaus g. 30, Kretingospdžio k., Kretingos raj. statinio projektavimo ir statybos darbų atlikimo

| LAIDAVIMO DRAUDIMO TIPAS           | DRAUDIMO SUMA, Eur | DRAUDIMO ĮMOKA, Eur |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Atlikimo laidavimo draudimo raštas | 4.955,00           | 132,00              |
| Iš viso:                           |                    | 132,00              |

Laidavimo draudimo dokumento Nr. 1019272350

## DRAUDIMO ĮMOKA

Bendra draudimo įmoka: 132,00 Eur

Bendra draudimo įmoka už draudimo sąlygų galiojimo laikotarpį: 132,00 Eur

Įmokos mokėjimo terminai: vienkartinė iki 2024-06-27

## PAPILDOMOS SĄLYGOS

Nėra.

Draudimo liudijimas yra surašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Visi ginčai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko arba tarp Naudos gavėjo ir Draudiko, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

### Draudikas

AB „Lietuvos draudimas“ Brokerių skyrius  
J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilniaus m.  
UADBB „Investicijų brokeris“  
Eglė Maskoliūnienė  
Mob. tel. (8 ~ 610) 16 865,  
egle@draudimopatarimai.lt

### Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:

- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
- visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- esu informuotas, kad draudikas ar jo įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dėl mano duomenų į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, būtinos nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį įvykius ir nustatant išmokų dydžius.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2024-06-27 00:00

Simonas Lísauskas  
Departamento direktorius



Vadovas/-ė, MINDAUGAS PAULASKAS  
(A.V. ir parašas)

|                                 |       |                                            |                                   |                        |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| DOKUMENTO NR.  <br>DOCUMENT NO. | 10392 | UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS  <br>END TO END ID | DATA IR LAIKAS  <br>DATE AND TIME | 2024.06.27<br>11:08:06 |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|

## MOKĖTOJAS | PAYER

|                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SĄSKAITOS NR., BANKO KODAS   ACCOUNT NO., BANK CODE        | LT064010041800490412AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS |
| VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS*   NAME SURNAME, COMPANY NAME* | UAB "ARKOSTA"                                   |
| IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS   IDENTIFICATION CODE AND TYPE | 300638988,                                      |

## GAVĖJAS | BENEFICIARY

|                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SĄSKAITOS NR., BANKO KODAS   ACCOUNT NO., BANK CODE        | LT794010049500124349, AGBLT2XXXX, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius |
| VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS*   NAME SURNAME, COMPANY NAME* | AB Lietuvos draudimas                                              |

## MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

|                                                                                                    |                                                    |                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| SUMA SKAITMENIMIS*   AMOUNT IN DIGITS*                                                             | 132.00                                             | VALIUTOS KODAS*   CURRENCY CODE* | EUR |
| SUMA ŽODŽIAIS*   AMOUNT IN WORDS*                                                                  | Vienas šimtas trisdešimt du Eurai 00 ct            |                                  |     |
| MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (MOKOS KODAS)  <br>FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS | Draudimo pasiūlymo Nr./ Mokėtojo kodas P1019272350 |                                  |     |

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis  
I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

## KLIENTO PATVIRTINIMAS\* | CUSTOMER CONFIRMATION\*

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI)   NAME, SURNAME, SIGNATURE(S) | VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI)   NAME, SURNAME, SIGNATURE(S) |
| Mindaugas Paulauskas (2024.06.27 11:11:28)                   | A.V./ SEAL                                                   |

\* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.  
\* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra pateiktas, bet nepatvirtintas mokėtojo ir neįvykdytas