
 

STOGŲ REMONTO DARBŲ 

RANGOS SUTARTIS  Nr.  

 

2024 m. .............................. mėn. ...... d.  

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama 

administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio 

pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Atela“, (įmonės kodas 302586700), atstovaujama direktoriaus 

Andriaus Žilinsko (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau 

kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau 

vadinama „Sutartimi“): 

 

     I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

           1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vadovaudamasis technine specifikacija 

(Sutarties 1 priedas) ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka atlikti Kėdainių 

lopšelio-darželio „Puriena“ pastato adresu Mindaugo g. 14, Kėdainiai, dalies stogo remonto 

darbus (toliau – „darbai“) pagal patvirtintą orientacinę lokalinę sąmatą (Sutarties 2 priedas), 

kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 

įsipareigoja priimti atliktus Darbus bei už juos  sumokėti.  

1.2 Nurodyti orientaciniai Darbų kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami 

(didinami arba mažinami) iki 10 proc.   

II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINA 

 

 2.1. Fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai, nustatyti atlikus viešąjį pirkimą yra 

pateikti Sutarties 2 priede  „Orientacinė lokalinė sąmata“. Pradinė Sutarties vertė 15 197,04 

Eur (penkiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt septyni Eur 04 ct) su PVM, be PVM  

– 12 559,54 Eur ir PVM (21%)  – 2 637,50 Eur.  Už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant 

pradinės Sutarties vertės.  

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

1S-95.  Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą 

Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuotų įkainių kainodara.  

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės 

aktai, darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje 

nurodyta Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas 

įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota 

Sutarties kaina taikoma už tą Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam 

PVM. Jeigu Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) 

PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus 

dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties 

kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.   

 

III SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS  

 

3.1. Darbai pradedami įsigaliojus Sutarčiai ir baigiami per 2 mėn. nuo Sutarties 

įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. 

 3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 



numatyti Darbai,  ištaisyti defektai ir pasirašytas atliktų darbų aktas. 

3.3. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai 

jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo 

rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  

3.3.1. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

3.3.2. trečiųjų šalių įtaka; 

3.3.3. nepalankios oro sąlygos darbų vykdymui; 

3.3.4. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis; 

3.3.5. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti; 

3.3.6. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 

3.3.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.   

  3.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui 

nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 

Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs 

iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi 

teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.  

   3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA  

 

    4.1. Rangovas atliktų darbų aktą, pažymą (forma-F-3) ir išrašytą sąskaitą faktūrą 

pateikia Užsakovui. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus 

gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima 

neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl 

netinkamo darbų atlikimo. 

4.2. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą ir pažymą (forma F-3)  Rangovas per 

5 (penkias)  kalendorines dienas pateikia  sąskaitą  faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik 

elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir 

sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 

2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos 

Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

4.3. Užsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos 

faktūros pateikimo dienos.  

         4.4. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus šiais atvejais: 

4.5.1.  iki Darbų defektų pašalinimo; 

4.5.2.  iki Užsakovui padarytų nuostolių atlyginimo  

4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 



4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais/subrangovais už jų atliktus 

darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas 

po informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui/subrangovui raštu pateikus prašymą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo ūkio subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio 

subjektu/subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos 

sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams 

ūkio subjektui/subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.  

 

V SKYRIUS 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5.1.  Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. priimti iš Rangovo Darbus ir  už juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje nustatyta 

tvarka ir terminu; 

5.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba 

sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių. 

5.2.  Rangovas įsipareigoja: 

5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus 

Darbus ir ištaisyti Darbų trūkumus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas Darbų 

trūkumų nepašalina per Užsakovo nurodytą laikotarpį, ir Darbų trūkumus šalina Užsakovas, 

tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas. Rangovas, nepašalinęs trūkumų per Užsakovo 

nustatytą terminą, atsako pagal Sutarties 7.2.1. p.; 

5.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų laikymąsi; 

5.2.3. naudoti Darbų vietą tik pagal paskirtį. 

5.2.4. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie Darbų eigą; 

  5.2.5. pašalinti pašalines ir nereikalingas statybines medžiagas, gaminius, mechanizmus 

ir įrangą iš Darbų atlikimo vietos iki Darbų perdavimo – priėmimo  dienos. Jeigu Rangovas to 

nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaita; 

5.2.6. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo; 

5.2.7. pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir sertifikatus; 

5.2.8. įforminti Darbų atlikimo dokumentus; 

5.2.9. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį 

sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovo atstovu; 

5.2.10. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų 

kokybei; 

5.2.11. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, 

atlikimo terminui; 

5.2.12. Darbus atlikti vadovaujantis Sutartimi, jos priedais ir Lietuvos Respublikos 

nustatytais galiojančiais norminiais aktais;  

5.2.13.  pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie Darbų užbaigimą. 

            5.2.14. Šia sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys 

fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - 

kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 

pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 

5.2.15. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų 

vykdomi taikant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–

Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, 

pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos 

sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus 



aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais 

standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos 

teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. 

5.2.16. Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinančius, kad, 

vykdydamas Darbus taikys Sutarties 5.2.15 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą 

sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų 

galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu. 

VI SKYRIUS 

ŠALIŲ TEISĖS 

 

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį  ir 

apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešti Rangovui:  

6.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja 

nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas; 

6.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių 

įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje; 

6.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui; 

6.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų 

vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos. 

6.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę. 

6.3. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktų galutiniam 

apmokėjimui atliktų Darbų aktų, susidariusius delspinigius ir baudas. 

6.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu turi teisę nutraukti 

Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. 

Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. 

6.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 

5.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų.  

6.6. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie 

tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų  pranešti Užsakovui: 

6.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių 

garantijų apie galimybę juos vykdyti; 

6.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  

7.1. Užsakovas: 

7.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka  Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties 

nutraukimo atliktus darbus; 

7.1.2. Sutarties 4 skyriuje  nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka 

0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos be PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; 

7.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

            7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi 

teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 15 proc. neatliktų Darbų 

kainos be PVM ir atlygintų nuostolius.  

7.2. Rangovas: 

            7.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų nustatytų garantiniu 

laikotarpiu, moka Užsakovui 10 proc. (dešimt) pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą 

ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus 

nuostolius; 

7.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktą, moka Užsakovui 

0,02 proc. uždelstų Darbų kainos be PVM delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina 

dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;  

7.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 



7.2.4. nepagrįstai nutraukęs sutartį taip pat, jei Sutartis nutraukiama Užsakovo 

iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 

Užsakovui baudą, 15 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM ir atlygintų nuostolius.  

 

VIII SKYRIUS 

DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

 

8.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams - 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 

metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas  privalo šiuos 

defektus pašalinti savo lėšomis. 

8.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo 

dienos. 

8.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas 

terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 

neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, 

stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

8.4. Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme 

(41 straipsnio 2 dalis). 

 

IX SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 

 

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 

straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai 

bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties 

sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties 

sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių 

nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų (ar jų dalies) ar mažinama 

Darbų apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais Darbais, 

reikalingais Darbams tinkamai užtikrinti.  

9.3.  Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį 

užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:   

9.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, 

Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų 

Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą.  

9.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus 

nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus 

Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas 

Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų 

derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties 

pradinė vertė negali būti didinama. 

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų 

vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, 

kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir 

sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę daugiau kaip 15 proc. 

(Sutarties 2.1. punktas). 



9.5. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu  suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius 

dokumentus Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus 

papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir 

įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 

X SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

10.1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su 

Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių derybomis, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, kitais teisės aktais. 

10.2. Jeigu Šalių ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybose, 

tarpusavio konsultacijose per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria juos spręsti 

teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

10.3. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis 

turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka. 

XI SKYRIUS  

NENUGALIMA JĖGA 

11.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų 

pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos 

veikimo. 

XII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo 

įforminamas raštu dvišaliu susitarimu. 

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, kai 

Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro 

prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti 

nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo. 

12.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad 

būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 

XIII SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

13.1. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai/subrangovai, nurodyti ūkio 

subjektus/subrangovus________________________.     

(įrašyti ūkio subjektus/subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus) 

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja  

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų/subrangovų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios 

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu, taip pat apie naujus ūkio 



subjektus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio 

subjektai/subrangovai gali būti keičiami  rašytiniu Šalių susitarimu.  

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis. 

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, 

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, 

priemonių toms kliūtims pašalinti. 

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su 

Užsakovo pirkimo dokumentais, technine specifikacija (Sutarties 1 priedas),  sutinka su 

Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos 

tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

13.5. Šalys vykdydamos Sutartį užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

13.6. Už Sutarties vykdymą atsakingas 

13.7. Rangovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą 

13.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas abiejų Šalių 

ir turi vienodą juridinę galią. 

13.9. Sutarties priedai:  

13.9.1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija, 2 lapai; 

13.9. 2. Sutarties 2 priedas - Orientacinė lokalinė sąmata,  1 lapas. 

XIV SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Užsakovo: Rangovo: 

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai       Lakštingalų g. 14, 57315 Kėdainiai

įstaigos kodas 188768545, įmonės kodas 302586700 

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s  LT 395015900014001292 

AB SEB bankas, banko kodas 70440, Kėdainių krasto unija 

tel. (+370 347) 69 550 mob. tel. (+370 671) 74 333 

Kėdainių rajono savivaldybės UAB ,,Atela“ 

administracijos direktorius direktorius

Gintautas Muznikas        Andrius Žilinskas  

______________________ __________________________
    (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  

A. V. A. V.

mailto:info@atela.lt


VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ STOGŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA (KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“) 

1. Objektas: Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“pastato dalies stogo remontas.

2. Objekto adresas: Mindaugo g. 14, Kėdainiai.

3. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

4. Tiekėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Darbo tikslas: paprastasis stogo remontas (Techninės specifikacijos priedas Nr.1).

6. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti:

6.1. demontuoti seną, susidėvėjusią prilydomą stogo dangą, pašalinti dangoje atsiradusias

pūsles (78 m2); 

6.2. nuvalyti stogą nuo šiukšlių ir dulkių, išdžiovinti stogo pagrindą (518 m2) ; 

6.3. stogą ir stogo parapetus aptaisyti vieno sluoksnio prilydomąją stogo dangą (569 m2); 

6.4. sumontuoti ventiliacinius kaminėlius (8 vnt.); 

6.5. užsandarinti bei apklijuoti prilydoma danga ventiliacijos kaminų sandūras su stogo 

plokštuma (47 m); 

6.6. savo jėgomis ir transportu išvežti iš įstaigos teritorijos susikaupusias statybines atliekas. 

7. Kiti reikalavimai:

7.1. atliekamų darbų apimtis būtina tikslinti vietoje;

7.2. remontuojamose vietose dėti dangos lopą, perdengianti vietas su defektu ne mažiau kaip

po 15 cm į kiekvieną pusę. 

7.3. darbams naudojamos E klasės degumo ritininė stogo danga turi būti naudojama kaip 

viršutinis sluoksnis dvisluoksnėje sistemoje ir dangos  storis ne mažiau kaip 5 mm;  

7.4. darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento 

reikalavimais. 

Statybos ir turto skyriaus 

vyr. specialistas       



Techninės specifikacijos 

Priedas Nr. 1 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ REMONTUOJAMAS STOGO 

PLOTAS 



U�akovas: Kedainiq r. sav., administracija 

Objektas: Lopselio-dadelio ,,Puriena" pastato stogo remontas 

Nr. Darbo pavadinimas 

1 
"Piisliq" remontas ritinineje dangoje (i!pjaunant, iSvalant, 
dfiovinant) kar�tu biidu (m2 u7Jon. nloto) 

2 Stogo valymas nuo §iuk!liq, dulkhj, stogo dziovinirnas 

3 
Stogo aptaisymas prilydorna danga (vienu sluoksniu) be stogo 
§iltinimo

4 
Plok.§l!iq stog4 ventiliacijos karnineli4 jrengirnas aptaisant
bitumine dan2a

Kaminq sandurq su stogo plok�tuma sandarinimas 

6 Statybinio laufo i�vefimas 

U viso (su netiesloginemis maidomls) 

Transporto i§laidos 

B viso #5 (kaina be PVM) 

PVM 

Is viso #6 (kaina su PVM) 

Orientacine lokaline s�mata 

/sviso uZ: I 1s197,04 IEur 

Mat. vnt Kiekis Kaina be Suma be 
PVM PVM 

m2 78,000 11,75 916,50 

rn2 518,000 0,42 217,56 

m2 569,000 18,76 10 674,44 

vnt 8,000 43,18 345,44 

m 47,000 4,80 225,60 

kompl. 1,000 180,00 180,00 

12559,54 

12559,54 

21% 2637,50 

15197,04 





Si pasiUlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 
3 lentele 

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti zodi ,,Konfidencialu'·) 
Nr. 

I 
I 

Pastaba. Tiekejui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencial ios 
informacijos pasiulyme nera. Tiekejas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiulymo kaina arba, kad 
visas pasiiilymas yra konfidencialus. 

(Tiekejo arba jo jgalioto 
asmens pareig4 pavadinimas) 

(Vardas ir pavarde) 
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SISTEMW 
EGIST 

/SERTI Fl KATAS 
Nr. SRS23/149 2023-06-12 

UAB ,,ATELA" 

Liep4 g. 16, Pagiriai, LT-58486 Kedaini4 r., Lietuva 

vadybos sistema atitinka zemiau isvardint4 standart4 reikalavimus: 

LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

Sertifikavimo sritys: 

YPATINGO STATINIO STATYBOS RANGOVAS. 

STATINIAI: GYVENAMIEJI IR NEGYVENAMIEJI PASTATAI; INLINERINIAI TINKLAI: 

VANDENTIEKIO, NUOTEKlJ SALINIMO; KULT0ROS PAVELDO STATINIAI. STATYBOS DARBV 

SRITYS: ZEME$ DARBAI, STATYBINllJ KONSTRUKCIJlJ (BETONO, MORO, MEDZIO) 

STATYBA IR MONTAVIMAS, STOGV JRENGIMAS, APDAILOS DARBAI; VANDENTll:KIO IH 
NUOTEK\J �ALINIMO TINKL\J TIESIMAS, STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEK\J SALINIMO 
INl.lNERtNll,J SISTEMl,J lRENGIMAS; STATINIO ELEKTROS INLINERINI\J SISTEMV 

JRENGIMAS 

,,,_, ICII• tt.,\I\I\' 

1�u 11, ITV!! I 

Sis sertifikatas galioja iki 2026-06-11 

,, Virgilija Stadaliene 
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