
PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., KLOVAINIŲ MSTL., LAUKO GATVĖS (NR.
PK7815) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. liepos     d. Nr. _____
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios
registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami
ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  Pakruojo  rajono
savivaldybės  administracijos  Strateginės  plėtros  ir  statybos  skyriaus  vedėjo  Gintaro  Makausko,
veikiančio  pagal  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  veiklos  nuostatų,  patvirtintų
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-80, 38 punktą (toliau –
Užsakovas), ir

Akcinė bendrovė „Pakruojo arka“, juridinio asmens kodas 167917740, kurios registruota
buveinė yra adresu: Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir
saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  generalinio  direktoriaus
Silvijaus Drevinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau  kartu  šioje  Pakruojo  r.  sav.,  Klovainių  sen.,  Klovainių  mstl.,  Lauko  gatvės  (Nr.
PK7815)  kapitalinio  remonto  darbų viešojo  pirkimo-pardavimo sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o
kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Klovainių mstl., Lauko
gatvės (Nr. PK7815) kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis)
ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS
SĄVOKOS

1. Darbai –  visi  darbai,  nustatyti  Techninio  darbo  projekto  sprendiniuose,  ir  kiti  darbai,
projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį
privalo atlikti Rangovas. 

2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo
Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir
pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas  priėmė  Darbus,  pasirašomas  vadovaujantis  Sutarties  71  punktu,  prieš  surašant
baigto remontuoti statinio Statybos užbaigimo dokumentą. 

4. Darbų pradžia – laikoma diena, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo
vykdyti Darbus.

5. Išankstinis mokėjimas – Sutarties 78 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas
pagal  Sutartį  turi  sumokėti  Rangovui  iš  anksto  (avansu)  iki  atliktų  Darbų  perdavimo
Užsakovui (jeigu taikoma).

6. Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir
netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  Darbais.  Į  išlaidas  negali  būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.

7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

9. Pakeitimas – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo
nurodytas  padaryti  pagal  Sutarties X skyrių.  Techninio darbo projekto pakeitimai  turi  būti
įforminami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos  techninio  reglamento  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktualia redakcija) reikalavimais. 

10. Pradinės  Sutarties  vertė –  Sutarties  29  punkte  nurodyta  vertė,  lygi  laimėjusio  Rangovo
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pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį.
11. Projektas – dokumentas parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas/Techninis darbo projektas).
12. Rangovo  įrengimai –  visi  prietaisai,  mechanizmai,  transporto  priemonės  bei  kiti  daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

13. Rangovo  pasiūlymas –  Rangovo  užpildyti  ir  Darbų  viešojo  pirkimo  metu  pateikti
dokumentai,  kuriais  siūloma  Užsakovui  atlikti  Darbus  pagal  Užsakovo  nustatytas  Darbų
viešojo pirkimo sąlygas. 

14. Rangovo personalas – visi  Statybvietėje  dirbantys  Rangovui  arba Subrangovui  ar kitiems
ūkio subjektams, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys
Rangovui vykdyti Darbus. 

15. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys remontuojamas
pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų,
normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties
dokumentų reikalavimų. 

16. Statybos  užbaigimo  dokumentas  –  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktualios
redakcijos) nustatyta tvarka Užsakovo parengtas dokumentas,  patvirtinantis,  kad kapitalinis
remontas atliktas pagal Projekto sprendinius.

17. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto
datos  iki  užbaigiama statinio (jo  dalies)  statyba,  t.  y.  kai  po Darbų perdavimo Užsakovui
ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos
užbaigimo dokumentas.

18. Statybvietė –  Darbų  vykdymo  vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma  Įranga  bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę
vadovaujantis Sutarties 30 punktu.

19. Subrangovas ar  kitas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas, –  asmuo
Rangovo pasiūlyme ir  Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas ar kitas ūkio subjektas,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas (įskaitant kvazisubtiekėją (specialistą)). 

20. Sutarties  galiojimas –  Sutartis  įsigalioja  Sutarties  Šalims  pasirašius  Sutartį  ir  Rangovui
pateikus  tinkamą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Sutartis  galioja  iki  visiško  Sutartyje
numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

21. Sutarties kaina – Sutarties 75 punkte nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

22. Techninio  darbo  projekto  klaida –  Techninio  darbo  projekto  (visų  jo  atskirų  dalių  ir
dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti 
22.1. atsižvelgiant  į  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  ir  normatyvinių  statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 
22.2. nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos
techniniame  reglamente  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
(aktualios redakcijos) nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio darbo projekto dokumentų
neatitikimų ar prieštaravimų. 

23. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

24. Kitos  vartojamos  sąvokos atitinka  sąvokas,  vartojamas  Lietuvos  Respublikos  civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme
ir  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatyme  ir  susijusiuose  įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
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II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

25. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Klovainių mstl.,
Lauko  gatvės  (Nr.  PK7815)  kapitalinio  remonto  darbus  (toliau  –  Darbai).  Darbai
suprojektuoti techniniame darbo projekte („Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Klovainių mstl.,
Lauko gatvės PK 7815 kapitalinio remonto techninis darbo projektas“, 2020 m., Nr. P20-31/2-
KR-TDP),  kuris  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis.  Jeigu  Techniniame  darbo  projekte  yra
nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus
gamintojo  ar  kilmės  Medžiagos,  Įranga  ar  Mechanizmai,  galima  naudoti  analogiškus,  ne
prastesnių  parametrų  ir  kokybės  Medžiagas,  Įrangą  ar  Mechanizmus.  Darbai  apima  visų
reikalingų  darbų  atlikimą,  visų  reikalingų  leidimų  ir/ar  licencijų  gavimą,  statinio(-ių)
kadastrinių  matavimų  atlikimą  ir  nekilnojamojo  daikto  kadastrinių  matavimų  bylos(-ų)
parengimą,  pabaigtų  darbų vykdomosios  dokumentacijos  perdavimą Užsakovui,  o  taip  pat
visus  reikalingus  matavimo,  išbandymų,  valymo  darbus  ir  visus  kitus  darbus,  kurie  yra
reikalingi,  kad  būtų  pasirašytas  Statybos  užbaigimo  dokumentas,  ir  statinys(-iai)  būtų
tinkamas(-i) eksploatuoti. Taip pat Rangovas turi pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą
(tvirtina  Rangovo  paskirtas  ekspertas)  per  informacinę  sistemą  www.planuojustatau.lt,  bei
vykdyti  kitus  su  tuo  (apie  statybos  užbaigimą)  susijusius  veiksmus  (taikoma,  jeigu  tai
privaloma pagal galiojančius teisės aktus). Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai yra
apytikriai ir nėra laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovas turi atlikti, kiekiu. Darbai,
kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir
kiti  darbai,  kuriuos  būtina  atlikti,  kad  būtų  užbaigta  statyba,  bet  yra  neįvertinti  Užsakovo
pateiktuose  dokumentuose,  turi  būti  įvertinti  Rangovo.  Darbai  turi  būti  atlikti  taip  kaip
numatyta Sutartyje, Techniniame darbo projekte bei Darbų viešojo pirkimo dokumentuose ir
ištaisyti  nustatyti  defektai,  o  Užsakovas  įsipareigoja  sudaryti  Rangovui  būtinas  sąlygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti
Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

26. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

27. Šiame  punkte  pateikiami  Sutartį  sudarantys  dokumentai,  kurie  turi  būti  suprantami  kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
27.1. šios Sutarties sąlygos;
27.2. Darbų viešojo pirkimo dokumentai;
27.3. Techninis darbo projektas;
27.3.1. techninės specifikacijos, 
27.3.2. aiškinamieji raštai, 
27.3.3. brėžiniai, 
27.3.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
27.4. Rangovo pasiūlymas;
27.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

28. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi  būti  vykdomas atskiras viešasis pirkimas, t.  y. nauja viešojo pirkimo
procedūra pagal VPĮ reikalavimus. 

29. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 
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Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos
Pradinės Sutarties vertė 10 120  085,40  Eur  be  PVM  (vienas  šimtas

dvidešimt  tūkstančių  aštuoniasdešimt  penki
eurai 40 ct)
145  303,33  Eur  su  PVM  (vienas  šimtas
keturiasdešimt  penki  tūkstančiai  trys  šimtai
trys eurai 33 ct)

Užsakovo skiriamas asmuo 33 Sutarties  vykdymo  administraciniais
klausimais:
Rita  Venslauskienė,  Pakruojo  rajono
savivaldybės  administracijos  Strateginės
plėtros  ir  statybos  skyriaus  programų
koordinatorė,  +370 421  69  085,
rita.venslauskiene@pakruojis.lt 

Sutarties vykdymo techniniais klausimais:
Laimis Svidras, Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Strateginės plėtros ir statybos
skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vedėjas,  +370 421  69  085,
laimis.svidras@pakruojis.lt

Darbų atlikimo terminas 60 Einamaisiais metais, Darbai turi būti atlikti
ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio
1  d. Darbai  atliekami  pagal  gaunamą
finansavimą pagal Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros  ir  plėtros  programą,  dalimis.
Bendra Darbų atlikimo trukmė – ne ilgiau
kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d.

Darbų  atlikimo  termino
pratęsimas

62 Netaikoma

Sankcijos dėl:
Darbų vėlavimo;
Sutarties įvykdymo užtikrinimo
galiojimo nepratęsimo;
Ekonominio  naudingumo
kriterijų  reikšmių  ir  parametrų
nesilaikymo  ar  netinkamo  jų
vykdymo;
Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimo
dokumentų  nepateikimo,
galiojimo nepratęsimo.

65 
67
91
93

Bauda, lygi 5 000,00 Eur

Sutarties įvykdymo užtikrinimo
suma 

66 26 000,00 Eur
 

Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo dydis

92 Ne mažesnė negu 5 proc. nuo statybos kainos
su PVM

Sutarties kaina, 75 145  303,33  Eur  su  PVM  (vienas  šimtas
keturiasdešimt  penki  tūkstančiai  trys  šimtai
trys eurai 33 ct) 

iš kurių PVM sudaro 75 25 217,93 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai du
šimtai septyniolika eurų 93 ct)

mailto:laimis.svidras@pakruojis.lt
mailto:rita.venslauskiene@pakruojis.lt
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Išankstinis mokėjimas (jei yra) 78 Netaikoma
Atskaitymai  nuo  kiekvieno
tarpinio mokėjimo 

79 Netaikoma

Sulaikymo procentas 79 Netaikoma 
Išankstinio mokėjimo terminas 81.1 Netaikoma
Kitų mokėjimų terminas 81.2 Per  3  darbo  dienas  po  lėšų  pervedimo  į

Užsakovo  sąskaitą  iš  Lietuvos  Respublikos
kelių priežiūros ir plėtros programos, bet ne
vėliau kaip per 60 dienų

Delspinigiai  dėl  vėluojančio
mokėjimo 

82 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

IV SKYRIUS
UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

30. Užsakovas  nedelsiant  privalo  perduoti  Rangovui  Statybvietę  ir  jos  valdymo  teisę  Šalims
pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ (aktualios redakcijos) nustatyta tvarka. 

31. Užsakovas  privalo  paskirti  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovą,  kuris
vadovaudamasis  STR 1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  (aktualia
redakcija) vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai
atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

32. Užsakovas  statybos  techninių  reglamentų  nustatyta  tvarka  turi  būti  gavęs  (arba  turi  gauti)
statybą leidžiantį  dokumentą bei  perduoti  jį  Statinio statybos techninės priežiūros vadovui.
Užsakovas  privalo  bendradarbiauti  vykdant  Darbus,  organizuoti  Statybos  užbaigimo
procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. 

33. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi
darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties
vykdymą, yra nurodytas Sutarties 29 punkte.

34. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
34.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,
išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
34.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta Sutarties 22
punkte.

35. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

V SKYRIUS
RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

36. Rangovas  privalo  vykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal  Sutartį,  vadovaudamasis  Techniniame
darbo  projekte  (jo  techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose)
numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

37. Rangovo prievolės parengti Darbo projektą nėra.

38. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
Rangovas  (įskaitant  Subrangovus  bei  kitus  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  remiasi
Rangovas) privalo užtikrinti,  kad Sutartį  vykdys tik tokią teisę turintys asmenys bei,  jeigu
nebuvo pateikta Darbų viešojo pirkimo metu, pateikti atitinkamus dokumentus (pagal teisės
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aktų reikalavimus (jeigu tokie yra)),  įrodančius,  kad Sutartį  vykdys tik tokią  teisę  turintys
asmenys, ne vėliau kaip iki Darbų vykdymo pradžios.

39. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą (pvz., draudimo sutartį), kad
Rangovas  yra  apdraudęs  savo  civilinę  atsakomybę  ir  Darbus,  kaip  nustatyta  Lietuvos
Respublikos  statybos įstatyme (jeigu  privaloma).  Draudimo sutartis  turi  galioti  nuo Darbų
pradžios datos iki  užbaigiamas statinio kapitalinis  remontas,  t.  y.  kai po Darbų perdavimo
Užsakovui  ištaisomi  defektai  (jei  reikia),  atliekamos  Statybos  užbaigimo  procedūros  ir
surašomas  Statybos  užbaigimo  dokumentas. Jeigu  draudimo  sutartis  buvo  nutraukta  ar
pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas per 10 darbo dienų
privalo sudaryti  naują draudimo sutartį.  Veiklos vykdymas be draudimo sutarties laikomas
veiklos vykdymu neturint teisės verstis Sutarčiai vykdyti reikalinga veikla.

40. Rangovas yra atsakingas už Statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą ir už šios pareigos
nevykdymą  atsako  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos
administracinių  nusižengimų  kodekso  nustatyta  tvarka.  Rangovas  privalo  užtikrinti  ir
kontroliuoti,  kad  Statybvietėje  Darbus atliekantys  asmenys,  nurodyti  Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio
socialinio  draudimo įstatymo (toliau  –  VSDĮ)  151 straipsnyje  nustatyta  tvarka  suformuotą
skaidriai  dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas),  o tais  atvejais,  kai jiems
Kodas negali būti suformuotas, privalo turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus VSDĮ
151 straipsnio  8  dalyje,  pagrindžiančius  dokumentus  ir  pateikti  jį  (juos)  patikrinimą
atliekančioms  institucijoms  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  nustatytais  atvejais  ir
tvarka, bei prieš patenkant į Statybvietę ir Statybvietėje pareikalavus – Užsakovui ar Rangovui
ar  jų  įgaliotiems asmenims.  Kiti  asmenys,  nenurodyti  aukščiau,  Statybvietėje  gali  būti,  jei
Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į Statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi
Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę.

41. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo (jeigu privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) paskirti
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti
pareigas  numatytas  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“
(aktualioje redakcijoje) bei Užsakovui pateikti įsakymą dėl statybos darbų vadovo skyrimo ar
kitą  lygiavertį  dokumentą  ir  paskirto  statybos  darbų  vadovo  kvalifikaciją  pagrindžiančius
dokumentus.

42. Rangovas  privalo  sudaryti  sąlygas  Užsakovo  atstovams  bei  Statinio  statybos  techninės
priežiūros vadovui lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

43. Rangovas,  dalį  Darbų  perduodamas  Subrangovams,  kitiems  ūkio  subjektams,  kurių
pajėgumais remiasi Rangovas, yra atsakingas už šių asmenų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų
veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas
yra  atsakingas  už  Subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiasi  Rangovas,
vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad Subrangovai, kiti ūkio
subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, laikytųsi Sutarties nuostatų. Rangovas  atsako
už  visus  pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,  nepaisant  to,  ar  jiems  vykdyti  bus
pasitelkiami tretieji asmenys.
Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais, kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais
remiasi Rangovas, už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus,
kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, per 3 darbo dienas po informacijos
apie juos gavimo. Subrangovui,  kitam ūkio subjektui,  kurio pajėgumais remiasi  Rangovas,
raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis
tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi
Rangovas,  nustatanti  tiesioginio atsiskaitymo tvarką,  atsižvelgiant  į  Darbų viešojo pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir Subrangos sutartyje ar kitų dokumentų nustatytus reikalavimus.
Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovui  ar  kitam  ūkio
subjektui, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 
Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subrangovai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi
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Rangovas:  UAB  „JK  Ranga“  (grunto  stabilizavimo  darbai)  ir  Stasio  Pakarklio  įmonė
(asfaltavimo darbai).
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Darbų viešojo pirkimo metu pasiūlyti ir
kvalifikacinius  bei  kitus  Darbų  viešojo  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  reikalavimus
atitinkantys  Subrangovai,  ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais  Rangovas  remiasi,  bei  kiti
reikalavimus atitinkantys Subrangovai, kurie dar nėra žinomi. 
Sudarius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  Rangovas  įsipareigoja
Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomų  kitų,  Rangovo  pasiūlyme  nenurodytų, Subrangovų
pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų  atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad
Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
Rangovas gali pasitelkti naujus Subrangovus, keisti Sutartyje nurodytus Subrangovus, kitus
ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  šiame  Sutarties  skyriuje  nustatytais
atvejais ir tvarka.
Naujo  Subrangovo  pasitelkimą,  Sutartyje  nurodyto  Subrangovo,  kito  ūkio  subjekto,  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas, keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu, nurodant motyvus, kreiptis į
kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5
darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti. Šalims sutarus, Šalys raštu sudaro
papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
Ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  Rangovas  rėmėsi,  kad  atitiktų  Darbų  viešojo  pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
43.1. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, bankrutuoja, yra likviduojamas
ar susidaro analogiška situacija; 
43.2. kai  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  dėl  objektyvių  priežasčių
(pavyzdžiui, specialistui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su
Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
Jeigu Darbų viešojo pirkimo dokumentuose buvo kelti reikalavimai specialistams, specialistai
gali būti pakeisti šiais atvejais:
43.3. Rangovo  iniciatyva  dėl  objektyvių  priežasčių  (atostogų,  ligos,  nutrūkus  darbo
santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus;
43.4. Užsakovo  iniciatyva,  jei  Užsakovas  yra  pagrįstai  nepatenkintas  Rangovo  Sutarties
vykdymui paskirtu specialistu.
Jei ūkio subjektui (ar specialistui), kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, Darbų viešojo pirkimo
dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ar kiti reikalavimai, keičiamas ūkio
subjektas  (ar  specialistas)  turi  atitikti  atitinkamus  Darbų  viešojo  pirkimo  dokumentuose
nustatytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti naujo ūkio subjekto (ar specialisto), kurio
pajėgumais remiasi Rangovas,  kvalifikacijos atitiktį  ir  atitiktį  kitiems reikalavimams (jeigu
buvo  keliami)  patvirtinančius  dokumentus.  Jeigu  ūkio  subjektas  (ar  specialistas),  kurio
pajėgumais remiasi Rangovas,  neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar neatitinka kitų keltų
reikalavimų,  Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  pakeistų  minėtą  ūkio  subjektą  (ar
specialistą) reikalavimus atitinkančiu.

44. Rangovo  personalas  turi  būti  kvalifikuotas,  įgudęs  ir  turintis  patirtį  atitinkamam  Darbų
vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo  personalą,  kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne
prastesnė,  nei  jiems  nurodyti  kvalifikaciniai  reikalavimai  Darbų  viešojo  pirkimo
dokumentuose.

45. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos
Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis.
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Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal
Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai
įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas
turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

46. Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovo  turtą  dėl  nuostolių,  apgadinimo  ar  sunaikinimo,
atsiradusių  dėl  Rangovo  veiksmų.  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų  būtinų
atsargumo  priemonių,  kad  Rangovo  įrengimai  ir  personalas  būtų  tik  Statybvietėje  ir  bet
kokiose  papildomose  patalpose,  kurias  Užsakovas  gali  suteikti  Rangovui  kaip  patalpas
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

47. Rangovas  atsako  už  nuostolius,  kuriuos  tretieji  asmenys  patiria  dėl  to,  kad  Rangovas
neužtikrino  saugos objekte  ir/ar  kitu  būdu pažeidė  Sutartį,  ir  atleidžia  Užsakovą  nuo šios
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

48. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus
perduoti  Užsakovui.  Jeigu  Darbams,  Medžiagoms  ar  Įrangai  padaroma  žala  arba  jie
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina
Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad
Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

49. Rangovas  yra  atsakingas  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

50. Rangovas privalo vykdyti  ir  užbaigti  Darbus pagal  Sutartį,  vadovaudamasis Darbų viešojo
pirkimo  dokumentais,  Techniniame  darbo  projekte  (jo  techninėse  specifikacijose,
aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose)  numatytais  sprendiniais,  laikydamasis  Sutartyje
nustatytų  terminų,  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  įstatymų,  įstatymų  įgyvendinamųjų
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

51. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
51.1. laikytis  aplinkos  apsaugos  kriterijų  (Darbų  viešojo  pirkimo dokumentuose  nustatytų
„žaliojo“  pirkimo reikalavimų)  ir  ne  rečiau  kaip  kas  ketvirtį,  raštu  pateikti  Užsakovui  tai
įrodančius dokumentus;
51.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
51.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
51.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų.
Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti
įspėjamaisiais  ženklais  ir  nekelti  pavojaus  Užsakovo  personalui  ir  tretiesiems  asmenims.
Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo
veiksmų.

52. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens bei kitų
paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima
gauti  Statybvietėje  ar  šalia  jos.  Rangovas  privalo  įrengti  apskaitos  prietaisus  ir  apmokėti
Užsakovui  už  sunaudotus  resursus  rinkos  kainomis,  kurias  Užsakovas  moka  energetinių
išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

53. Rangovas  privalo  naudoti  tik  Darbų  vykdymui  ir  naudojimo  sąlygoms  tinkamą  Įrangą  ir
Medžiagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

54. Rangovas  privalo  apsirūpinti  visais  prietaisais,  įrengimais,  instrumentais,  darbo  jėga,
medžiagomis ir  kvalifikuotais  darbuotojais  bei  pateikti  visus Darbų įvykdymo dokumentus
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai,  geodezinės nuotraukos bei kiti  dokumentai pateikiami
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui  prieš  atliekant  bandymus  (jeigu  taikoma)),
eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams
(jeigu  taikoma)  atlikti.  Rangovas  privalo  pranešti  Statinio  statybos  techninės  priežiūros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus (jeigu taikoma) ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas. Bandymai (jeigu taikoma) turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
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55. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti  Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris  patikrina, apžiūri  ir,
jeigu reikia, priima bandymų (jeigu taikoma) rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar  statybos  darbus  apie  tai  nepranešęs  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui,  tai,
Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą
Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

56. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus (jeigu taikoma), nustatoma, kad kokia nors
Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas
arba  Darbų  kokybę  atitinkamai  apie  tai  raštu  pranešdamas  Rangovui  ir  nurodydamas
priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar
Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

57. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad
Užsakovas  galėtų  naudoti,  prižiūrėti,  išmontuoti,  perrinkti,  suderinti  ir  pataisyti  Įrangą.
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią
Sutartį.  Kartu  turi  būti  pateikti  minėtos  Įrangos  techniniai  pasai,  sertifikatai  ir  kiti  būtini
dokumentai. 

58. Rangovas  turi  laikytis  savo  pasiūlyme  nurodytų  įsipareigojimų  ir  parametrų,  įskaitant  –
ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų.

59. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia
prievolėms  pagal  Sutartį  atlikti  arba  galiojantiems  įstatymams  vykdyti.  Rangovas,  be
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

VI SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

60. Darbų atlikimo terminas  yra  Sutarties  29  punkte  nurodytas  terminas.  Rangovas  iki  Darbų
atlikimo termino  pabaigos  privalo  atlikti  visus  Darbus,  įskaitant  baigiamuosius  bandymus
(jeigu taikoma).

61. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo
terminą,  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų  nevykdymą,
Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu
greičiau  įvykdyti  Darbus.  Jeigu  Rangovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  nesiėmė  priemonių
įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir
taikyti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.  Ši  sąlyga  netaikoma,  jei  Darbai  nevykdomi  dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

62. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutarties 29 punkte nurodytam pratęsimo terminui
(jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
62.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs
tikėtis ir tai įvertinti;
62.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties X skyriaus nuostatomis;
62.3. bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų  Užsakovui  arba
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

63. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

64. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)
sustabdymo trukmę dienomis. 
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Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
64.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
64.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai  Darbai  buvo perkami pagal  Techninį  darbo
projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
64.3. vėluojama perduoti Statybvietę ar dalį Statybvietės;
64.4. trečiųjų šalių įtaka;
64.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
64.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
64.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
64.8. laiku nepateikta Įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
64.9. bet  koks  nenumatomas  gamtos  jėgų  veikimas,  kurio  joks  patyręs  Rangovas  nebūtų
galėjęs tikėtis; 
64.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
64.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurtų bet kuris Rangovas. 
Sustabdyti  Darbai  neatliekami  iki  Darbų  vykdymo atnaujinimo.  Užsakovui  nurodant  raštu
Darbai  atnaujinami  išnykus  aplinkybėms,  dėl  kurių  jie  buvo  sustabdyti.  Atnaujinus  Darbų
vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti,  sandėliuoti,  saugoti  nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. 

65. Jeigu  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus  iki  einamaisiais  metais  nustatyto  Darbų  atlikimo
termino, nurodyto Sutarties 60 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų,
pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus sumokėti baudą, kurios dydis nurodytas
Sutarties  29  punkte.  Bauda  bus  išskaičiuojama  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų,  apie  tai
informavus  Rangovą,  o  jeigu  mokėtinos  sumos  bus  mažesnės  nei  bauda,  skirtumas  bus
išieškomas kitais teisėtais būdais. Einamųjų metų paskutinio Atliktų darbų akto suma negalės
būti mažesnė nei baudos dydis.
Sumokėti  baudą  nebus  reikalaujama,  jei  Darbus  vėluojama  atlikti  dėl  priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo.

VII SKYRIUS
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

66. Rangovas,  kad  užtikrintų  tinkamą Sutarties  įvykdymą,  privalo  gauti  ir  pateikti  Užsakovui
Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą pervesti užtikrinimo
vertės pinigų sumą (užstatą) ir Užsakovui pateikti tai patvirtinantį dokumentą pagal šį punktą
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  arba  užstato  nepateikia,  laikoma,  kad  Rangovas  atsisakė
sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra nurodyta Sutarties 29 punkte. Jeigu
Sutarties  29  punkte  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  nėra  nurodyta,  tai  reiškia,  kad
Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra taikomas.
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  būdai  pagal  šį  punktą  yra  garantija  (pagal  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis) (pagal Lietuvos
Respublikos  civilinio kodekso 6.76 ir  6.77 str.)  arba laidavimo draudimas (pagal  Lietuvos
Respublikos  civilinio  kodekso  6.987–6.1018  str.)  arba  užstatas.  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo formos pateikiamos Sutarties prieduose Nr. 2, Nr. 3, kurių esmė ir turinys negali
būti keičiamas.

67. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną arba atitinkamai nuo užtikrinimo
sumos pervedimo į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino
pabaigos plius 30 dienų. Jei Darbų vykdymas yra sustabdomas, arba Rangovas vėluoja atlikti
Darbus,  atitinkamai  turi  būti  pratęstas  ir  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo  galiojimas  (arba
užstato  sulaikymo  terminas).  Jeigu  Darbų  atlikimo  terminas  yra  ilgesnis  nei  12  mėnesių,



11

Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali  būti  išduotas  12 mėnesių laikotarpiui,  su sąlyga,  kad
pastarasis dokumento terminas kasmet bus pratęsiamas iki Darbų atlikimo termino pabaigos.
Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas (jeigu taikoma) arba Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus,  atitinkamai  turi  būti  pratęstas  ir  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo  galiojimas.  Jeigu  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  pratęsto  galiojimo  Sutarties
įvykdymo  užtikrinimo  pagal  Sutarties  VII  skyriaus  reikalavimus,  Užsakovas  reikalaus
sumokėti  baudą,  kurios  dydis  nurodytas  Sutarties  29  punkte.  Bauda bus  išskaičiuojama iš
Rangovui  mokėtinų  sumų, apie  tai  informavus  Rangovą,  o  jeigu  mokėtinos  sumos  bus
mažesnės  nei  bauda,  skirtumas  bus  išieškomas  kitais  teisėtais  būdais.  Einamųjų  metų
paskutinio Atliktų darbų akto suma negalės būti mažesnė nei baudos dydis.

68. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis  ir  neatšaukiamas,  išmokamas  pagal
Užsakovo pirmąjį raštišką reikalavimą mokėti, reikalavimo nepagrindžiant, tačiau nurodant,
kokie Rangovo sutartiniai įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba vykdyti netinkamai.
Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus
sumokėta  nustatyta  pinigų  suma  ar  atsakyta  už  Rangovo  prievoles  dėl  to,  kad  Rangovas
neįvykdė  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  ar  vykdė  juos  netinkamai.  Užsakovas  pasinaudoja
Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) esant esminiam Sutarties pažeidimui (kaip tai
apibrėžta Sutarties 96 punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba užstatas) netaikomas, jei
Rangovas Sutartį pažeidžia dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

69. Rangovui  pažeidus  Sutartį  ir  Užsakovui  gavus  Sutarties  įvykdymo užtikinimo sumą (arba
įsisavinus  užstatą),  nenutraukus  Sutarties,  Sutartis  vykdoma  iki  visų  Sutartyje  nustatytų
įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikinimo (arba užstato) sumos sumokėjimas
neatleidžia Rangovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Rangovas
tęsia  Sutarties  vykdymą  ir  pateikia  naują  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  parengtą  pagal
Sutarties nuostatas (arba užstatą). Taip pat, jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo
užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi
pareikalauti  Rangovo per 10 darbo dienų pateikti  naują Sutarties  įvykdymo užtikrinimą, o
Rangovas turi pateikti Užsakovui nurodytą dokumentą. 

70. Sutarties nutraukimo atveju dėl Rangovo įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra
laikoma,  kad  Užsakovas  patiria  bent  minimalius  nuostolius,  kurių  Užsakovas  neprivalo
įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.

VIII SKYRIUS
DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

71. Užsakovas perima Darbus:
71.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kurių rezultatai yra teigiami, ir, 
71.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir,
71.3. kai pateikta visa privaloma statinio statybos vykdomoji dokumentacija, būtina statybos
užbaigimo dokumentui gauti.
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
su prašymu dėl atliktų Darbų perdavimo Užsakovui raštu privalo kreiptis į Statinio statybos
techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

72. Pasirašius  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktą  Užsakovas  arba  jo  įgaliotas  asmuo  privalo
nedelsdamas inicijuoti ir užbaigti Statybos užbaigimo procedūras. Šalys turi siekti,  kiek tai
priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos Statybos užbaigimo procedūros ir surašytas
reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas.
Rangovas turi pateikti derinti Užsakovui STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.
Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“
(vadovautis aktualia redakcija) 10 priede nurodytus Statybos užbaigimo dokumentus ir sukelti
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juos į www.planuojustatau.lt, bei kitoms su tuo (apie statybos užbaigimą) susijusius veiksmus
(taikoma, jeigu tai privaloma pagal galiojančius tesiės aktus). 
Rangovas per Statybos užbaigimo dokumento rengimo terminą privalo pašalinti iš Statybvietės
visus  dar  likusius  Rangovo įrenginius,  Medžiagų perteklių,  šiukšles,  laikinuosius  statinius.
Deklaruojamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas statybos užbaigimo procedūrų
dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą
transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos vykdomoji dokumentaciją. 
Statybos  užbaigimo  procedūra  vykdoma  Sutartyje  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų
nustatyta tvarka kol bus pasirašytas Statybos užbaigimo dokumentas.

73. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.  

74. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos
Statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui
bus perduoti  visi  Statybos  užbaigimo ir  su tuo susiję  dokumentai,  kuriuos  privalo saugoti
Užsakovas.

IX SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

75. Sutarties kaina yra Sutarties 29 punkte nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais
Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal Sutarties 83.1-83.5 papunkčius. 

76. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos  kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas
Techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami,
–  yra  orientacinis  (projektinis)  ir  neturi  būti  laikomas  faktiniu  ir  tiksliu  Darbų,  kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams,  kurie  gali  būti
nustatyti  Techninio  darbo  projekto  dokumentuose  –  sąnaudų  kiekių  žiniaraščiuose  –
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta Sutarties 83.5 papunktyje.

77. Vykdant  Sutartį,  sąskaitos  faktūros  priimamos  ir  apdorojamos  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos  finansinės  apskaitos  įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi,  išskyrus šio  straipsnio 12
dalyje  nustatytus  atvejus.  Šiame  straipsnyje  elektroninė  sąskaita  faktūra  suprantama  kaip
sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę
ją  apdoroti  automatiniu  ir  elektroniniu  būdu.  Rangovas  sąskaitas  (taip  pat  ir  išankstines
sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d.
Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių
sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartas),  teikiamos  Rangovo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos  elektroninių  sąskaitų
faktūrų  standarto  neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis
informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (svetainė  pasiekiama  adresu
www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

78. Jeigu  įrašyta  Sutarties  29  punkte,  išankstinio  mokėjimo  (jeigu  taikoma)  suma  yra  jame
nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas (jeigu taikoma) turi būti grąžintas
darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos Sutarties 29 punkte
nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas (jeigu taikoma) bus grąžintas.

79. Tarpiniam  mokėjimui  (jeigu  taikoma)  gauti,  Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  Atliktų
darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą (ir kitus dokumentus pagal Užsakovo
reikalavimus (jeigu reikalaujama)).  Užsakovas,  gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
79.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties.  Tokiu atveju Užsakovas gali
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reikalauti  Rangovo pateikti  pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant  to
tarpinio  mokėjimo  sumą  tokio  netinkamo  Darbo  ištaisymo  Išlaidų  arba  netinkamo  daikto
pakeitimo dydžiu; ir (arba)
79.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo,
apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti
Rangovo  pateikti  pakoreguotus  mokėjimo  dokumentus,  atitinkamai  sumažinant  tarpinio
mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 
Kiekvieno  tarpinio  mokėjimo  suma  sumažinama  atėmus  Sutarties  29  punkte  nurodytą
sulaikymo dydį (jeigu taikoma).  
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma
apmokėti suma yra teisinga. 

80. Galutinį  mokėjimą  Rangovas  gali  gauti  tik  tada,  kai  Šalys  pasirašo  Darbų  perdavimo-
priėmimo  aktą  ir  Rangovas  ištaiso  visus  defektus,  įvardintus  Darbų  perdavimo-priėmimo
metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.
Kartu  su  galutiniu  mokėjimu  Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui  sulaikymą  (jeigu
taikoma). 

81. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
81.1. išankstinio  mokėjimo (jeigu  taikoma)  sumą per  Sutarties  29  punkte  nurodytą  dienų
skaičių po Išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) užtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas
nepateikia išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas (jeigu
taikoma) Rangovui neatliekamas;
81.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 29 punkte
nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 

82. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 29 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 29 punkte. 

83. Sutarties  kaina  Sutarties  galiojimo  metu  nekeičiama,  išskyrus  šiame  punkte  nurodytais
atvejais:
83.1.  pagal  Sutarties  X  skyriaus  nuostatas  įforminus  Pakeitimą  Sutarties  kaina  gali  būti
koreguojama  papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  sumomis  sudarant  susitarimą  dėl
Sutarties  kainos  koregavimo.  Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  kainos
apskaičiuojamos  žemiau  pateikiamais  būdais,  nustatant  aukščiau  esančio  būdo  taikymo
prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau
esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių
darbų įkainiai), jei įmanoma: 
 pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba 
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros
Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b)
pastraipoje  nurodytu  būdu.  Panašus  darbas  yra  panašaus  pobūdžio  ir  (arba)  atliekamas
panašiomis  sąlygomis  kaip  kuris  nors  kitas  Sutartyje  numatytas  atskiras  darbas.  Panašius
darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
b) įvertinus  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,
statybos  produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų  sąnaudos,  Statybvietės)  bei  netiesiogines
(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos
Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikos  (toliau  –  Metodika)  priedo  „Tiesioginių  ir
netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas;
83.2.  padidėjus  arba  sumažėjus  pridėtinės  vertės  mokesčio  (PVM) tarifui  Sutarties  kaina
atitinkamai  didinama  arba  mažinama.  Perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos
Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimui,  kuriuo  keičiamas  mokesčio
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tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus.  Perskaičiuota  Sutarties  kaina  pradedama  taikyti  nuo
Lietuvos Respublikos pridėtinės  vertės  mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio
mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 

SN=A+
( SS−A )

(1+
T S

100
)
×(1+

T N

100
)

 SN  – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 SS   – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T S   – senas PVM tarifas (procentais)
T N   – naujas PVM tarifas (procentais)

83.3. dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra
Šalies  prašymo kitai  Šaliai  peržiūrėti  Sutarties  kainą  gavimo diena.  Rangovui  mokėtinos
sumos gali būti perskaičiuojamos tik už Darbus, o už kitus darbus, nei statyba (kadastrinius
matavimus  ir  pan.)  mokėtinos  sumos  negali  būti  perskaičiuojamos.  Rangovui  mokėtinos
sumos  už  Darbus  gali  būti  perskaičiuojamos,  jeigu  Valstybės  duomenų  agentūros
(https://osp.stat.gov.lt/)  kas  mėnesį  skelbiamo  statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indekso
(toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio Darbų objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip
0,10 koef. (pakitus mažiau nei 0,10 koef. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama) per bet kurį
Darbų  vykdymo  laikotarpį.  Sutarties  kaina  perskaičiuojama  dėl  Indekso  pokyčio,  pagal
Sutartį  neišpirktų  Darbų  vertę  padauginant  iš  Indekso  pokyčio  koeficiento,  kuris
apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties sudarymo
(registracijos) diena, pabaiga – ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį
sudarymo diena. 
Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo
dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys
privalo  papildomame  susitarime  nurodyti  Indekso  reikšmę  laikotarpio  pradžioje  ir  jos
nustatymo  datą,  Indekso  reikšmę  laikotarpio  pabaigoje  ir  jos  nustatymo  datą,  Indekso
pokyčio  koeficientą,  perskaičiuotą  fiksuotos  kainos  sumą,  perskaičiuotą  Sutarties  kainą,
perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (jeigu tai buvo
privaloma) sumą – šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento, bei
kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
Po  to,  kai  Šalys  sudaro  papildomą  susitarimą  dėl  Sutarties  kainos  perskaičiavimo,
perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per
ataskaitinį  laikotarpį  atlikti  Darbai),  Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai  Šaliai
perskaičiuoti  kainą pateikimo. Jeigu dėl papildomo susitarimo sudarymui reikalingo laiko
gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų
aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba
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(b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei 12 mėnesių po Sutarties
sudarymo (registracijos) dienos. Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 
Vėlesnis  kainų  perskaičiavimas  negali  apimti  laikotarpio,  už  kurį  jau  buvo  atliktas
perskaičiavimas. 
Jeigu Darbai vėluoja, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,10 koef.), bet turi būti perskaičiuojama dėl
kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,90 koef.);
83.4. jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutarties 83.2 ir 83.3 papunkčius, atitinkamai
pakeičiama ir Pradinės Sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį,
atsižvelgiama į pakeistą Pradinės Sutarties vertę;
83.5. jeigu Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant
pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutarties
kaina  keičiama  dėl  visų  darbų  kiekių,  viršijančių  15 procentų  skirtumo  ribą,  atliekant
Sutarties  keitimą  nustatyta  tvarka  ir  taikant  kiekių  (apimčių)  keitimo  sąlygas,  nurodytas
Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra
atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties X skyriuje. 

X SKYRIUS
PAKEITIMAI

84.
 

Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.  Pakeitimai
gali apimti:
84.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
84.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;
84.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
84.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.
Pakeitimas  pagrindžiamas  dokumentais  (pvz.  defektiniu  (pakeitimų)  aktu,  brėžiniais  (įsk.
Techninio darbo projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti
patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo parašais,
bei raštu suderinti su Užsakovu. 

85. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies
nuostatomis. 
Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis
aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  kurių  nebuvo  įmanoma  nuspėti,  nepaisant  to,  kad
Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje
srityje  ir  poreikį  užtikrinti  tinkamą  rengiantis  Sutarties  sudarymui  panaudotų  išteklių  ir
numatomos jos vertės santykį. 

86. Pakeitimas  įforminamas  susitarimu  ar  protokolu  dėl  Darbų  pakeitimo,  nurodant  arbų
pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  techninius  sprendinius  (pavyzdžiui,  brėžinius  ir  kita),
įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 83.1 papunkčiu).
Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine
Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus.
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Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
86.1. jei būtina/tikslinga  atsisakyti  atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,
Rangovas  pateikia  nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą,  kurioje  nurodo nevykdytinų Darbų
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus,
ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
86.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas  pateikia  nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą,  kurioje  nurodo nevykdytinų Darbų
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus,
bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.  y.  vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti  Darbų lokalinę
sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
86.3. jei  būtina/tikslinga atlikti  papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti  Darbų apimtis,
Rangovas  pateikia  siūlymą dėl  papildomų Darbų,  t.  y.  papildomų Darbų  lokalinę  sąmatą,
sudarytą  pagal  Sutarties  83.1  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

87. Rangovo  pasiūlyme  įvardintos  Darbų  sudėtinės  dalys  (resursai,  techninės  specifikacijos  ir
pan.),  kurios  nedetalizuotos  Techniniame darbo projekte,  gali  būti  keičiamos tik Užsakovo
sutikimu  tiek,  kiek  toks  keitimas  neprieštarauja  Techninio  darbo  projekto  (jo  techninių
specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

88. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto
klaidą  arba  techninį  trūkumą  dokumento,  kuriuo  vadovaujantis  Rangovas  privalo  vykdyti
Darbus,  tai  jis  apie  tai  privalo  nedelsdamas  pranešti  Užsakovui.  Užsakovas,  gavęs  tokį
pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu
reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas
turi būti patvirtintas Techninį darbo projektą rengusio projektuotojo. 

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

89. Užsakovas,  nustatęs  Darbų  trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo  Sutarties  po  Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą
(paslėpti  trūkumai  arba  atsiradę  statinio  garantinio  naudojimo metu),  taip  pat  jei  jie  buvo
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.   

90. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis,
netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

91. Papildoma statinio  kelio  dangos  garantinio  termino trukmė –  0  metų (toliau  –  papildoma
garantija).  Rangovo  pasiūlyme  pasiūlyta  papildomos  garantijos  trukmė  pridedama  prie
minimalaus  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.698  straipsnyje  nustatyto  5  metų
garantinio  termino,  kuris  yra  laikomas  minimaliu  (privalomu).  Papildomos  garantijos
įsipareigojimai yra vykdomi taip pat kaip ir kiti Sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai
pagal  teisės aktų reikalavimus.  Papildoma garantija yra esminė Sutarties sąlyga,  už kurios
nesilaikymą  ar  netinkamą  vykdymą  Užsakovas  reikalaus  sumokėti  baudą,  kurios  dydis
nurodytas Sutarties 29 punkte.

92. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kartu
su  visa  privaloma  statinio  statybos  vykdomąja  dokumentacija,  būtina  statybos  užbaigimo
dokumentui gauti, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų Rangovo atliktų Darbų rezultatų
perdavimo  Užsakovui  dienos.  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti
besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės
(draudiko)  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą,  jeigu  Užsakovas
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pateikia  mokėjimo reikalavimą ir  jame nurodo,  kad Rangovas pažeidė  savo įsipareigojimą
ištaisyti  defektą  (-us)  ar  žalą,  už  kuriuos  jis  yra  atsakingas  pagal  Sutartį,  arba  tinkamai
neįvykdė  kito  garantinio  įsipareigojimo pagal  Sutartį.  Garantinių  įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo  dokumentas  Rangovo  neveikimo  ir  (ar)  netinkamo  veikimo,  nemokumo  ar
bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius
3  statinio  garantinio  termino  metus,  šalinimo  išlaidų  apmokėjimą  Užsakovui.  Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė negu 5 proc. nuo statybos
kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir
išmokama eurais. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma
turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo
garantui  arba  draudikui.  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo
galiojimo terminas turi  būti  ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji  3 metai  ir  30
dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių).  Rangovas privalo užtikrinti,
kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo
Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30
dienų  (neįskaitant  Garantinių  terminų  sustabdymo  laikotarpių). Garantinių  įsipareigojimų
įvykdymo  užtikrinimas gali būti išduotas 12 mėnesių laikotarpiui, su sąlyga, kad pastarasis
dokumento terminas kasmet bus pratęsiamas iki reikalaujamo termino pabaigos. 

93. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo
dokumento arba nepateikia pratęsto šio dokumento  galiojimo, Užsakovas reikalaus sumokėti
baudą, kurios dydis nurodytas Sutarties 29 punkte. 

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

94. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 64 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas
nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos
sumos.

95. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  raštu  gali  Rangovui  nurodyti  įvykdyti
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

96. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų įspėjęs
apie  tai  Rangovą  ir  privalo  pareikalauti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo,  dėl  šių  esminių
Sutarties pažeidimų, jeigu:
96.1. Rangovas nutraukia Darbus arba vėluoja atlikti Darbus arba, manoma, kad Rangovas
nebaigs  Darbų  per  Darbų  atlikimo  terminą,  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,
pateisinančių Darbų nevykdymą ir/ar vėlavimą; 
96.2. Rangovas neįvykdo Darbų per nustatytą Darbų atlikimo terminą;
96.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų dėl
Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia;
96.4. Rangovas nesilaiko aplinkos apsaugos kriterijų („žaliojo“ pirkimo reikalavimų nustatytų
Darbų viešojo pirkimo dokumentuose);
96.5. Rangovas  bando  didinti  (išskyrus  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka)  Darbų
kainą ar atsisako vykdyti Sutartį už Darbų kainą;
96.6. Sutartį vykdo tokios teisės neturintys asmenys.

97. Užsakovas gali VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį
apie tai Rangovui pranešant raštu. 
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų įspėjęs
apie tai Rangovą, jeigu Rangovui iškeliama bankroto byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo
savo veiklą arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma. Užsakovas bet kada
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dėl kitų objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų,
turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
97.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
97.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
97.3. bet  kurios  kitos  Išlaidos  arba  įsipareigojimai,  kuriuos  Rangovas  pagrįstai  prisiėmė
tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas  neturi  teisės  nutraukti  Sutarties  dėl  to,  kad  planuoja  Darbus  vykdyti  pats  arba
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

98. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie
tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 
98.1. per  42  dienas  nuo  Sutarties  81  punkte  nurodyto  termino  pabaigos  negauna  viso
apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);
98.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
98.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 64 punktą trunka ilgiau nei 112 dienų; 
98.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dienų.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip
kylančių Rangovo teisių. 

99. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:
99.1. nutraukti  visą  tolesnį  Darbą,  išskyrus  tokį,  kurį  būtina  atlikti  dėl  gyvybės  ar  turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
99.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
99.3. pašalinti  visus  Rangovo  įrengimus  ir  kitus  daiktus  iš  Statybvietės  ir  pats  palikti
Statybvietę.

100. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių sutarimu, pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties,
kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

XIII SKYRIUS
GINČAI

101. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei
60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama
apie  tai  kitą  Šalį,  pereiti  prie  kito  ginčų sprendimo procedūros  etapo.  Su Sutartimi  susiję
ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės
vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JĖGA

102. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu
Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

103. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos
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aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš
Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikėtinos.

104. Sutartis  baigiasi  kitos  Šalies  reikalavimu,  kai  ją  įvykdyti  kitai  Šaliai  neįmanoma  dėl
nenugalimos jėgos (force majeure). 

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

105. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi
būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją
ar  kitą  tinkamą  vežėją).  Apie  savo  adreso  ar  kitų  rekvizitų  pasikeitimą  kiekviena  Šalis
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo
pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 107 punkte. 

106. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra
tiesiogiai  taikomas  2016  m.  balandžio  27  d.  priimtas  Europos  Parlamento  ir  Tarybos
reglamentas  (ES)  2016/679 dėl  fizinių  asmenų apsaugos  tvarkant  asmens duomenis  ir  dėl
laisvo  tokių  duomenų  judėjimo,  kuriuo  panaikinama  Direktyva  95/46/EB  (toliau  –
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus
tvarkomi  asmens  duomenys,  Šalys  įsipareigoja  sudaryti  atskirą  susitarimą  dėl  duomenų
tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir
tikslą,  asmens  duomenų  rūšis  ir  duomenų  subjektų  kategorijas  bei  duomenų  valdytojo
prievoles ir teises. 
Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja
nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų
būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad
papildomo  susitarimo  dėl  duomenų  tvarkymo  pasirašymas  nebus  laikomas  esminiu  šios
Sutarties sąlygų pakeitimu.

107. Šalys šią Sutartį  perskaitė,  joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir  pasekmės,  Šalys Sutartį
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
Sutarties priedai:
1. Rangovo pasiūlymo raštas.
2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (laidavimo draudimo rašto) forma, 2 lapai.
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) forma, 1 lapas.

Užsakovas: Rangovas:
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. +370 421 69 070

Gintaras Makauskas
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas 
 ______________
(parašas)

______________
(data)

Akcinė bendrovė „Pakruojo arka“
Statybininkų g. 3, LT-86163 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 167917740
Tel. +370 614 71146

Silvijus Drevinskas
Generalinis direktorius
______________
(parašas)

______________
(data)

_________________
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                      Sutarties

2 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO) FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________

(vieta)

(Laidavimo draudimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Sutarties registracijos data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)
Sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr.
(įrašykite numerį).

Klientas  (įrašykite  įmonės  pavadinimą,  įmonės  kodą,  adresą;  jei  tai  jungtinė  veikla,
išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties
datą  ir  numerį) (toliau  –  Draudėjas)  yra  sudaręs  Sutartį,  kurioje  yra  numatyta,  kad  Draudėjas
privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą
ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pakruojo rajono
savivaldybės  administracijai,  juridinio  asmens  kodas  288733050,  (toliau  –  Naudos  gavėjas),
tinkamai  vykdančiam Sutartyje  numatytus  įsipareigojimus,  kurie  turi  įtakos  Draudėjo  Sutartyje
prisiimtų  įsipareigojimų  tinkamam  vykdymui,  draudimo  išmoką  [įrašykite  laidavimo  sumą
skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), ne vėliau  kaip per 10 darbo
dienų,  gavęs  Naudos  gavėjo  pirmą  raštišką  reikalavimą  mokėti  (originalą),  pasirašytą  Naudos
gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo
reikalaujama,  kad  Draudėjas  įvykdytų  savo  prievolę  Naudos  gavėjui,  kopija.  Naudos  gavėjas
neprivalo  pagrįsti  savo reikalavimo,  tačiau  privalo  nurodyti,  kurie  Sutartyje  numatyti  Draudėjo
įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi). 

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal
Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

Sutarties nutraukimo atveju dėl Kliento įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra
laikoma, kad Naudos gavėjas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Naudos gavėjas neprivalo
įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.
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Draudikas  neatsako  už  netesybų,  palūkanų  sumokėjimą  bei  Sutarties  nevykdymą  ar
netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja
tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko  įsipareigojimai  įsigalioja  nuo  (įrašykite  datą)  dienos  ir  galioja  iki  (įrašykite
laidavimo draudimo galiojimo datą)  imtinai.  Naudos gavėjui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris)
mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas
įsipareigoja  pranešti  Draudikui  apie  tokį  pratęsimą  ir  šio  laidavimo  draudimo rašto  galiojimas
Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas. 

Išduotam  laidavimo  draudimo  raštui  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis  laidavimo  draudimo  raštas  išduotas  Draudiko  20_  m.  ___  mėn.  ___  dienos
__________________  patvirtintų  ________________________  laidavimo  draudimo  taisyklių
Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto
ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė:__________________________________________________________
(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo: ___________________ _____________________________
(parašas) (vardas ir pavardė)
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                      Sutarties
3 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
_________________________

(vieta)

Kliento  (rašykite  įmonės  pavadinimą,  įmonės  kodą,  adresą;  jei  tai  jungtinė  veikla,
išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties
datą  ir  numerį) (toliau  –  Klientas)  įsipareigojimai  pagal  su  Pakruojo  rajono  savivaldybės
administracija,  juridinio  asmens  kodas  288733050, (toliau  –  Garantijos  gavėjas)  (nurodykite
sutarties  registracijos  datą,  pavadinimą)  sutartį  Nr.  (nurodykite  sutarties  registracijos  numerį)
(toliau – Sutartis) dėl (nurodykite sutarties objektą) turi būti užtikrinti garantija.

(Įrašykite  banko  ar  kitos  kredito  įstaigos  pavadinimą,  juridinio  asmens  kodą),
atstovaujamas (nurodykite banko ar kitos kredito įstaigos filialo pavadinimą) filialo,  (nurodykite
adresą) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui (įrašyti sumą skaičiais), ([įrašyti sumą
žodžiais,  valiutos  pavadinimą]),  gavęs  pirmą  raštišką  Garantijos  gavėjo  reikalavimą  mokėti
(originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. (įrašyti garantijos numerį), patvirtinantį, kad Klientas
neįvykdė ar netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių
pagal  Sutartį  ir  jos  priedus  pažeidimas,  dalinis  ar  visiškas  jų  neįvykdymas  ar  netinkamas  jų
vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/vykdytos netinkamai. Garantijos
gavėjas  neprivalo  pagrįsti  reikalavime  nurodyto  Sutarties  sąlygų  neįvykdymo  ar  netinkamo
vykdymo.

Šis  įsipareigojimas  privalomas  Garantui  ir  jo  teisių  perėmėjams  ir  patvirtintas  Garanto
antspaudu (nurodykite garantijos išdavimo datą). 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos

gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Ši garantija galioja iki (nurodykite garantijos galiojimo datą).
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Garantijos  gavėjas  nepareiškia  reikalavimo  per  3  (tris)  mėnesius  po  šios  garantijos

pabaigos. Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo



23

mokėti  (originalo)  ir  Garantijos  gavėją  aptarnaujančio  banko  patvirtinimo,  kad  parašai  yra
autentiški.

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
            arba
3.2.  Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Šiai  garantijai  taikytina  Lietuvos  Respublikos  teisė.  Šalių  ginčai  sprendžiami  Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_____________________________ 

(Garanto  pavadinimas)

A.V.______________________          ______                         ____________
              (įgalioto asmens pareigos)           (parašas)                           (vardo raidė, pavardė)
      ______________________          ______                        ____________
             (įgalioto asmens pareigos)           (parašas)                           (vardo raidė, pavardė)

PASTABOS:

 Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas,  neatitinkantis  šiose  formose  nustatytų  reikalavimų,
nebus  priimamas. Negali  būti  nurodyta,  kad  Draudikas/Garantas  atsako  tik  už  tiesioginių
nuostolių atlyginimą. Draudikas/Garantas neturi teisės reikalauti, kad Naudos/Garantijos gavėjas
pagrįstų savo reikalavimą.

 Pažymėtos  pasirinkimo  galimybės,  priklausomai  nuo  Sutarties  objekto,  nereikalingi
žodžiai turi būti išbraukti.

 Kartu  su  sutarties  įvykdymo  užtiksenimu  tiekėjas  turi  pateikti  ir  įmokos  sumokėjimą
įrodančius dokumentus.

 Laidavimo sutartis, bet ne laidavimo draudimas, gali būti pateikiama laisva forma, kuri
turi atitikti Sutartyje nustatytas sąlygas.



 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai 
 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., KLOVAINIŲ MSTL., LAUKO 

GATVĖS (NR. PK7815) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ  
 

2024-05-28 

Pakruojis 

 
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
surašomi visi dalyvių pavadinimai 

AB “Pakruojo arka” 

Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių adresai 

Statybininkų g. 3, Pakruojis, LT-
83163 

Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
surašomi visi dalyvių įmonių kodai 

167917740 

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, 
kontaktiniai duomenys (tel., el. p.) 

Generalinis direktorius Silvijus 
Drevinskas, tel. 8-614-71146, 
info@pakruojoarka.lt 

Pirkimo sutarties sudarymo atveju, už pirkimo sutarties vykdymą 
atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai 
duomenys (tel., el. p.) 

Generalinis direktorius Silvijus 
Drevinskas, tel. 8-614-71146, 
info@pakruojoarka.lt 

Pirkimo sutarties sudarymo atveju, pirkimo sutartį pasirašančiojo 
asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. 
p.) 

Generalinis direktorius Silvijus 
Drevinskas, tel. 8-614-71146, 
info@pakruojoarka.lt 

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1.1. skelbime apie pirkimą; 
1.2. pirkimo sąlygose (kartu su priedais); 
1.3. pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus; 
1.4. kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje (toliau – pirkimo dokumentai). 
2. Mes siūlome darbus už: 
 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas 

Kaina be 

PVM, Eur 
PVM, Eur 

Kaina su 

PVM, Eur 

2.1 
Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Klovainių mstl., 
Lauko gatvės (Nr. PK7815) kapitalinio remonto 
darbai (Kaina) 

120085.40 25217.93 145303.33 

Pastaba:  

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Jeigu tiekėjas nenurodo kainos, 

paliekant du skaitmenis po kablelio ir įrašo tik sveikuosius kainos skaičius, yra laikoma, kad po 

kablelio yra nuliai; 

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių 

nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 



 

Į kainą (su PVM, Eur) įeina visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), 
visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ kaštai ir 
PVM. 

 
Siūlomos pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės: 

 
Eil. 

Nr. 
Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus Siūloma kriterijaus reikšmė 

2.2. 
Papildoma statinio kelio dangos garantinio termino trukmė 
(G) 

0 metai 
(nurodoma papildoma garantijos 

trukmė)  
Pastaba. Papildoma garantijos trukmė bus pridedama prie minimalaus Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnyje nustatyto 5 metų garantinio termino, kuris yra laikomas minimaliu 

(privalomu).  

 
3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad: 
3.1. Mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su darbų 

atlikimu. 
3.2. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.  
3.3. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo 

dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
3.4. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia 

visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
3.5. Žinome, kad: 
3.5.1. jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba 

pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius; 
3.5.2. perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai 

pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, pirkimo sutarties pakeitimus, 
išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos 
ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus 
konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau 
kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 
pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka, skelbia Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 

3.5.3. perkančioji organizacija tvarkys pateiktus asmens duomenis Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tesės aktų nustatyta tvarka; 

3.5.4. esame atsakingi dėl perteklinių asmens duomenų teikimo. Patvirtiname, kad teikdami 
ne savo, o kitų asmenų asmens duomenis, esame informavę tuos asmenis, vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (aktualios redakcijos) 13 str. arba reglamento 14 str. 

4.   Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės 
(pildyti tuomet, jei tiekėjas remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija remsis 
siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus)):  
 
Eil. Kito ūkio subjekto, kurio Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems 



 

Nr. pajėgumais remiamasi, 
pavadinimas 

pasitelkiami kiti ūko subjektai (numatomų įsipareigojimų 
pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės arba 

dalis eurais) 
   

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kitų ūkio subjektų, laikoma, kad kvalifikacijai atitikti kiti ūkio 

subjektai nėra pasitelkiami. 

 
5. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime 

(pildyti tuomet, jei tiekėjas nesirems subtiekėjus, pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija nesirems tam, 
kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau tiekėjas ketina juos 
pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui ir jie tiekėjui yra žinomi)):  

 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas 

Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems 
pasitelkiami subtiekėjai (numatomų įsipareigojimų 

pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės), 
informacija apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo 

protokolus ir pan. 
   

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad subtiekėjai nėra pasitelkiami. 

 
6.   Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime kvazisubtiekėjus (specialistus): 

 
Eil. 
Nr. 

Kvazisubtiekėjo (specialisto) 
vardas, pavardė 

Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalies pavadinimas 

   
Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kvazisubtiekėjų (specialistų), laikoma, kad kvazisubtiekėjai 

(specialistai) nėra pasitelkiami. 

 
7.  Ši pasiūlyme nurodyta informacija, kuri vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 

straipsniu, yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems 
asmenims): 

 
Eil. 
Nr. 

Dokumento ir/ar kitos informacijos ir/ar duomenų pavadinimas (rekomenduojama pavadinime 
vartoti žodį „Konfidencialu“) 

  
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra. 

 

8 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento lapų skaičius 

2. EBVPD 14 
 
9. Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose. 
 
Generalinis direktorius Silvijus Drevinskas 
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