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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2024 m. Nr.
Vilnius

Infrastruktaros valdymo agentura (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus
Vanago, veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,Inti% atstovaujama
generalinio direktoriaus Rolando RaiZio, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai — ..Salimi*,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Statybos rangos viesojo
irkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitar¢ dél toliau iSvardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje, UAB ,,Patvanka“ parengta techninj darbo projekta ,,Inzineriniy tinkly ir kity inZineriniy
statiniy Vaidoto g. 209, Kaune rekonstravimo projektas Nr. 2201-TDP* (toliau — Sutarties 1
priedas) bei kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atlikti inZineriniy tinkly ir kity
inZineriniy statiniy Vaidoto g. 209, Kaune rekonstravimo darbus (toliau — statybos darbai) ir s
uteikti inZinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir suderinimas su V] ,,Registry centras®,
statiniy kontroliniy nuotrauky parengimas, jkélimas ir suderinimas topografijos ir inZinerinés
infrastrukttiros informacinéje sistemoje (toliau — TIIIS) ir kitos inZinerinés paslaugos, reikalingos
statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir uzbaigti bei jregistruoti teisés akty numatyta tvarka)
(toliau — inzinerinés paslaugos).

1.2. UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés Sutarties verté be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) — 349 068,73 Eur (trys
Simtai keturiasdeSimt devyni tiikstanciai SeSiasdeSimt astuoni eurai ir septyniasdeSimt trys ct.).
PVM (21%) sudaro — 73 304,43 Eur (septyniasdeSimt trys tiikstanciai trys Simtai keturi eurai ir
keturiasdesimt trys ct.).

Pradinés Sutarties kaina su PVM — 422 373,16 Eur (keturi §imtai dvideSimt du tiikstanciai trys
Simtai septyniasdesimt trys eurai ir Sesiolika ct.).

Pradinés Sutarties kaing su PVM sudaro:

2.1.3. statybos darbai (statybos darby kiekiy kaina apskai¢iuota pagal pasitilyme pateiktus jkainius)
— 420 558,16 Eur (keturi Simtai dvideSimt tikstan¢iy penki Simtai penkiasdesimt aStuoni eurai ir
SeSiolika ct.);

2.1.4. inzineriniy paslaugy kaina — 1 815 Eur (vienas tiikstantis aStuoni Simtai penkiolika eury);
Sutartyje vartojama sgvoka Sutarties kaina atitinka sgvoka — pradinés Sutarties verté.

I Sutarties kaing yra jskaiCiuoti ir visi kiti mokesciai bei iSlaidos, kurios atsiranda vykdant Sig
Sutartj.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Pasiiilymas®“ (Rangovo konkurso
pasitilymas ir lokalinés samatos) (toliau — Sutarties 2 priedas) bei Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo
ir paslaugy teikimo kalendorinis grafikas™ (toliau — Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties 2 priede nurodyty atskiry statybos darby kaina apima ir tuos statybos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini tam darbui
jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdzZiui numatyti naujy laipty jrengimo darbai, taciau Sutarties 2 priede nebuvo




numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.).
Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra
iskaiciuoti j naujy laipty jrengimo darby kaing ir atitinkamai j Prading Sutarties verte, o uz juos
papildomai Rangovui nebus apmokamay.

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Siai Sutarciai taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

2.4.1. jkainiy uz statybos darbus perzitiros atvejai ir taisyklés numatyti Sutarties bendrosios dalies
3.6.1 papunktyje ir Sutarties specialiosios dalies 2.10 papunktyje;

2.5. Techniniame darbo projekte, sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai —
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) — yra
apytikriai ir neturi baiti laikomi faktiniu ir tiksliu statybos darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

2.6. Uzsakovas uz faktiSkai atliktus statybos darbus su Rangovu atsiskaitys pagal Sutarties 2
priede numatytus statybos darby jkainius. Galutiné UZsakovo mokétina Sutarties kaina priklauso
nuo faktinio atlikty Sutartyje numatyty statybos darby kiekio pagal Sutarties 2 priede nurodytus
statybos darby vienetinius jkainius.

2.7. Sutartyje numatoma galimybé Uzsakovui jsigyti papildomus statybos darby kiekius (taikoma
Sutarties 2 priede numatyty darby papildomiems kiekiams). Papildomiems statybos darby kiekiams
skiriama léSy suma 15 procenty nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.3 papunktyje nurodytos
sumos. Uzsakovas turi sumokéti Rangovui uz faktinj atlikty, Sutartyje numatyty statybos darby
kiekj pagal Sutartyje nustatytus statybos darby jkainius, nevirSijant Sutarties specialiosios dalies
2.1.3 papunktyje nurodytos sumos ir papildomiems statybos darby kiekiams skirtos 1é3y sumos.
Papildomi statybos darby kiekiai, virSijantys $ig suma, turi bati jsigyjami atliekant Sutarties keitima
VP] nustatyta tvarka.

2.8. Del Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunktyje nurodytos priezasties pasikeitusi pradinés
Sutarties vert¢ yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima.

2.9. Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkcio salygos netaikomos.

2.10. Sutarties kainos (jkainiy) uz statybos darbus perziaréjimo dél kainy lygio pokycio
tvarka ir salygos:

2.10.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perziarima dél kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy
radytiniu praSymu. Perzitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzidiréti Sutarties kaina
(jkainius) gavimo diena, su sglyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali bti
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perziliros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal Sutarties Ft
2 formga (Sutarties 5 priedas) ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3 forma (Sutarties 6
priedas);

2.10.2. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitra gali biti atlickama ne anks¢iau nei po 3 (triju)
meénesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to, Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzitirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél Sutarties
kainos/jkainiy perzitros, iSskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.10.1 papunktyje nustatytam
terminui, skirtam uZzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius;

2.10.3. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros kas meénesj skelbiamo inZineriniy statiniy statybos sanaudy elementy kainy
indekso (toliau — indeksas) poky¢io reikSmé virsija (j didesn¢ arba mazesng pus¢) daugiau kaip 5
(penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo atveju, laikoma pasitilymo
pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo
diena;

2.10.4. PerskaiCiuojant Sutarties kaina (jkainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties kaina
(jkainiai)) kitai Saliai perziareti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos;




2.10.5. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama nustacius kiek procentine israiska yra
pakites 3 (trijy) meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos meénesio indeksas
lyginant su pasitilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskai¢iavus kokiu procentiniu
dydziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.10.3 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty
dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty
statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%).
Perskaiciuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine
iSraiSka bus pakites paskutinio perzitiros momento menesio indeksas (naudotas paskutinj karta
parskaiciuojant kaing) lyginant su naujo perzitiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio
perziiiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros momento ménesio indeksas —
10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties
kaina (jkainiai) taip pat perskaiCiuojama, kai paskutinio perziliros momentu buves indeksas
sumazgja (pvz. paskutinio perziliros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros
momento meénesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus
mazinama | %; arba pvz. paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo
perzitiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus
mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos);

2.10.6. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama del kainy lygio pokycio tik dél statybos darbu,
kurie faktiskai buvo neatlikti perziiiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas;

2.10.7. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiCiuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo dienos.
Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimui reikiminga
informacija;

2.10.8. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dé¢l Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo
kitai Saliai perskaigiuoti kaina (jkainius) pateikimo;

2.10.9. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama dél kainy
lygio kilimo;

2.10.10. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskai¢iuoti
taikomi perskaiCiuoti Sutarties jkainiai.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Mokejimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punkte
nustatytomis sglygomis ir Sutarties specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 papunkciuose numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, suteikty paslaugy aktus
pagal nustatyta F-1 formg (toliau — Sutarties 4 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatytg F-2
formg (toliau — Sutarties 5 priedas) ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal nustatyta F-3
formg (toliau — Sutarties 6 priedas), atsizvelgiant j faktinj per pra¢jusj ménesj Rangovo atlikty
darby kiekj.
3.2. Mokejimai uz inzinerines paslaugas ir uz atliktus statybos darbus bus vykdomi Sutarties 3
priede numatytomis sglygomis ir tvarka.
3.3. Rangovui mokeétinos sumos apskai¢iuojamos nustacius faktinj per pra¢jusj ménesj Rangovo
atlikty statybos darby kiekj. Rangovas, pries pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1
papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty statybos darby faktinj kiekj, o
UZsakovas patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy
vertg, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma arba atsisakyti pasirasSyti minétus dokumentus iki nustatyti
trikumai bus istaisyti.




3.4. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.5. Saskaitos faktiiros turi buti pateikiamos UZsakovui ne veéliau kaip iki einamo meénesio 28
dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.6. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.7. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy ivykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 procenty nuo Sutarties
kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i$ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkc¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.5.1 - 4.5.4
papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka uz §j
iSduotg pasitilymo laidavimo draudimo rastg yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo rastas yra
galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teise Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutartj vienasaliSkai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.7 papunktyje nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu.

4.4.3. Rangovui ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluojant pateiki UZsakovui Sutarties
specialiosios dalies 5.3 papunktyje nurodyta nauja sertifikata.

4.4.4. Rangovui vienaSaliSkai sustabdzius darbus, iSskyrus tuos atvejus, kai teis¢ Rangovui
laikinai sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 ir 4.4.4 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi
esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

4.6. Sutarties sglygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 9.1 ir 9.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

4.7. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima, kitg dieng jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

4.8. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties
salygas, laikoma, kad Rangovas nepagrjstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kit
dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg Sutartis pasibaigia,
UZsakovas jgyja teis¢ [statymy nustatyta tvarka pasiiilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti del to kylancius UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo
pasitilymo galiojimo uztikrinimu.

5. Darby ir paslaugy vykdymo salygos, terminai ir vieta

5.1. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdytg darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZzsakovo rastiSko pranesimo apie
darby atnaujinima, gavimo dienos arba per kita Uzsakovo praneSime nurodytg terming.

5.2. Rangovas atlickamiems bendrastatybiniams darbams visa apimtimi taiko aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais ar Kitus tiekéjo pateiktus lygiaver¢ius jrodymus.




5.3. Jeigu tampa aiSku, kad Rangovo Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nurodyto
sertifikato galiojimas baigsis iki Sutartyje nustatyto statybos darby jvykdymo termino pabaigos,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti naujg galiojantj sertifikata ne véliau nei baigsis Sutarties
specialiosios dalies 5.2 papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas.

5.4. Rangovas jsipareigoja atlikti statybos darbus bei suteikti inzZinerines paslaugas per ne ilgesnj
kaip 8 (aStuoniy) ménesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby terminai, kuriy
Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede.

5.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo (toliau
— VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sgraSe.

5.6. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo
statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamagsias dalis) gamintojas ar juos
kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.
5.7. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti i Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
UZsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.8. Rangovui atlikus visus statybos darbus, nustatomas 2 (dviejy) ménesiy terminas, skirtas
inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms statinj pripazinti uzbaigtu statyti
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®), atlikti, jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikima ir statybos uZzbaigimo dokumenty suraSyma bei Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akta pasiraSyma. Siame papunktyje nustatytas terminas pradedamas
skaiCiuoti Rangovui tinkamai atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus ir
apie tai rastu informavus UZsakova.

5.9. | Sutarties specialiosios dalies 5.4 punkte nustatytg terming nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo laikas pagal Sutartyje nustatytas atvejus ir salygas.

5.10. Sutarties bendrosios dalies 3.11 punkte numatytos rizikos tenka Rangovui, iSskyrus Sutarties
vykdymo sustabdyma (dé¢l priezasciy, kurios nepriskirtos Rangovo rizikai) ir atvejus, kai atsiranda
pagrindas taikyti perziliros atvejus, atsizvelgianti j Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta
kainodaros biida.

5.11. Atlikty darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus,
techninio darbo projekto (Sutarties 1 priedas) dokumentus bei teisés akty reikalavimus.

5.12. Statybos darbai atliekami adresu: Vaidoto g. 209, Kaunas;

Darby ir Inzineriniy paslaugy vykdymo dokumentacija pristatomi adresu: Infrastrukttros valdymo
agentiira, GiedraiCiy g. 41-101, Vilnius, LT-09303.

5.13. Rangovo paskirti asmenys, vykdysiantys Sutartj statinio statybos
vadovas; , matininkas - geodezininkas.

5.14. Sutartyje nurodyto (-y) Sutartj vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimas kitu (-ais) galimas tik
i$ anksto rastu suderinus su UZsakovu. PraSymas dél Sutartyje nurodyto (-y) sutartj vykdysiancio (-
iy) asmens (-y) keitimo kitu (-ais), Rangovui pateikiamas rastu, nurodant keitimo priezastis. Naujas
(-1) sutartj vykdysiantis (-ys) asmuo (-enys) privalo atitikti visus vieSojo pirkimo, kurio pagrindu
pasiraSyta §i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso
salygy 4 priede ,,Tiekeéjuy paSalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu
taikytina, kokybeés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai* ir
konkurso salygy 7 priede ,,Tiekéjo vadovaujanc¢iy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz
sutarties vykdyma sgrasas“. Rangovas kartu su informacija apie nauja (-us) Sutartj vykdysiantj (-
¢ius) asmenj (-is), Uzsakovui pateikia patvirtinanc¢ius dokumentus, kad naujas Sutartj vykdysiantis
asmuo atitinka pirkimo procediiry metu keltus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso
salygy 4 priede ,,Tiekeéjy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu
taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai® ir




konkurso salygy 7 priede ,,Tiekéjo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz
sutarties vykdymg sgrasas‘.

5.15. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

6. Papildomi statybos darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies salygos ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto salygos,
susijusios su papildomais statybos darbais.

7. Kitos $aliy teisés ir pareigos

7.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys, yra esminé sutarties salyga.

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys statybos darbus statybvietéje.

7.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy
(jei taikoma) ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova
apie paskirtus asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis.

7.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
medziagy kokybes deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis.

7.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu.

7.6. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos parengti ir suderinti su Uzsakovu detaly statybos darby vykdymo grafika.

7.7. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jeigu Sutarties vykdymo metu
pasikeisty Rangovo konkurso salygy 7 priede ,,Tiekéjo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir
asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma sarasas* pateikti duomenys ir informacija.

7.8. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraSo sutartj dél iSlaidy kompensavimo.

7.9. Uzsakovas jsipareigoja:

7.9.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirta statinio statybos techninés prieziliros vadova;

7.9.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo Uzsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas Kkitas
suderinimo terminas);

7.9.3. leisti Rangovui pasiruosti statybviete darbui ziemos salygomis;

7.10. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmasias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty
jrenginiy eksploatavimo pradzios, jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt
keturias) valandas nuo praneSimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty
statinio naudotojo personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais.

7.11. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy Zmoniy
sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne
véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis,
kelian¢ias pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui
neatvykus nustatytu laiku, Uzsakovas ar statinio naudotojas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pasalinti
nustatytus defektus savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti UZsakovui ar
statinio naudotojui turétas defekty pasalinimo iSlaidas ir sumoketi UZsakovui ar statinio
naudotojui 10 procenty dydzio nuo defekty pasalinimo islaidy sumos Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.




8. Papildomas Sutarties ijvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojanciag Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.4 ir 5.8 papunkciuose nurodytas bendras terminas.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui. Sis
reikalavimas, UZsakovo sprendimu, gali biiti netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto pratesimo poreikj jtakojo aplinkybés nepriklausan¢ios nuo Rangovo
valios.

8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 7 priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
UZsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto,
neatitinkancios Sutarties 7 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

8.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio salygos netaikomos.

8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma, kad ji blity ne maZesné,
negu Specialiosiose saglygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
ta patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumg kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina. Jei Sutarties kainos
pakeitimas susijes su papildomy darby vykdymo poreikiu, Sutarties jvykdymo uZztikrinima
Rangovas privalo pateikti tik tuo atveju, jei Uzsakovas to reikalauja.

9. Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunk¢io salygos pakeiCiamos taip: Rangovas jsipareigoja
per 7 darbo dienas nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos
pateikti Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rasta arba kredito
jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokejima Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biti ne mazesné kaip 5 procenty statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio sglygos pakei¢iamos taip: 10.2.2 dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besaglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZztikrinimo sumos),
reikalingas apmokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

9.4. Kitos saglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliy atsakomybé
10.1. Rangovas jsipareigoja, pavélaves Sutarties specialiosios dalies 8.2 papunktyje nustatytu




terminu ir sglygomis pateikti UZsakovui banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
moketi Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluotg diena.

10.2. Rangovas jsipareigoja, pavéelaves Sutarties specialiosios dalies 9.1 papunktyje nustatytu
terminu ir saglygomis pateikti Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota
laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena.

10.3. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 5.3 papunktyje nustatyta reikalavima,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 2 000 Eur (dviejy tiikstanciy eury) dydzio baudg ir iStaisyti
nustatytus pazeidimus.

10.4. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios
dalies 4 ir 7 punktuose.

11. Subrangovai
11.1. Rangovas sutarties vykdymui planuoja pasitelkti subrangova — UAB ,,Eltecha®, jmonés
kodas 135148052, elektrotechnikos ir elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) statybos darby
vykdymui. Perduodamy jsipareigojimy dalis nuo visos pirkimo sutarties vertés be PVM — 75,28 %.
11.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté perduoti tikio subjektams, gali vykdyti tie Gikio
subjektai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas Pasitilyma ir / ar tie Gikio subjektai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranes¢ iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie @ikio subjektai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.
11.3. Tuo atveju, kai Jstatymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais,
Rangovas turi teis¢ jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg Subrangova j Subrangovy sgrasa
Sutarties specialiosios dalies 11.1 punkte gavus rastiska UZzsakovo pritarima.
11.4. Rangovas turi teis¢ pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu kai Rangovas
UZsakovui pateikia praSyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo
Subrangovo pasitelkimo, bei gauna rastiSka Uzsakovo sutikima dél pasirinkto Subrangovo
pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti
rasytinio praneSimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo
pakeitimo fakta ir numatomg pakeitimo data, kopija, naujai pasitelkiamo Subrangovo atitiktj
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzianc¢ius dokumentus
bei ketinimy protokolus. Salys susitaria, kad Salims jvykdzius visas $iame punkte nurodytas
salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti
Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
11.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
darbus atliekantys tikio subjektai turety reikiama kvalifikacija ir patirtj, bltinas tinkamam darby
vykdymui.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lictuvos kariuomené, kodas 188732677, Adresas: Sv. Ignoto g. 8,
01144 Vilnius.

Kilus gin¢ams deél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby
biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta.

12.2. Statybos techning priezilira vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statybos
techninés priezitiros vadovas. Specialioji statybos techniné priezitira bus vykdoma pagal poreikj.
12.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei
Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (2024-04-08 CVP IS Nr. 716466)
paskelbto Konkurso sglygos, paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies
salygos.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galia.




12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmen,.
12.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj:

12.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas:

12.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanCiy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

12.9. | karines teritorijas nejleidziami grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui
kelian¢iy valstybiy, nurodyty Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. 1X-907 ,,Dél Nacionalinio saugumo
strategijos patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tkio
subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés jrangos prieziiirg
ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sarase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,Del
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty
igyvendinimo®, nurodyty valstybiy pilie¢iai, iSskyrus oficialius Siy valstybiy atstovus vykdant
jsipareigojimus, kylanCius i§ tarptautiniy sutarCiy, taip pat iSimtinius atvejus, kai siekdami
uztikrinti KAS institucijoms priskirty uzdaviniy ir funkcijy jgyvendinima, Lietuvos Respublikos
krasto apsaugos ministerijos vadovybé (krasto apsaugos ministras, kraSto apsaugos viceministrai,
Krasto apsaugos ministerijos kancleris) rastu priima sprendima dél nurodyty asmeny jleidimo j
Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerijos ir KAS institucijy (iSskyrus Lietuvos
kariuomene ir AOTD) valdomas karines teritorijas, o Lietuvos kariuomenés vadas — dél patekimo j
Lietuvos kariuomenés valdomas karines teritorijas, AOTD direktorius — dél patekimo j AOTD
valdomas teritorijas.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,InZineriniy tinkly ir Kity inZineriniy statiniy Vaidoto g. 209, Kaune
rekonstravimo projektas Nr. 2201-TDP*, 1 skaitm. versija;

13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas“ (Rangovo konkurso pasitilymas ir lokalinés samatos), 25 lapai;
13.3. 3 priedas ,,Darby atlikimo ir paslaugy teikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma)*, 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas*™ (F-2 forma), 1 lapas;

13.6. 6 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir islaidas™ (F-3 forma), 1 lapas;

13.7. 7 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®, 3 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastrukttros valdymo agentiira UAB ,,Inti*
Giedrai¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas
Kodas 188743887 Imonés kodas 133165398
Tel. 8 52103744 PVM mokétojo kodas .LT331653917
Faks. 8 5213 8345 Tel. +370 37 451480
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA el. pastas www.inti.lt
sistemoje; A.s. LT30 7044 0600 0334 4021
A.s. LT984040063610000915 VIKSVA AB SEB bankas
sistemoje (sutar¢iy uztikrinimai, delspinigiai,
baudos).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastrukttros valdymo agentiiros direktorius UAB ,,Inti*



Giedrius Vanagas Generalinis direktorius
Rolandas Raizys

A.V. A.V.

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutart] sudarée turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teises akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau
— subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kita
reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems S$ioje
Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZztikrinti auks¢iausia
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teises aktuose.

Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas auksCiau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo
aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.



1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zzemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priziiirétojas jraso j statybos
darby zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus
arba kita Sutarties specialiojoje dalyje numatyta data.

1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priziiirétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, istaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priemimo — perdavimo aktai,
teises akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas prasymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisetais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomag
(rekonstruojamg, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir Kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka
ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai



ivykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty
jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su
tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlieckamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimg ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSymg, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja Uzsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.
(Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties
trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaina perzilrint antrg ir vélesnj kartg, perskaiCiuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiCiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sagmata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant, bet neapsiribojant, ir SutarCiai
ivykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj)
ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

3.8.3. kai konkrec¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir SutarCiai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaz¢jimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teiseés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;



3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie
jo Saliy pasiradytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje ViesSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$Ciau esantj buda, gali biiti taikomas zemiau esantis btidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas** darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,

3.13.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisykles*
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi blity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti | moketing pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai



(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.
4. Mokéjimo salygos
4.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiragius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.
4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktliros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo praneSimo turi pateikti Uzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendroveés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangove  praSymu, avanso
uzskaitymas gali biiti vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdesimt) proc. i§ Rangovui mokétiny
sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta
suma. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.
4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:
4.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i Uzsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).
4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kkitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar
laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
4.5. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i$ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UzZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunk¢iuose nustatyta tvarka.
4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2



papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio
naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo sglygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimuy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
irenginius, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiSka UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianc¢iy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sarasus;

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i$ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prieS tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;



5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZzdelsima (numanoma trukme ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrenginius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, priesgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZz statybvietés, jrenginiy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rasStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybg UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, k
ad galima bity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrenginiy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrenginiy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus btitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personala dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius ir Kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;



5.2.25. per Uzsakovo nustatytg terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i$ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas d¢l netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj d¢l Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui jsigyjant triikstamus darbus i$
treCiyjy asmenuy;

5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrijsti
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali baiti
reikalingi, siekiant uZztikrinti tinkamg ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybeg.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidiréti atlieckamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i¥ Rangovui
moketiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti iS Rangovo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine priezilirg ir uZtikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrenginiai ir medzZiagos



7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrenginiai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne vé¢liau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praS§ydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akta per Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytg terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu
statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali
biti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba prasymas patvirtinti (kai privaloma)
deklaracijg apie statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. Uzsakovas turi teis¢ priimti neginc¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.
8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo rei
kalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés triikumy, ar yra atliekami pazeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas del darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizes atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés islaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.



Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo
apmoketi ekspertizes iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumuy,
kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuztikrins zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratesti darby
vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darbu, Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus savo
saskaita (paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Del pastebéty darby trakumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutart] atlieckamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esmin¢ Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir sglygomis savo sgskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per
7 dienas nuo statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir
statinio projektqg arba Sutarties jsigaliojimo dienqg dar néra gautas statybos leidimas) pateikti
UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopijg. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno
statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui
dienos, o civilinés atsakomybeés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei
dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe
privaloma apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratesti
(atnaujinti) privalomajj statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas
pasibaigty anksc¢iau negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti d¢l Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokejima S
tatinio naudotojui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biiti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad
dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj,
yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti
jraSyta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymag i$
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentg/us, uztikrinantj/Cius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).



10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydZio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.
10.3. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. §aliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZztikrina, kad UZsakovas d¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimo ir atsakys pries
treCiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, moketi UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,1 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti defektus ar trakumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZzsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo saskaita, atlyginti
visas UZsakovo/statinio naudotojo dé¢l to turétas islaidas bei sumokeéti UZzsakovui 20 proc. nuo visy
Siy iSlaidy be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokeéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti
(netaikoma jeigu Uzsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio
salygas);

11.3.6. per defekty akte ar statinio nmaudotojo nustatyta terminag nepaSalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki
defektai ar trikumai bus pasalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia
taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio salygas);

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo n
uo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis



