
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. NTR-20-24 
 

BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ VYTAUTO G. PRIENUOSE REMONTO 
DARBAI 

 
Prienai, 2024-07-24 

 
UAB „Prienų vandenys“, kodas 170639781, esanti adresu Pramonės g. 7, 59145 Prienai, atstovaujama 
direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas) ir  

UAB „Požeminės linijos“, kodas 160427431, esanti adresu Energetikų g. 42, 52485, Kaunas, atstovaujama 
vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal direktoriaus 2024-01-02 įgaliojimą  Nr. 01/03 
(toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos 
sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SĄVOKOS 
 
1.1. Darbai – Visi šioje sutartyje nurodyti buitinių nuotekų šalinimo tinklų Vytauto g. Prienuose remonto 
darbai.  
1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais (dienomis) nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  
1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų nuostatomis.  
1.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų nuo 
šios Sutarties įsigaliojimo, jei aktas nėra pasirašytas.  
1.5. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.6. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.7. Pirkimas – Užsakovo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, 
patvirtinto UAB „Prienų vandenys“ direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3G ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka, įvykdytas pirkimas, kurio laimėtoju pripažintas Rangovas.  
1.8. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties vertė eurais be PVM, lygi 
laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos (be PVM) vertės sumai.  
1.9. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, 
Medžiagos ir visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.10. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma 
Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas.  
1.11. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai, kiti 
tinkamai Rangovo paskirti ir įgalioti asmenys, vykdantys Darbus.   
1.12. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią (-ias) turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kuri (-ios) ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę 
vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 
1.13. Subrangovas – kitas ūkio subjektas (asmuo) Rangovo pasiūlyme ir/ar Sutartyje įvardintas kaip 
subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas.  
1.14. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visų 
įsipareigojimų įvykdymo, arba Sutarties nutraukimo.  
1.15. Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, 
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 
(i)  Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 
1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 
aktuose. 
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2. SUTARTIES DALYKAS 

 
2.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti 
Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą 
ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Vytauto g. Prienuose remonto darbų (techninė specifikacija); 
3.2.3. Rangovo pasiūlymas. 
3.3. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos 
pirkimo procedūros, šioje Sutartyje nustatyta tvarka.  
3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 
 

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos 
Užsakovo skiriamas asmuo 4.4 1) atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą – 

Ekonomistas – projektų vadovas Evaldas 
Stanionis, el.p. e.stanionis@prienuvandenys.lt, 
Tel. +370 652 39301. 
2) atsakingas už pirkimo sutarties ir jos 
pakeitimų paskelbimą – Ekonomistas – projektų 
vadovas Evaldas Stanionis, el.p. 
e.stanionis@prienuvandenys.lt, Tel. +370 652 
39301 

Darbų atlikimo terminas 6.1 1 mėn.  
Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4 14 k.d. 
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieną  
Sutarties kaina, 9.1 25 954,50 eurų (dvidešimt penki 

tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt 
keturi eurai 50 ct. ) 

iš kurių PVM sudaro  9.1 4504,50 eurų (keturi tūkstančiai penki 
šimtai keturi eurai 50 ct.) 

Išankstinio mokėjimo suma 9.3 NENUMATOMA 
Išankstinio mokėjimo atskaitymai nuo 
kiekvieno tarpinio mokėjimo  

9.3 NENUMATOMA 

Mokėjimų terminas  9.5.1 30 dienų 
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo  9.8 0,03 % laiku neapmokėtos sumos per dieną  
Baudos dėl netinkamo Sutarties vykdymo 4.5. 2 % nuo visos sutarties kainos 

 
 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau per 14 dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, 
Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4 papunktį. Jeigu  po 14 dienų nuo šios 
Sutarties įsigaliojimo Statybvietės perdavimo aktas nėra pasirašytas, o Užsakovas raštu nepateikė priežasčių 
dėl ko Statybvietė negali būti perduota – skelbiama darbų pradžia.  



4.2. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 
atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, 
negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 
4.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki 
Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį.  
4.4. Rangovui tinkamai atlikus visus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.  
4.5. Užsakovas turi teisę Rangovui taikyti vienkartinę baudą, kurios dydis nurodytas 3.4. papunktyje ir 
išskaičiuoti iš mokėtinų sumų šiais sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo atvejais 
neatsisakant teisės į delspinigius, kurie aprašyti: šios Sutarties 6.6, 12.3 papunkčiuose. 
 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
5.1. Rangovas turi vykdyti Darbus pagal techninę specifikaciją, užbaigti Darbus pagal Sutartį, 
vadovaudamasis techninėje specifikacijoje numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje 
galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimų.  
5.2. Rangovas privalo per 10 k. d. Užsakovui pareikalavus pateikti darbų grafiką. 
5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus (jei tai reikalinga pagal teisės aktus 
tinkama Sutarties vykdymui), leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 
įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. 
5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 
bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 
5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.  
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 
Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį 
ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie 
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar 
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
5.7. Darbų faktinės apimties neatitikimas orientaciniai darbų apimčiai, kuri nustatyta Pirkimo 
dokumentuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų 
darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.  
5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą ir trečiųjų šalių turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar 
sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų 
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.  
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. 
Patekimui į Statybvietę naudojami keliai (ir patalpos) turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir 
nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį kelių 
(ar patalpų) remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.  
5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 
pagal jų specifikacijose, statybų reglamentuose, teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
5.11. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 
informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas 
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovas pareikalavus, 
Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato 
(jei reikia ištaisyti pastebėtus trūkumus) ir  vėliau sąvo sąskaita uždengti.  
5.12. Rangovas privalo pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus eksploatacijos ir priežiūros 
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui 
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.  
5.13. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba 
Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą 
Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas 



priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie 
atitiktų Sutartį. 
5.14. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų 
atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų 
trečiųjų asmenų atžvilgiu.  
5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte (Statybvietėje) bei 
susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 
5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Sutarties pasirašymo iki kol Darbai bus 
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų 
priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir 
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 
5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti 
aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos 
įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 
5.18. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo 
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame 
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 
5.19. Rangovas įsipareigoja informuoti apie subrangovus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat laiku teikti 
informaciją apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei keičiamas Subrangovas, kurio 
pajėgumais Rangovas rėmėsi įrodydamas atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos 
reikalavimams, Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o 
Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas atitinka Pirkime keliamus 
reikalavimus. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik 
tokią teisę turintys asmenys.  
5.20. Jeigu Pirkimo dokumentuose ar techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, konkretus 
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės, tiekimo šaltinio Medžiagos, Įranga 
ar Mechanizmai, jie visi suprantami, kaip nurodyti su nuoroda „arba lygiavertis“ ir Rangovui leidžiama naudoti 
analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.  
 
 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 
 
6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėn. skaičius, skaičiuojamas nuo Sutarties 
įsigaliojimo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant 
baigiamuosius bandymus. 
6.2. Jeigu manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui 
pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas 
įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, 
nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti šią Sutartį 
joje nustatyta tvarka, dėl esminio jos pažeidimo. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, 
nepriklausančių nuo Rangovo ir Rangovas tai pagrindžia. 
6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl 
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo: 
6.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma tik Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių 
sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 
6.3.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 
6.3.3. Institucijų, pareigūnų, įstaigų ar organizacijų nesuteikti leidimai (kai jų paprašyta laiku), nepriimti 
sprendimai, nustatyti draudimai, ribojimai, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti; 
6.3.4. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo 
personalui, arba tretiesiems asmenims išskyrus, kurie pasamdyti Rangovo ar susiję su Rangovu.  
6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai 
ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  
6.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos 
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti 



Rangovui sustabdyti dalies ar visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę 
dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  
6.5.1. papildomi tyrinėjimai (archeologiniai ir kt), kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
6.5.2. vėluojama perduoti statybvietę (ar dalį statybvietės) (dėl gamtinių sąlygų, veikiančių įrenginių, 
vykdomos veiklos, trūkstamų dokumentų ir duomenų ir pan.);  
6.5.3. trečiųjų asmenų įtaka, išskyrus, kurie pasamdyti Rangovo ar susiję su Rangovu; 
6.5.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
6.5.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta, negalimas tinkamas privažiavimas iki Darbų vietos ir pan.; 
6.5.6. laiku nepateikti dokumentai (duomenys ir pan.), kurią privalo pateikti Užsakovas; 
6.5.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta 
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
6.5.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  
6.5.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 
rangovas.  
6.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, 
pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę 
reikalauti sumokėti delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Pasibaigus Darbų 
atlikimo terminui, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį arba Rangovui suteikti papildomą terminą Darbų 
užbaigimui.  
 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 
7.1. Užsakovas nereikalauja sutarties įvykdymo užtikrinimo. 
 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 
 
8.1. Užsakovas perima Darbus: 
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra 
teigiami, ir,  
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  
8.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų 
perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo 
Užsakovui aktą.  
8.3. Užsakovas gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 10 dienų: 
8.3.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Užsakovas pasirašytų 
Rangovo parengtą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, ir (jei reikia) Rangovui pateiktų raštą, jame nurodydamas, 
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, bet yra defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, 
Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, pateikiant tokių 
defektų sąrašą. Rašte turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo laikas 
neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo-
priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte 
suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir 
(arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;  
arba 
8.3.2. raštu atsisakytų perimti Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą nurodant atsisakymo 
pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas. 
8.4. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), pateikta visa 
dokumentacija reikalinga statybos užbaigimui, darbų perdavimo – priėmimo aktas ir surašytas Statybos 
užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos 
privalo saugoti Užsakovas.  
 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 
 
9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga 
laikoma suma žodžiais. 
9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.  



9.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto egzempliorių ir 
PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti 
pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 
9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą 
tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 
9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam 
atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus 
mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 
9.4. Galutinį viso Darbo mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui 
raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. 
9.5. Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 
9.5.1. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų 
skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.4 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi 
teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.  
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 
9.7.1. pagal 10 punktą įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ 
nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ 
nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo 
taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis 
būdas: 
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei 
įmanoma:  
 pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 
Užsakovas.  
9.7.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai 
didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams 
keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina 
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas 
šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus 
PVM tarifui: 
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NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 
 
9.8. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai 
bei avansinės sąskaitos turi būti teikiamos el. būdu: 
9.8.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis; 
9.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali 
būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 
9.8.3.  



10. PAKEITIMAI 
 
10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis (ir 10.2 p. nurodytais atvejais) gali nurodyti daryti 
Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: 
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, 
pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 
Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, 
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir 
skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine 
Sutarties dalimi.   
10.2. Sutarties 10.1 punkte nurodyti pakeitimai gali būti atliekami tokiais atvejais ir/ar esant aplinkybėms:  
10.2.1. nenumatytos fizinės sąlygos; 
10.2.2. Užsakovo rizikos padariniai; 
10.2.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 
10.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Pirkimo dokumentuose; 
10.2.5. dėl pasikeitusių nenumatytų aplinkybių negalėjimas naudoti Pasiūlyme, Pirkimo dokumentuose 
nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje 
nebegaminamos/nebetiekiamos) arba medžiagų/įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių, nei tiekėjo 
pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių 
medžiagas/įrangą; 
10.2.6. būtinybė/tikslingumas koreguoti suderintas techninės specifikacijos sprendinius dėl su darbais 
betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo, kurie nebuvo numatyti ir aiškūs Pirkimo 
vykdymo metu; 
10.2.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 
(inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), 
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 
10.2.8. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo 
nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 
10.2.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, 
įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas; 
10.2.10. laikinųjų darbų pakeitimai, nedarantys įtakos nuolatinių darbų rezultatui; 
10.2.11. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 
10.2.12. naujai paaiškėjusi būtinybė/tikslingumas keisti darbų atlikimo, įrangos ir/ar medžiagų 
instaliavimo/įrengimo vietą.  
10.3. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 
10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas 
pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą (žiniaraštį), kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal 9.7.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 
10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia 
nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.7 punkte 
nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų 
atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.7.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 
10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti ir nenumatyti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus 
darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 
9.7.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 
Sutarties kaina. Papildomais darbais nelaikomi darbai, nors ir tiesiogiai neįvardinti Sutartyje bet būtini jai 
tinkamai vykdyti, ir kuriuos galėjo ir privalėjo numatyti atsakingas ir apdairus Rangovas iki Sutarties 
sudarymo. 
10.4. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu  
10.4.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir 
nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, 
pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba  



10.4.2. Pakeitimas nėra laikomas esminiu. Pakeitimas laikomas esminiu, jei jis atitinka Įstatymo 97 str. 4 d. 
nuostatas.  
10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės 
sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.  
10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 
10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 
kurios nedetalizuotos techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu. Tokie keitimai 
Pakeitimu nelaikomi.  
 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 
 
11.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 
defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai 
susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo 
įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.  
11.2. Jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir delsia ar netinkamai šalina Užsakovo 
nurodytus defektus, netinkamai atlieka žalos ištaisymo Darbus, Užsakovas turi teisę tokius defektus pašalinti 
ir Darbų taisymus atlikti pats ar pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju visas patirtas išlaidas atlygina 
Rangovas. Išlaidos, apie tai informavus Rangovą, gali būti išskaitomos iš Rangovui mokėtinų sumų. 
 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, 
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra 
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos 
ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai 
Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per 
pagrįstai tinkamą laiką. 
12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie 
tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties 
pažeidimų, jei Rangovas:  
12.3.1. pakartotinai ir iš esmės nevykdo Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų 
rezultato, kokio tikėjosi; 
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos 
neįmanoma. 
12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:  
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų 
saugos, ir 
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. 
Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų 
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties nevykdymo. Užsakovas, padaręs tokius 
atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 
12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo 
veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu 
atveju Rangovui turi būti sumokėta: 
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. 
Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 
12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti 
Darbus. 
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti 
kitą rangovą. 
12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai 
raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:  
12.6.1. Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 



12.6.2. Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 112 dienų;  
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti 
sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas.  
12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 
Užsakovo nurodytą terminą privalo: 
12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba 
dėl Darbų saugos; 
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. 
12.8. Užsakovas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka gali bet kada vienašališkai 
nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.  

 
13. GINČAI 

 
13.1. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal 
Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  
 

14. NENUGALIMA JĖGA 
 
14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas 
patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai 
Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
14.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 
jėgos (force majeure).  
 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
15.1. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 
5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti 
šios Sutarties 15.4 papunktyje.  
15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys 
privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 
15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  
15.4. Šalių rekvizitai ir parašai:  
 
UŽSAKOVAS 
 
UAB „Prienų vandenys“ 
Kodas 170639781  
PVM mok. k. LT706397811 
Adresas: Pramonės g. 7, 59145 Prienai. 
Telefonas: +370 319 60 125 
El. paštas: info@prienuvandenys.lt 
 
Direktorius  
Rimantas Ignatavičius 
___________________ 
(Parašas)                     
                                     A.V.  
 

RANGOVAS 
 
UAB „Požeminės linijos“ 
Kodas 160427431 
PVM mok. k. LT604274314 
Adresas: Energetikų g. 42, 52485, Kaunas 
Telefonas: +370 37338676 
El. paštas: poli@poli.lt 
 
Vykdomasis direktorius 
Andrius Kazickas 
____________________ 
(Parašas) 
                                   A.V.  
 

 


