

JONIŠKIO BALDAI

UAB "JONIŠKIO BALDAI"

Įmonės kodas 157689644, PVM mok. kodas LT100001090811 Liepų g. 25B-1, Pavirčiuvės km., Joniškio raj.
Mob. 861118904, el. paštas: info@joniskiobaldai.lt a.s.LT277044060002292789 SEB Vilniaus bankas
b.k.70440

SUTARTIS

Ši sutartis, toliau šiame tekste vadinama „**Sutartis**“, sudaryta tarp UAB „Joniškio baldai“, įmonės kodas 157689644, Liepų g.25b-1 Pavirčiuvės kaimas Joniškio raj., Lietuva, toliau šiame tekste vadinama „**Rangovas**“ ir Joniškio „Aušros“ gimnazija registracijos adresas: , toliau šiame tekste vadinama „**Užsakovas**“; Rangovas ir Užsakovas toliau šiame tekste vadinamos „**Šalys**“.

1 STRAIPSNIS. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja iš savo medžiagų pagaminti ir sumontuoti fizikos laboratorijos , o Užsakovas įsipareigoja savo patalpose ir/ar teritorijoje sudaryti Rangovui saugias ir tinkamas darbo sąlygas, supažindinti Rangovą su montavimo vietose esančiais inžineriniais tinklais ir kitais veiksniais, galinčiais turėti įtakos darbo atlikimui, per įmanomą trumpiausią laikotarpį priimti atliktą darbą ir šioje sutartyje numatyta tvarka už jį sumokėti.

Fizikos laboratorijos baldų gaminimo ir montavimo darbai atliekami pagal Tūkstantmečio mokyklos projekto Joniškio rajono savivaldybės pažangos planą.

2 STRAIPSNIS. KAINA

2.1. Baldų ir montavimo darbų kaina 17104,00 eurai. (septyniolika tūkstančių vienas šimtas keturi eurai)

Į šią sumą yra įskaičiuotos baldų pagaminimo, sumontavimo, išlaidos.

3 STRAIPSNIS. KOKYBĖS GARANTIJA

3.1. Baldų ir mechaninių elementų patvarumui Rangovas suteikia 2 metų garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos. Garantiniu laikotarpiu Rangovas įsipareigoja pakeisti blogos kokybės mechaninius elementus. Garantinis remontas atliekamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai Rangovas gavo Užsakovo pranešimą apie blogos kokybės mechaninius elementus ir patvirtino Užsakovo reikalavimų pagrįstumą.

3.2. Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl neteisingo ar netinkamo Užsakovo elgesio su baldais ar jų mechaniniais elementais, dėl jo paties be Rangovo leidimo atliekamo remonto ar kitų nuo rangovo nepriklausančių veiksnių. Tokiu atveju visas su baldų ar jų mechaninių elementų remontu/keitimu susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

4 PATALPŲ PARUOŠIMAS

4.1 Rangovas neatlieka patalpų paruošimo darbų (sienų, grindų, lubų lyginimo ar pan.). Visus patalpų paruošimo darbus atlieka Užsakovas. Visa rizika dėl baldų montavimo netinkamai paruošiose patalpose ir vėlesnio baldų eksploatavimo tenka Užsakovui.

4.2 Atlikus Užsakovo patalpų matavimus ir suderinus baldų projektą, Užsakovo patalpose, kuriose bus montuojami baldai, negali būti atliekami jokie pakeitimai to raštiškai nesuderinus su Rangovu. Patirtus Rangovo nuostolius Užsakovas apmoka per 10 dienų nuo nuostolių atsiradimo.

5 STRAIPSNIS. TIEKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas nustato **62 (šešiasdešimt du)** kalendorinių dienų baldų pagaminimo ir montavimo darbų atlikimo terminą.

Jei Užsakovas iki šio termino pabaigos dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti tinkamų sąlygų Rangovui atlikti montavimo darbus, šalys gali nustatyti ir vėlesnę montavimo darbų atlikimo datą, sudarydamos papildomą susitarimą prie šios Sutarties.

5.2. Baldų tiekimo terminas gali būti peržiūrimas dėl Covid 19 pandemijos apribojimų ir /ar karantino įmonėje rajone ar visoje šalyje.


5.3. Rangovui kokybiškai atlikus visus šioje Sutartyje numatytus darbus, Užsakovas įsipareigoja juos priimti. Darbus priima Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei Užsakovas nesutinka priimti Rangovo atliktus darbus, Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo privalo raštu išdėstyti trūkumus, tą pačią dieną, dėl kurių atsisako priimti atliktus darbus. Ištaisius nurodytus trūkumus, Užsakovas įsipareigoja darbus priimti.

6 STRAIPSNIS. ATSAKOMYBĖ

6.1. Jei Užsakovas ilgiau kaip 62 (šešiasdešimt du) kalendorinių dienų nesudaro tinkamų sąlygų Rangovui atlikti montavimo darbus, tai Rangovas įgyja teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą ir pasilikti gautą avanso sumą kaip atlygį už minimalius patirtus nuostolius. Jei dėl Užsakovo kaltės rangovo patirtų nuostolių suma viršija avanso sumą, tai Rangovas turi teisę pareikalauti atlyginti visus nuostolius.

6.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės vėluoja laiku atlikti šioje Sutartyje numatytus darbus, jis pagal Užsakovo pareikalavimą moka delspinigius - 0,02 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nepateiktų baldų ir/ar neatliktų darbų vertės. Rangovui vėluojant laiku atlikti darbus, jis apie tai privalo nedelsiant pranešti Užsakovui ir suderinti su juo naują montavimo darbų datą, pasirašant papildomą susitarimą prie šios Sutarties.

6.3. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už patiektus baldus ir/ar atliktus montavimo darbus arba vengia priimti šiuos darbus (įskaitant trukdymą patekti į patalpas ir/ar teritoriją, kuriose (-je) atliekami montavimo darbai), Užsakovas moka delspinigius - 0,02 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną nuo neapmokėtos sumos bei įsipareigoja atlyginti sandėliavimo išlaidas, susidariusias dėl laiku neparuoštų patalpų, ir kitus Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius.



7 STRAIPSNIS. NUOSAVYBĖS TEISĖ

7.1. Užsakovas įgyja nuosavybės teisę į sumontuotus baldus pagal šią Sutartį tada, kai apmoka Rangovo pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą

8 STRAIPSNIS. FORCE MAJEURE (NENUGALIMA JĖGA)

8.1. Jei Šalys negali vykdyti Sutartyje numatytų visų ar dalies savo įsipareigojimų dėl susidariusių šių aplinkybių, Covid 19 pandemijos apribojimų ir /ar karantino įmonėje rajone ar visoje šalyje, stichinės nelaimės ar kitokių, nuo Rangovo ar Užsakovo valios nepriklausančių aplinkybių, tuomet Šalių įsipareigojimų vykdymo terminai nukeliami tokiam laikui, kiek trunka tos aplinkybės bei jų pasekmės. Jei Force Majeure aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, šalys turi teisę atsisakyti nuo tolesnių Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų vykdymo, ir tokiu atveju kita Šalis neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo.

8.2. Šalis, kuri nebegali tęsti savo įsipareigojimų vykdymo, nedelsdama raštu praneša kitai šaliai apie aukščiau minėtų aplinkybių atsiradimą ar nebuvimą, tačiau tai ji turi padaryti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių pradžios. Šaliai nepranešus apie Force Majeure aplinkybes per penkiolika (15) kalendorinių dienų, ji netenka teisės ateityje remtis Force Majeure aplinkybėmis.

8.3. Prekybos Rūmų pažymos pakanka, kad būtų patvirtintas aukščiau minėtų aplinkybių buvimo faktas.

9 STRAIPSNIS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta šiais pagrindais:

9.1.1. Jeigu jos tolesnis vykdymas pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;

9.1.2. Jeigu 8 straipsnyje apibūdintos Force Majeure aplinkybės užtrunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius;

9.1.3. Sutarties 7.1. straipsnyje numatytu atveju.

10 STRAIPSNIS. PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

10.1. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik juos pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems asmenims.

11 STRAIPSNIS. SUTARTIES KALBA

11.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.



12 STRAIPSNIS. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo **2024 m. liepos 31 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.**

12.2. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties teksto lape.

13 STRAIPSNIS. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

13.1. Visa su šia Sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami adresu: Liepų g. 25b-1 Pavirčiuvės kaimas Joniškio raj., Lietuva , Lietuva

Pardavėjas:

UAB“ Joniškio baldai“
Įmonės kodas: 157689644
PVM mokėtojo kodas: LT100001090811
Adresas: Draugystės g. 8, Joniškis
AB DnB NORD Bankas b.k.40100
a.s.LT834010040400127283
SEB Vilniaus bankas b.k.700440
a.s.LT277044060002292789
Direktorė Danguolė Tautvaišienė

Pirkėjas:

Joniškio „Aušros“ gimnazija
Adresas: S. Goesio g. 2, LT-84143 Joniškis
Kodas: 290565040
Tel.: +37060328534
El. paštas: gimnazijaausros@gmail.com
A. s. Nr.: LT757300010113884660
Bankas: SWEDBANK, banko kodas 73000
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
pavaduojantis direktorių
Vytautas Norvaišas

Parašas.....



Parašas.....

