
Pirkimo sąlygų  

2 priedas 

 
RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

2024 m. rugpjūčio 1 d.  Nr. 24-08-01/1 
Kaunas 

 

Kauno plaukimo mokykla (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo 

Eriko Skyriaus, veikiančio (-ios) pagal nuostatus, ir UAB Vėjų linija (toliau – Rangovas), 
atstovaujamas (-a) direktoriaus Vytauto Merkelio, veikiančio (-ios) pagal  įmonės įstatus, toliau kartu 

vadinami (-os) Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo pirkimo komisijos 2024 m. 
liepos 30 d. posėdžio protokolu Nr. 32-19-66, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 
 

1. Pastato Demokratų g. 34, Kaune, ventiliacinės sistemos ortakių keitimo darbų pagal 

Sutartyje ir Sutarties priede – techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (toliau – darbai) 

pirkimas.  
 

II SKYRIUS  

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI  
 

2. Pradinės Sutarties vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą perkamų darbų 

apimtį, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir yra 45051,75 Eur.  

Rangovo pasiūlymo (darbų) kaina su PVM yra 54512,62 Eur. 
3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos 

darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini 

Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. 

4. Pradinės Sutarties vertė nustatoma pagal fiksuotą kainą be PVM visam Sutarties galiojimo 

laikotarpiui ir negali būti keičiama. Į pradinės Sutarties vertę įtraukta darbo jėgos, medžiagų, darbo 

mechanizmų, gaminių, įrenginių, transporto, naudojamos technikos kaina, visi mokesčiai (išskyrus 
PVM) ir visos kitos vykdant Sutartį Rangovo patirtos ir galimos patirti išlaidos.  

5. Sutarčiai taikomas PVM už tinkamai atliktus Sutarties 1 punkte nurodytus darbus 

mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą 
reglamentuojantiems teisės aktams, darbų kaina be PVM dėl to nebus keičiama. Už tinkamai pagal 

Sutartį atliktus darbus Užsakovas mokės Rangovui darbų kainą be PVM, prie jos pridėjus PVM, 

apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. 

Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje 
nurodytiems darbams taikytinas PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra 
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neatskiriama Sutarties dalis. Perskaičiuotas PVM taikomas darbams, atliktiems po teisės akto, kuriuo 

buvo nustatytas naujas PVM, įsigaliojimo.  

Ši nuostata netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo 
priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. Tokius 

galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams taikomas PVM 

nebus keičiamas.  
6. Sutarties priede nurodytų darbų kiekiai yra orientaciniai. Atliktų darbų faktinių kiekių 

neatitiktis Sutarties priede nurodytiems orientaciniams darbų kiekiams, kurie galėjo būti nustatyti 

prieš pasirašant Sutartį, priskiriama Rangovo rizikai ir atsakomybei.  

7. Rangovas, užbaigęs darbus, pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų 
darbų perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas suderinami ir, 

nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų Šalių 

pasirašomi. Remdamasis suderintu ir abiejų Šalių pasirašytu atliktų darbų perdavimo ir priėmimo 
aktu, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti 

elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 

teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu 
www.esaskaita.eu).  

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
(toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją 

apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Informacinei sistemai „E. sąskaita“ pasikeitus į Sąskaitų 

administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), visos sąskaitos turės būti teikiamos per 
SABIS. 

8. Užsakovas už atliktus darbus sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos 

faktūros gavimo dienos.  
9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus Sutartyje nurodytą 

kainą be PVM ir PVM.  

 

III SKYRIUS  
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI  

 

10. Užsakovas įsipareigoja:  
10.1. perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę pagal perdavimo ir priėmimo aktą 

per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;  

10.2. prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;  

10.3. pateikti Rangovui pretenzijas dėl pastebėtų nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ir kitokių 
trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų ir raštu nurodyti 3 (trijų) darbo dienų terminą jiems pašalinti;  

10.4. priimti tinkamai atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą;  
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10.5. sumokėti Rangovui už atliktus darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, 

neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos pradinės Sutarties vertės be PVM ir PVM.  

11. Rangovas įsipareigoja:  
11.1. atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus pagal Sutartį ir jos priedą, pirkimo 

dokumentus, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, statybos techninių reglamentų ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbus ir statybos veiklą Lietuvos Respublikoje, reikalavimų;  
11.2. atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis 

ir rizika;  

11.3. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus pradėti kitą dieną po statybvietės perdavimo ir 

priėmimo akto pasirašymo su Užsakovu dienos ir atlikti bei pabaigti per 2 (du) mėnesius;  
11.4. atlikęs darbus, per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui rašytinį pranešimą apie visų 

darbų atlikimą ir atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai 

yra užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, tinkamai sutvarkyta darbų atlikimo vieta, 
pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas;  

11.5. atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima 

patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus darbų rūšį ir apimtį 

patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas);  
11.6. Sutartyje numatytus darbus atlikti kokybiškomis, tvarkingomis, teisės aktų 

reikalavimus atitinkančiomis savo medžiagomis, įrankiais, įranga, transportu ir priemonėmis;  

11.7. užtikrinti statybinių atliekų ir teritorijos sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;  

11.8. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų (pareiškus dėl 
jų pretenzijas), savo sąskaita pašalinti juos per Užsakovo raštu nurodytą Sutarties 10.3 papunktyje 

nustatytą terminą;  

11.9. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei darbų negalima atlikti laiku, ir nurodyti jų 
neatlikimo priežastis;  

11.10. atlikdamas darbus, užtikrinti darbų, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, triukšmo 

valdymo viešosiose vietose teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir tinkamas darbo higienos sąlygas 

darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir gamtos apsaugą, greta darbų atlikimo vietos 
gyvenančių ir dirbančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;  

11.11. leisti Užsakovo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, 
netrukdomai patekti į darbų atlikimo vietą ir minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus su darbais 

susijusius dokumentus;  

11.12. vykdyti darbų atlikimo metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai 

neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams ir nėra kišimasis į 
Rangovo ūkinę komercinę veiklą;  

11.13. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

11.14. visą Sutarties vykdymo laikotarpį darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos 

vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų 

priimtais standartais ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais aplinkos apsaugos vadybos 

užtikrinimo priemonių įrodymais, t. y. Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių 
aprašymu, atitinkančiu visus šiuos reikalavimus: 
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11.14.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir 

atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams vykdant darbus; 

11.14.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali 
daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys 

teisės aktai; 

11.14.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 
11.14.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi 

asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 

11.14.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 

11.14.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės 
ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei). 

Rangovas, Užsakovui paprašius, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu privalo pateikti 

įrodymus, kad siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus 
aplinkos apsaugos vadybos standartus. 

Už šiame papunktyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą Rangovas moka Užsakovui 

1 000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas 

esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį; 
11.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių 

asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus 

duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos pateiktų Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka; 
11.16. kartu su darbų perdavimo ir priėmimo aktu Užsakovui pateikti dokumentą, kuriuo 

užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį (kartu su jo apmokėjimą 

įrodančio dokumento kopija). Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 2 (dviejų) metų 
laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas.  

Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės 

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 2 (dvejus) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 

apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 2 (dviejų) metų laikotarpiu 
turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Sutarties 2 punkte nurodytos darbų kainos su PVM; 

11.17. pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas, būti apsidraudęs civilinę 

atsakomybę ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius įrodymus.  
 

IV SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS 

 
12. Užsakovas:  

12.1. turi teisę nepasirašyti darbų perdavimo ir priėmimo akto ir nemokėti už nekokybiškai 

atliktus darbus (nustačius trūkumų ar defektų) iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;  
12.2. turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie pašalintų 

nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui 

pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, defektų ir (ar) 

netikslumų;  
12.3. turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio 

delspinigius nuo Sutarties 2 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, 
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jei Rangovas vėluoja įvykdyti Sutarties 11.3 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus, ir (ar) 

100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieną Sutarties 11.1–11.13 papunkčiuose numatytų 

įsipareigojimų (išskyrus 11.3 ir 11.8 papunkčius) nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį;  
12.4. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti subrangovų, kurie netinkamai atlieka 

Sutartyje numatytus įsipareigojimus, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus;  

12.5. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. 
Rangovui raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka jam 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. 

dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos;  

12.6. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą 

informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą 
subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas 

turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su 

Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. 

Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo 

atsakomybės dėl Sutarties vykdymo. 

13. Rangovas:  
13.1. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar 

netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti jis turi pranešti Užsakovui tuo metu 

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti 

apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laiką, įskaitant informaciją apie 
ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;  

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat 

kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo 
procedūros ar kitų priežasčių, gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus, privalo pakeisti) subrangovus 

arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų 

pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu sudaro 

susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo, pasirašomą abiejų Sutarties Šalių. Šis 
susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar 

pasitelkti subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio veiksmo neįforminęs susitarimu dėl 

Sutarties pakeitimo, toks Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas esminiu;  
13.3. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių nuo 

nesumokėtos už atliktus darbus sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jei Užsakovas neatsiskaito per 

Sutarties 8 punkte nurodytą terminą;  

13.4. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;  
13.5. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui ir tretiesiems asmenims, jei ta žala buvo 

padaryta ir Užsakovas nuostolius patyrė dėl Rangovo netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;  

13.6. moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2 punkte 
nurodytos pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, jei Rangovas vėluoja įvykdyti 

Sutarties 11.3 ir 11.8 papunkčiuose nurodytus įsipareigojimus, ir (ar) 100 (vieno šimto) Eur baudą už 

kiekvieną Sutarties 11.1–11.13 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų (išskyrus 11.3 ir 

11.8 papunkčius) nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį.  
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V SKYRIUS  

ŠALIŲ PATVIRTINIMAI  

 
14. Pasirašydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad:  

14.1. iki Sutarties pasirašymo susipažino su visomis Sutarties sąlygomis, įvertino visas 

aplinkybes ir rizikas, kurios gali turėti įtakos Sutarties kainai arba darbų apimčiai, Sutarties tinkamam 
įvykdymui;  

14.2. neturi tokių skolų ar trečiųjų Šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo 

įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.  

15. Pasirašydamas Sutartį, Užsakovas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat 
vykdyti visus Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.  

 

VI SKYRIUS 
RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 

16. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po 

darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti 
perimant darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie 

buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

17. Atliktiems darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) (skaičiuojant nuo atliktų 

darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos) Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus garantinius 

terminus.  

18. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 
trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo darbus. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, 

kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti darbų trūkumai (defektai) arba jų ištaisymas garantinio 

laikotarpio metu.  

Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika per darbų defektų akte nustatytą terminą (iki 
10 (dešimties) kalendorinių dienų) pašalinti darbų trūkumus (defektus) (atlikti darbus, jeigu tie darbai 

susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo 

įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu), pašalinti darbų trūkumų (defektų) ir jų šalinimo sukeltą 
žalą.  

19. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina darbų trūkumų 

(defektų) ir (ar) darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimu sukeltos žalos per Sutarties 18 punkte 

nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis 
pašalinti darbų trūkumus (defektus) ir (ar) darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo sukeltą žalą. 

Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su darbų trūkumų 

(defektų) sukelta žala, darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir jų sukeltos žalos šalinimu. 
20. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų trūkumų (defektų), tos darbų dalies 

garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus 

(defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų) 

pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 
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21. Subrangovo suteiktos darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. 

Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių 

garantijų įgyvendinimo. 
 

VII SKYRIUS  

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS  
 

22. Sutartis įsigalioja:  

22.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo 

kvalifikuotais elektroniniais parašais;  
22.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutartį pasirašo Šalys ir patvirtina 

antspaudais, jei antspaudą Sutarties Šalis turėti privalo. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią 

turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims. 
23. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, 

bet ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas 

neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

24. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje 
nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.  

25. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia 

kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas 

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties 
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl 

Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties 

dalimi.  
26. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nustatyta tvarka.  

27. Kiekviena iš Šalių gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 

14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo, jeigu kita Šalis nevykdo 
sutartinių įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminiu 

Sutarties pažeidimu bus laikomi šie atvejai:  

27.1. Rangovas vėluoja 1 (vieną) mėnesį pradėti Sutartyje nustatytu laiku vykdyti darbus 
arba atlieka darbus taip lėtai, kad tampa aišku, jog juos baigti iki Sutartyje numatyto termino pabaigos 

yra neįmanoma;  

27.2. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai 

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;  
27.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, nors apie tai buvo raštu įspėtas 

ir jam buvo duotas 3 (trijų) darbo dienų terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių 

negalimas tolesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas; 
27.4. Rangovas pakartotinai nevykdo Sutarties 11.14 papunktyje nurodytų įsipareigojimų; 

27.5. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 

20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo 

neatlieka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;  
27.6. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.  
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Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu 

susijusius nuostolius.  

28. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta 
tvarka, laikydamasis šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.  

 

VIII SKYRIUS  
NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS  

 

29. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad 

įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų 

padariniams atsirasti. Šalys vadovaujasi Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.  

30. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai 

raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali 
tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.  

31. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo 

apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi 

teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.  
 

IX SKYRIUS  

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS  
 

32. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, 

normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais ir Sutartimi.  
33. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.  

34. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu 
tretiesiems asmenims jokios komercinės ar finansinės informacijos, kurią sužinojo 

bendradarbiaudamos pagal Sutartį.  

35. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be 

kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.  
36. Pasikeitus Šalių adresams ir rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas apie tai 

informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog kita Šalis 

netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus pagal paskutinį jai žinomą kitos 
Šalies adresą arba atsiskaitė pagal paskutinę jai žinomą kitos Šalies banko atsiskaitomąją sąskaitą.  

37. Užsakovo darbuotojas, atsakingas už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą, – 

Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Dainius Tulaba.  

38. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:  
38.1. Pastato Demokratų g. 34, Kaune, ventiliacinės sistemos ortakių keitimo darbų techninė 

specifikacija (priedas), ... l.; 
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38.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra 

pasitelkiami subrangovai), ... l. 

 
X SKYRIUS 

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS  

 
Užsakovas 

Kauno plaukimo mokykla  

Kodas 195470111 

PVM mokėtojo kodas – nėra 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras  

Demokratų g. 34, LT-48421 Kaunas  

A. s. LT06 4010 0425 0319 4496 
Tel. +370 694 48 388 

El. p. kpm@swim.lt  

 

 
Pareigos direktoriaus pavaduotojas 

                                    A. V. 

Parašas .............................................. 

Pasirašančiojo vardas, pavardė 
Erikas Skyrius 

Data ................................................... 

Rangovas 

Vėjų linija UAB  

Įmonės kodas 135992553 

PVM mokėtojo kodas LT359925515 
Draugystės g. 19-2204, LT-51230    

Kaunas                                      

A.s. LT097044060003740353  
              Tel. +370 687 60160 

El. p. info@vejulinija.lt 

               

 
              Pareigos direktorius 

                                   A. V. 

Parašas ............................................. 

Pasirašančiojo vardas, pavardė  
 Vytautas Merkelis 

Data .................................................. 
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2024 m. rugpjūčio 1 d. 
sutarties Nr. 24-08-01/1 
priedas 

 
PASTATO DEMOKRATŲ G. 34, KAUNE, VENTILIACINĖS SISTEMOS ORTAKIŲ 

KEITIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

BENDROJI DALIS 
 

Statinio remonto pavadinimas: Pastato – Baseino (unikalus Nr. 1997-2002-4015) 
Demokratų g. 34, Kaune, baseino patalpos ventiliacijos ortakių keitimas. 

Statybos adresas: Demokratų g. 34, Kaunas. 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas. 
Statinio paskirtis: Sporto. 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys. 
Statytojas / Užsakovas: Kauno plaukimo mokykla, Demokratų g. 34, Kaunas. 
 

NUMATOMO REMONTUOTI STATINIO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA 
 
Esami metaliniai ortakiai dėl agresyvios aplinkos (vandens ir chloro garai) paveikti 

korozijos. Sprendimas esamus ortakius pakeisti plastikiniais ir tekstiliniais ortakiais. Baseino patalpos 
bendras plotas 507,16 m². Esami oro tiekimo ortakiai sumontuoti 8 m aukštyje nuo baseino patalpos 
grindų, oro ištraukimo ortakiai sumontuoti 4 m aukštyje nuo baseino patalpos balkono grindų. 

Oras baseino patalpoje turi būti paskirstomas per tekstilinius ortakius, oro tiekimo 
magistralėmis ir ištraukimui naudojami plastikiniai ortakiai. 

Tekstiliniai ortakiai turi būti parinkti taip, kad būtų tiekiamas ir šalinamas projektinis oro 
kiekis. Tekstiliniai ortakiai turi būti sumontuoti taip, jog tiekiamas oras apipūstų sienas, langų viršų 
ir lubas. Prieš užsakant, tekstiliniai ortakiai turi būti Rangovo parinkti pagal faktinį oro kiekį, ortakio 
pakabinimo aukštį. Tekstiliniai ortakiai turi būti sukomplektuoti ir pristatyti su karšto cinkavimo 
laikikliais ir prijungimo detalėmis prie plastikinių ortakių dalių. 

Baseino patalpos vėdinimui ir sausinimui naudojamas vėdinimo įrenginys P-1/I-1 
(L=19000/19000 m3/h). 
 

DARBŲ (VYKDYMO) TECHNOLOGIJOS APRAŠAS 
 
1. Statybvietės įrengimas (pastolių sumontavimas ir išmontavimas baigus darbus).  
2. Pastatams keliamų higienos normų, darbo saugos, aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimas 
remonto metu. 
3. Medžiagų bei įrangos pristatymas į objektą. 
4. Esamų ortakių demontavimas. 
5. Naujų tekstilinių oro tiekimo ortakių sumontavimas. 
Esminės Tekstilinių ortakių charakteristikos: 
- Audinys 100 % poliesteris; 
- Audinio svoris 300 g/m2; 
- Darbinė temperatūra nuo -40 iki +140 °C; 
- Atsparumas ugniai B-s1, d0; 
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- Antimikrobinis; 
- Laikikliai sudaryti iš aliuminio bėgelių ir vertikalių karšto cinkavimo strypų, kitų karšto cinkavimo 
elementų. 
6. Naujų plastikinių oro ištraukimo ortakių sumontavimas. 
Esminės Plastikinių ortakių ir fasoninių dalių savybės: 
- Keturkampio formos, pagaminti iš PP-H (LST CEN ISO/TS 15874-7:2004); 
- Plastiko specifinis tankis turi būti ne mažesnis kaip 0,95 [g/cm3] (ISO 1183); 
- Didelis atsparumas cheminių medžiagų (rūgščių, šarmų) koncentracijai oro sraute ir jų sukeliamai 
korozijai; 
- Plastikinio paviršiaus šiurkštumo koeficientas ξ=0,1; 
- Linijinis plėtimosi koeficientas PP medžiagai α=0,16 [mm/(mxK)]; 
- Medžiagos degumo apibūdinimas – sunkiai užsiliepsnoja (B2 klasė pagal DIN 4102); 
- Aplinkos ir oro srauto temperatūros ribos 0 ... +80 ˚C; 
- Atspari hidrolizei (vandens garams) medžiaga; 
- Gera elektros izoliacija (70 [kV/mm], VDE 0303); šilumos laidumo koeficientas 0,40 [W/(mxK), 
esant 20 0C temperatūrai]; Gaminys turi pasižymėti geru standumu, atsparumu trūkiams tempiant 
(LST ISO 179), paviršiaus tempimui, gniuždymui (25 MPa pagal LST ISO 527); paviršius lygus, 
nesulaikantis galinčių prikibti dulkių; 
- Gali būti neatsparus UV spinduliams; 
- Tvirtinimo elementai karšto cinkavimo. 
7. Senų ortakių tvirtinimo vietų užtaisymas. 
8. Defektų, atsiradusių atliekant darbus (išdužus langui, suskaldžius baseino plyteles, ortakių kirtimo 
vietų per sieną / perdangą apdaila), ištaisymas. 
9. Šiukšlių išvežimas ir patalpos sutvarkymas atlikus remonto darbus. 
      

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr. 

Medžiaga Mato  
vnt. 

Kiekis 

1. Ortakis PP 1600x400 m 20 
2. Ortakis PP 1000x500 m 16 

3. Jungtis PP 1000x500/d630 vnt. 2 
4. Jungtis PP d65/1000x500 vnt. 1 
5. Perėjimas PP 800x400/1000x500 vnt. 1 
6. Perėjimas PP d500/1000x500 vnt. 1 
7. Aklė PP 1600x400 vnt. 1 
8. Grotelės ištraukimo PP 1200x800 su 

srauto reguliavimo sklende 
vnt. 6 

9. Alkūnė PP 800X400/90˚ vnt. 1 
10. Perėjimas PP 800x400/1600x400 vnt. 1 
11. Alkūnė PP 1000x500/90˚ vnt. 1 
12. Aklė PP 1000x500 vnt. 1 
13. Flanšas PP d500 vnt. 1 
14. Flanšas PP d800x400 vnt. 2 
15. Tekstilinių oro tiekimo ortakių sistema kompl. 1 
16. Tvirtinimo elementai kompl. 1 
17. Ortakių kirtimo vietų per 

sieną / perdangą apdailos 
vnt. 4 
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18. Pagalbinės medžiagos+transportas kompl. 1 
  
 Darbai ir jų kiekiai, kuriuos pagal Sutartį Rangovui reikės atlikti, nurodyti šioje techninėje 
specifikacijoje. Nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai. Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą 
rekomenduojama apžiūrėti numatytą remontuoti objektą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. 
Kontaktiniai asmenys numatomų remontuoti patalpų apžiūrai – direktoriaus pavaduotojas ūkiui 
Dainius Tulaba, tel. +370 612 50 864, baseino priežiūros specialistas Gediminas Sveikata, 
tel. +370 614 81 774. 
 
 
Užsakovas 

 

Pareigos direktoriaus pavaduotojas 

                                    A. V. 
Parašas .............................................. 

Pasirašančiojo vardas, pavardė 

Erikas Skyrius 
Data ................................................... 

Rangovas 

 

Pareigos direktorius 

                                   A. V. 
Parašas ............................................. 

Pasirašančiojo vardas, pavardė  

Vytautas Merkelis 
Data .................................................. 
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