Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.  Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties salygose (toliau — Specialiosios sutarties salygos)
nurodyti, Rangovo atlieckami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutart] ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techningje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutart] ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priemé atliktus Darbus, iskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne veliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darby (rangos) pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i$ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir Kkitos
svarbios UZsakovui datos, kurios nurodytos Techningje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos i Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. saskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti saskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita*
svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos trikumai — trikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — viesgjj pirkima laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé¢, jskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardintas kaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medziagoms ir kt. taikomi reikalavimali arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiamg jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties Salis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laikg kaip nurodyta Techningje specifikacijoje ar konkrecius darbus
reglamentuojanc¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir Salia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.



http://www.esaskaita.eu/

1.2. Jeigu nenurodyta Kkitaip, kitos Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme (toliau — Viesyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3.  Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties saglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant j pirkimy pobudj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties salygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp §iy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

II1. SUTARTIES SUDETIS IR ISIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiiilymas.

3.2.  Salims pasirasius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutart] ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkant] Sutarties
ivykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiraSyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja.

3.3.  Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

3.4.  Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutart] sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §1 dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy



vykdyma ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kitg
reikiama kvalifikacija ir kompetencija, Zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
Jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auksciausig atlickamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, irengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. | kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistema ,,E. sgskaita“ i§laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Jsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés* aprasytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai,
priemones) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apzitrag, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Technine specifikacija, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirt], esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Techning specifikacija, Darby apraSymus,
brézinius ir medziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacijg, detaly darbo grafikg arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacijg UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti UZsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4.  Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atlickant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija Darby jgyvendinimui.

45. Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendryjy sutarties salyguy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.



V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;

5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasitilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio kriterijy, laikytis jsipareigojimy dé¢l pasiiilyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. Medziagos, jranga turi atitikti Techninéje specifikacijoje ir Europos Sajungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biiti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg arba
vykdyti darbus pagal atskirus UZsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties saglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy
apmoké¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties sglygose
numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyré ir Uzsakovo pareikalavo kompensuoti Kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
Darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg technin¢je
(projektinéje) ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksciau atlikty Darby
rezultatas;

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laikomasi ne mazZesnio, nei 2 metry iki medzio
kamieno atstumo ir biity parenkamas toks Darby vykdymo btidas, kurio metu nebiity paZeistos
medziy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezima ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techninéje specifikacijoje ar kitoje Darby techningje
dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantijg X VI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta — pasiraSyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodyta darby mokestj, dél darby reikalingy §iai Sutarciai jvykdymo;



5.1.16. vykdyti Darby kontrolg, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teises akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos;

5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. [vykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninéje specifikacijoje, pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg
arba fiksuoti Darby atlikimg kitoje UZsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninj statybos
darby zurnalg ar kitg uzsakymy sistema, Rangovas privalo pasirtipinti, kad biity naudojamos tokios
elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio
ir pasirasanc¢io asmens identifikavimg ir autentifikavimg, $iy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, autentiSkumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimumga ir prieigg UZsakovui,
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés prieziiiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy
ir jstaigy atstovams, turintiems teis¢ Zurnale ar sistemoje daryti jraSus ir (ar) juos perzitréti.
Elektroniniame statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj
parasa, o uz elektroninio statybos darby zurnalo saugojima statiniy statybos metu atsako Rangovas
ar jo jgaliotas asmuo. Uzbaigus Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby
Zurnalg privalo pasirasSyti kvalifikuotu elektroniniu parasu;

5.1.21. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieigg. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroninéje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikines, sugadings ar padares kitokig zala
tokiai dokumentacijai/medZiagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos apraSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugsé¢jo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Uzsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy Darby
kokybe, btidg ir naudojamas medziagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i§vengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanorisko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutrukstamai galioty nuo



Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijan¢ius privalomojo ar savanoriSko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali buti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo sauguma Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu UZzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties salygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti UZsakovo
interneto svetaingje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg bei Uzsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teise¢
turintys asmenys. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutart] vykdo tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobiidj bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta Techninéje specifikacijoje. Apmokamy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas Techninéje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai d¢l teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento;



5.1.38. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj;

5.1.40. atlickant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priémimo aktai, UZsakovui turi bati pateikiami elektroniniu formatu ir pasiraSomi
elektroniniu biidu, saskaitas faktiiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu budu, Uzsakovo
praSomg informacijg teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atlieckant Darbus bty sunaudojama maziau gamtos istekliy, t. y. siekti, kad
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vieta pasirinkty optimaly
marsrutg ir rinktysi netarSias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu nebiity terSiama
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;

5.1.42. Darby atlikimo laikotarpiu uztikrinti nustatyty kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jei tokie reikalavimai buvo keliami
pirkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinanc¢ius dokumentus;

5.1.43. statybvietéje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojantj
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15% straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai
dirbancio asmens identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, privalo turéti kode uZzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15" straipsnio 8 dalyje, pagrindZian¢ius dokumentus ir pateikti ji (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55 straipsnyje
nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. pries patenkant j statybviete ir statybvietéje pareikalavus statytojui (UZsakovui) ar
jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems asmenims.

5.2.  Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojancia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidZiama tik i§ anksto rastu suderinus tai su UZsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anks¢iau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir suteikiamas
pagal galiojancCius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal Sutart], istatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant



rastu jspéti UZsakova, nurodydamas konkreCiai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty biiti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiSkai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
igaliojimu, jgalioti Rangova, pasirasyti su inZineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

6.1.4. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimag j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jic atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir i8laidy apmokeéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rasStu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokejimo paZymas;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastisko Rangovo praS§ymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys Uzsakovui pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus arba dél Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties salygose.

6.2.  Uzsakovas turi teisg:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, medZiagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangova ar kita
Uzsakovo pasamdytg personala;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg, reikalauti pasalinti trukumus,
nemokeéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo paZeidimy paSalinimo;

6.2.4. savo nuozilira vykdyti kontrolg ir prieZiiirg Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikkumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams pasalinti;

6.2.5. vienasSaliSkai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali biiti atlieckami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologija arba tuos Darbus tikslinga stabdyti d¢l UZsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uztikrinat suderinamuma su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, Uzsakovas rastiSku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA



7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties saglygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties salygose.

7.2.  Visa rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZzsakovui
atlikus moke¢jimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiCiuoti pagal Sutart}), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

7.4.  Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (jkainiai) dél pasikeitusiy mokeséiy
perskaiciuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina (ikainiai): pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina (jkainiai) nebus
perskai¢iuojama;

7.4.2. perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokescio tarifas;

7.4.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje (jkainiuose)
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskai¢iuota Sutarties kaina (jkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui raStu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

7.5.2. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raStu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizZvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
priestaravimo UZsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Uzsakovo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant | Sutarties pobtdj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktiskai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktirg arba lygiavert]
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ Biudzeto), moké¢jimai gali biiti atidedami,



vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

7.7.  Vykdant Sutartj, sagskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansinés apskaitos jstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, iSskyrus $io straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroninés saskaitos fakttiros, atitinkanCios Europos elektroniniy sgskaity
faktory standarta, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali bati teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Siame punkte elektroniné saskaita faktiira
suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu budu.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlicka kaip tiekéjy grupé, apmokéjimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partnerj.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma — apmokant uZz inzineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus $iai Sutar¢iai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo i$laidy
atlyginimas, kadangi UzZsakovas negali 1§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos),  kad Rangovas galéty  prisiimti  rizikg ~ dél  Sutarties  vykdymo  iSlaidy
dydzio. Rangovui uz inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai
Sutar€iai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkan¢iomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas, pagal faktisSkai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas turi biti jtraukta tik Darby kaina, i kurig
negali bti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagrijsti, o Uzsakovui
biity nesudétinga patikrinti §iy iSlaidy pagristuma.

7.10. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiskai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
ikainj, bendrg sumga, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie rastiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy butinumg kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskai¢iuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: B] Valstybés duomeny
agentiiros Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov.It/) skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaic¢iavimo formulé:

P =Ln/Lo;

dia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln — n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasitilymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei jkainiai
jau buvo perskaiciuoti — perskaiiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaiiavimo metu galiojantys Sutarties jkainiai perskai¢iuojami padauginant juos i$
pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskaiiavimas jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasirasomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasirasyti tokio susitarimo be pagrjsty prieZasCiy. Prie Sutarties kainos perskai¢iavimo yra bitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindzian¢ius dokumentus, skai¢iavimg pagrindzianc¢ius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaiiuota, kai Sutarties Salys pasiraso susitarima dél
kainos perskaiciavimo. PerskaiCiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskaiciavimo pasiraSymo;



https://osp.stat.gov.lt/

7.11.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo papildomame susitarime nurodyti bazinés kainos indeksg (Lo) ir jo datg, n ménesio kainos
indeksa (Ln) ir jo data, pataisymo daugikl; (P), perskaiciuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaicCiuotus fiksuotus jkainius, perskai¢iuotg pradinés Sutarties verte ir kitg perskaiCiavimui
reik§mingg informacija;

7.11.6. perskaiCiuota kaina (jkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dél kuriy néra
pasirasyti perdavimo-priémimo aktai;

7.11.7. jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby atlikimo
terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama deél kainy lygio
kilimo, bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

7.12. Rangovui gali biti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties salygose. Rangovui iSmokéto avanso suma iSskaiciuojama i§ pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties sglygy IX skyriuje
»sutarties jvykdymo uZztikrinimas®.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dali, numatyta suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), Uzsakovui pateikia
faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas, pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras arba lygiaver¢ius dokumentus Specialiosiose sutarties saglygose nustatyta
tvarka. Nepateikus faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir i$laidy apmokeéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kitg
meénesj. Uzsakovas privalo apziliréti priduodamus faktiskai atliktus Darbus ir pasiraSyti faktiSkai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apimciy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokeéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei pasalinti Darby trikumus.
Pataisyta faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
prieSingu atveju faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kita ménes;. PVM
saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasirasyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg pateikiama Bendrosiose sutarties sglygose nustatyta tvarka.

8.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti biutinus Darby ras] ir apimtj
patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protinga terming, bet
ne veliau kaip iki kito ménesio, einancio po trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydZzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trilkumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas trecigsias S$alis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi 1§ Rangovui mokéting sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. UZsakovas pasilieka sau teis¢



nemokéti uz su trukumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.
Uzsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j
nuostoliy atlyginima.

8.4.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata
atitenka UZsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepastebéjo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
Ju pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protingg terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po
trukumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg terming nepasalina atlikty Darby trilkumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trukumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treCigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tre¢iosioms
Salims trukumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir i8laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino UZsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba Uzsakovas bus priémegs Darbus
kitokiu biidu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymas néra galimas arba priimami Darbai
su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
treciosioms Salims.

8.8.  Salys turi teise uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiSkai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiSkéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biiti atlikti nekokybiSkai ar
neracionaliai, pazeidziant teisés akty reikalavimus (pvz., pastebéjes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrinamas uzstatu, besalygine ir neatSaukiama banko
garantija arba besalyginiu ir neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo draudimu (toliau — laidavimo
draudimas). Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties
salygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
privalo pateikti Uzsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
1vykdymo uztikrinima.

9.3. Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uZztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina uzstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodyta sumg pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina banko garantija ar laidavimo draudimu,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo dokumentuose
pateikta formg tokiomis salygomis:



9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
banko arba draudimo bendrovés besalygiska ir neatSaukiama Sutarties salygy jvykdymo garantija
(laidavimo draudimg), pasiraSytg saugiu elektroniniu parasu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendrovés iSduotg Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo galiojimg uZztikrinanti dokumenta, tai
kartu su Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
pasiraSyta saugiu elektroniniu parasu draudimo liudijimo (poliso) originalg bei mokestinio
pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta;

9.5.2. garantas — bankas arba draudimo bendrov¢;

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija
(laidavimo draudimu) dél to, kad Rangovas pazeidé esming (-es) Sutarties salyga (-as) ir (ar) Kitus
Specialiosiose sutarties saglygose numatytus atvejus;

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmoké¢jimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo pirmo rastisko UZzsakovo praneSimo bankui arba draudimo bendrovei apie
Rangovo padaryta esminj (-ius) pazeidimg (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties salygose
numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrové neturi teisés reikalauti, kad UzZsakovas pagrijsty
savo reikalavima. UZsakovas praneSime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos
(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dél to, kad Rangovas pazeidé esming (-es) Sutarties
salyga (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties saglygose numatytus atvejus.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties salygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dél Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties sglygy pazeidimo ir (ar)
kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas UzZsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties jvykdymas
uztikrinamas uzstatu).

9.8.  Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas ar sustabdomas, taip pat turi
biiti atitinkamai pratestas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, uZtikrinant
Rangovo jsipareigojimy jvykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties
jwkdymas turi uztikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu).

9.9.  Jeigu Darby atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti
25 meénesius galiojant] Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, taciau privalo pratgsti §j uZtikrinimo
galiojimo terming 9.10 punkte nustatyta tvarka.

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
(garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo
dieny, Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinant] dokumentg.

9.11. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties salygy ivykdymo uZztikrinimu nenutraukdamas
Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt)
darbo dieny pervesti Uzsakovui naujg uZstata ar pateikti nauja banko garantijg (laidavimo
draudimg) Siame skyriuje nustatytomis salygomis. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Rangovo jsipareigojimy pagal Sutarties salygy
vykdymo uzstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimciai ir neatleis
Rangovo nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZstatu, banko garantija ar
laidavimo draudimu vykdymo.

9.12. Jei Rangovas S§io skyriaus 9.8-9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais
nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko
Sutarties ivykdymo uZztikrinimg atitinkancig sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties
1vykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uZstatui) taikomos visos
Sio skyriaus salygos.



9.13. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas gavus raSytinj Rangovo praSyma per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
Jsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti ismokamas avansas ir prasoma avanso grqzinimo uztikrinimo
garantijos:

9.14. Rangovas, norédamas gauti avansg, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
iSankstinio moké&jimo sgskaita, turi pateikti UZsakovui avanso uztikrinimg ne mazesnei kaip
prasomo avanso dydzio sumai — banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo draudima
(kartu su pasiiilymo laidavimo draudimo rastu turi biiti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas
(polisas) su nuoroda j taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos bei mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokejima, kopija).

9.15. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
isipareigoti ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo rastiSsko praneSimo i§ Uzsakovo gavimo
apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukima dél Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevir$ijancig i§mokeéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali buiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimga. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uztikrinimo suma jam priklauso
del to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta del
Rangovo kaltés ir Rangovas negrazino avanso. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.16. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas véluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties salygy 10.3 papunktj mokéting sumy, turi mokéti 10
procenty dydZio metines paliikanas uz vélavimo laikg nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménesj.

9.17. Nutraukus Sutarti Rangovas privalo grazinti Uzsakovui gautg avansa per 7 (septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — gragzinama ta avanso dalis, kuri virSija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, Uzsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIUY ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Uzsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skai¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy neivykdyma ar netinkamg vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
]sipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskaiciuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biti iSskai¢iuojami
1§ Uzsakovo mokétiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to, ar tokie



nuostoliai ar Zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Ju turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas d¢l defekty ar kitokiy Darby triitkumy Salinimo arba dél bet kokiy
kity priezasCiy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui Siy sumy islaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas islaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines palikanas nuo
nesumokeétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai UZsakovas pagal Sutarties salygas inicijuoja papildomo susitarimo
sudaryma, Rangovo vengimas ar nepagrijstas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarimg sudaro
pagrinda UZsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo pradinés Sutarties vertés.

10.11. Specialiosiose sutarties sglygose gali biiti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkamg sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

XI. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties sglygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilymag
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

11.3. UzZsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagristi) buty pateikti jy parSalinimo pagrindy nebuvimo ir
atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] UZzsakova su praSymu pakeisti
subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimag ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] UZsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne
(mazesn¢) Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy priezasciy:



11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i$ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties saglygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrjsta prasSyma, pridedant jj pagrindziancius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz savo jsipareigojimy nevykdymg jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, §iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinanéius
»force majeure* aplinkybiy atsiradima.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teises aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms 1§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i$spresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

XV.ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties



vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobidj ir tikslg, asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity batiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripazjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraSymas nebus laikomas esminiu $ios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybé privalo atitikti Techningje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby aprasymus, Darby kokybe nustatanciy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiskai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantija - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatytg
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutarciai jgyvendinti taikoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties salygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jranga bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apZzitréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto, jj vienaSaliSkai pasiraSo
Uzsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UzZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos
iki visiS8ko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks §ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti
savo léSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kita UZsakovo nurodyta protingg ir
technologiskai pagrista laikotarpj nuo praneSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas jspéjes Rangova
prie§ 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kasStus ieskant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dé¢l netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba



kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir priezitrg pagal Sutart].

XVII. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtdzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutartj gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, vir§ijancios pradinés Sutarties vertg. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlieckami Siais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dé¢l atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. Kkai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

17.4.4. kai d¢l paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. d¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobtidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dél pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda butinyb¢ jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto buklés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvejais.

17.5.  Keiéiant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, tadiau kurie yra bitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaifiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti
atlieckami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk$ciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

17.6.1. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei imanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentelé¢je numatytus panaSiy darby
ikainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;



17.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.

17.7. Atskiry neatlickamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutart], bet turéjo ir galé¢jo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apzitira, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kitg vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
bitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biutina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties
priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius ir, Uzsakovui patvirtinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Techningje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
paraSais aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny MedZiagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo keistiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties priede MedZiagy ir darby kiekiy ir kainy lentel¢je esancius jkainius
bei sitilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Medziagy ir darby
Kiekiy ir kainy lentelg, sudaryta pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby
itkainiy nustatymo biidus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiCiami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, biitina /
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kuriy apimtys virSija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai
néra jtraukti | Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, taciau tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir biitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo parasais, bei
raStu suderinamas su UZsakovu. Rangovas pateikia papildomy Medziagy ir darby kiekiy ir kainy
lentele, kurioje nurodo papildomy darby jkainius, apskaiCiuotas pagal Bendryjy sutarties salygy
17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy nustatymo biidus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti iforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmoke¢jimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiSkai atlikty papildomy



darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendrg suma, kitus
papildomy darby jsigijimg pagrindzianc¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy biitinumg. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi iSsamis archeologiniai tyrimai, Uzsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka.

17.12. Turi buti aisSkiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy darby biitinybe, ikainiy (kainos) nustatymo pagrindima ir skai¢iavima.

17.13. Jeigu d¢l Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi biiti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dél perzitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasira§ymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

XVII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas, gali buti sustabdytas
deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keiciant Techning
specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) dél projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

18.2.3. UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] (pavyzdZiui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atlickamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dél bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inZineriniy
tinkly prijungimo (i8kélimo);

18.2.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

18.2.6. isskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtingés salygos);

18.2.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty klificiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu
atveju Uzsakovas, rastu nurodgs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir ispéjes
Rangova prie$ 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) raStu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir Darby
atlikimo termino skaic¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo



gavimo dienos priima sprendima, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg sprendimg
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sglygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologiné pertrauka gali biiti skelbiama ir UZsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties salygose ar Techninéje specifikacijoje, visiems darbams arba tam
tikrai darby riisiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko sglygomis ir tam yra tinkamos oro salygos, turi biiti gautas raSytinis Statybos
techninés prieziiiros vadovo suderinimas ir (arba) UZsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
kurios metu Rangovas, gaves raSytinj Statybos techninés priezitiros vadovo suderinimg ir rasytinj
Uzsakovo sutikima, vykdo Darbus lauko salygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
iskaitoma ] Specialiyjy sutarties saglygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko salygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairts derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo
vykdomi Darbai nejskaitomi j Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarp; (laikg), kuris buvo likes iki jy vykdymo
sustabdymo, ir Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties salygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti deél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.

18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
meénesiy visy Darby sustabdymo trukme, turi biiti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Sutarties objekto darbo vietose ir iSvengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalinga konservavimo
projekta su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSyma (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry Uzsakymy terminai turi buiti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo paragais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1.  Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teis€s, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybeés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises | intelektinés veiklos rezultatus, yra Uzsakovo nuosavybe.



19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

19.3. Autoriy turtings teisés } visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus del treCiyjy Saliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dél Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneSa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy raytiniu susitarimu.

20.2. Uzsakovas, jsp¢jes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart;:

20.2.1. dél esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uZztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai i§vardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.3. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

XX1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Jstatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti iforminta rastu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius §iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasirasytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendrujy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties salygose.







DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

20 - - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjo Edvino
Eimonto, veikian¢io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m.
sausio 6 d. jsakymg Nr. 30-35/23 ir UAB ,,Rolana®, juridinio asmens kodas 300765537, kurios
registruota buveiné yra Sirvinty g. 67-9, Vilnius, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando GaidZio,
veikiancio pagal bendrovés jstatus, patvirtintus 2007-05-03 ir jregistruotus Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas), sutartyje UZsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso buidu atlikto
vieSojo pirkimo ,,Vilniaus Saloméjos Néries gimnazijos sporto aikStyno atnaujinimo darbai*
(pirkimo numeris — 723581) (toliau — pirkimas) salygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu
pasitilymu (toliau — pasiiilymas) susitaré ir sudaré Sig darby/rangos pirkimo sutartj (toliau —
Sutartis).

. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra Vilniaus Saloméjos Néries gimnazijos sporto aiks$tyno
atnaujinimo darbai (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti Technin¢je specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priede), o Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje
nustatytomis saglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir
terminais.

1.3.  Preliminarios perkamy Darby apimtys ir savybés nurodytos techningje specifikacijoje
(Sutarties 1 priede). Uzsakovas Darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties vykdymo metu
Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) nurodytos preliminarios Darby apimtys gali kisti
(gali buti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby apimties), nevirSijant 155.000,00 EUR
jskaitant visus mokescius.

1.4.  Darby atlikimo terminai: 2 (du) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1.5.  Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
ir kurias Rangovas privalés pagristi rastu (d¢l Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
trec¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy
gincy; del kity objektyviy aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas) gali biiti sustabdytas Darby atlikimas. Sustabdymo terminas
negali biiti ilgesnis nei 6 (Se$i) ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i)
kaip nenumatytos aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

1.6.  Darby ar jy dalies atlikimo termino prat¢simas néra numatytas.

1.7.  Darby technologiné pertrauka netaikoma.

1.8.  Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, Techninéje specifikacijoje (1 priede) ir yra Sutarties Salims privalomos.

II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties vert¢ yra 128 099,17 EUR be PVM. Sutartyje nurodyty Darby
jkainiai yra nurodyti Sutarties 3 priede.



2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainos apskai¢iavimo
biidas: fiksuoto jkainio. Sis kainos apskai¢iavimo biidas yra viena i§ esminiy Sutarties salygy, kuri
negali biiti kei¢iama.

2.3.  Finansavimo Saltiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto 1&Sos.

2.4. Darby jkainiai bus perskai¢iuojami pagal bendrg kainy lygio kitimg. Perzitiros
momentas ir daznumas: jeigu atnaujinus Darby atlikimo terming, po Darby atlikimo sustabdymo (1
(vieng) kartg), indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procenty lyginant su bazinés kainos indeksu.
Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainy lygio kitima: B] Valstybés duomeny agenttiros
Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov.lt/) ,,Statybos sgnaudy elementy
kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai* grupéje skelbiamas indeksas ,,InZineriniai tinklai
(i8skyrus nuoteky Salinimo)*.

2.5.  Bendryjy sutarties saglygy 7.12 punktas netaikomas.

2.6.  Bendryjy sutarties salygy 8.8 punktas iSdéstomas nauja redakcija:

,,8.8. Salys sutaria, kad Rangovui uz atliktus Darbus bus sumokama dalimis. Kiekvieng kartg
Salims pasirasius Darby perdavimo — priémimo aktus ir jy pagrindu Rangovui i§raius ir pateikus
saskaitas — faktiiras, Rangovui bus sumokama 90 (devyniasdeSimt) procenty nuo pateiktoje
saskaitoje — faktiiroje nurodytos sumos. Prie§ pasiraS§ydamas galutinj Darby perdavimo — priémimo
akta, Uzsakovas turi teis¢ uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Atliktos ekspertizés metu nenustaCius atlikty Darby trikumy, Uzsakovas iSmoka
Rangovui likusius iki ekspertizés atlikimo sulaikytus 10 (deSimt) procenty bendros Darby
kainos. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Uzsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai. Ekspertizés metu nustac¢ius Darby trikumus, Rangovas juos
turi iStaisyti Bendryjy sutarties salygy 8.3 punkte nustatyta tvarka (Salys gali susitarti dél ilgesnio
termino, nei numatyta Bendryjy sutarties saglygy 8.3 punkte, jeigu Rangovas pagrindzia, kad Darby
trukumams iStaisyti technologiSkai reikalingas ilgesnis terminas), taip pat apmokeéti ekspertizés
atlikimo iSlaidas. Likusi 10 proc. (deSimties) procenty bendros Darby kainos dalis sumokama
Rangovui, kai 18taisomi visi Darby trikkumai ir Salys pasiraso galutin} Darby perdavimo — priémimo
akta.”.

ITII. KOKYBES KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo uZtikrinti pasitilyme pirkimui nurodyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy, kurie, jskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminémis Sutarties salygomis,
igyvendinimg. Pasitilyme pirkimui nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

3.1.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsiparcigoja laikytis Rangovo pasiilyme (2
priedas) nurodytos darbo uzmokescio ménesio medianos — 3 500,00 EUR:

3.1.1.1 sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas privalo
pateikti pirmgjj ménesj Sutarti vykdysianciy darbuotojy sarasa (vardus, pavardes, gimimo datas)
(toliau — nurodyty darbuotojy sgrasas), kuriame turi biti nurodyta jiems sitilomo mokéti darbo
uzmokes¢io ménesio mediana (nurodytam jy skaiciui), kuri turi biiti ne mazesné nei nurodyta
Rangovo pasiiilyme (2 priede) ir nurodyta neatskai¢ius mokesCiy. Taip pat, Rangovas, Sutarties
vykdymo laikotarpiu, jsipareigoja kiekvieng meénesj ne véliau kaip iki ménesio 10 kalendorinés
dienos, pateikti Specialiyjy sutarties saglygy 9.2 punkte nurodytam atsakingam uz Sutarties vykdyma
asmeniui, pra¢jusio ménesio aktualy (praéjusi ménesj dirbusiy) nurodyty darbuotojy sarasa kartu
nurodydamas jiems mokeéto darbo uzmokes¢io ménesio mediang (neatskaicius mokesciy);

3.1.1.2 visag Darby atlikimo laikotarpj mokéti nurodyty darbuotojy sarase nurodytiems
darbuotojams (nurodytam jy skaiiui) ne mazesnio dydzio nei nurodyta Specialiyjy sutarties saglygy
3.1.1 punkte darbo uzmokesc¢io ménesio mediang (neatskaicius mokesciy).

3.1.2. Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys toks statybos vadovas, kuris buvo
nurodytas pasitilyme ir uz kurio patirtj Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai.
Rangovas, vykdydamas Sutart] negali keisti savo pasitilyme nurodyto statybos vadovo be Uzsakovo


https://osp.stat.gov.lt/

rasSytinio sutikimo. Rangovas, norédamas pakeisti esamg statybos vadova privalo i$ anksto pateikti
Uzsakovui motyvuotg prasymg ir gauti Uzsakovo sutikimg rastu. UZsakovas turi teis¢ netenkinti
Rangovo prasymo pakeisti esamg statybos vadova, jeigu nustatoma, kad keiCiamas statybos
vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) ne zemesnés nei kei¢iamo
statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasitilymy vertinimo
kriterijus, patirties. Kartu su praSymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindziancius, kad:

3.1.2.1. kei¢iamas statybos vadovas atitinka jam taikyting pirkimo dokumentuose nustatytg
kvalifikacijos reikalavimg ir pasiiilymo vertinimo kriterijy ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne
zemesné nei kei¢iamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo
dokumentuose nustatytg pasitilymy vertinimo kriterijy;

3.1.2.2. egzistuoja objektyvios priezastys, dél kuriy kilo biitinybé pakeisti esamg statybos
vadova. Pakeisti esamg statybos vadova, uz kurio patirtj Rangovui buvo skirti ekonominio
naudingumo balai, kitu ir paskirti naujg statybos vadovg Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to
reikia dél objektyviy priezasCiy, tokiy kaip: atostogy, ligos ar mirties atvejais, nutriikkus darbo
santykiams su Rangovu, statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo jsipareigojimus arba statybos
vadovo netinkamas jsipareigojimy vykdymas, keliantis pagrista grésme pazeisti Sutarties
reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) darby atlikimo terminy.

3.1.3. Rangovas, faktiSkai atliktiems Darbams, jsipareigoja taikyti papildoma garantinj
terming 3 metus. Jeigu Rangovas UZsakovo nustatytu terminu nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per papildomg garantinj terming, Rangovas atlygina UZzsakovo iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutar¢iai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymo wuztikrinimo suma — 6 400,00 EUR. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminas — 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltes:

5.1.1. jeigu Rangovas per akte nurodyta laika, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny, nepaSalina defekty Uzsakovo nustatyty Darby vykdymo metu ar per garantinj
laika, jam taikoma (5 000,00 EUR) bauda bei Rangovas kompensuoja UZsakovui nuostolius uz
treciyjy Saliy atliktus Darbus;

5.1.2. jei Rangovas vé¢luoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar)
suderintame Darby atlikimo grafike nustatyty Darby (juy etapy) atlikimo ar vykdymo terminy, uz
kiekvieng pavéeluota dieng taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés Sutarties vertés;

5.1.3. Rangovui, pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesn¢ (mazesng)
Darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformavus UZsakovo, t. y. nesilaikius Bendryjy sutarties salygy XI skyriuje nustatyty
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 2 000,00 (dviejy tikstanciy) eury dydzio
bauda uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;

5.1.4. Rangovui nepateikus Darby atlikimo grafiko per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties
jsigaliojimo ar UZsakovo reikalavimu nepakoregavus Darby atlikimo grafiko per Uzsakovo ar jo
jgalioto atstovo nustatyta terming, Rangovui taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés
Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota darbo dieng.

5.2. Bendryjy Sutarties saglygy 8.5 punktas iSdéstomas nauja redakcija: ,,Jei UZsakovas
pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepastebéjo priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo
pranesti apie juos Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. PranesSus apie



trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga,
protingg terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po trukumy nustatymo, 20 dienos.
Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming nepaSalina
atlikty Darby trukumy, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai jis privalo atlyginti UZzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos treciosioms Salims trikumams $alinti) yra
iSskaitomi 1§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.*.

5.3. Uzsakovui nustacius, kad nurodyty darbuotojy sgraSe nurodytiems darbuotojams
(nurodytam jy skaiciui) Rangovas moka mazesnio dydzio nei nurodyta Specialiyjy sutarties salygy
3.1.1 punkte darbo uzmokes¢io ménesio mediang (neatskai¢ius mokesciy), Rangovas moka
Uzsakovui 300,00 (trijy Simty) EUR bauda;

5.4.  Bendryjy Sutarties salygy 16.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija:

,16.2. Rangovas turés suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantija — 8 metai atviriems
darbams, 10 mety pasléptiems darbams, tyc¢ia pasléptiems Darbams 20 mety, medziagoms — teisés
aktuose nustatytg terming. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinj aktg savo léSomis ir
medziagomis iStaiso trikumus per akte nurodyta laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.*.

5.5.  Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienasaliskai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina UZsakovui dél Rangovo
kaltés atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

V1. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu praneSti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomenis ir subrangovy atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1 Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy
dieny veluoja atlikti techningje specifikacijoje nurodytus Darbus arba tiek pat laiko véluoja atlikti
Darbus pagal suderintame Darby atlikimo grafike nustatytus terminus arba tiek pat laiko véluoja
pradeti vykdyti Darbus, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy, tampa aisku, kad
Darbus baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy dél Darby vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso
terminais;

7.1.3. Rangovas siekia padidinti Sutarties jkainius (t. y. nevykdo Sutarties uz Sutartyje
nustatyta jkainius);

7.1.4. naujo arba pratgsto Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka
(i8skyrus pirminj Sutarties jvykdymo uztikrinimg);

7.1.5. jei Darby atlikimo laikotarpiu UZsakovas laisvos formos Sutarties paZeidimo aktais
uzfiksuos ir informuos Rangova apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padaryty Sutarties bei
techninés specifikacijos salygy pazeidimy;

7.1.6. jeigu Rangovas nepateikia arba nepakoreguoja Darby atlikimo grafiko ilgiau nei 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo;

7.1.7. Sutartj vykdo tokios teisés neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.8. jeigu Uzsakovas Rangovui tre¢ig kartg nustato Specialiyjy sutarties sglygy 5.3 punkte
nurodytg pazeidima,



7.1.9. jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Rangovas, negaves Uzsakovo sutikimo
raStu, pakeité statybos vadova, kuris buvo nurodytas pasitilyme ir uz kurio patirti Rangovui buvo
skirti ekonominio naudingumo balai, ir tuo pazeidé Specialiyjy sutarties sglygy 3.1.2 punkto
(3.1.2.1 ir 3.1.2.2 papunk¢iy) nuostatas.

7.1.10. Rangovas neiStaiso/atsisako iStaisyti ekspertizés metu nustatyty Darby triikumus arba
véluoja istaisyti ekspertizés metu nustatytus Darby trikumus ilgiau nei 30 darbo dieny nei Salys
buvo susitarusios Bendryjy sutarties sglygy 8.8 punkte nustatyta tvarka.

7.2. Nustacius esminj Sutarties pazeidima, Uzsakovas turi teis¢:

7.2.1. vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu auks$ciau iSvardytus atvejus.

VIIl. GARANTIJOS

8.1. Darbams suteikiamas papildomas garantinis terminas nurodytas Specialiyjy sutarties
salygy 3.1.3 punkte.

IX. KITOS NUOSTATOS

Y.£4. UZSAKOVAdS dULdrcCldl VyKaytl SKIIrld diSdKIngd Suldrues vykayiojg (-us). vidlds JOnuskKad Lel.
+370 682 42018 el. pastas: matas.jonuska@vilnius.lt.

9.3. UZsakovas pasilieka teis¢ Sutarties vykdymo priezitra perleisti vykdyti treciajam
asmeniui.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techniné specifikacija — Sutarties 1 priedas;
10.2. Perdavimo-priémimo aktas — Sutarties 2 priedas;
10.3. Darby jkainiai — Sutarties 3 priedas;
10.4. Rangovo pasitilymas — Sutarties 4 priedas.
XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,Rolana*

Konstitucijos pr. 3, Vilnius Sirvinty g. 67-9, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 188710061 Juridinio asmens kodas: 300765537
PVM mokétojo kodas: LT887100610 PVM mokétojo kodas: LT100003191312
Banko saskaitos Nr.: Banko saskaitos Nr.

LT56 4010 0424 0392 0304 LT16 7044 0600 0597 6659

Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas: 40100

Tel. Nr. (+370 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.It

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjas
Edvinas Eimontas

(paraSas) (data)

(data)
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Sutarties 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas) numato jsigyti Vilniaus
Saloméjos Néries gimnazijos sporto aikStyno atnaujinimo darbus, adresu Vilniaus g. 32, Vilnius.

Darby atlikimo terminai: 2 (du) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo
metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalés
pagristi raStu (del darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél treciyjy Saliy neveikimo arba
netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy gincy; dél kity objektyviy
aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas) gali buti sustabdytas darby atlikimas. Sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei 6
(8e8i) ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos
aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

Perkamus darbus apima:

1. Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimo darby apimtys ir apraSymas:
1.1. preliminariai 302 m?%
1.2. turi biiti jrengiami 2 takai,
1.3. tako ilgis ~100 m.
1.4. Dvisluoksné purskiama EPDM (arba lygiaverciy) granuliy lengvosios atletikos taky
danga turi buti:
1.5. atspari slydimui;
1.6. tinkama Lietuvos klimatinéms saglygoms (krituliams ir temperatiiros svyravimams);
1.7. atspari UV spinduliams;
1.8. pritaikyta lengvosios atletikos bégimo avalynei (su spygliukais);
1.9. virSutinio sluoksnio spalva — raudona.
1.10. Bégimo taky linijos turi bliti zymimos balta spalva, linijos plotis — preliminariai 50
mm (galima paklaida +/- 10 proc.).
1.11. Bendras zymimy linijy ilgis — preliminariai 200 m. Tikslus linijy Zyméjimas turi buti
suderintas su UZsakovu po dangos jrengimo.
1.12. Bendras liejamos dangos storis ne maziau kaip 13 mm.
1.13. Danga turi biiti liejama ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia Rangovas. Pagrindai —

asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio. Asfalto danga jrengiama ant 300 mm sutankinto smelio ir 150
mm skaldos sluoksnio.

1.14. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminamas bégimo takas. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
—apie 200 m.

1.15. Danga turi biiti laidi vandeniui.

1.16. Iki Sutarties pasiraSymo dienos turi biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas,
jog danga skirta butent minimai sporto veiklai.

1.17. Rangovas, iki Sutarties pasiraSymo dienos, turés UZsakovui pateikti dangos

irengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba., jame nurodant naudojamas medzZiagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo salvgas.




2. Dirbtinés Zolés jrengimo darby apimtys ir apraSymas:

2.1. Dirbtinés Zolés jrengimo apimtys: plotas preliminariai 760 m? futbolo aikstés dirbtinés
dangos su elastiniu sluoksniu jrengimas.
2.2. Tinkama zaisti futbolg visais mety laikais Lietuvos klimato sglygomis 2500 valandy

per metus. Iki Sutarties pasiraSymo dienos turi biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog
danga skirta biitent minimai sporto veiklai. Taip pat siiloma danga su naudojamu elastiniu
sluoksniu turi turéti FIFA Laboratorijos (arba lygiaverte) ataskaita (FIFA Laboratory test
report (arba lygiaverte)). Tai jrodanti FIFA Laboratorijos (arba lygiaverte) ataskaita (FIFA
Laboratory test report (arba lygiaverte)) ar lygiaverti dokumenta Rangovas privalo pateikti
iki Sutarties pasira§ymo dienos.

2.3. Rangovas, iki Sutarties pasiraSymo dienos, turés UZsakovui pateikti dangos
irengimo darbu technologini apraSyma lietuviu kalba, jame nurodant naudojamas medziagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo salygas.

2.4. Aikstés dangos spalva — zalia.

2.5. Ne maziau kaip 2 cm storio elastinis sluoksnis - paklotas, kurj sudaro tarpusavyje
sujungiamos plokstés 1§ termiSkai suriSty kryzminty polietileno puty, padengty termiskai surista
poliesterio tekstilé arba ne maziau kaip 20 mm storio elastinis sluoksnis visam aikstés plotui
(gumos granulés, suristos klijais).

2.6. Borteliy irengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminama futbolo aiksté. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
—apie 120 m.

2.7. Dirbtinés zolés danga be uzpildo (plauso aukstis ne maziau nei 3 cm, dtex — ne
maziau 20500 (paklaida +/-10%).
2.8. Plaukas ne maziau 500 mikrony.
2.9. Dygsniy skaicius 1 m? — 10000 vienety (+/- 10%).
2.10. Zolé papildoma kvarciniu sméliu arba kita medziaga pagal gamintojo rekomendacija.
2.11. Danga klojama ant Rangovo paruoSto pagrindo atitinkancio gamintojo nustatytus

reikalavimus, bet ne maZziau nei ant 200 mm sutankinto smélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45).

2.12. Dirbtinés Zolés danga turi biiti jrengiama, vadovaujantis gamintojo nurodytomis
instrukcijomis.
2.13. Futbolo vartai (2 vnt.):

2.13.1. 2 vnt. aliumininio konstrukcijos jbetonuojami, kartu su jbetonuojamomis kapsulémis

su dangteliais, galiniais virSutinio ir apatiniu tinklo palaikymo rému, matmenys — 300 x 200 cm.
Futbolo vartai turi buti komplektuojami su tinklu.

2.14. Futbolo aikstéje visu perimetru jrengiamos zalios spalvos kamuolio gaudyklés,
viduryje aikstés paliekamas jéjimas ~ 2 m. Bendras gaudykliy ilgis — ~ 121 m ilgio, 4 m aukscio
(nuo Zemes), zaliai dazyty milteliniu biidu (arba lygiaver¢iu) ne mazesnio kaip 80 mm apvalaus
plieno profilio stulpy, tinklas — polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm.

3. Suoliy sektorius:

3.1. 1sibégejimo takelis:
3.1.1. ne siauresnis nei 1,25 metry plocio, ne trumpesnis negu 30 metry ilgio;
3.1.2. dengtas dvisluoksne purSkiama EPDM (arba lygiaverte) bégimo takams identiSka
danga;

3.2. Suoliaduobe:
3.2.1. plotis - ~3 m;
3.2.2. ilgis - ~6 metrai;
3.2.3. gylis -30 cm.
3.2.4. Suoliaduobés perimetras po Zeme iki 30 cm gylio turi bati izoliuotas guminiais

bortais, apie 18 m, Sonuose nuo dirvozemio susimaiSymo.



3.2.5. Suoliaduobés apadioje ir Sonuose turi biti paklota geotekstilés medziaga.

3.2.6. Turi biiti uzpildyta smélio be priemaisy uzpildu. Smélio frakcija 0/2 mm.
3.2.7. Suoliaduobés pagrindas turi biti pralaidus vandeniui, kad smélyje neuzsilaikyty
vanduo.
3.2.8. Smélio kiekis — apie 5,4 kubiniai metrai.
4. Gimnastikos - treniruokliy jrenginiy jrengimo darby apimtys ir apraSymas:

4.1. danga po treniruokliais:
4.1.1. dangos plotas — ~ 76 m%;
4.1.2. dangos spalva — tamsiai pilka.
4.1.3. Danga klojama ant Rangovo paruosto pagrindo atitinkanc¢io gamintojo nustatytus

reikalavimus, bet ne maZziau nei ant 200 mm sutankinto smélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45). I8lyginamasis atsijy sluoksnis (1-3 cm).

4.1.4. 30 mm SBR (frakcija 2-6 mm) surista poliuretaniniu risikliu. 10 mm EPDM (frakcija
1-3,5 mm) surista poliuretaniniu risikliu.
4.1.5. Borteliy irengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos

borteliais jréminama treniruokliy aikstelé. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy
kiekis — apie 30 m.

4.1.6. IKki Sutarties pasiraSymo dienos turi biiti pateikiama:

4.1.6.1. dokumentai jrodantys, kad danga atitinka LST EN1177:2018 (arba lygiaverti)
standartg ir (arba) HN131:2015 (arba lygiaverte);

4.1.6.2. gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.
4.1.7. Rangovas, iki Sutarties pasiraSymo dienos, turés UZsakovui pateikti dangos

irengimo darbu technologinj aprasyma lietuviu kalba, jame nurodant naudojamas medziagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo salygas.

4.2. Treniruokliy komplektai sudaromi is Siy treniruokliy:
4.2.1. vidutinis lengvojo kultiirizmo suoliukas, skirtas uzSokimui abiem kojomis, greitam
uZzlipimui bei nulipimui, atsispaudimy darymui — 1 vnt.
4.2.1.1. Vidutinis lengvojo kultiirizmo suoliukas turi biiti sudarytas is:
42.1.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto 1§ impregnuotos ir dazytos medienos,
kurio aukstis turi biiti ne Zemesnis nei 0,45 m;
4.2.1.1.2. bent 1 metalinés konstrukcijos tvirtinamos virSuje pagamintos 1§ cinkuoto bei dazyto
nertidijancio plieno;
421.13. bent 1 EPDM (arba lygiavercio) gumos kilimélio uZtikrinant sukibimg su avalyne.
4.2.1.2. Vidutinio lengvojo kultiirizmo suoliuko elementy konstrukcijos turi biiti uzapvalintais

kampais ir briaunomis. Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei
uztikrinty saugy naudojimasi juo.

4.2.1.3. Vidutinis lengvojo kulttirizmo suoliukas privalo biiti sertifikuotas ir turéti sertifikata
irodant; atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert.
Sertifikate privalo buti nurodytas biitent to vidutinio lengvojo kultiirizmo suoliuko kodas.
Sertifikatas turi buti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

4.2.2. Nugaros ir preso treniruoklis, skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims,
nugaros raumeny bei pilvo preso raumeny stiprinimui — 1 vnt.
4.2.2.1. Nugaros ir preso treniruoklis turi buiti sudarytas is:

4.2.21.1. bent 1 suolelio, kurio abi pusés jrengtos skirtinguose auks¢iuose — ne maziau nei 0,6
m ir kitoje pus€je ne maziau nei 0,4 m;

4.2.21.2. abiejuose treniruoklio galuose esanc¢iy nertidijan¢io plieno konstrukeijy, kurios skirtos
pasidéti kojas atliekant pratimus;

4.2.2.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiaver¢io) gumos kilimélio ant suolo virSaus, sukibimui

uztikrinti.



4.2.2.2. Nugaros ir preso treniruoklio konstrukcijos turi biiti uzapvalintais kampais ir
briaunomis. Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy
naudojimasi juo.

4.2.2.3. Nugaros ir preso treniruoklis privalo biiti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj
atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert].
Sertifikate privalo biiti nurodytas biitent to nugaros ir preso treniruoklio kodas. Sertifikatas turi
biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

4.2.3. Balansiné sija, skirta balansavimo ir pusiausvyros pojuciams lavinti — 1 vnt.
4.2.3.1. Balansiné sija turi buti sudaryta is:
4.23.1.1 bent 1 100 % impregnuotos medinés sijos, kurios ilgis turi baiti ne mazesnis nei 2,2 m;
4.23.1.2. virSutinio aliuminio (arba lygiavercio) sluoksnio, kuris pasizyméty neslystanc¢iomis
savybémis;
423.1.3. bent 2 neradijancio plieno kojeliy krastuose, laikanciy sija.
4.2.3.2. Balansings sijos konstrukcijos turi biiti uzapvalintais kampais ir briaunomis. Varztai
turi buti paslepti taip, kad netrukdyty naudotis irenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.
4.2.3.3. Balansiné sija privalo buti sertifikuota ir turéti sertifikatg jrodant;j atitiktj standartui EN

16630 (arba lygiavertis) ir EN 1176 (arba lygiavertis). Sertifikate privalo biti nurodytas biitent tos
balansinés sijos kodas. Sertifikatas turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasirasymo dienos.

4.2.4. Sporto kompleksas, skirtas stiprinti visiems kiino raumenims — 1 vnt.
4.2.4.1. Sporto kompleksas turi bti sudarytas is:
4241.1. bent 6 laikanCiyjy konstrukcijy, pagaminty i§ 100% impregnuotos ir dazytos
medienos, kuriy 3 turi biiti ne mazesnés nei 2 m ilgio, Kitos 3 — ne mazesnio nei 1,1 m ilgio;
42412 skirtinguose auks$c¢iuose jrengty bent 4 cinkuoty bei daZzyty nertidijancio plieno
lygiagreciy, kuriy ilgis turi biiti ne maZesnio ilgio nei 1 m;
4.24.1.3. ant kombinuoty lyny kabanciy bent 2 nertidijancio plieno cinkuoty Ziedy, tvirtinamy
ant aukS$ciausios lygiagretés, kuriy skersmuo turi biiti ne mazesnis nei 0,16 m;
4.2.4.1.4. bent vieno lenkto nertidijancio plieno skersinio, kurio ilgis turi biiti ne maZesnis nei

0,4 m, tvirtinamo prie laikan¢iyjy konstrukcijy ir skirto pasidéti kojas darant pratimus ant
lygiagreciy.

4.2.4.2. Sporto komplekso konstrukcijos turi biiti uzapvalintais kampais ir briaunomis. VarZtai
turi biiti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.
4.2.4.3. Sporto kompleksas privalo biiti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj atitiktj pagal

standarta EN 16630 (arba lygiavertis) ar EN 1176 (arba lygiavertis). Sertifikate privalo biiti
nurodytas biitent to sporto komplekso kodas. Sertifikatas turi buiti pateikiamas iki Sutarties
pasirasSymo dienos.

4.2.5. Pusrutulis, skirtas balansavimui, Zaidimui, sédéjimui, perSokimui — 2 vnt.

4.2.5.1. Pusrutulis turi biiti sudarytas i§ EPDM (arba lygiaverciy) gumos granuliy. Turi biiti
tvirtinama prie Zemeés su specialiu pozeminiu ankariu.

4.2.5.2. Pusrutulis turi buiti ne mazesnio diametro nei 0,5 m.

4.2.5.3. Pusrutulis turi biiti uzapvalintais kampais ir briaunomis. VarZztai turi biiti paslépti taip,
kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.

4.2.54. Pusrutulis privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj atitiktj standartui EN

1176 (arba lygiavertis). Sertifikate privalo biiti nurodytas biitent to pusrutulio kodas. Sertifikatas
turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasira§ymo dienos.

PASTABA. UZzsakovas leidZia +/ -5 % nuokrypj nuo treniruokliy matmeny, nurodyty
Sioje techninéje specifikacijoje. Visi treniruokliai turi buti jrengiami pagal gamintojo
technologine kortele.

Garantija: bendra jrenginio garantija - ne trumpesné nei 5 metai; metalinéms ir auksto slégio
laminato dalims - ne trumpesné nei 20 mety; medinéms dalims - ne trumpesné nei 15 mety;



plastikinéms dalims bei lynams - ne trumpesné nei 5 metai. Garantija pradeda galioti nuo
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo dienos.

5. Suolas be atramos - 2 vnt.
5.1. Ilgis — ne maziau kaip 1,8 m, plotis — ne maziau kaip 0,35 m, aukstis — 0,40-0,45 m.
5.2. Reikalavimai medziagoms: metalinés suolo dalys milteliniu budu apdorotos ir

dazytos, medinés dalys 100 % impregnuotos ir dazytos. [renginio medziagos ir turi biiti pritaikytos
temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinémis sglygomis. Suolas turi biiti tvirtinamas jj
jbetonuojant.

5.3. Suolui turi biti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji
garantija, metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija, medinéms konstrukcijoms — ne trumpesné kaip 10 (deSimties) mety garantija. Garantija
pradeda galioti nuo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos.

6. Siuksliy dézé - 1 vnt.
6.1. Parkams ir gatvéms pritaikyta Siuksliy dézé.
6.2. Siuksliy dézé turi biiti pagaminta i§ milteliniu budu padengto metalo, kurio sienelés

storis - ne maziau kaip 3 mm. Siuksliy dézé turi turéti stogelj, kuris apsaugoty nuo Siuksliy
i§sibarstymo. Vidinis SiukSliy dézés skersmuo — ne maziau 0,30 m, aukstis — ne maziau 0,85 m.
Siuksliy dézés talpa — ne maziau 60 1.

6.3. Siuksliy dézé turi biti tvirtinama ja jbetonuojant.

6.4. Siuksliy dézei turi biiti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji
garantija, metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija. Garantija pradeda galioti nuo priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos.

7. Trinkeliy danga — jrengiama tose vietose, kur numatyti }Z)escuuq takai (tiksli vieta
derinama su UZsakovu prie§ pradedant darbus) — preliminariai 200 m“.
7.1. Trinkelés turi atitikti — LST EN 1338 (,,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir

bandymo metodai*“) (arba lygiavertis). Tai jrodantis dokumentas turi biiti pateikiamas iki
Sutarties pasirasymo dienos.

7.2. Auks¢iy skirtumas tarp gretimy trinkeliy gali baiti iki 2 mm, tarpas tarp 3 metry
liniuotés ir pavirSiaus — iki 5 mm.
7.3. Trinkeliy danga jrengiama ant Rangovo paruosto pagrindo, kurj sudaro:
7.3.1. esamas gruntas;
7.3.2. apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis — smélio Zvyro miSinys, EV2=80 MPa, d=300
mm.;
7.3.3. skaldos pagrindo sluoksnis — EV2=100 MPa, d=150;
7.3.4. 1Slyginamasis skaldos atsijy sluoksnis, d=30 mm.;
7.4. betonin¢ trinkelé —200x100x60 mm, Sviesiai pilkos spalvos.
8. Vejos jrengimas teritorijoje — Zolés atséjimas alkstyno teritorijoje. Tikslios vietos
derinamos su UZsakovu darby vykdymo metu. Apytiksliai — 400 m?.
8.1. Derlingos dirvos sluoksnis tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote 10 cm
storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés sluoksnis sutankinamas voluojant.
8.2. Pries s¢jant Zole, zemés pavirSius iSpurenamas.
8.3. Po Zolés s¢jimo, augaly pavirSiu dar karta purenamas ir laistomas.
8.4. Vejos Zolés miSinys gali buti tikslinamas pagal zemés rii§] arba aplinkg pries
pradedant darbus.
1 lentelé.
Eil. nr Darbo pavadinimas Preliminarios

apimtys




1. Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimas 302 kv. m.
2. Bégimo taky linijy Zyméjimas 200 m
3. Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio jrengimas 30m

4. Suoliaduobés jrengimo darbai 1 vnt.

5. Smeélis Suoliaduobei 5,4 kub. m.
6. Guminiai borteliai 18 m

7. Futbolo aikstei skirtos dirbtineés zolés jrengimo darbai 760 kv.m.
8. Futbolo vartai 2 vnt.

9. Futbolo kamuoliy gaudyklés 121m
10. Universalios dangos po gimnastikos treniruokliais jrengimas 76 kv.m.
11. Vidutinis lengvojo kulttirizmo suoliukas 1 vnt.
12. Nugaros ir preso treniruoklis 1vnt.
13. Balansiné sija 1wvnt.
14. Sporto kompleksas 1vnt.
15. Pusrutulis 2 vnt.
16. Pagrindy jrengimas 1138 kv.m.
17. Vejos borteliy jrengimas 350 m
18. Suolas be atramos 2 vnt.
19. Siuksliy déze 1 vnt.
20. Trinkeliy danga 200 kv.m.
21. Vejos jrengimas 400 kv.m.

Uzsakovas darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties vykdymo metu 1 lentel¢je
nurodytos preliminarios darby apimtys gali kisti (gali buti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty
darby apimties), nevirsijant — 155 000,00 EUR jskaitant visus mokescius.

Rangovas turés suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija — ne trumpesn¢ nei 5 metai
atviriems darbams, ne trumpesne nei 10 mety pasléptiems darbams, ty¢ia pasléptiems darbams ne
trumpesng nei 20 mety, medziagoms — teisés aktuose nustatyta terming. Atsiradus defektams,
Rangovas pagal defektinj akta savo léSomis ir medziagomis iStaiso trilkumus per akte nurodyta
laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.

Pastabos:



1. Jeigu techninéje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tickiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, standartas,
techninis liudijimas ar bendrosios techninés specifikacijos, tiekéjas gali pateikti lygiavertj sprendinj
(kity gamintojy lygiaverté produkcija ar jranga, pan.) nurodytajam.

2. Medziagos turi buti atitinkancios galiojan¢ius ES standartus bei pritaikytos
temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinéms sglygomes.



Sutarties 2 priedas

(darby perdavimo — priémimo akto forma)

Uzsakovas:

Rangovas:

, Nr.

Rangos sutartis: 202__ - -
PERDAVIMO — PRIEMIMO AKTAS

20 m. mén. __ d. Nr.
. .. Mato o Ikainis (EUR) be PVM
Eil. nr. Darby pavadinimas vnt. Apimtis Vieneto Viso Kiekio
2 3 4 5 6=4x5

WIN P

Viso EUR be PVM:
PVM 21%:
Viso EUR su PVM:

Darbus pridavé (Rangovas):

Darbus priémé (Uzsakovas):




Sutarties 3 priedas

DARBU JKAINIAI
Eil. N Mato vnt. Mato vnt.
nr. Darbo pavadinimas jkainis (EUR | jkainis (EUR
be PVM) su PVM)

1. Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimas 25,00 30,25

2 | Bégimo taky linijy Zyméjimas 1,00 1,21

3. Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio jrengimas 50,00 60,50

4. Suoliaduobés jrengimo darbai 1500,00 1815,00
5. | Smélis Suoliaduobei 30,00 36,30

6. | Guminiai borteliai 50,00 60,50
7. Futbolo aikstei skirtos dirbtinés zolés jrengimo darbai 34,00 41,14

g | Futbolo vartai 1500,00 1815.00
9. | Futbolo kamuoliy gaudyklés 100,00 121,00
10. iLrJQIll\g/(ieIrI.:,:l|os dangos po gimnastikos treniruokliais 55,00 66.55
11. | Vidutinis lengvojo kulttirizmo suoliukas 3000,00 3630,00
12. | Nugaros ir preso treniruoklis 3500,00 4235,00
13. | Balansiné sija 2075,17 2510,96
14, | Sporto kompleksas 7000,00 8470,00
15. | Pusrutulis 500,00 605,00
16. | Pagrindy jrengimas 34,00 41,14
17. | Vejos borteliy jrengimas 20,00 24,20
18. | Suolas be atramos 300,00 363,00
19. | Siuksliy dezé 300,00 363,00
20. | Trinkeliy danga 20,00 24,20
21. | Vejos jrengimas 10,00 12,10




Pirkimo salygy 2 priedas

PASIULYMAS

2024 -06-10

VILNIAUS SALOMEJOS NERIES GIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO ATNAUJINIMO

DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei  pasiilymq  pateikia  tiekéjy  grupé,
nurodomi visy partneriy pavadinimai ir kodai)

UAB ,ROLANA* 1.k. 300765537

Dalyvio adresas
(jei  pasiilymq  pateikia  tiekéjy  grupé,
nurodomi visy partneriy adresai)

Sirvinty 67-9, Vilnius

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti | Direktorius Rolandas Gaidys
pasitlyma
Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti | Direktorius Rolandas Gaidys

pateikto pasitilymo klausimais

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

1 lentelé. Pateikiame sitilomy darby kiekybés kriterijy aprasyma:

Eil. Kiekybés kriterijai Sialomy kriterijy rodikliy reik§més

nr.

1. Antrasis kriterijus — statybos | Pateikiamas uzpildytas pasiillymo formos 2 priedas ir
vadovo patirtis (T)) statybos vadovo patirti pagrindziantys dokumentai

pagal pirkimo sglygy 94.5 punktq.

2. Treciasis kriterijus — faktiSkai | Pazyméti siiilomq faktiskai atliktiems darbams taikomg
atliktiems darbams taikomas | papildomq garantinj terming (metais) (pagal pirkimo
papildomas garantinis terminas | sqlygy 94.6 punktq) (simboliu ,.x"“ pazymeéti tik vieng
(metais) (T,) langelj):

1 metai - O
2 metai - O
3 metai - x

3. Ketvirtas  kriterijus — darbo | 3500,00 Eur(Trys tikstanciai penki simtai) EUR.

uzmokescio mediana (T;) Nurodoma  silloma darbo uzmokescio ménesio
mediana (neatskaicius mokesciy) pagal pirkimo sqlygy
94.7 punktg.
(Pastaba. NenurodzZius prasomo rodiklio, skiriama 0
baly.)

2 lentelé. Sitlome S§ig bendrg
asiilymo formos 1 prieda:

preliminaria pasiilymo kaing, suskaiciuota pagal

128099,17 EUR be PVM
1. Bendra preliminari pasitlymo kaina (Simtas dvidesimt astuoni titkstanciai devyniasdesimt
devyni Eur., 0,17 Eur cnt)
26900,83 EUR
2. 21% PVM (Dvidesimt §esi tiikstanciai devyni Simtai astuoniasdesimt

Eur., 0,83 Eur cnt.)

(pasiialymy palyginimui)*

Bendra preliminari pasialymo kaina

155000,00 EUR jskaitant visus mokescius
(Simtas penkiasdesimt penki tiikstanciai Eur., 0,00 Eur
cnt)
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* Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiilymo kaina yra 155.000,00 EUR
jskaitant visus mokescius. Pasiilymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy. Bendra preliminari pasitilymo kaina
(EUR jskaitant visus mokescius) turi atitikti kartu su Siuo pasiilymu pateiktame uzpildytame
pasitlymo formos 1 priede nurodyta bendrg preliminarig kaing (EUR jskaitant visus mokescius).

I kaing jskaityti visi tiek¢jo mokami mokescCiai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity faktiry
pateikimo, iSlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus dalyviui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
bendrq pasiiilymo kaing be PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
(teikti paslaugy, tiekti prekiy) dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupe):
Partnerio darby (paslaugu,

Numatomi atlikti darbai

Eil. Partnerio (numatomos teikti prekiu) dalies verté pasiiilymo
nr. pavadinimas aslaugos, tiekti prekés) kainoje
pasiaugos, P EUR su PVM Proc.

Viso:

Dalyvis pasiiilyme privalo iSvieSinti subtiekéjus, kuriy pajégumais, t. y. siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
pasiulymo kainoje, kuriai
ketinama pasitelkti subtiekéjus

EURsuPVM | Proc.

Subtiekéjai, kuriy pajégumais remiamasi jirodinéjant kvalifikacijos atitikti

Numatomi atlikti darbai
(teikti paslaugos, tiekti
prekés)

Eil. | Pavadinimas, kodas
nr. ir adresas

Viso:
Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikties

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiek€jy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
(teikti paslaugy, tiekti prekiy) verté turi atitikti bendrg pasiilymo suma EUR jskaitant visus
mokescius.

Informacija apie kvazisubtiekéjus (specialistus, kuriy kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie
pasitilymo teikimo metu dar néra tiekéjo ar subtiekéjo darbuotojai, taciau juos ketinama jdarbinti,
jei pasiiilymas bus pripazintas laiméjusiu):

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.




Informacija apie statybos vadova, uz kurio patirtj bus skiriami ekonominio naudingumo balai:
Eil. | Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné Santykiai su dalyviu.
nr. darbovieté (nurodoma, tai dalyvio ar
pasiiilyme nurodyto subtiekéjo
darbuotojas, subtiekéjas ar

kvazisubtiekéins) |
1 —
Sitilomas pirkimo objektas visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai
nr.
1. | Uzpildytas ir pasiraSytas EBVPD.
2. | Uzpildytas pasitilymo formos 1 priedas.
3. | Uzpildytas pasiiilymo formos 2 priedas.
4. | Pasiiilymo galiojimo uztikrinimo dokumentai.
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
o s o es 1 . . owy. e
Eil | Pateikto dokumento konfidenciali 1nf0rmac1ja. pagrlndm}as (.paalsklnama,
.. (nurodoma dokumento dalis / kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . . . .
puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialus)

Uztikriname pasiiilymo galiojimg pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis
Pavedimu j PO saskaitg
(nurodyti uztikrinimo biidq, sqlygas ir dydj)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokig teise
turintys asmenys.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius Rolandas Gaidys
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavarde

1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis $ios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos.
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