
HIDROTECHNIKOS STATINIO, KADRĖNŲ K., REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR.

2024 m. rugpjūčio     d.

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174,

kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos

direktorės Ingos Pračkailės, veikiančios pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

nuostatus (toliau – Užsakovas ), ir

Žiuko įmonė, juridinio asmens kodas 167573296, kurios buveinė yra Vilniaus g. 103

33112 Molėtai, atstovaujama direktorės Rimos Žiukienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau –

Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią darbų

rangos sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos

Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų

pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Aprašas), kituose viešuosius

pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose bei viešojo pirkimo sąlygose.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

vykdyto hidrotechnikos statinio, Kadrėnų k., remonto darbų viešojo pirkimo skelbiamos apklausos

būdu CVP IS priemonėmis, dokumentais. Pirkimo Nr. 733505.

1.3. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai

įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam

sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti

vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį

aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos

Respublikos melioracijos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo

dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja per Sutartyje nustatytą

Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti hidrotechnikos

statinio ant Mūšios upės, Kadrėnų k., Vidiškių sen., Ukmergės r., uždorio ir drenažo remonto

darbus (toliau – Darbai), kaip numatyta Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui

būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atliktų Darbų

rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti 2.1 punkte nurodytus Darbus pagal pateiktą Rangovo

pasiūlymą (Sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas) ir Projektą (Sutarties 6

priedas) bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir

tvarka.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.3. Darbų atlikimo vieta – Kadrėnų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. Tvenkinio

koordinatės: x6129465,4/y553492,0 – pagal LKS 94 koordinačių sistemą, tvenkinio identifikavimo

kodas 12250281.

III. SUTARTIES KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS,

MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Sutarčiai nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Taikomos Viešųjų pirkimų

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr.

1S-162 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatos. Pradinės

sutarties vertė bus lygi Rangovo pasiūlymo kainai Eur be PVM, nurodytai už visą perkamų

Darbų apimtį. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninėje specifikacijoje ir (ar) Projekte

– sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti

laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Jei nesikeičia darbų

apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomaisiais

darbais.

3.2. Pradinės Sutarties vertė – 98 863,72 (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni

šimtai šešiasdešimt trys eurai 72 euro centai) be PVM. PVM 21 proc. sudaro – 20 761,38 Eur.

Sutarties kaina – 119 625,10 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt penki

eurai 10 euro centų) su PVM.

3.3. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie

gali būti nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) ir (ar) Projekte (Sutarties 6

priedas) – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

3.4. Už Sutarties 3.2 punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus,

numatytus Sutarties 2.1 punkte. Sutarties kainoje yra įvertintos visos galimos išlaidos: darbo jėgos,

mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui

priklausančios pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus

apmokamos ar kompensuojamos.

                     3.5. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba

mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams

keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota

Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties

kaina perskaičiuojama pagal formulę: Kb+M=Kn (Kb – kaina be PVM; M-PVM naujas dydis; Kn -

nauja kaina). PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir

Rangovo.

                     3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių

rašytiniu prašymu. Sutarties kaina gali būti didinama arba mažinama, jei Darbų atlikimo laikotarpis

kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis. Peržiūros momentas yra

Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Sutarties kaina  dėl kainų lygio

pokyčio gali būti peržiūrimi tokiomis sąlygomis ir tvarka:

                     3.6.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą

gavimo diena.

          3.6.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu

Valstybės duomenų agentūra (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų

kainų Indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (inžineriniai statiniai), reikšmė pakinta daugiau

kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Šiuos indeksus galima rasti (paieškos seka):

https://osp.stat.gov.lt; Visi rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai

(makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai
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(SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų

elementų kainų indeksai (2021 m. – 100); Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; Statinių pagal

tipą klasifikatorius (CC); Nurodome inžineriniai statiniai ; Nurodome laikotarpį.

3.6.3. Sutarties kaina  perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų

Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau

nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties

įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo

diena.

3.6.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos  perskaičiavimo per 10 darbo dienų

nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime

nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą

arba perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

3.6.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji

kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį

atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas,

Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir

perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki

bus perskaičiuotos kainos.

3.6.6. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama per bet kurį Darbų vykdymo

laikotarpį. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties

įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo

diena. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo

atliktas perskaičiavimas.

3.6.7. Sutarties Darbų įkainiuose yra įvertintos visos galimos išlaidos: darbo jėgos,

mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui

priklausančios pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už

Darbus reikalauti negali.

3.7. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.8.Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.9 ir 3.10 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.9. Mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui:

3.9.1. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F3) (3 egz.), patvirtintas statinio

statybos techninės priežiūros vadovo ir Atliktų darbų aktus (F2) (3 egz.), patvirtintus statinio

statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo atstovo;

3.9.2. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik tada kai Užsakovas

patvirtina 3.14.1 punkte įvardintus dokumentus.

3.10. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų

perdavimo - priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo -

priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos

užbaigimo aktas (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus turi būti pasirašomas Statybos užbaigimo

aktas).

3.11. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.11.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis;
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3.11.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės

sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis;

3.11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja vadovaujantis

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus VPĮ 22 straipsnio

12 dalyje nustatytus atvejus. Siekiant užtikrinti, kad viešojo sektoriaus subjektams ir kitoms

perkančiosioms organizacijoms teikiamos sąskaitos atitiktų Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, nuo 2024-07-01 sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per sąskaitų administravimo

bendrąją informacinę sistemą (SABIS). Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita

faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu.

IV. DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminai:

4.1.1. iki 2024 m. gruodžio 20 d. tiekėjas privalo atlikti darbų už 60 000,00 Eur su

PVM darbų vertės. 

4.1.2. likusi Darbų dalis privalo būti atlikta iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

4.2. Sutartis įsigalioja kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir tiekėjas pateikia

tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą, bei galioja iki darbų atlikimo, defektų ištaisymo ir

atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14

(keturiolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, arba kai sutarties šalys sutaria ją nutraukti arba ji

nutraukiama sutartyje nustatytais atvejais.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

         5.1. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo privalės

pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko

garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo

draudimą.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma  - 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės.

Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo

padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu 5 proc. nuo Sutarties

kainos be PVM ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 kalendorinių dienų nuo

Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia

tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo

Užsakovui dieną ir galioti  visą Darbų atlikimo terminą, bei ne trumpiau negu 30 (trisdešimt) dienų

po Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties

įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis

30 dienų terminas po Darbų pabaigos.

5.4. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas sustabdomas, o vėliau atnaujinamas,

atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas. Rangovas privalo pratęsti

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne

vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos.

5.5. Jeigu Užsakovas pagal Sutarties 5.4 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimą ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių

įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas draudiko besąlyginis

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų

iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas
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nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento

likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus

sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė

įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

5.7. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti

savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują Sutarties

įvykdymo užtikrinimu.

5.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas

toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties

sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei kaip Sutarties 5.2 punkte nurodytai sumai.

5.9. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne

vėliau nei per 10 darbo dienų po pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui arba draudikui apie

Sutartyje nustatytų Rangovo prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą

vykdymą; garantas arba draudikas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą;

Užsakovas pranešime garantui arba draudikui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam

priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė

Sutartį.

5.10. Jei Rangovas pateikia Užsakovui fiziniais parašais pasirašytus Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentus ir jais nebuvo pasinaudota Sutarties vykdymo metu, tokiu atveju jie

grąžinami Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina,

medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų,

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir

nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai

pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti

anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai; 

6.1.5. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, pasinaudoti

Sutarties įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

6.1.6 reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius,

kad Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams

pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus

privalo pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo

pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas
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galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek

tai susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų

Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų

kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos

Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

6.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Kalendorinį

darbų vykdymo grafiką, taip pat pateikti užpildytas Lokalines sąmatas (pagal pateiktus darbų kiekių

žiniaraščius, kurie yra neatskiriama techninių specifikacijų dalis). Kalendorinį darbų vykdymo

grafiką ir Lokalines sąmatas suderina ir patvirtina Sutarties Šalių įgalioti atstovai;

6.4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Darbų

vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant

Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir

jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.

Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą,

kad jis 

6.4.3. vykdyti Darbus pagal Sutartį, Techninės specifikacijos, statybos techninių

reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

Garantuoti, kad darbų priėmimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

6.4.4. Sutartyje, Kalendoriniame darbų grafike nurodytais terminais pradėti,

kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti

defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

6.4.5. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje

numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir

įrengimus, atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos

įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti

tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų

sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir

taupų naudojimą;

6.4.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų

darbų priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras,

kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus

bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos

informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų

vykdymu susijusią informaciją;

6.4.7. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius

terminus; 

6.4.8. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa

darbų dokumentacija;

6.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti

ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus,

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
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garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų,

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

6.4.10. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subrangovus;

6.4.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos

teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų

pavojų;

6.4.12. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos

atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir

(arba) psichotropinių medžiagų;

6.4.13. užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti

pateiktame konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius

reikalavimus, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymas,

leidžiančias vykdyti Sutartyje nurodytus darbus;

6.4.14. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę

visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

6.4.15. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias

ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.16. atlikus darbus pilnai atstatyti infrastruktūrą ir savo sąskaita pašalinti iš

statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, kurios atsirado dėl Rangovo atliekamų Darbų;

6.4.17. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo

vykdymo metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba

buvo tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.18. u ž t i k r i n t i ,  k a d  Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų

statybininko ID kodą, o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią veiklą –

įstatyme numatytą indentifikavimo priemonę, ir šiuos dokumentus, esant poreikiui,  turi pateikti

statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę vykdančioms institucijoms, taip pat ir Užsakovui;

6.4.19. Rangovas privalo iki statybos Darbų pradžios savo sąskaita sudaryti statinio

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus:

6.4.19.1. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki statybos darbų pradžios ir

turi galioti visą statybvietėje vykdomų Darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų statybos Darbų

rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Civilinės atsakomybės draudimo suma negali

būti mažesnė kaip 43 400,00 Eur.

6.4.19.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos

darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (tinkamai patvirtintas kopijas ir

draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus). Draudimo sutartis turi būti

sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią draudimo

rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovas turi užtikrinti, kad Statinio statybos,

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio

tvarkomųjų statybos darbų ir privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai

galiotų iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Privalomuoju civilinės atsakomybės

draudimu turi būti apdraustos visos veiklos, apimančios pirkimo objektą. Jeigu įvykus

draudiminiam įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti visus tiesioginius nuostolius, Rangovas

padengia tiesioginius nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį. Jeigu

Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių

iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo
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liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias

mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus.

Patirtus tiesioginius nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,

privalo kompensuoti Rangovas.

6.4.19.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo

sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu Darbų atlikimo terminas yra

pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai (iki

Rangovo prievolių įvykdymo pabaigos) turi būti pratęstas ir Draudimo sutarties galiojimas. 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius

įsipareigojimus, laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.

7.2. Jei Rangovas, nesant Užsakovo kaltės, nevykdo ar netinkamai vykdo savo

sutartinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir

neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių privalo pradėti skaičiuoti 0,05 procento

delspinigius nuo neatliktų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai, už kiekvieną uždelstą

dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

7.3. Rangovas, neįvykdęs pareigos, numatytos Sutarties 4.1 papunktyje, ir (ar)

nevykdantis teisėtų Užsakovo nurodymų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 000,00 Eur (dviejų

tūkstančių eurų) dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų

(be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.4. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas, dėl savo kaltės praleidęs

apmokėjimo terminą, Rangovui reikalaujant privalo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo

neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia

Užsakovo nuo pareigos įvykdyti savo piniginę prievolę Rangovui.

7.5. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip

pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali

atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus

darbus.

7.6. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų

subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę)

darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai

neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9.3 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja

sumokėti Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį

pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM).

Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą

EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar

kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais

standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės

aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas

lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Už įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų nevykdymą arba

kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių netaikymą, pirmą kartą

Rangovas moka 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų

nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7.8. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų

atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams

subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės.

Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo
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pasekmes.

7.9. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai

šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo,

kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas,

arba pažeisdamas darbų saugos reikalavimus. 

7.10. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį

vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant

sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankiomis kitomis sąlygoms, vykstant darbams, tačiau kokių

pagrįstai ir protingai galima tikėtis.

7.11. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų organizavimą ir

vykdymą. Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado

dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.12. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

7.12.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

7.12.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

7.12.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

7.12.4. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

7.12.5. aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų nesilaikymas;

7.12.6. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

8.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas

mokėtinos sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai

neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės

kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos. Techninio projekto ar kitų Sutartyje

numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas

Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas

Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

8.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo

sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie

atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę

pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie

atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų

nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

8.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus objekto Darbus, teisės aktų nustatyta

tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas

garantijas;

8.7. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu

Užsakovui privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo

dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos

statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr.

D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“

reikalavimus. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi

būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti
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atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki)

proc.  statybos kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis

laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas

tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar

jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar)

kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekėjai. Rangovas yra atsakingas už subtiekėjų

vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties

nuostatų.

9.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovų sąraše (Sutarties 3

priedas). Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui tuo

metu žinomų subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Užsakovas taip pat

reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai

nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik

raštu apie tai informavus Perkančiąją organizaciją šiais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro

analogiška situacija;

9.4.2. kai tiekėjo subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui

atsisakius atlikti darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali atlikti visų ar

dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodytų Darbų.

9.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina

padidinti Darbų atlikimo spartą.

9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)

Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar)

pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Rangovui ir

Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė

informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas

susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subtiekėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės

patirties, kaip subtiekėjai nurodyti pasiūlyme. Naujų subtiekėjų pasitelkimą Užsakovas kartu su

Rangovu įformina raštišku susitarimu prie sudarytos Sutarties.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darbų vadovus,

tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

9.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus

specialistus (mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo

nepriklausančių priežasčių), kandidatai į jų vietą privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne

mažesnės patirties kaip specialistai, nurodyti Rangovo pasiūlyme. Keičiami specialistai

kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo

keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

Specialistų keitimai iš anksto raštu derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku susitarimu prie

sudarytos Sutarties.
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9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais už jų atliktus Darbus.

Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

9.9.1. subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia

prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis

turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje Sutartyje

nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su

subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje numatytus

reikalavimus;

9.9.2. subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu.

Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo

atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas

ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia

subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su

subtiekėju, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina

subtiekėjui;

9.9.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Rangovo ir

subtiekėjo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir

neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamos

sąskaitos pateikimo Užsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subtiekėju atliekami pagal Sutartyje nustatytą kainą.

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,

išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų

keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties

sudarymo metu, pirkimo Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

10.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio

nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams,

klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Techninėje specifikacijoje, Projekte, dėl

kurių nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo;

rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas

atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y.

išnyko jų poreikis, Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas;

nepakankamas finansavimas Sutarčiai užbaigti.

10.3. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo Sutarties

pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas

Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

10.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį

išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką

atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

10.5. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje,

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu
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prižiūrėtoju, neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo

susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių

Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms

aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui,

kuris turi įtakos Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą

pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės

įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir

su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovų

įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

11.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių

įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas

informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl

aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti

sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

11.3. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Užsakovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos,

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų (ar dalies) Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. trečiųjų šalių įtaka;

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos;

11.3.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

11.3.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

11.3.5. bet koks nenumatytas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Užsakovas

nebūtų galėjęs tikėtis;

11.3.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant

Darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Užsakovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

11.3.7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

11.3.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

11.4. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių

nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų,

praėjus 90 (devyniasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti

atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

11.5. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas

pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies)

vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies)

vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

11.6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais

atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus,

patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus

Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei

numatoma ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami

statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinį, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo

žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos

taršos.

11.7. Sutarties vykdymo sustabdymai ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimai įforminami

Užsakovo raštu.
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XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo

kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties

sudarymo metu yra tikėtinos.

12.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos

aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo

pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo

kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo

jokio pranešimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo

pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai

prieš 5 (penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali būti nutraukta:

13.1.1. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali

vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

13.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo

nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį;

13.1.1.3. kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Šalių patvirtintą Kalendorinį darbų

vykdymo grafiką daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą,

arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar

valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus

atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

13.1.1.6. kai paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo Sutartis dėl to,

kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo

258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias

sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

13.1.1.7. kai užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo

užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ankstesnysis.
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13.1.2. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo apie Sutarties nutraukimą pagal bet

kurią iš Sutarties 13.1.1 punkte numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius

paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali

nutraukti Sutartį, jei:

13.1.3.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90

(devyniasdešimt) kalendorinių dienų;

13.1.3.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90

(devyniasdešimt) kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių

priežasčių.

13.2. Sutartis gali būti nutraukta:

13.2.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

13.3. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo

kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties kainos.

13.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo

perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo

aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

13.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai

nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies

sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo ir nuostolius patvirtinančių

dokumentų gavimo dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų

iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

14.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą iš kitos Šalies gautą informaciją, kuri,

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, yra įslaptinta ar sudaro valstybės, tarnybos ar

komercinę paslaptį, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais,

išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.

14.2. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos

teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis bei duomenų apsaugą.

14.3. Šalys atsakingos už asmens duomenų apsaugą, jei tokie duomenys būtų

naudojami sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų

apsaugos reglamentas)“ (OL 2016 L 119, p.1),  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės

apsaugos įstatymas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.

balandžio 15 įsakymu Nr.13-541 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Ukmergės rajono

savivaldybės administracijoje taisyklės (aktuali redakcija).

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

15.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių

dėl šios Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims

nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio

proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
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XVI. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama

pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Rangovo ir Užsakovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie

pranešimai turi būti siunčiami paštu, el. paštu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje

Šalių nurodytais adresais.

16.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą

Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi

teisės į Pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,

prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią

Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu

pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

16.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos

teisės aktai.

16.7. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu

ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

16.8. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą,

orgnizavimą ir kontrolę – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo

plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Amankavičius, tel. (0 340) 60265, +370 616

70620,  el. p. dainius.amankavicius@ukmerge.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą

(organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių

vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą

susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą,

kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Informuoja

Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus specialistus apie įvykdytas sutartis, vadovaudamasi Viešųjų

pirkimų įstatymo, Aprašo bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m.

sausio 4 d. įsakymu Nr. 13-25 patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų

pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties

vykdymo proceso koordinavimą, organizavimą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru

rašytiniu pranešimu.

16.9. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo procesą darbų vadovas

Algirdas Šikšnys, tel. Nr. +37061521382, el. p. ziuko.imone@gmail.com.

16.10. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Centralizuotų viešųjų pirkimų

skyriaus specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo

tvarkoje nustatyta tvarka.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra

neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

17.1.1. Rangovo pasiūlymas – Sutarties 1 priedas (pridedama);

17.1.2. Techninė specifikacija – Sutarties 2 priedas (pridedama);

17.1.3. Subrangovų sąrašas – Sutarties 3 priedas (pridedama);

17.1.4. Atliktų darbų akto forma F2 – Sutarties 4 priedas (pridedama);

17.1.5. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – Sutarties 5 priedas

(pridedama);
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17.1.6. Techninis darbo projektas – Sutarties 6 priedas (pateikiamas CVP IS sistemoje);

17.1.7. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai (originalai

saugomi Užsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

17.1.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (originalai saugomi Užsakovo).

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kęstučio a. 3, Ukmergė

Įm. k. 188752174

Tel. (0 340) 60 302

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

A. s. LT17 4010 0429 0042 0938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Rangovas:

Žiuko įmonė

Įm.k. 167573296

PVM k. LT675732917

Tel. +370 687 55686

El. p.ziuko.imone@gmail.com

A.s. LT70 4010 0455 0009 0406

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Rangovo atstovas

Direktorė

Rima Žiukienė

mailto:savivaldybe@ukmerge.lt
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Sutarties 1 priedas

HIDROTECHNIKOS STATINIO, KADRĖNŲ K., REMONTO DARBŲ PIRKIMO

RANGOVO PASIŪLYMAS

i.murauskiene
Textbox
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Textbox
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Sutarties 2 priedas

HIDROTECHNIKOS STATINIO, KADRĖNŲ K., REMONTO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Užsakovas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, Ukmergė.

1.2. Rangovas – įmonė, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka

laimėjusi viešąjį pirkimą.

1.3. Finansavimo šaltinis –Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

1.4. Pirkimo objektas – Hidrotechnikos statinio ant Mūšios upės Kadrėnų k., Vidiškių

sen., Ukmergės r. sav. uždorio ir drenažo remonto darbai (toliau – Darbai).

1.5. Darbų atlikimo vieta:  Kadrėnų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; tvenkinio

koordinatės: x 6129465,4 / y 553492,0 –  pagal LKS 94 koordinačių sistemą; tvenkinio

identifikavimo kodas 12250281.

1.6. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis techniniu darbo projektu ir šia technine

specifikacija (toliau - Techninė specifikacija).

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas – atlikti hidrotechnikos statinio ant Mūšios upės Kadrėnų k.,

Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. uždorio ir drenažo remonto darbus. 

2.2. Darbų kiekiai nurodyti techniniame darbo projekte.

2.3. Kitos sąlygos: laimėjęs Rangovas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo

pateikia užpildytas lokalines sąmatas pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius 2 skaitmenų po

kablelio tikslumu. Sąmatos bus skirtos statybos darbų veiklos vertinimui. (Siekiant įvertinti

atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis).

III. TECHNINĖ UŽDUOTIS

3.1. Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninį darbo projektą ir

nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas

darbų apimtis.

3.2. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja

laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinti saugų eismą,

išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar

išardytų dangų atstatymą – remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą.

3.3. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti patvarūs ir ilgaamžiai, atitikti šiam

statiniui keliamus reikalavimus. Visos medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas ir
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sertifikatus. Statinio techniniame darbo projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose,

brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra

orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.

3.4. Rangovas, prieš pradėdamas užtvankos drenažo ir uždorio remonto darbus, turi gauti

leidimą vandens lygio tvenkinyje pažeminimui iš Aplinkos apsaugos agentūros, vadovaujantis

Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 (suvestinė redakcija

galiojanti nuo 2024-01-01).

3.5. Pažeminant vandens lygį tvenkinyje, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų.

Vandens lygį per parą pažeminti galima ne daugiau 0,2 m. Žuvų neršto metu (nuo kovo 15 d. iki

birželio 30 d.) iš tvenkinio vandens išleidimas ar žeminimas draudžiamas.

3.6. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.

3.7. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

3.8. Rangovas atliktus darbus priduoda pagal atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą

F3 ir pagal atliktų darbų aktus. Visi dokumentai turi būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

3.9. Pabaigus visus darbus Rangovas turi organizuoti statybos darbų užbaigimą, turi būti

surašomas statybos užbaigimo dokumentas, kaip reikalauja statybos techninis reglamentas.

3.10. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti Užsakovui:

3.10.1. visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir

kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų aktus, inžinerinių statinių ir tinklų išpildomuosius

brėžinius ir kitą dokumentaciją;

3.10.2. kontrolinę geodezinę nuotrauką, pateikiant 1 bylą popieriniame variante PDF

formate ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje dwg formate (arba suderintą Lietuvos erdvinės

informacijos portale (LEI portalas) www.geoportal.lt per viešąją elektroninę paslaugą (TIIIS)).

3.11. Esminiai reikalavimai: Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos

įstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai

reikalavimai“, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais,

reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.

3.12. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su

žemės sklypo naudotojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą apie

numatomų darbų eigą.

__________________________

http://www.geoportal.lt


22



23

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

HIDROTECHNIKOS STATINIO ANT MŪŠIOS UPĖS KADRĖNŲ K., VIDIŠKIŲ SEN.,

UKMERGĖS R. SAV., UŽDORIO IR DRENAŽO  REMONTAS

Eil.

Nr.
Darbų pavadinimas

Mato

vienetai

Preliminarūs

darbų kiekiai

Vieneto

kaina Eur

be PVM

Kaina

Eur be

PVM

1 2 3 4 5 6

1. UŽDORIO REMONTAS

1.
Plieninių suvirintų turėklų 

demontavimas 

t   0,6

2. Grotelių demontavimas t   0,025

3.
Laikinų kelio ženklų įrengimas ir 

teritorijos aptvėrimas

vnt.   2,0

4. Laikino pontoninio tiltelio įrengimas m3   2,0

5.
Angų matmenų nustatymas, kai darbą 

atlieka narai 

100m2   0,2

6.
Skydinių uždorių užtvankoms  

padarymas 

100m2   0,1

7.
Dumblo prie antgalio nusiurbimas 

asenizacine mašina

m3   5,0

8.

Povandeninis klojinių skydų 

montavimas ir demontavimas, kai 

darbus atlieka narai 

m2  10,0

9.
Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir 

iškasų siurbliais 

val.  10,0

10.

Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto

slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant 

žemės (pastolių) 

100 m2   0,85

11.
Įvairių paviršių valymas metaliniu 

šepečiu rankiniu būdu

10 m2   6,5

12. Paviršių valymas smėliasrove m2  80,0

13. Povandeninis uždorių demontavimas m2   1,3
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14. Uždorių iškėlimas ir išvežimas vnt.   2,0

15.
Metalinių paviršių gruntavimas šaltu 

cinkavimu 

m2   3,6

16.
Užtvankos uždorio remontas ir  

montavimas  

t   0,5

17. Uždorio rėmo šlifavimas 100 m2   0,02

18. Atskilusio betono nukalimas m2   1,5

19.
Betoninių paviršių gruntavimas 

teptuku 

m2 125,0

20.

Ištrupėjusių, nuskeltų paviršių 

sutvarkymas (betoniniai, 

gelžbetoniniai paviršiai)  

10 m2   4,5

21.

Betoninių tiltelio paviršių 

atnaujinimas, padengiant iki 5 mm 

storio polimeriniu cemento mišiniu 

m2  80,0

22. Plieninių suvirintų turėklų įrengimas t   1,9

23.

Tiltelio plieninių turėklų ir metalinių 

detalių  dažymas 2 kartus teptuku, 

paruošiant dažus

t   1,9

24.
Skydo pakėlimo mechanizmo 

montavimas 

vnt.   2,0

25.
Metalinių turėklų remontas, uždedant 

segmentinį tinklą

10 m   2,0

26.
Durų uždarymo prietaisų montavimas 

( spynos iškaltuose lizduose)

vnt.   1,0

27.
Metalinių paviršių padengimas rūdžių 

rišikliu

10 m2   1,2

28.

Metalinių paviršių išleidimo antgalio 

ir uždorio dažymas antikoroziniais 

dažais, nuvalius paviršių rankiniu 

būdu 

10 m2   0,5

29.

Anksčiau dažytų metalinių paviršių 

dažymas, dalinai paruošiant paviršių ( 

nešmenų sulaikymo grotos)

m2  39,0

30. Tiltelio viršaus, laiptelių betonavimas 100 m3   0,008

31.
Armatūros sudėjimas ( armatūros 

tinklai iki 100 kg)  

t   0,015
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32. Vandens lygio matuoklių  montavimas kompl.   1,0

33.
Metalinių cinkuotų grotelių 

montavimas

m2   2,0

34.
Betoninių paviršių dažymas du kartus 

rankiniu būdu 

m2 120,0

35.

Statybinių šiukšlių pakrovimas į 

autosavivarčius rankiniu būdu ir 

išvežimas iki  10 km

t   1,8

Viso 1 :

2.DRENAŽO REMONTO DARBAI

1.

Horizontalių skylių gręžimas 

deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai 

skylės D 220mm ir gylis 200mm 

100 vnt.   0,02

2.

Horizontalių skylių gręžimas 

deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai 

skylės D 250mm ir gylis 200mm  

100 vnt.   0,03

3.
I grupės grunto kasimas ir supylimas į 

krūvas vienakaušiais ekskavatoriais

t. m3   0,035

4. Grunto kasimas rankiniu būdu m3   5,0

5.
Drenažo žiočių iš metalinių cinkuotų 

vamzdžių įrengimas 

vnt.   5,0

6.

Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų

klojimas, kasant tranšėjas 

vienakaušiais, kai vamzdžio vidinis 

skersmuo 180 mm 

100 m   1,17

7.

Betono konstrukcijų ardymas ir 

statybinio laužo išvežimas 10 km 

atstumu, pakraunant mechanizuotu 

būdu 

m3   4,9

8.

Esamo drenažo demontavimas ir 

statybinio laužo išvežimas 10 km 

atstumu, pakraunant rankiniu būdu 

m3   1,1

9.
Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir 

pamatų duobių. 

100 m3   3,0

10.
Tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas 

šlapias 

10 m3   8,0

11.
Plastikinių  drenažo šulinių CID 1000 

montavimas  

vnt.   6,0



26

12.
Plastikinių  drenažo šulinių CID 600 

montavimas 

vnt.   2,0

13.
Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu 

būdu žvyru prie sienutės 

m3   7,0

14.
Drenažo remontas rankiniu būdu, 

kasant duobes ekskavatoriumi 

100 m   1,68

15.
Skaldos (5-16 mm frakcija) prizmių 

įrengimas vamzdiniam drenažui  

100 m3   0,54

16.

Prizmių vamzdiniam drenažui 

supylimas , kai drenažo medžiaga 

žvyras 

100 m3   0,135

17.

Drenažo vamzdžių 138/160 mm 

skersmens su kokoso filtru  

montavimas 

100 m   1,68

18.

Plastikinių drenažo 63/75 mm 

skersmens vamzdžių sausintuvų 

klojimas, kasant tranšėjas rankiniu 

būdu , kai gruntas I-II grupės 

100 m   0,12

19.

Plastikinių drenažo vamzdžių 

sausintuvų klojimas, kasant 

tranš.vienak.eksk.šaltiniuot.ir 

dribsm.gr., kai vamzdžio vidinis 

skersmuo  63 mm 

100 m   0,45

20.
Tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas 

nepastovus 

10 m3   2,0

21.
160 mm  skersmens polietileninių 

žiočių įrengimas  

vnt.   1,0

22.
200 mm  skersmens polietileninių 

žiočių įrengimas 

vnt.   1,0

23.
Griovių šlaitų, pakraščių ir dugno 

šienavimas rankine žoliapjove 

100 m2   4,0

24.

Nušienautos žolės nugrėbimas nuo 

griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių 

krašto 

ha   0,04

25.
Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių

šlaitų rankiniu būdu 

100 m2   4,3

26.
Medžių iki 16 cm skersmens 

pjovimas. 

100 vnt.   0,4

27. Medžių 17-24 cm skersmens 100 vnt.   0,15
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pjovimas.

28.
Kelmų rovimas ekskavatoriais , kai 

kelmo skersmuo iki 24 cm 

10 vnt.  12,0

29.
Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas 

II grupės gruntu rankiniu būdu 

100 m3   0,38

30.
I-II grupės grunto sutankinimas 

elektroplūktuvais

100 m3   0,38

31.
Šlaitų  gelžbetonio plokščių 

permontavimas,

100 m3   0,06

32.

Supilto augalinio grunto sklaidymas    

buldozeriais, kai paskleistos juostos 

plotis 10 m. 

t. m3   0,032

33.
Šlaitų apsėjimas neužpilant 

dirvožemiu 

100 m2   3,2

34.

Krūmų, šakų, smulkių medžių, žolinės

augmenijos pakrovimas į 

autosavivarčius rankiniu būdu ir 

išvežimas iki  10 km

t   5,0

Viso 2 :

Kaina be PVM:

PVM 21.00% :

Iš viso su PVM:

*Lokalinių sąmatų bus prašoma pateikti  tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą

pateikusio tiekėjo.

_____________________
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Sutarties 3 priedas

HIDROTECHNIKOS STATINIO, KADRĖNŲ K., REMONTO DARBŲ PIRKIMO

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Subrangovo/subteikėjo

pavadinimas, įmonės

kodas, adresas

Perduodamų

Darbų/paslaugų

dalis (nurodant

konkrečius

pagal pirkimo

sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus)

Darbų/paslaugų dalies

vertine išraiška eurais

arba procentais kuriai

ketinama pasitelkti

Subrangovą/subteikėją

Subrangovo/subteikėjo

atstovas (vardas,

pavardė, tel. Nr., el.

pašto adresas)

1. - - - -

_______________
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Sutarties 4 priedas

      Rangovas:    Užsakovas:

Įmonės kodas: Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas: PVM mokėtojo kodas:

Adresas: Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr.______

Per 20__ m.___________________ mėn.

Sąmatos eil.
Nr.

(darbų kodai)
Darbų aprašymas

Mato
vnt.

Kiekis
Vieneto
kaina,

Eur

Bendra
kaina,

Eur
Pastabos

             

             

  vnt.     

  vnt.     

             

             

  vnt.     

  vnt.     

             

Iš viso:    

Rangovas Užsakovas

________________________________ _______________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)       (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
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Sutarties 5 priedas

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A  Nr.

Apmokėjimas už 20    m.  ______  mėn. Eur)

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1

2

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A. V. A. V.

202 ...  m. ………………….. mėn. ……. d. 202... m. ………………….. mėn. ……. d.
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