
KROKIALAUKIO SENIŪNIJOS PASTATO KATILINĖS ATNAUJINIMO,
ĮSKAITANT ĮRANGĄ, DARBŲ SUTARTIS 

2024 m. rugpjūtis mėn.    d. Nr. SUT - 
Alytus

Alytaus  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  juridinio  asmens  kodas
188718528,  buveinės  adresas:  Pulko  g.  21,  LT-62135  Alytus,  atstovaujama  administracijos
direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus, ir UAB „Antara LT“,
įmonės  kodas  182705278,  atstovaujama   vadovo  Antano  Oringio,  veikiančio  pagal  įmonės
nuostatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –
Šalimi, sudarė ir pasirašė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

I.1.  Šia  Sutartimi  Rangovas  įsipareigoja  savo  rizika  per  Sutartyje  numatytą  terminą  ir
Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  atlikti  ir  perduoti  Krokialaukio  seniūnijos  pastato  katilinės
atnaujinimo, įskaitant įrangą,  darbus (toliau – Darbai), pagal pridedamą techninę specifikaciją,
kuri yra šios Sutarties priedas Nr. 1, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti
Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

I.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų
reikalavimus.  Perkančioji  organizacija  šiame  pirkime  taiko  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos
standartų reikalavimus, vykdo žaliąjį pirkimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011  m.  birželio  28  d.  įsakymu Nr.  D1-508 „Dėl  Aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo,  vykdant
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal 4 punkto 4.3. papunktį „perkamam darbui
Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001
„Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau –
EMAS)  ar  kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba
tarptautinių  standartizacijos  organizacijų  priimtais  standartais,  ar  kitais  Rangovo  pateiktais
lygiaverčiais įrodymais.

I.3. Darbų atlikimo vieta: Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl., Krokialaukio sen., Alytaus r. sav.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS
          

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės sutarties vertė, kuri lygi Rangovo
pasiūlymo  kainai  be  pridėtinės  vertės  mokesčio  (toliau  –  PVM),  nurodytai  už  visą  pirkimo
dokumentuose  ir  Sutartyje  nurodytą  perkamų  darbų  kiekį  ir  (ar)  apimtį,  yra  62 250,00  Eur
(šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct.). Sutarties kaina yra 75 322,50 Eur
(septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du Eur 50 ct.) su PVM, iš kurių 13 072,50
Eur (trylika tūkstančių septyniasdešimt du Eur 50 ct.) yra PVM.

2.2.  Sutarties  kaina  apima  visus  Rangovo  sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas  būtina
tinkamam  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodytų  darbų  įvykdymui,  jų  užbaigimui.  Į  kainą
įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medžiagomis,  įrenginiais,  gaminiais,  Rangovo naudojama technika,  mechanizmais,  transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų
atlikimui.  Šiai  Sutarčiai  taikoma  fiksuotos  kainos  kainodara.  Bet  koks  kiekis,  kuris  gali  būti
nustatytas techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, –
yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Elektroninio dokumento nuorašas



2.3.  Sutarties  kaina  už  atliktus  darbus  yra  fiksuota  ir  nekintama,  ir  nesiskiria  nuo kainų,
nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir  tinkamai įvykdyti  Sutartį,  reikalinga atlikti  darbus, kurie buvo
numatyti  arba  yra  būtini   pagal  darbų  technologiją,  bet  Rangovas  jų  nenumatė  ir  teikdamas
pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos
darbus  Rangovas  atlieka  savo  sąskaita.  Papildomas  apmokėjimas  už  papildomus  darbus,  kurių
Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5.  Nepriklausomai  nuo  Rangovo  atliktų  darbų,  dėl  kurių  nėra  susitarta  šioje  Sutartyje
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1.  pagal  Sutarties  13  skyriaus  nuostatas  įforminus  Pakeitimą  Sutarties  kaina  gali  būti
koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties
kainos koregavimo. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų ar įsigyjamų papildomų darbų kainas
pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybei taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

– pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba; 
 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba;
 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir

nustatyti Užsakovas.
         2.5.2  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės,
pelno)  išlaidas  pagal  Kainodaros  taisyklių  nustatymo metodikos,  patvirtintos Viešųjų  pirkimų
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui
raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS) pateiktą sąskaitą faktūrą per
30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovas,
norėdamas, kad Užsakovas atsiskaitytų tiesiogiai su juo pateikia prašymą Užsakovui. Subrangovui
raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  jo  Subrangovo,  nustatanti  tiesioginio  atsiskaitymo  su
Subrangovu  tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui
trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos:
3.5.1.  Subrangovas  prieš  teikdamas  mokėjimo  dokumentus  Užsakovui  pateikia  Rangovo

pasirašymui  ir  patvirtinimui  tinkamai  įformintus  Sutarties  vykdymo  dokumentus  (po  3  (tris)
egzempliorius) atliktų darbų aktą.

3.5.2.  Užsakovas  ir  Rangovas  susitaria,  jog  Subrangovo  pateikti  Sutarties  vykdymo
dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta
informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas
atitinka Sutarties sąlygas.

3.5.3.  Rangovas  gavęs  Sutarties  vykdymo  dokumentus  patikrina  juos  ir  nustatęs,  kad



dokumentuose  pateikta  informacija  apie  Subrangovo  atliktus  darbus  yra  teisinga,  atlikti  darbai
atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio dokumentų gavimo dienos:

3.5.3.1. pasirašo ir patvirtina atliktų darbų aktą;
3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui.
3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai

įforminti,  pateikti  ne  visi  Sutarties  vykdymo  išlaidas  pateisinantys  dokumentai,  atlikti  darbai
neatitinka  Sutarties  sąlygų  ar  esant  kitiems  neatitikimams  Rangovas  turi  ne  vėliau  kaip  per  5
(penkias)  darbo  dienas  nuo  tokio  sprendimo  priėmimo  dienos,  raštu  informuoti  Subrangovą,
nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta
tvarka  pakartotinai  patikrina  dokumentus  ir  pateikia  pasirašytus  ir  patvirtintus  dokumentus
Užsakovui.

3.5.6.  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  vykdymo
dokumentų  gavimo  dienos,  patikrina  pateiktus  dokumentus  ir,  jeigu  pateikti  dokumentai  yra
tinkamai  įforminti,  dokumentuose  pateikta  informacija  apie  atliktus  darbus  yra  teisinga,  atlikti
darbai atitinka Sutarties sąlygas, pasirašo atliktų darbų aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei
pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti
arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba Sutarties sąlygų ar
esant  kitiems  neatitikimams,  ne  vėliau kaip per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo tokio  sprendimo
priėmimo  dienos,  raštu  informuoja  Rangovą,  nurodydamas  trūkumus  ir  nustatydamas  protingą
terminą trūkumams pašalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gavęs be išlaidų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą,
suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą / PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per
sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Užsakovui.

3.5.9. Visi trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių
įgaliotų atstovų. Tokie trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama trišalės sutarties dalis.

3.5.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus,
šią  trišalę  sutartį  ir  kitus  su  šios  sutarties  vykdymu  susijusius  dokumentus.  Šalys  įsipareigoja
tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimti šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų,
kurias galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

3.5.11.  Rangovas  atsako  Užsakovui  už  Subrangovo  prievolių  neįvykdymą  ar  netinkamą
įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.5.12  Užsakovas  ir  Subrangovas  neturi  teisės  reikšti  vienas  kitam piniginių  reikalavimų,
susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1.  Darbai turi būti atlikti iki 2024 m. spalio 31 d., termino pratęsimas nenumatytas.
4.2.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje

numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;



5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir

ištaisyti  darbo  defektus,  atsiradusius  per  garantinį laikotarpį.  Jeigu  Rangovas  darbo  defektų
nepašalina  per  nurodytą  laikotarpį,  ir  darbo  defektus  šalina  Užsakovas,  tai  Rangovas  apmoka
defektų šalinimo išlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.2.3. pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus (jeigu tokių yra);
5.2.4.  užtikrinti  saugos  ir  sveikatos  darbe,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos  apsaugos

reikalavimų vykdymą; 
5.2.5.  būti  atsakingu  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą,

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims.  Rangovas  turi  būti  atsakingas  už  bet  kokį  šių  patalpų  ar  kelių  remontą,  kurio  gali
prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.2.8.  garantuoti,  kad  atlikti  darbai  atitinka  norminių  statybos  dokumentų  reikalavimu,
šilumos punktų įrengimo taisykles ir kitus veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinančius teisės aktus;

5.2.9.  užtikrinti,  kad Rangovas ir  bet kurie  asmenys (Subrangovai,  subsubrangovai  ir  kt.),
veikiantys  jo  vardu,  yra  gavę  visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar
kitokius  dokumentus,  leidžiančius  užsiimti  šioje  Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri  yra  Rangovo
Sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.10.  būti  atsakingu  už  Subrangovo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba
neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti
su visa Darbų dokumentacija;

5.2.12.  turėti  visą  būtiną  informaciją,  kurią  Rangovas,  panaudodamas visas  savo žinias  ir
rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus
pagal  Sutartį  ir  visa,  kas  būtina  tinkamam  Darbų  vykdymui  ir  užbaigimui,  įskaitant  būtinus
Sutarčiai  įvykdyti  darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  Sutartyje,  tačiau  kuriuos
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.13.  prisiimti  atsakomybei  ir  rizikai  Darbų  faktinių  kiekių  neatitikimą  orientaciniams
(projektiniams)  kiekiams.  Jei  neatitinka  daugiau  kaip  15  procentų,  skaičiuojant  nuo  Pradinės
sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi
būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros
taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra
atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 13 skyriuje.

5.2.14.  savo sąskaita  atlyginti  nuostolius,  kurie  atsirado dėl  netinkamo darbų vykdymo ir
apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.15. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki
teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.16. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
5.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
5.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo

terminui.



6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:
6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
6.1.2.  nukrypimus  nuo  kokybės  reikalavimų  ar  kitus  trūkumus  fiksuoti  vienkartinio

patikrinimo aktais  ir  reikalauti  per  suderintą  protingą terminą neatlygintinai  pašalinti  nurodytus
trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį
terminą.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo
atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1.  Darbams  atlikti  naudojamos  Lietuvos  Respublikoje  nustatyta  tvarka  sertifikuotos
medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo
būti nauji,  išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos,
statybos produktai bei įrenginiai.

7.2.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  darbų  perdavimo-priėmimo  akto
pasirašymo.

7.3. Užsakovas,  nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,  Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama
darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5
darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2.  Atliktų  Darbų  priėmimas  įforminamas  perdavimo-priėmimo  aktu,  kuriuo  Užsakovas
patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais,
po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo
savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš
naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4.  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  pasirašomas  tik  tuo  atveju,  jei  buvo  pašalinti  visi
trūkumai ir neatitikimai. 

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

         9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų 
baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.
         9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui
paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.



10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
    

10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir  terminais,  Rangovui  pareikalavus,  moka Rangovui  0,02 proc.  (dvi  šimtąsias procento)
delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

10.2.  Sutarties vykdymo metu Rangovas,  pasitelkęs Subrangovus,  kurių nebuvo išviešinęs
pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkęs papildomus
Subrangovus,  ar  sukeitęs  šioje  Sutartyje  numatytą  subrangovą  su  kitu  Sutartyje  nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepranešęs Užsakovui, moka 1000 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.
Ši  bauda  Šalių  sutarimu  laikoma  minimaliais,  teisingais,  sąžiningais  ir  nekvestionuojamais
Užsakovo nuostoliais.

10.3.  Sutarties  vykdymo  metu  Rangovas,  nesilaikantis  žaliųjų  reikalavimų  nurodytų  1.2
punkte Užsakovui,  moka 500 eurų baudą už kiekvieną tokį  pažeidimą.  Pritaikius šią  baudą du
kartus, turi būti nutraukiama sutartis.

10.4. Rangovas, pradelsęs Sutarties 4.1. p. nustatytą darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui
50  Eur  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  įvykdomos  prievolės.
Delspinigiai  bus  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų.  Delspinigiai  skaičiuojami
nepriklausomai nuo pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau
tokiomis,  kurių galima tikėtis  pagal  vietos  klimatines  sąlygas)  oro  sąlygomis  vykstant  statybos
darbams ir pan. 

10.7.  Jei  dėl  Rangovo  neveikimo  ar  netinkamo  veikimo  Darbų  atlikimo  bei  garantinio
laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią
žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir
šią Sutartį.  Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti  savo įsipareigojimus,  prisiimtus šia Sutartimi,  ir
susilaikyti  nuo bet  kokių veiksmų,  kuriais  galėtų padaryti  žalos  viena kitai  ar  apsunkintų kitos
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2.  Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  aplinkybės,  į
kurių  galimybę Šalys,  sudarydamos Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje,  jos  ūkyje  pasitaikančios
aplinkybės,  sąlygos,  valstybės  ir  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžių  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų
prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia
savo prievoles. 

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30



kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės  vis  dar  yra,  Sutartis  nutraukiama  ir  pagal  Sutarties  sąlygas  šalys  atleidžiamos  nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1.  Sutartis  įsigalioja  sutarties  šalims  pasirašius  sutartį  ir  galioja  iki  visiško  sutartyje
numatytų  įsipareigojimų įvykdymo.  Rangovas  turi  atlikti  ir  užbaigti  visus  darbus  per  atlikimo
terminą, kuris nurodytas Sutarties 4.1 punkte.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai
neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.3.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su
atsakomybe bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  Sutarties  nuostatos,
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų
visiškai įvykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Šios Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas,
kurias  pakeitus  nebūtų  pažeisti  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  17  straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma
numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines
Sutarties sąlygas.

13.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros
taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28  d.  įsakymu  Nr.  1S-95.  Papildomi  darbai  –  tokie  darbai,  kurie  nebuvo  numatyti  pirkimo
dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

13.3.  Papildomų  darbų  būtinumas  turi  būti  pagrįstas  dokumentais  ir  raštu  suderintas  su
Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį  pagrindžiančius dokumentus
Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę
pagrindžiančius  dokumentus,  papildomų  darbų  kainą  nustato  ir  įformina  papildomus  darbus
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nustatytų
sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.

13.5.  Sutarties Šalys gali,  bet  kurio atskiro Darbo atsisakyti  arba Darbo apimtį  sumažinti
vadovaujantis tokia tvarka:

13.5.1.  jei  būtina  /  tikslinga  atsisakyti atskiro  Darbo,  ar  būtina  /  tikslinga  mažinti  Darbų
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

13.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,
apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą
dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą
pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

13.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 



 14. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15
dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 

14.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;
14.1.3.  Rangovas per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
14.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra

likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija;

14.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų
šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

14.2. Užsakovui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį  Rangovas privalo  perduoti  iki  Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo
apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15
dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba

kitaip kylančių Užsakovo teisių.
14.5.  Užsakovas  turi  teisę  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  90  straipsnyje

nurodytais atvejais ir tvarka  nutraukti Sutartį.
14.6. Sutartis nutraukiama raštišku Šalių susitarimu ir laikoma nutraukta Šalims pasirašius

susitarimą;
14.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų įstatymų

ir šioje sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

15.1.  Sutarčiai atlikti pasitelkiami šie subrangovai: UAB Ukmergės remontas ir ENERA, R.
Norkevičiaus IĮ.

15.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Užsakovui
taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Užsakovui dėl iškeltos bankroto
bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai
jis  turi  nedelsiant informuoti  Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis.  Gavęs tokį
pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu raštu įformina atskirą susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, jį
pasirašo abi pirkimo sutarties Šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga
taikoma tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

8.3. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovų atsakomybės dėl tinkamo sutarties įvykdymo.
Rangovas prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant sutartį ir atsako už sutartinių prievolių
neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

17. GINČŲ SPRENDIMAS



17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą
Šalį,  pereiti  prie  kito  ginčų  sprendimo  procedūros  etapo.  Su  Sutartimi  susiję  ginčai,  kurių
nepavyksta  išspręsti  derybų  keliu,  sprendžiami  teisme  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
        

18. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS

18.1.  Vykdydamos  šią  sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,
įstatymais  bei  kitais  teisės  aktais.  Sutartyje  neaptarti  klausimai  sprendžiami  aukščiau  nurodytų
teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.
18.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų

Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
18.4.  Ši  sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba,  dviem  egzemplioriais,  kurių  vienas  saugomas

Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
18.5. Asmenys,  atsakingi  už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės -  Komunalinio ūkio ir

architektūros   skyriaus  vyr.  specialistė  Greta Radzevičienė,  el. p.  greta.radzeviciene@arsa.lt ,
tel.:
+  370 315  74  712,   iš  Rangovo  pusės  -  Karolis  Orlingis,  pardavimų  vadovas  pramoniniams
gaminiams, +37060007032, karolis@antara.lt

18.6.  Asmenys  atsakingi  už  Sutarties  ir  pakeitimų  paviešinimą  -   Teisės  ir  vidaus
administravimo skyriaus vyr. specialistė  Liveta Daugininkė, el. p. liveta.daugininke@arsa.lt .

19. SUTARTIES PRIEDAI
19.1.  Priedas Nr. 1 „Krokialaukio seniūnijos pastato katilinės atnaujinimo įskaitant ir įrangą

techninė specifikacija“, 4 lapai;
19.2. Pasiūlymas, 2 lapų.

20.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. +370 315 55 530
El. paštas info@arsa.lt 
A.s. Nr. LT237300010185442399
Swedbank, AB
Banko kodas 73000

RANGOVAS
UAB ,,Antara LT“
Kodas: 182705278
Linų g. 40, Ukmergė
PVM mokėtojo kodas: LT827052716 
Tel. : +370 6 6422901
El. p. : info@antara.lt
Bankas: AB SEB
A. s. : LT847044060007702520
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Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas        

Direktorius

Antanas Orlingis



KROKIALAUKIO SENIŪNIJOS PASTATO KATILINĖS  

ATNAUJINIMO ĮSKAITANT IR ĮRANGĄ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Pirkimo objekto apimtys: 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo objekto apimtys Matas Kiekis Pildo tiekėjas: 

Reikalavimų atitikimas 

(parametras arba 

taip/ne) su nuoroda į 

katalogą 

1. Granulių katilas, granulių degiklis, automatinis 

valdymo skydas 

kompl. 1 TAIP 

2. Granulių bunkeris (ne mažesnis nei 30 m3 

talpos) su pneumatinio užpildymo galimybe ir 

atsparus drėgmei, pritaikytas montuoti lauke) 

vnt. 1 TAIP 

3. Kuro tiekimo ūkio valdymo skydas vnt. 1 TAIP 

4. Katilo dūmsiurbė su automatiniu traukos 

palaikymu katile 

vnt. 1 TAIP 

5. Dūmtakiai nuo katilo iki esamos dūmų 

išmetimo sistemos su kaminu 

kompl. 1 TAIP 

6. Katilo su degikliu bei granulių bunkerio 

montavimo darbai, paleidimas, derinimas 

kompl. 1 TAIP 

7. Naujo granulių katilo šilumos tiekimo dalies 

montavimas 

kompl. 1 TAIP 

8. Montavimo medžiagos ir darbai kompl. 1 TAIP 

9. Seno esamo katilo demontavimo darbai kompl. 1 TAIP 

 

Specifikacija šildymo katilui ir degikliui 

Eil. 

Nr. 

Parametrai Mato 

vnt. 

Reikšmė vienam 

katilui 

Pildo tiekėjas: 

Reikalavimų atitikimas 

(parametras arba 

taip/ne) su nuoroda į 

katalogą 

1. Vandens šildymo katilas vnt. 1 TAIP 

2. Katilo nominali šildymo galia kW 250-270 TAIP 

3. Darbinis vandens slėgis 

sistemoje 

MPa Ne daugiau kaip 0,6 TAIP 

4. Maksimali vandens 

temperatūra už katilo  

0C Ne daugiau kaip 95 TAIP 

5. Naudingumo koeficientas η % Ne mažiau kaip 88 TAIP 

6. Našumo reguliavimo 

diapazonas 

% 30-100 TAIP 

7. Traukos katilo kūrykloje 

palaikymas 

- taip TAIP 

8. Kaitrinių paviršių automatinė 

valdymo sistema 

 Pneumatinė su 

automatiniu 

valdymu 

PNEUMATINĖ 



9. Iš pakuros pelenų šalinimo 

sistema 

 Automatiniu rėžimu 

pelenus šalinant į 

konteinerį 

TAIP 

10. Pelenu konteineris L ≤200 TAIP 

11. Katilo komplektacija  Katilo 

recirkuliacinis 

siurblys valdomas 

pagal užduotą 

grįžtamąją 

temperatūrą į katilą, 

katilo apsauginiai 

vožtuvai - 2 vnt. 

TAIP 

 Degiklis    

1. Degiklio užkūrimas  automatinis TAIP 

2. Degiklio našumo reguliavimo 

diapazonas 

% 30-100 TAIP 

3. Automatinis našumo 

reguliavimas 

 Moduliacinis (kuro 

padavimo 

didinimas ar 

mažinimas 

proporcingai 

šiluminiam 

apkrovimui) arba 

pakopinis katilo 

našumo 

reguliavimas, 

priklausomai nuo 

užsiduotos vandens 

temperatūros už 

katilo 

TAIP 

4. Degiklio ardelių paviršiaus 

valymo sistema 

 Automatinis tipas - 

rotacinis 

TAIP 

5. Degiklio techninio 

aptarnavimo reikalavimai 

 Degiklis turi būti 

instaliuotas taip, 

kad periodinius 

išvalymo darbus 

būtų galima atlikti 

trumpalaikiai 

nutraukiant katilo 

darbą ir jo 

nedemontuojant 

TAIP 

6. Degiklio darbo rėžimo (kuro-

oro santykio) automatinis 

reguliavimas 

  TAIP 

7. Valymo periodiškumas 

rankiniu būdu nutraukus 

degiklio darbą 

Kartai 

per 

savaitę 

Ne daugiau kaip 2 TAIP 

8. Papildoma degiklio 

komplektacija 

- Parametrų 

stebėjimo ir 

valdymo sistema 

TAIP 



nuotoliniu būdu 

GSM arba Ethernet 

ryšiu: 

1. Degiklio būsena 

(dirba/nedirba) 

2. Degiklio 

šiluminė galia 

3. Vandens 

temperatūra iš 

katilo 

4. Degiklio gedimų 

diagnostika 

9. Degiklis komplekte su katilu 

dirbdami visame našumo 

diapazone turi tenkinti 

išmetamų teršalų reikalavimus 

   

9.1. Kietųjų dalelių koncentracija 

išmetamuose dūmuose 

Mg/m3 Land 43-2013 TAIP 

9.2. CO Mg/m3 Land 43-2013 TAIP 

9.3. NOX Mg/m3 Land 43-2013 TAIP 

10. Granulių techninės 

charakteristikos: 

   

10.1. Skersmuo mm 6±1 arba 8±1 TAIP 

10.2. Ilgis mm 3,15÷40 TAIP 

10.3. Drėgnumas (naudojamosios 

masės) 

% ≤10 TAIP 

10.4. Peleningumas (nuo sausosios 

masės) 

% ≤1.2 TAIP 

10.5. Naudojamosios masės apatinis 

šiluminingumas 

kWh/kg ≥4,6 TAIP 

10.6. Pelenų lydymosi temperatūra 0C ≥1100 TAIP 

10.7. Mechaninis patvarumas 

(naudojamosios masės) 

% Ne mažiau kaip 

97,5 

TAIP 

 

Garantinis įrangai ir aptarnavimui 

1. Gaminiams ir 

įrangai 

Ne mažiau kaip 

24 mėnesiai 

Gaminių pasai ar instrukcijos ir 

nurodomas puslapis kur yra 

parašyta 

1 priedas, 42 psl. 

2. Darbai  Garantijos darbams turi atitikti 

Lietuvos Respublikos galiojančių 

statybos techninių reglamentų 

reikalavimus 

Atitinka 

 

1. Prekių projektavimo, gamybos, pristatymo, montavimo, paleidimo - derinimo ir kiti darbai: 

1.1. Techniniai sprendiniai projektavimas. Tiekėjas paruošia įrenginių išdėstymo schemą. Laimėjęs 

konkursą paruošia tokio tipo montavimo darbų atlikimui reikalingą projektinę dokumentaciją kurią 

prieš pradedant darbus suderina su Perkančiąja organizacija. Darbai turi būti atlikti pagal įrangos 



gamintojo instrukcijas, šilumos punktų įrengimo taisykles ir kitus, veiklą šilumos sektoriuje 

įtvirtinančius teisės aktus. Pateikiamos gaminių CE atitikties deklaracijos. Jeigu reikalinga katilinės 

remonto projektas su visomis dalimis derinamas ir priduodamas VERT ir kitoms institucijoms. 

1.2. Personalo apmokymas. Pirkėjo katilinės aptarnaujančio personalo apmokymas eksploatuoti 

sumontuotą įrangą. Paruošiamas personalo mokymo protokolą. 

1.3. Kompleksiniai bandymai. Atliekami 72 h nepertraukiami visos įrangos kompleksiniai bandymai. 



Pirkimo sąlygų 6 priedas 

„Pasiūlymo forma“ 
 

 

UAB ANTARA LT 

(Uždaroji akcinė bendrovė, Linų g 40 LT-20173, Ukmergė, Lietuva, info@antara.lt, Registrų centras, 182705278, 

LT827052716) 

 

  

Alytaus rajono savivaldybės administracijai 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL KROKIALAUKIO SENIŪNIJOS PASTATO KATILINĖS ATNAUJINIMO, ĮSKAITANT 

ĮRANGĄ, DARBŲ PIRKIMO 

2024-08-14 
(Data) 

Ukmergė 
(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos 

pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir 

kodai) 

 

UAB ANTARA LT 

Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) 

 

Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, 

įrašomas atsakingo partnerio adresas) 

 

Linų g 40, LT-20173, Ukmergė 

Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą Antanas Orlingis 

Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto 

pasiūlymo klausimais, jo el. pašto adresas, 

telefonas 

Karolis Orlingis, karolis@antara.lt 

+370-600-07032 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai 

įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis. 

3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

  

mailto:info@antara.lt
mailto:karolis@antara.lt


4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:  

1. 
Krokialaukio seniūnijos pastato katilinės atnaujinimas, įskaitant ir įrangą, 

darbų kaina, EUR be PVM: 

 62250,00 

2. PVM* suma  13 072,50 

3. Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1+2) 75 322,50 

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, 

dėl kurių PVM nemokamas: Pagal PVM įstatymo 96,1 straipsnį. 

 

5. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės: 

Eil.

Nr. 

Ūkio subjekto 

pavadinimas, įmonės 

kodas, adresas 

Kvalifikacijos 

reikalavimo 

reikšmė 

 

Įsipareigojimų 

dalis % 

Nurodyti konkrečius pagal 

pirkimo sutartį prisiimamus 

įsipareigojimus, kuriems 

ketinama pasitelkti ūkio 

subjektą (-us) 

1.      

2.      

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais 

remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, 

kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./ 

 

6. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės: 

E

i

l

. 

N

r

. 

Pareigos vykdant sutartį Specialisto vardas, 

pavardė 

Darbovietė 

1

. 

 

 

  

*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar 

subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi 

būti išviešintas pasiūlyme. 

 

7. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime: 

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, 

įmonės kodas, adresas 

Įsipareigojimų 

dalis % 

Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį 

prisiimamus įsipareigojimus, kuriems 

ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) 

1.  UAB Ukmergės remontas 2% Bendrastatybiniai darbai 

2.  ENERA, R. Norkevičiaus IĮ 2% Projektavimo darbai 

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 

nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./ 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 
Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1.  1 priedas. Katilo PASAS IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 44 

2.  Sutartis antara-ukm. remontas 1 

3.  Paslaugų teikimo sutartis IĮ Enera 2 

4.  4 priedas „Techninė specifikacija“ 4 

5.  Subtiekejo sutikimo forma-Enera 1 

6.  Subtiekejo sutikimo forma-UK remontas 1 

7.  espd-response 16 

8.  espd-response_enera 16 

9.  espd-response_UKM remontas 16 

10.  ISO sertifikatai 2 

 

9.  Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti 

konfidenciali informacija 

(nurodoma dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija) 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

1.     

2.     

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra 

pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo 

(bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra 

konfidencialios informacijos./ 

 

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 

 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir 

elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

 

      
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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