

BITINIŲ NUOTEKŲ POŽEMINIO VAMZDINO KEITIMO RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. rugpjūčio 19 d. Nr. *M*
Biržai

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, įmonės kodas 290534290, adresas Žemoji g. 9, LT-41171 Biržai, atstovaujamas direktoriaus Andriaus Tauros, veikiančio pagal Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, viena šalis ir Audriaus Juknevičiaus a.k. 38305240423, adresas Respublikos g. 75, Biržai LT-41128 veikiančio pagal individualią veiklą, toliau vadinamas **Rangovu**, kita šalis, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, sudarė šią buitinių nuotekų požeminio vamzdino rangos darbų vykdymo sutartį (toliau - Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti buitinių nuotekų vamzdino keitimo darbus. Vamzdino ilgis 90 metrų. Darbus atlikti Užsakovo lauko teritorijoje esančiose Žemoji g. 9, Biržai (sutarties priedas Nr.1).

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir apmokėti už juos pagal suderintą kainą.

1.3. Rangovas darbus atlieka savo rizika, jėgomis bei darbo priemonėmis iš rangovo medžiagų.

II. KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Rangos darbų kaina – 15946 Eur.

2.2. Į kainą yra įtrauktos visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai, tame tarpe ir PVM.

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. **Rangovas** įsipareigoja:

3.1. Informuoti užsakovą apie atliktų darbų etapus, bei užbaigus darbus pateikti užsakovui darbų priėmimo-perdavimo aktą, jį užpildžius perduoti užsakovui (užpildo Rangovas ir Užsakovas).

3.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti užsakovą apie darbų pabaigą.

3.3. Suderinus su Užsakovu organizuoti statybinių medžiagų pirkimą, transportavimą, sandėliavimą, priėmimą.

3.4. Darbams naudoti tik naujas, sertifikuotas medžiagas.

3.5. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną darbo vietoje.

3.6. Rangovas pagal aplinkybes, gali darbus atlikti anksčiau laiko.

3.7. Rangovas įsipareigoja darbus pradėti 2024 m. rugpjūčio 26 d. ir baigti 2024 m. rugpjūčio 30 d.

3.8. Pasirūpinti išrūšiuotų atliekų išvežimu.

3.9. Rangovas suteikia garantines sąlygas atliktiems darbams, pagal galiojančius tuo metu LR teisės aktus.

4. **Užsakovas** įsipareigoja:

4.1. Priimti iš Rangovo atliktus darbus, atsiskaityti numatyta tvarka.

4.2. Užsakovas negali iki šios sutarties datos pabaigos samdyti darbus atlikti.

4.3. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo ka-

4.4 Pasibaigus paslaugos atlikimo laikui (pasirašius darbų priėmimo aktą) sumokėti sutartyje numatytą sumą. Pinigus pervesti į Rangovo nurodytą banko sąskaitą per 20 darbo dienų. Sąskaitos nr. LT 727044000259617559 SEB bankas.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Šalių susitarimu Sutartis, jai nepasibaigus, gali būti nutraukta arba jos vykdymas sustabdytas. Nutraukus arba sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktą ir Užsakovo priimtą darbą, įforminus dvišalį aktą, kuriame nurodomos darbų nutraukimo arba sustabdymo priežastys.

7. Užsakovas, nustatęs esminius nukrypimas nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius teikiamos paslaugos trūkumus, turi teisę nutraukti Sutartį su Rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8. Sutartis gali būti papildyta, pakoreguota ar peržiūreta abipusiu susitarimu. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik pasirašyti Sutarties šalių ir yra neatsiejamos šios Sutarties dalys.

V. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

10. Sutartis sudaroma dviem, juridinę galią turinčiais, egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“
Žemoji g. 9, LT-41171 Biržai
Įmonės kodas 290534290
El.paštas info@lddrugelis.lt
Tel. +370 450 31539

RANGOVAS

Audrius Juknevičius
Respublikos g. 75, Biržai LT-41128
Individualios veiklos nr. 330331
a/s LT 727044000259617559 SEB bankas.
Banko kodas 70440
El. Pastas juknis@yahoo.com
Tel. +370 67032832

Užsakovo vardu: Andrius Taura



A.

Rangovo vardu: Audrius Juknevičius

A.V

**Lokalinė sąmata
2024-08-19**

Rangovas: Audrius Juknevičius

Adresas: Respublikos g. 75, Biržai LT-41128

Tel. Nr.: +370 67032832

El. Paštas: juknis@yahoo.com

Vykdomoji veikla: individuali

Objektas: Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ Žemoji g. 9 lauko teritorijoje buitinių nuotekų vamzdyno ir šulinėlių (požeminis) keitimas. Bendras keičiamo nuotekų vamzdyno ilgis 90 metrų.

Eil. nr.	Numatomi darbai	Mato vnt.	Paslaugos įkainis	Kiekis	Suma
1.	Žemės kasimo darbai nuotekoms, kai vamzdžiai klojami atskirai iki 2 metrų gylio tranšėjoje.	h	50 Eur.	72	3600
2.	Senų vamzdžių demontavimo darbai	m	22 Eur	90	1980
3.	Vamzdžiai 200 mm.	m	13,50 Eur	90	1215
	PVC plastikinių įvadų įvedimas iš pastato lauko pusės 2 m. gylyje į pastato rūšį.	Vnt.	240 Eur	3	720
4.	Vamzdžių sujungimai- perėjimai 200mm.	Vnt.	15 Eur	12	180
5.	Vamzdžių klojimo darbai	m	35 Eur	90	3150
6.	Senų nuotekų šulinių demontavimo darbai	Vnt.	200 Eur	3	600
7.	Pagrindo paruošimas prieš klojant 2 metrų gylyje vamzdžius. Smulkus karjerinis smėlis.	m3	20 Eur	36	720
8.	Nuotekų plastikiniai šuliniai 315x200 mm	Vnt.	118 Eur	3	354
9.	Ketaus dangčiais plastikiniams šuliniams	Vnt.	77 Eur	3	231
10.	Nuotekų plastikiniai šulinių 315x200 mm montavimo darbai su pagrindo paruošimu.	Vnt.	120 Eur	3	360
11.	Šaligatvio iš plytelių išardymas ir atstatymo darbai.	m2	20 Eur	12	240
12.	Bordžiūrų sudėtų ant betoninio pagrindo išardymas ir atstatymo darbai.	Vnt.	12 Eur	10	120
13.	Betoninio šaligatvio išardymas ir atstatymo darbai	m2	19 Eur	33	627
14.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	80 Eur	8	640
15.	Žaidimų aikštelės demontavimo ir atstatymo darbai	Vnt.	300 Eur	1	300
16.	Seno šulinio rekonstrukcija	Vnt.	200 Eur	1	200
17.	Juodžemis	m3	20 Eur	8	160
18.	Dirvos paruošimas ir vejų atsėjimo darbai	m2	2,5 Eur	90	225
19.	Karjerinis žvyras	m3	24 Eur	13,5	324
Iš viso:					15946

Rangovas

Audrius Juknevičius