

VANDENTIEKIO TINKLO PRAMONĖS G. PRIENUOSE REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. VTR-24-24

Prienuose, 2024-08-22

UAB „Prienuose vandeny“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama Užsakovu iš vienos pusės ir UAB „Požeminės linijos“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio pagal direktoriaus 2024-01-02 įgaliojimą Nr. 01/01 toliau vadinama Rangovu, iš kitos pusės, sudarė šią vandentiekio tinklo Pramonės g. Prienuose remonto darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio tinklo Pramonės g. Prienuose remonto darbus (toliau – Remonto darbai), pagal pridėtą brėžinį (sutarties 2 priedas) ir Rangovo pasiūlymą (sutarties 1 priedas).

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

- per 30 k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Remonto darbus. Esant nenumatytiems aplinkybėms terminas gali būti pratęstas 1 kartą 7 k.d.
- Atlikti Remonto darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatyta tvarka bei pateiktą Rangovo pasiūlymą (sutarties 1 priedas) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
- turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikata (ISO 14001) ir taikyti šio sertifikato aplinkos apsaugos vadybos standartus vykdamas šią sutartį.

Užsakovas įsipareigoja:

- tinkamai atlikus Remonto darbus pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą;
- Sumokėti už atliktus Remonto darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

- Rangovui tinkamai atlikus Remonto darbus (abi šalys) pasirašo priėmimo-perdavimo aktą. Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo remonto darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.
- Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus 9 100,00 (*devynis tūkstančius šimtą Eur., 00 ct*) be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.
- Rangovui vėluojant atlikti Remonto darbus daugiau nei 10 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.
- Remonto darbų kaina apima visas išlaidas ir mokesčius reikalingus norimam rezultatui gauti.
- Remonto darbų eigoje paaiškėjus, kad tam tikri darbai yra nereikalingi, norimam Užsakovo rezultatui pasiekti, Užsakovas jų gali atsisakyti. Užsakovas apmokės tik už faktiškai atliktus darbus.
- Rangovas privalo atlikti Remonto darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti remonto darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per SABIS sistemą. Sąskaitos pateikimo išlaidas apmoka Rangovas.

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 30 k.d. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytiems aplinkybėms 1 kartą 7 k. d. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.
- Sutarties priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis.
- Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui arba kitiems teisės aktams.
- Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 7 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, prisiimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delspinigius.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko Remonto darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM kodas LT 706397811

Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai

Tel. (8 319) 60125

El.p. info@prienuvandenys.lt

Direktorius

Rimantas Ignatavičius

RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“

Įm. kodas 160427431

PVM kodas LT604274314

Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas

Tel. +370 37 338676

El. p. info@poli.lt

Vykdomasis direktorius

Andrius Kazickas



UAB „Prienų vandenys“
Direktoriui

PASIŪLYMAS
DĖL VANDENTIEKIO TINKLO DN250 REMONTO PRAMONĖS G., PRIENŲ M.

2024m. rugpjūčio mėn. 12d.,
Kaunas

Atsakydami į Jūsų užklausimą dėl vandentiekio tinklo DN250 remonto Pramonės g., Prienų m., perklojant uždaru būdu apie 60m ilgio remontuojamą atkarpą PE RC DN200 vamzdžiu, pagal gautą vandentiekio tinklo schemą, siūlome šiuos darbus su medžiagomis atlikti be žemės darbų už 9'110,00 Eur be PVM (vienuolika tūkstančių devyni šimtai eurų ir 00 ct.) pagal žemiau nurodytas darbų atlikimo kainas:

eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur. mato vnt.be PVM	Suma Eur. be PVM
1.	Vandentiekio vamzdžio iš PE RC D200mm vamzdžių iki 60m ilgio paklojimas uždaru kryptinio gręžimo būdu su vamzdžiu ir jo suvirinimu sandūrinio būdu	kompl.	1	5360,00 €	5360,00 €
2.	Vandentiekio mazgų sumontavimas pasijungimui prie esamo vandentiekio tinklo su medžiagomis ir hidraulinio išbandymo sandarumui atlikimu	kompl.	2	1870,00 €	3740,00 €
Viso:					9100,00 €
PVM 21%:					1911,00 €
Iš viso su PVM:					11011,00 €

Darbų atlikimo kainose nevertinta:

- Reikiamų leidimų gavimas;
- Reikiamų darbinių duobių iškasimas pasijungimo prie esamo KET DN250 vandentiekio tinklo ir užsigręžimo vietose;
- Darbinių duobių užkasimas ir esamų dangų atstatymas;
- Hidrodinaminė mašina išplauto grunto ir bentonito iš duobių ištraukimui bei hidraulinio bandymo atlikimui;
- Išpildomosios geodezinės nuotraukos padarymas;

Pagarbiai,
Komercijos vadovas

Darius Bliūdžius

UAB POŽEMINĖS LINIJOS.

Adresas: Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675
[monės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt
A.s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas
A.s. LT464010042503183397, AS Luminor Bank, Lietuvos skyrius



ISDĖSTYMO SCHEMA



ISDĖSTYMO PLANAS M 1:500

