RANGOS SUTARTIS
VANDENS TIEKIMO IR BUITINIU NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBA
EZERELIO M., KAUNO R. SAV.
STATYBOS DARBAI

2023 m. vasario 20 d. Nr.
Kauno raj.

UAB ,,Giraités vandenys* jmonés kodas 159702357, PVM mokétojo kodas LT597023515,
adresas Topoliy g. 5, Giraités k., Kauno r., atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai
Regimantui Kelmeliui (toliau — UZsakovas),

Ir

Ukio subjekty grupé UAB ,Eigesa“ ir UAB ,,Gensera®, jmonés kodas 125759732, PVM
mokétojo kodas LT257597314, adresas Paneriy g. 38A, Vilnius (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ig sutartj dél ,,Vandens tiekimo ir buitiniy nuoteky 3alinimo tinkly
statyba Ezerélio m., Kauno r. sav. statybos darbai®, toliau vadinamg — Sutartimi, ir susitaré:

I. SAVOKOS

1.1. Pirkimas — ,,Vandens tiekimo ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly statyba EZerélio m.,
Kauno r. sav. statybos darbai, pirkimo Nr. 616430.

1.2. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siiloma Uzsakovui parengti Techninj projekta ir atlikti Darbus pagal Uzsakovo nustatytas
Pirkimo salygas ir pagal kurj Rangovas buvo pripazintas Pirkimo laimétoju.

1.3. Darbai — vandens tiekimo ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly statybos darbai bei paslaugos.
Darby apimtj sudaro projektavimas ir statyba, visy kity reikalingy darby atlikimas bei
technologinio proceso uZztikrinimui reikalingy jrengimy, medziagy ir kity statybos produkty
tieckimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, jskaitant iSbandymg ir perdavima
eksploatuoti Perkanciajam subjektui (Uzsakovui). Reikalavimai darbams pateikti Siy Pirkimo
dokumenty priede Nr. 6 ,,.UZsakovo reikalavimai® ir priede Nr. 7 ,Ziniara$¢iai“ bei Sioje
Sutartyje. Atlikus darbus Rangovas savo saskaita turés parengti iSpildomaja dokumentacija,
pateikti eksploatavimo ir prieziiiros instrukcijas, ir gauti statybos uzbaigimo aktg — deklaracijg.
1.4. Darby pradzia — pasirasius Sutart], pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir
gavus rasytin] UZzsakovo nurodymg bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas po UZsakovo raSytinio
nurodymo pradéti darbus.

1.5. Darby atlikimo terminai — laikas, skaiiuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui pagal grafike ir Sutarties 3.4 p. nurodytus terminus.

1.6. Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.7. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8. Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. Kiekiy sara$as (Ziniara$¢iai) — Darby kiekiy Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomés
Darby kainomis. Kiekiy sarasas yra preliminarus ir gali kisti. Pirkimo dokumentuose nurodytos
Darby apimtys (kiekiai) yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby kiekiu.

1.10. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj jskaitant bet neapsiribojant
svarbiausiomis medziagomis/jrenginiais, kurios labai svarbios darby kokybei arba jy kaina yra
reikSminga konkurso pasitilymo kainai.

1.11. Sutarties kaina — bendra fiksuota ir Sutarties 3.4. p. nurodyta visos Sutarties kaina uz
visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus. Jei Rangovo ivykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiciuoti |
mokéting pagal Sutart] bendra kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio
sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Taikant §] metoda, didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi
papildomais darbais, 0 maZesni — atsisakomais darbais.



1.12. Uzsakovo reikalavimai — UZsakovo nustatyti pagrindiniai techniniai reikalavimai,
keliami projektui, jo apimciai, naudojamoms medziagoms, atlickamy darby kokybei ir
paslaugoms.

1.13. Besaglyginis atlikty Darby defekty Salinimas — Rangovo atsakomybé uz Pasitilyme
nurodytu besalyginio atlikty Darby defekty Salinimo laikotarpiu atsiradusius bet kokius Darby
defektus jskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus
susidévejimo ar jo kity asmeny veiksmy.

1.14. Techninis projektas — Rangovo pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus parengtas vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos techninis
projektas pagal kurj atliekami Darbai.

1.15. Statinio darbo projektas — Techninio projekto antrasis etapas, Techninio projekto tasa,
kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlieckami statybos darbai.
1.16. Rangovo ijrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.17. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.18. Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.19. Statinio projekto vykdymo priezZiiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.20. Statybos uzbaigimo aktas — nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos
surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal UZsakovo
reikalavimus ir Techninio projekto sprendinius.

1.21. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise.
1.22. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.23. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
1vykdymo.

1.24. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.25. Istatymas — LR pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.26. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei [statyme ir kituose su Darby atlikimu
susijusiuose istatymy igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II.SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per $ioje Sutartyje nurodyta terming, laikantis Darby
atlikimo grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui Darbus,
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Sutartis gali buti kei¢iama tik Jstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo
procediros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y.
nauja pirkimo procediira pagal Jstatymo reikalavimus.



3.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg:

3.3.1. Sios Sutarties salygos;

3.3.2. Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 2
str. 15d.;

3.3.3. Rangovo Pirkimui pateiktas Pasiiilymas: dokumentai pagrindZiantys pasalinimo pagrindy
nebuvimg ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus; jungtinés veiklos sutartis (kai pasitilyma
pateiké tkio subjekty grupé jungtinés veiklos sutarties pagrindu); dokumentai, patvirtinantys
kad Rangovui prieinami kity iikio subjekty, kuriy pajégumais jis remiasi, iStekliai (jeigu tiekéjas
remiasi kity Gkio subjekty pajégumais); Rangovo deklaracija D¢l besalyginio atlikty darby
defekty Salinimo; Rangovo deklaracija D¢l aplinkos apsaugos kriterijy uZztikrinimo; Rangovo
uzpildytos jrenginiy/medziagy techniniy duomeny atitikties lentelés; jrenginiy/medziagy ES
atitikties sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos; Darby atlikimo grafikas; kita Pirkimo
dokumenty prasoma informacija ir (ar) dokumentai (jeigu tokiy dokumenty ir (ar) informacijos
poreikis paaiskéjo Pirkimo metu).

3.3.4. Pirkimo metu Rangovui teikti paklausimai ir Rangovo atsakymai (del pateikto
pasiiilymo) (jei tokie buvo).

3.3.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.4.  Sutarties saglygu pagrindiniai duomenys:

Sutarties vert¢ (bendra kaina) be | 2 200 000,00

VM SRR
Techninio projekto  parengimo 200 000,00

kainabePVM
Statybos Darby bendra kaina be 2 000 000,00

S SRR
Uzsakovo skiriamas asmuo Kestutis Orzekauskas, el. pastas

_____________________________________________ . kestutis.orzekauskas@giraitesvanenys.lt
Rangovo skiriamas asmuo Algirdas Ruksys, tel. 846416188,

. info@gensera.lt

Numatoma sutarties  galiojimo : 21 mén.

...........................................................................................................

Techninio  projekto parengimo : 6 (Sesi) ménesiai

Jterminas
_Darby atlikimo terminas . 10 (desimt) ménesiy
Atlikty  Darby  priémimo - : 1 (vienas) ménuo

perdavimo terminas

Atsiskaitymo ~ uz  Techninio : 1 (vienas) ménuo
projekto  parengimo  paslaugas :
terminas po Techninio projekto :
priémimo — perdavimo :

Atsiskaitymo uz tinkamai ir laiku : 1 (vienas) ménuo
atliktus Darbus terminas po Darby :
priémimo - perdavimo pagal :
Darby atlikimo tarpinius terminus :

Besalyginis atlikty Darby defekty 60 (SeSiasdesSimt) dieny
Salinimo terminas '

...........................................................................................................
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...........................................................................................................

Darby grafikas Rangovo pasiiilyme pateiktas kasménesinis
. darby atlikimo grafikas

...........................................................................................................

Baudos dél Darby vélavimo, darby : 100 Eur uz kiekvieng pavéluota dieng
grafiko nesilaikymo pagal '
kiekviena darby grafiko pozicija

catskirai e
Delspinigiai dél véluojancio : 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos sumos

_mokéjimo cperdieng
Sutarties jvykdymo uztikrinimas  : 5 proc. Nuo Priimtos sutarties vertés be

_____________________________________________ PVM
Garantinio laikotarpio prievoliy ;5 proc. nuo Priimtos sutarties vertés be
ivykdymo uztikrinimo + PVM laidavimas (kartu su laidavimo
dokumentas . draudimo apmokéjima jrodan¢ia dokumento

: kopija), iduotas draudimo bendrovés, arba
. garantija, iSduota kredito jstaigos.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris vykdys
Darby technine priezitirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei
Techninio projekto rengime, Darby vykdyme bei organizuoti Statybos uzbaigimo procedira.
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybviet¢je.

4.5. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo
kaltés.

4.6. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
18skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis UZsakovo
reikalavimuose numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby atlikimo termino datos, darby
vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo laikytis darby
vykdymo grafiko, vidyti darbus pagal grafike nurodytus terminus ir uzbaigti visus darbus iki
datos nurodytos grafike.

5.4. Techninj projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai.

5.5. Rangovo parengtas Techninis projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui patvirtinti, kuris ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.5.1. pranesti, kad Techninis projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perziiirai, arba



5.5.2. pranesti Rangovui, kad Techninis projektas patvirtintas.

5.6. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Darby vadova ir Techninio projekto vadova, kurio kvalifikacija ir patirtis turi
atitikti Pirkimo saglygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg. Rangovas turi teise¢ papraSyti, o uzsakovas privalo sutikti, esant
poreikiui atlikti tiesioginius mokéjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.9. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikmems.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.10.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojamos keliai turi buti saugs,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj pastaty, patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.10.4. Kiekvieng ménes] turi biiti daromos nuotraukos, kuriose uzfiksuojama darby eiga.
Uzsakovui pageidaujant turi buti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos
konkrecios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi buti
sunumeruojamos, sudedamos ] aplankus ir perduodamos UZsakovui. Ant nuotrauky turi biiti
pazymeta data.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZz sunaudotg vanden; bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei kei¢iamojo.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamag Jrangg ir
Medziagas jskaitant Pasitilyme nurodyta konkrec€ig svarbiausig jranga/medziagas.

5.14. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri
ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneS¢s Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.15. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiros vadovui apie bet kokius numatomus



atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimag ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Techninis projektas yra su triikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti ta
Techninio projekto dalj, Irangg, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart;.

5.17. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé¢ Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybeés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

5.18. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovams lankytis objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi buti pakankamai
18samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Irangg. Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechanin¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
butini dokumentai.

5.21. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai (jei Rangovas juos nusprendzia pasitelkti) yra apdraude savo civiling atsakomybe
ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

5.22. Sudarius Sutart], taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Rangovas privalo informuoti Uzsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pasalinimo pagrindy ir
(arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia busimojo
Subrangovo dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacija
pagrindziancius dokumentus, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad
biisimas Subrangovas juos atitinka.

5.23. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.24. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

5.24.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;
5.24.2. gaves tok] praneSimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

5.25.Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimo ir
kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo
tiek¢jo paSalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus, o
Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bisimas Subrangovas juos atitinka.
5.26. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas,
Irangg ar Mechanizmus, taciau turi biiti pateikti Siy Medziagy, Irangos ar Mechanizmy kilmés ir
atitikties sertifikatai jrodantys, kad S$iy medziagy parametrai ir kokybé yra ne prastesné nei



nurodyta pasiiilyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti sertifikaty su
pasiilymu).

VI.  DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodyti terminai. Rangovas privalo vykdyti
darbus pagal pasiilyme pateiktame darby atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir galutinius
terminus. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos (Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo su Uzsakovu dienos) privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus ar Darby dalj pagal darby grafike
nurodytus terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui priimtiny pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby veélavima, UZsakovas
gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma ir baudy numatyty Sutarties
3.4. p. skyrimg su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki pranesima,
nesiéme priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali
nutraukti sutartj pagal 12. str. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku jrodo Uzsakovui. Tokiu atveju Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas sutarties stabdymo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
priklauso nuo:

6.2.1. Valstybes ar savivaldybés institucijy priimty sprendimy, kuriy pagrindu darby vykdymas,
prekiy tiekimas ar paslaugy teikimas yra apribojamas ar tampa nejmanomas arba d¢l kuriy kyla
poreikis keisti projektinius sprendinius, atlickamus darbus ir dél to bitina atlikti darby
stabdyma;

6.2.2. Darby vykdymo metu paaiskéjus, kad jranga, medZziagos, jrenginiai ar prietaisai, kurie
buvo nurodyti tiek¢jo pasitilyme nebegaminami ir dé¢l to biitina keisti projektinius sprendinius
arba rasti analogiskus pasitilytiems ir techninius Pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkancias
medZiagas, jranga, jrenginius ar prietaisus;

6.2.3. Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusiy trikdziy, dél kuriy medziagy, irenginiy ir jrangos
tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dé¢l nuo tiekéjo ar UZsakovo nepriklausanciy priezasciy
(pvz. medziagy tiekimas nevykdomas arba yra sudétingas dél vezeéjy ar gamybos jmoniy rinkoje
kilusios krizés, taikomy apribojimy, padidéjusiy kainy, konflikty ar pan.);

6.2.4. Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusiy trikdziy susijusiy su darbuotojy judéjimu tarp
savivaldybiy/regiony ir patekimu ] statybviete.

6.2.5. Darby vykdymo metu paaiskéjus, kad dél techniniy priezaséiy, kuriy buvo nejmanoma
numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti darby atlikimo eiliSkumg. Tokiu atveju Rangovas teikia
siilyma Uzsakovui dé¢l darby atlikimo eiliSkumo keitimo (koregavimo) ir Uzsakovui pritarus
tikslinamas darby atlikimo grafikas nekeiciant galutiniy darby atlikimo terminy.

6.4. Atnaujinus Darby vykdyma, tiekéjas turi darbus atlikti per Darby atlikimo terming, kuris
buvo likes iki praneSimo apie Darby atlikimo sustabdyma.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus pasirasytas Darby perdavimo
— priémimo aktas.

6.6. Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dé¢l jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai,
yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. veluojama perduoti dalj statybvietés;

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesa;j; pirkima;

6.6.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes
tikétis;



6.6.9. fizinés kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
6.6.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.6.11. naujai paaiSkéjusios aplinkybés susijusios su statybg leidzian¢io dokumento
pasibaigimu, iSdavimu ar kita Darby atlikimui biitina dokumentacija, kuri buvo pateikta
konkurso metu, taciau pasikeitus teisés aktams ar paaiskéjus naujoms aplinkybéms, turi buti
patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi buti gauti nauji leidimai ir uz tai atsakingas UZsakovas;
6.6.12. Pasauliniu ar regioniniu mastu kile trikdziai;

6.6.13. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.7. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, d¢l kuriy jie buvo
sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laika),
kuris buvo likes iki sustabdymo.

6.8. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dali Rangovas privalo priziuréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zzalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atlickami statinio
konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius
tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skaifiavimais arba konservavimo darby aprasymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

6.9. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus per Darby atlikimo bendrg terming ar tarpinius
terminus ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas
reikalaus dél vélavimo sumokéti baudas. Baudos nebus skai¢iuojamos ir jy nebus reikalaujama,
jei véluojama dél priezasCiy, nepriklausanciy nuo Rangovo arba vélavimai atsirado dél
Uzsakovo valios.

VII.SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko arba laidavimas
(laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Uztikrinimo verté — ne maziau nei 5 proc. nuo Sutarties sumos be
PVM.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
18duotas trumpesniam terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutart;.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavusi jstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Uzsakovui bus
sumokéta ne maziau nei 5 proc. nuo visos Sutarties sumos be PVM kaip minimaliis UZsakovo
nuostoliai dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé¢ juos netinkamai.
Visais atvejais visa uztikrinimo suma yra laikoma minimaliais UZsakovo nuostoliais ir jokio
papildomo pagrindimo uztikrinimg iSdavusi jstaiga neturi teisés reikalauti nepriklausomai nuo to
ar tiesioginiai $i nuostata jtraukta i atlikimo uztikrinimo dokumentg ar ne. Todél Rangovas
privalo apie §j reikalavimg informuoti atlikimo uZtikrinimg iSdavusig jstaigg o §i neturi teisés
atsisakyti Sios prievolés jokiais motyvais ar aplinkybémis. Rangovas turi pristatyti Uzsakovui
originaly atlikimo uztikrinimg. Draudimo laidavimo atveju turi buti pateikti apmokéjimag
patvirtinantys dokumentai. UzZsakovas turi teis¢ atmesti Atlikimo wuztikrinima, gaves
informacija, kad Sutarties atlikimg uZtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé
isipareigojimy kitiems iikio subjektams arba netinkamai juos vykdeé.

7.4. Rangovas turi uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas biity galiojantis ir jvykdomas
84 dienos po to, kai Rangovas jvykdys ir uzbaigs Darbus. Jeigu Atlikimo uZtikrinime nurodyta
data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prie§ galiojimo pabaigg dél Rangovo kaltés dar negautas
Statybos uzbaigimo aktas, tai jis privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo laikg
tol, kol Darbai bus visiSkai baigti ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas.



7.5. Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uztikrinimg per 21 dieng po Statybos uzbaigimo
akto surasymo.

VIII. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasiraSomas visy Darby perdavimo — priémimo aktas.

8.2. Tarpiniai Darby atkavimai (priémimas — perdavimas) nenumatomi.

8.3. Tarpiniai Darby aktavimai, Darby priémimo — perdavimo aktai priimami ir pasiraSomi kas
3,5 mén. pagal Darby atlikimo grafikg nuo fiziniy statybos darby pradzios.

8.4. Rangovas, uzbaiges Darbus bei atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby
perdavimo — priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta ir (ii) uztikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj. Sis
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy
defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima Uzsakovui.

8.5. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

8.5.1. turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
biiti atSaukiamas;

8.5.2. suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai nuo bendros Sutarties kainos (be PVM).

8.6. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.4.1 kartu su Rangovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty,
atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Jrangos arba darbo
kokybes, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi biiti
nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti.

arba

8.4.2 rastu atsisako perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir (arba)
pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali
buti perimti.

8.7. PasiraSius Darby perdavimo — priémimo akta, UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis i
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uZzbaigimo procediiros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau biity atliktos statybos
uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uZzbaigimo aktas arba Uzsakovui pateikti
privalomieji nurodymai, jei reikia, paSalinti neatitik¢iy sarase nurodytus trikumus (defektus)
arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.

8.8. Rangovas iki statybos uzbaigimo patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Uzsakovo
tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieziiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apziureéti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

8.9. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymy gavimo arba per statybos uzbaigimo nurodyta terming, atsizvelgiant ] tai, kas
jvyksta véliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus. Bandymy neatlikimas per §j terming
Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.



IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos
zodZiais, teisinga laitkoma suma zodziais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos bendros kainos be perzidros jokiomis aplinkybémis
kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumoketi visg Sutarties kaing.
Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Pirkimo dokumentuose, yra orientacinis ir neturi biiti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3. Siai sutar¢iai — darby apmokéjimui, pagal LR PVM [statymo 96 str. nuostatas, taikomas
atvirkstinis PVM, todé¢l Sutarties kaina vertinama be PVM ir nebus perskai¢iuojama net ir
pasikeitus PVM dydziui.

9.4. Galutinj mokéjimo akta su saskaita Rangovas gali pateikti tik tada, kai Salys pasiraso visy
Darby perdavimo — priémimo akta bei sura§omas Statybos uZbaigimo aktas. Sis aktas
galutiniam mokejimui nereikalaujamas, jeigu Uzsakovas praleidzia jam nustatytg terming ir dél
to Statybos uzbaigimo aktas nesurasomas per Statybos uzbaigimo terming.

9.5. Mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui patvirtintus atlikty Darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg — faktirg. PVM saskaitos — faktiiros turi biiti teikiamos,
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.

9.6. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui visg Sutarties kaing (suma) uz tinkamai ir laiku
atliktus visus Darbus.

9.7. Uzsakovas numato galimybe tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teise¢
prieStarauti nepagristiems mok¢jimams. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
rastu pateikia praSymg UZzsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Sutartj
sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

9.8. Jeigu Rangovas negauna moké&jimo nurodytais terminais, tai jis turi teis¢ | delspinigius.
Delspinigiy dél véluojancio mokeéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

X. PAPILDOMU DARBU ISIGYJIMAS

10.1. Papildomi darbai, kurie nebuvo jtraukti j Pirkima, perkami vadovaujantis [statymo
nuostatomis.

XI.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
11.2. Rangovas visg Besalyginj atlikty Darby defekty Salinimo Sutarties 3.4 p. nurodyta terming
privalo iStaisyti atsiradusius bet kokius defektus jskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dél
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar jo kity asmeny veiksmy:
11.3.1. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas, reaguoti j visus
Uzsakovo pateiktus nurodymus del galimy defekty atsiradimo ir ne véliau kaip per 10 darbo
dieny Siuos defektus pasalinti nereikalaujant jokiy papildomy mokéjimy;
11.3.2. tuo atveju jei Rangovas per nustatytus terminus nejvykdo savo prievolés (nepasSalina
nustatyty defekty per nustatytg terming), Uzsakovas turi teis¢ kitais biidais (savo jégomis ar
pasamdes kita rangova) iStaisyti nustatytus defektus o Rangovas ne ginco tvarka privalo
padengti defekty iStaisymo kastus be teisés reiksti pretenzijas dél tokiy kasty dydzio. Tuo atveju
jei Rangovas per nustatytus terminus nepadengia Uzsakovo patirty kasty defekty iStaisymui,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymu nepriklausomai nuo
to ar tokig galimybe garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg iSdavusi jstaiga buvo
apie tai informuota ar ne iki uztikrinimo i§davimo momento.
11.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.



11.5. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju ir/ar Rangovui per nustatytus
terminus nejvykdzius Sutartyje nustatyty prievoliy turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

XII. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, tai Rangovas gali
reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos
ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Darbus vykdys ne tam teis¢ turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties
salygy pazeidimu.

12.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.4. Uzsakovas gali bet kuriuo Sutarties pazeidimo atveju arba aplinkybémis, pries 14 dieny
apie tai praneSe¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.4.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos
technings priezitros vadovo nurodymuy;

12.4.2. Rangovas daugiau nei du kartus pazeidzia Sutarties 5 ir 6 str. nurodytas prievoles;
12.4.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos sudétinga arba nejmanoma.

12.5. Nutraukus Sutartj:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba d¢l Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas,
susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, taip pat
ir baudas uz Sutarties pazeidimus ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Uzsakovas,
padargs tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.
12.6. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta Rangovas
per UzZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba d¢l Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Uzsakovas taip pat gali Istatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienasaliSkai nutraukti
Sutartj, apie tai Rangovui praneSant rastu.

XIIL GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
ratu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba,
jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi



susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo
buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais

XIV.NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 18
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma
(trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunciami faksu, pastu arba elektroniniu pastu Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar
siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraginéjimui nurodyti §ios Sutarties 3.4 p. o Saliy bendrieji oficialiis rekvizitai 15.4. p.
15.2. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.3. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UzZsakovas Rangovas

UAB ,,Giraités vandenys“ UAB ,,Eigesa*

Imonés kodas 159702357 Imonés kodas 125759732

PVM mokétojo kodas LT597023515 PVM mokétojo kodas LT257597314
Adresas: Topoliy g. 5, Giraités k., Kauno r. Adresas: Paneriy g. 38A, Vilnius
sav. A.s. Nr. LT217300010070477550
A.s.Nr. LT tel. 8-52161333

tel. 8-37 33 83 47 el. pastas: info@eigesa.lt

el. pastas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)

A V. A V.





