
VANDENTIEKIO IR NUOTEK Ų TINKL Ų STATYBOS UTENOS MIESTE IR RAJONE DARBŲ 
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________ 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
 

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirt ų metų birželio mėnesio      diena, Utena 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „UTENOS VANDENYS“,  juridinio asmens kodas 183633981, buveinės 
adresas Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r., PVM mokėtojo kodas  LT836339811, atstovaujama 
direktoriaus               , veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „MEDENIAI“,  juridinio asmens kodas 302552801, kurio registruota 
buveinė yra Tujų g. 31, Medenių k., Utenos r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus                   , veikiančio (-ios) pagal 
bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o 
kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
 
 
sudarė šią darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, vadovaujantis skelbiamų derybų 
būdu atlikto viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų Utenos mieste ir rajone statyba”  sąlygomis ir 
susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 
1. Sutarties dalykas 

 
1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir nuotekų tinkl ų statyba Utenos mieste ir rajone (toliau – 

Darbai). 
 1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1. 
1.3.  Darbai turi būti atlikti Utenos mieste ir rajone 

 
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir sustabdymas 

 
2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 

įvykdymo. 
2.2. Darbų atlikimo terminai: 
2.1.1.   Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos.  
2.1.2.   Rangovas Darbus baigia iki 2024-12-15  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
2.2. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas 

Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami dokumentai. 
2.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.  
2.4. Šalių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas gali būti sustabdytas Sutarties bendrųjų sąlygų 

14 punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 2 mėn. per visą 
Sutarties vykdymo laikotarpį. Šalis, norinti sustabdyti Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminą, privalo 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kitą Šalį apie aplinkybes, kurių pagrindu 
siekiama sustabdyti Sutarties vykdymą. Šalims sutarus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris yra 
neatsiejama šios Sutarties dalis.  

2.5. Šalių susitarimu darbai gali būti pratęsiami iki 5 mėn. jeigu: 
2.5.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali 

vykdyti Darbų;  
2.5.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo 

terminams;  
2.5.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir 

(arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;  
2.5.4.vykdant Darbus paaiškėja Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas 

projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su 
Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal 
projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, ir pan.). 

 



3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
 

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė 
sutarties vertė – 39 900 Eur be PVM.  

3.2. Sutarties kaina: 
 

Sutarties kaina be PVM 39 900 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 
centų)  

PVM 21 % 8379 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni 
eurai, 00 centų) 

Bendra Sutarties kaina 
(Sutarties kaina su PVM) 

48 279 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai 
septyniasdešimt devyni eurai, 00 centų) 

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir 
netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo 
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas 
turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, kurį Rangovas pateikė Užsakovo vykdomame „  
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Utenos mieste ir rajone statyba” (CVP IS Nr.  713443) (toliau – Pasiūlymas) 
pirkime. 

3.4. Jeigu faktinės darbų apimtys nesiskiria nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 
procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta 
Sutarties 3.2 punkte, neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis. 

3.5. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, 
nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai visi darbai, 
viršijantys 15 procentų ribą, turi būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žiūrėti Sutarties specialiųjų 
sąlygų 3.13.1 punktą).  

3.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų 
mažesnės už Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis. 

3.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
3.7.1. Mokėjimai, iš atliktų darbų vertės, įrašytos Rangovo apmokėjimui „E.sąskaita“ priemonėmis 

teikiamoje PVM sąskaitoje – faktūroje, atskaičius 5 % dydžio rizikos rezervą, numatytą Sutarties specialiųjų 
sąlygų 4.2 punkte, vykdomi pagal šalių suderintą kainų žiniaraštį už žiniaraščio eilutėje nurodytų darbų pilną 
įvykdymą, Rangovui „E.sąskaita“ priemonėmis pateikus PVM sąskaitą faktūrą, išrašytą pagal užbaigtų darbų 
dalies atlikimo aktą. Galutinis atsiskaitymas vykdomas tada, kai Rangovas pilnai įvykdo savo 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Šalys pasirašo galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą bei Rangovas 
„E.sąskaita“ priemonėmis pateikia PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už atliktus 
darbus per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitų-faktūrų pateikimo „E.sąskaita“ priemonėmis dienos. Rizikos 
rezervas sumokamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie 
statybos užbaigimą patvirtinimo datos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo galutinio 
darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. 

3.7.2. Rangovas „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje, 
nuo atliktų statybos darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti 
PVM sumą. Taip pat, vadovaudamasis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio 
nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje, privalo įrašyti 
nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“  

3.7.3. Užsakovas atlygį už statybos darbus, įrašytus „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktoje PVM 
sąskaitoje faktūroje, Rangovui sumoka be sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. 
PVM sumą, apskaičiuotą už statybos darbus ir nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje, Užsakovas sumoka į 
biudžetą,  vadovaudamasis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis. 

3.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą 
banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr.  
Šiaulių bankas; 
Banko kodas 71811. 
3.9. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties 

sąlygų. 
3.10. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 
3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant: 



3.11.1. peržiūros sąlygas; 
3.11.2. darbų apimties keitimo sąlygas. 
3.12. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais: 
3.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda 
naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio 
naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės 
mokesčio ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba 
pridedamas naujai atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu 
susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

3.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 
3.13.1. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad 

faktinės darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant 
nuo pradinės sutarties vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai 
negalėjo šių darbų numatyti ir įvertinti rengiant Pasiūlymą; 

3.13.2. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų 
mažesnės už Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 p.); 

3.13.3. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis 
darbų tampa nebereikalingi. 

3.13.4. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra 
visos šios sąlygos kartu: 

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 
Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį 
punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės. 

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.3 p.), ir jų 
įsigyjama papildomai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.4 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma 
atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 
numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų 
apimtys, viršijančios pradinę sutarties vertę. 

3.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 
žemiau esantis būdas: 

3.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
3.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas.  
3.15.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

3.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso 
dalyviai. Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, 
pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) 
pagrindimas ir skaičiavimas. 

3.17. Surašius Sutarties specialiųjų sąlygų 3.16 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl 
papildomų darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa 
Sutarties sudėtine dalimi. 

3.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl 
papildomų darbų įsigijimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17 p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas 
darbus vykdo savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9 ir 3.10 punktai). 

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.11 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. 

 



4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas  

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas kitais CK numatytais būdais. 
4.2. Šalys susitaria, kad nustatomas 5 % nuo atliktų darbų vertės be PVM rizikos rezervas (sulaikomų 

pinigų suma), kuriuo  garantuojama, kad užbaigęs darbus pagal sutartį,  Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbą 
Užsakovui  organizuojant ir vykdant statybos užbaigimo procedūras. Tai reiškia, kad Rangovas  tikslins, 
pildys  ir tvarkys  komisijai pateiktus statinio statybos  dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka 
reikalavimų), šalins pastebėtus statinio defektus arba trūkumus, teiks paaiškinimus statybos užbaigimo 
komisijoje, pasirašys statybos užbaigimo dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus 
statinio statybos užbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui mokamas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 straipsnyje 
nustatyta tvarka ir terminais. 

 

5. Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo 
sumokėti Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (Eur be PVM) už kiekvieną uždelstą 
dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Sutarties specialiųjų 
sąlygų 2.2. punktą. 

5.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be 
oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio 
delspinigius nuo darbų dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už 
kiekvieną termino praleidimo dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš 
Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Rangovui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. sutarties 
vertės, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) 
dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių 
nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma. 

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be 
šiame straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis 
Sutarties bendrųjų sąlygų 15, 16 ir 17 straipsniuose. 

5.4. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties 
elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. 
Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos 
statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo 
funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio 
žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, 
asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą 
Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ 
statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos 
darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti 
ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos 
metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti 
prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų 
laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį 
pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas 
(subrangovas) perduoda Užsakovui. 

 
6. Susirašinėjimas 

 
6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, 

kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 
asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu 
paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 
 Pirk ėjo už sutarties vykdymą 

atsakingo asmens kontaktai 
Rangovo atstovo kontaktai 

Vardas, pavardė   



Adresas   
Telefonas   
El. paštas   
 

6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą gamybos ir technikos skyriaus 
viršininkė                   , tel.: +370                  , el. p.:                  @utenosvandenys.lt  

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 
punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai 
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti 
remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
 

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka 
 

7.1. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subrangovus): UAB „Topografija ir kadastras“ 
įmonės kodas 304193090, šioms Sutartis vykdymo dalims: išpildomoji nuotrauka ir kadastriniai matavimai. 

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą (nurodytus) subrangovą (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba 
gali pasitelkti naują subrangovą tik esant objektyvioms priežastims ir gavus Užsakovo pritarimą. Apie 
subrangovų (subrangovo) pakeitimą arba naujo subrangovo pasitelkimą Rangovas privalo informuoti 
Užsakovą raštu iki pakeistas / naujas subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas 
buvo pakeistas / pasitelktas naujas. Rangovas, informuodamas Užsakovą apie pakeistus / naujus subrangovus 
(subrangovą), privalo pateikti jų (-jo) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir 
kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami). Pažeidus šią subrangovo 
(subrangovų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko 
Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį. 

7.3. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. 
Už subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas. 

7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę 
(jeigu ji galima dėl pirkimo sutarties pobūdžio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo 
atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas 
naujas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subrangovą (kontaktinius duomenis ir subrangovo 
atstovą) gavimo dienos. Gavęs Užsakovo pranešimą, subrangovas turi raštu pateikti prašymą Užsakovui dėl 
tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja 
Rangovą apie subrangovo prašymo gavimą. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams.  Jeigu visos Sutartį vykdančios šalys: Užsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dėl 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris 
sudaromas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovo tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.  

 

8. Kitos nuostatos 

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. 
Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, 
pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. 

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – 
po vieną kiekvienai Šaliai. 

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai: 
8.4.1.   1  priedas  (Techninė specifikacija). 
8.4.2.   2  priedas  (Pasiūlymo raštas). 
 

 
 
 
 

 

  



 
UŽSAKOVO VARDU:  

 
RANGOVO VARDU:  

UAB „Utenos vandenys“ UAB „Medeniai“ 
Juridinio asmens kodas 18363391 Juridinio asmens kodas 302552801 
Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos r. Tujų g. 31, Medenių k., Utenos r. 
AB LUMINOR bankas,  Šiaulių bankas,  
LT49 4010 0417 0001 0248 LT75 7181 1000 0746 7977 
PVM mokėtojo kodas LT836339811 PVM mokėtojo kodas LT00005742616 
Tel.: +370 389 65110 
 
Direktorius 
Gintaras Diržauskas 

Tel.: +370 686 74061 
 
 

  
___________________ ___________________ 
(parašas) (parašas) 
  

 
  



VANDENTIEKIO IR NUOTEK Ų TINKL Ų STATYBOS UTENOS MIESTE IR RAJONE 
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties 
specialiosiose sąlygose nurodytas Darbus iš Rangovo. 

1.2. Sutarties kaina – pinigų suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti/faktiškai sumokama 
Rangovui už perkamus Darbus, įskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir 
mokesčius. 

1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar 
tokių asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį. 

1.4. Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės. 
 
2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir 

atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine 

reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo 
žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta 
kitaip. 
 

3. Sutarties šalių įsipareigojimai 
3.1. Bendri įsipareigojimai: 
3.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja juos 

priimti ir apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.  
3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.  
3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti. 
3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies 

priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius. 
3.2. Rangovo įsipareigojimai: 
i. Per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų 

darbą ir aplinkos apsaugą; 
ii. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti statinio 

statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju  draudimu, kaip tai numatyta statinio 
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties 
sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos 
(draudimo polisą).  

iii.  Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, 
jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbą, įsipareigoja apsidrausti statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir 
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilin ės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties (-
ių) sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos 
(draudimo polisą (-us)). 

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų 
reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo 
rašytinį sutikimą; 

3.2.5. Tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys Kodą ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančius 
dokumentus (jei Kodas nesuformuotas) asmenys patektų į statybvietę ir statybvietėje atliktų statybos darbus, 



o esant poreikiui į statybvietę patekti kitiems asmenims, jiems būtų suteiktos identifikavimo priemonės bei 
jie būtų užregistruoti Rangovo nustatytos formos žurnale, nurodant atvykimo į statybvietę ir išvykimo iš jos 
datą, laiką ir apsilankymo priežastis. Šio punkto kontrolė ir atsakomybė už galimus jo pažeidimus paliekama 
Rangovui.  

3.2.6. Gauti žemės darbų leidimą (rašoma, kai toks reikalingas). 
3.2.7.Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas  Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio  

funkcionavimas. 
3.2.8. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso 

metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas. 
3.2.9. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – 

perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.  
3.2.10. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rašoma, kai tokie būtini). 
3.2.11. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą (rašoma, kai tokia būtina). 
3.2.12. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui; 
3.2.13. Užbaigęs statybos darbus kartu su statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu Rangovas privalo 

Užsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduoto 
laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą 
patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinantį  rangovo garantinio laikotarpio 
prievolių įvykdymą (šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius). 
Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui 
arba kredito įstaigos garantijai: 

1) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba 
kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; 

2) laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 
procentai statybos kainos (su PVM).  

3.2.14. Imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio 
turto praradimą ar sužalojimą; 

3.2.15. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos 
pažeidus  atstatyti savo lėšomis ir jėgomis. 

3.2.16. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  aikštelėje, taip 
pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą; 

3.2.17. Kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti statybos 
užbaigimo procedūrose; 

3.2.18. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti Užsakovui  apie statybos objekto užbaigimą, prašydamas 
organizuoti komisiją  pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą. 

3.2.19. Atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos 
užbaigimą patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto 
pasirašymo datos. 

3.2.20. Atlyginti Užsakovui  nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės. 
3.3. Užsakovo įsipareigojimai: 
3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą. 
3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;  
3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui. 
3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti 

neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos 
apie atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius  pastabų per numatytą laikotarpį, 
priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu. 

3.3.5. Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – 
perdavimo aktu (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) (pasirinkti 
konkretų dokumentą) priimti iš Rangovo galutinai atliktus darbus . 

3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais. 
3.3.7. Atlyginti Rangovui  nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 
 
4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
4.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties 

kainą privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas. 



 
5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
5.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Rangovas neturi teisės reikalauti, kad 
Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

5.2. Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodyta / numatyta, kad užtikrinimą 
teikianti įstaiga neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą / 
liudijimą Užsakovui priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p.  

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 
Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 

5.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad 
Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo 
atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
5.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia 
naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 
pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią 
užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas 
reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, 
nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo 
termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui 
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau 
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai 
garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša 
lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo 
įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų. 

5.9. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.8 punktai. 

 
6. Šalių atsakomybė 
6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymą. 

6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 
 
7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 
7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta 

dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo 
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad 
rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.  

7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo 
atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties 
įvykdymui.  

7.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos atsiradimą bei jos 
įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai 



pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Šios nuostatos neatima iš 
kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą. 

7.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 
atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. 

7.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis 
laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl 
laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 
8. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės 
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 

intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 
9. Šalių pareiškimai ir garantijos 
9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi 

visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti; 
9.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų 

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir 
susitarimų; 

9.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 

 
10. Konfidencialumo įsipareigojimai 
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys 

gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos 
apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją 
atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus. 

 
11. Darbų atlikimo garantijos 
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų 

reikalavimus. 
11.2. Rangovas negarantuoja už atliktus darbus, jeigu Užsakovas davė klaidingus nurodymus ir darbų 

aprašymus. 
11.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie 

statybos užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei 
užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi). 

11.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui : 
11.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -dešimt metų; 
11.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų. 
11.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai. 
11.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl 

objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto 
arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. 

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų 
defektų, už kuriuos atsako rangovas. 

11.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui 
raštišką pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie 
neturi būti pašalinti anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis. 

 
12. Sutarties galiojimas 
12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 



12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 
atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

 
13. Sutarties pakeitimai 
13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, 

taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje. 

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai 
raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, 
argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis 
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, 
sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai 
įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. 

 
14. Sutarties vykdymo sustabdymas 
14.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas: 
14.1.1. dėl padarytų esminių Rangovo klaidų ir / ar Sutarties pažeidimų. Esminė klaidomis ir / ar 

pažeidimais laikomi atvejai, nurodyti  Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punkte; 
14.1.2. dėl papildomų archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
14.1.3. dėl papildomų projektinių paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą); 
14.1.4. kai vėluojama perduoti statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 
14.1.5. dėl trečiųjų šalių įtakos; 
14.1.6. dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo; 
14.1.7. kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą; 
14.1.8. kai laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
14.1.9. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis; 
14.1.10. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet 

kuris tiekėjas.  
14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dėl priežasčių, nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1.1. punkte, 

Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti 
Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 
taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį (žiūrėti Sutarties bendrųjų sąlygų 16 straipsnį). 

 
15. Sutarties pažeidimas 
15.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, 
įskaitant, bet neapsiribojant: 

15.1.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
15.1.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose; 
15.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius; 
15.1.5. nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 straipsnyje nustatyta tvarka. 
 
16. Sutarties nutraukimas 
16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 
16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali 

priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks 
Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties 
nutraukimo atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo 
patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo 
pateiktą užtikrinimą. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša 
Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

16.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais: 



16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;  

16.3.2. dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai: 

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų; 
16.3.2.2. kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalino atliktų darbų trūkumų; 
16.3.2.3. kai Užsakovas patiria nuostolius dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo 

su dideliais arba nuolatiniais trūkumais; 
16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subrangovą (subrangovus) pažeisdamas 

Sutarties specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką.  
16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių). 
16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  
16.3.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir 

tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui. 
16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas 

apie Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 
16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui 
vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai 
grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas 
buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo 
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta 
po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. 

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 
punktas), tai Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų 
arba pagal Tiekėjo pateiktą užtikrinimą.  

 16.7. Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų 
sąlygų 16.3 punkte, tai Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį 
Sutarties nutraukimą Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

 
17. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
17.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 
Respublikos teisę. 

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 
susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 
18. Baigiamosios nuostatos 
18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos 

Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais. 
______________ 
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TECHNIN Ė SPECIFIKACIJA 

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKL Ų STATYBA:  

Gulbių g. 9, Jasonių k., Utenos r., Gulbių g. 7, Jasonių k., Utenos r., Draugystės 18-oji g. 15, Utena, Beržų g. 
17, Jasonių k., Utenos r., Saulėtekio g. 2, Jasonių k., Utenos r., Molėtų g. 68a, Utena, Joneliškio g. 57, Utena 

VANDENTIEKIO TINKL Ų STATYBA: 
Gegučių g. 17, Jasonių k., Utenos r., Jono Asminavičiaus g. 7, Biliakiemio k., Utenos r., Gegučių g. 17, 

Jasonių k., Utenos r., Beržų g. 37a, Medenių k., Utenos r., Taikos g. 2, Pakalnių k., Utenos r. 
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA: 

Sakalų g. 1, Utena 
 
 

GULBI Ų G. 7, GULBIŲ G. 9, JASONIŲ K., UTENOS R. 
 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklus polietileniniais d50 mm vandentiekio vamzdžiais, 

prisijungiant nuo Gulbių gatvėje nesuformuotame žemės sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise 
priklausančių (unik. Nr. 4400-4779-8858) ir eksploatuojamų PE d63 mm vandentiekio tinklų (tinklo 
akligalio koordinatės X6152152.01, Y596879.13) juos užbaigiant akligaliu. Nuo šių tinklų suprojektuoti ir 
pastatyti PE d32 mm vandentiekio tinklų atšaką iki Gulbių g. 7 ir Gulbių g. 9 žemės sklypų ribos  

2. Vandentiekio d32 mm tinklų atšaką užbaigti dviem ketinėmis movinėmis požeminėmis uždarymo 
sklendėmis, valdomomis slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir dviem PVC d400 
mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniais kiekvienam sklypui. Vandentiekio tinklų ilgis apie 
19 m. 

3. Prie Gulbių g. 9 žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti d160 mm nuotekų šalinimo tinklų 
atšaką su PVC d315mm apžiūros šuliniu iki Gulbių gatvėje nesuformuotame žemės sklype UAB „Utenos 
vandenys“ nuosavybės priklausančių (unik. Nr. 4400-5284-4427) ir eksploatuojamų d200 mm nuotekų 
šalinimo tinklų. Projektuojamos nuotekų šalinimo tinklų atšakos prijungimui prie Gulbių gatvėje esamų d200 
mm nuotekų šalinimo tinklų suprojektuoti ir pastatyti PP d600 mm skersmens nuotekų šulinį. 

4. Prie Gulbių g. 7 žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti d160 mm nuotekų šalinimo tinklų 
atšaką su PVC d315mm apžiūros šuliniu iki projektuojamos nuotekų šalinimo tinklų atšakos Gulbių g. 9, 
prisijungiant prieš projektuojamą PVC d315mm apžiūros šulinį, pasijungimui naudoti trišakį su 45 laipsnių 
atšaka. 

 
DRAUGYSTĖS 18-OJI G. 15, UTENA 
 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo nesuformuotame žemės 

sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-2053-5628) ir 
eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Draugystės 18-osios g. 15 žemės sklypo ribos.  

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių ir ją užbaigti požemine 
movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą. 
Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 6 m. 

3. Prie Draugystės 18-oji g. 15 žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti nuotekų šalinimo tinklų 
atšaką iki nesuformuotame žemės sklype UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 
4400-2053-5648)  ir eksploatuojamų d200 mm nuotekų šalinimo tinklų (d315 mm nuotekų šulinys Nr. 141). 

4. Nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PVC d160 mm vamzdžių ir ją užbaigti PVC 
d315 mm apžiūros šuliniu. Nuotekų atšakos ilgis apie 5 m. 

 
BERŽŲ G. 17, JASONIŲ K., UTENOS R. SAV., 



 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo žemės sklype kadastro Nr. 

8201/0006:201 Beržų gatvėje UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-
4779-8858) ir eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Beržų g. 17, Jasonių k. žemės sklypo 
ribos. 

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigti požemine 
movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir PVC 
d400 mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniu. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 3 m. 

3. Prie Beržų g. 17, Jasonių k. žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti slėginių nuotekų šalinimo 
tinklų atšaką iki žemės sklype kadastro Nr. 8201/0006:201 Beržų gatvėje UAB „Utenos vandenys“ 
nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-5284-4270) ir eksploatuojamų PE d90 mm slėginių nuotekų 
šalinimo tinklų. Prijungimui prie slėginių nuotekų šalinimo tinklų projektuoti privirinama PE d90x50 mm 
trišakį. 

4. Slėginių nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d50 mm slėginių nuotekų vamzdžiu 
ir ją užbaigti g/b d1000 mm nuotekų šuliniu. Šulinyje suprojektuoti ir sumontuoti flanšinę sklendę d50 mm ir 
flanšinį rutulinio tipo atbulinį vožtuvą d50 mm skirta nuotekoms. Nuotekų atšakos ilgis apie 4 m. 

 
SAULĖTEKIO G. 2, JASONIŲ K., UTENOS R. SAV., 
 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo nesuformuotame žemės 

sklype Saulėtekio gatvėje UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-4779-
8858) ir eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Saulėtekio g. 2, Jasonių k. žemės sklypo ribos.  

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigti požemine 
movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir PVC 
d400 mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniu. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 5 m. 

3. Prie Saulėtekio g. 2, Jasonių k. žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti nuotekų šalinimo 
tinklų atšaką iki nesuformuotame žemės sklype Saulėtekio gatvėje UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės 
teise priklausančių (unik. Nr. 4400-5284-4360) ir eksploatuojamų d200 mm nuotekų šalinimo tinklų. 
Projektuojamos nuotekų šalinimo tinklų atšakos prijungimui prie Saulėtekio gatvėje esamų d200 mm 
nuotekų šalinimo tinklų suprojektuoti ir sumontuoti movinį trišakį. 

4. Nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PVC d160 mm vamzdžių ir ją užbaigti PVC 
d315 mm apžiūros šuliniu. Nuotekų atšakos ilgis apie 3,60 m. 

 
MOL ĖTŲ G. 68A, UTENA 
 

Molėtų g. 68A, Utena, 2021 m. parengtas „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Molėtų 
68A, Utenoje statybos projektas“, Nr. 21/119-TDP (toliau –Projektas). Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklų atšakas Šviesos gatvėje iki Molėtų g. 68A žemės sklypo ribos statyti vadovaujantis Projekto 
sprendiniais.  

 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai: 
1. Vadovaujantis Projekto sprendiniais pastatyti vandentiekio tinklų atšaką nuo Molėtų g. 68A žemės 

sklypo ribos iki Šviesos g. esamo vandentiekio tinklo unik. Nr. 4400-2054-6600. Vandentiekio tinklų atšakos 
ilgis apie 5 m. 

2. Vadovaujantis Projekto sprendiniais pastatyti nuotekų šalinimo tinklų atšaką nuo Molėtų g. 68A, 
Utena žemės sklypo ribos iki Šviesos g esamo nuotekų šulinio Nr. NŠ-13. Nuotekų atšakos ilgis apie 4 m. 

 
JONELIŠKIO G. 57, UTENA 
 

Joneliškio g. 57, Utena, 2020 m. parengtas „Vienbučio gyvenamojo namo Joneliškio g. 57, Utena, 
Utenos miesto sen., Utenos r. sav., statybos projektas“, Nr. NP5_390 (toliau –Projektas). Vandentiekio ir 
nuotekų tinklus Joneliškio g. iki žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0323-2979 sklypo ribos statyti 
vadovaujantis Projekto sprendiniais.  



Vandentiekio ir nuotekų tinklai: 
1. Vadovaujantis Projekto sprendiniais pastatyti vandentiekio tinklų atšaką nuo Projekte nurodytos 

požeminės sklendės, pažymėtos - 01 (X6150579,41; Y600236,19) iki Joneliškio g. esamo vandentiekio 
šulinio Nr. VŠ-101. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 58,1 m. 

2. Vadovaujantis Projekto sprendiniais pastatyti nuotekų šalinimo tinklų atšaką nuo Projekte 
nurodyto nuotekų šulinio pažymėto – F1-3 (6150578,183; 600237,488) iki Joneliškio g. esamo nuotekų 
šulinio Nr. NŠ-101A. Nuotekų atšakos ilgis apie 88,5 m. 

 
 
GEGUČIŲ G. 17, JASONIŲ K., UTENOS R. SAV., 

 
Vandentiekio tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo nesuformuotame žemės 

sklype Gegučių gatvėje UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-4779-8858) 
ir eksploatuojamų PE d32 mm vandentiekio tinklų iki Gegučių g. 17, Jasonių k. žemės sklypo ribos. 
Prisijungimą projektuoti prieš esamą požeminę uždarymo sklendę Nr. 103. 

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigti požemine 
movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir PVC 
d400 mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniu. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 3 m. 
 

BERŽŲ G. 37A, MEDENIŲ K., UTENOS R. SAV., 
 
Vandentiekio tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo žemės sklype kadastro Nr. 

8207/7001:22 Beržų gatvėje UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-5264-
5144) ir eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų iki Beržų g. 37A,  Medenių k. žemės sklypo ribos.  

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių, ją užbaigti požemine 
movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą ir PVC 
d400 mm arba d500 mm skersmens vandens apskaitos šuliniu. Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 4 m. 

 
TAIKOS G. 2, PAKALNI Ų K., UTENOS R. SAV., 
 
Vandentiekio tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklų atšaką, prisijungiant nuo žemės sklype kadastro Nr. 

8250/0014:88 UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise priklausančių (unik. Nr. 4400-5708-9695) ir 
eksploatuojamų ketinių d100 mm vandentiekio tinklų iki Taikos g. 2, Pakalnių k. žemės sklypo.  

2. Vandentiekio tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PE d32 mm vamzdžių ir ją užbaigti požemine 
movine uždarymo sklende valdoma slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą. 
Vandentiekio tinklų atšakos ilgis apie 30 m. 

 
JONO ASMINAVI ČIAUS G. 7, BILIAKIEMIS 
Jono Asminavičiaus gatvei yra suformuotas žemės sklypas kadastro Nr. 8207/7001:18. Žemės sklype 

kadastro Nr. 8207/7001:18 suformuoti servitutą vandentiekio tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui. 
Numatoma pastatyti vandentiekio atšaka bus šalia valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4911. Gauti 
vandentiekio tinklų projektavimui ir statybai reikalingus rašytinius sutikimus ir suderinimus. 

 
Vandentiekio tinklai: 
1. Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklus iš PE100 RC PN10 d110 mm vamzdžių, 

prisijungiant nuo žemės sklype kadastro Nr. 8207/7001:18 Jono Asminavičiaus gatvėje UAB „Utenos 
vandenys“ eksploatuojamų PE d110 mm vandentiekio tinklų (tinklo akligalio koordinatės X6148915.23, 
Y606653.13) ją užbaigiant akligaliu iki Jono Asminavičiaus g. 7 žemės sklypo. 

2. Nuo šių tinklų suprojektuoti ir pastatyti PE d32 mm vandentiekio tinklų atšaką iki Jono 
Asminavičiaus g. 7 žemės sklypo ribos ir ją užbaigti požemine movine uždarymo sklende valdoma 
slankiojančio tipo teleskopiniu velenu (1,35-2,35 m) per kapą.  Vandentiekio tinklų ilgis apie 30 m. 

3. Tose vietose, kur vandentiekio tinklai kerta arba patenka į valstybinės reikšmės rajoninio kelio 
juostą, jie turi būti projektuojami ir įrengiami apsauginiame dėkle. 

 



 
SAKAL Ų G. 1, UTENA 
 
Nuotekų tinklai: 

     1. Prie Sakalų g. 1 žemės sklypo ribos suprojektuoti ir pastatyti nuotekų šalinimo tinklų atšaką iki  
žemės sklype kadastro Nr. 8270/7001:157 Ukmergės gatvėje UAB „Utenos vandenys“ nuosavybės teise 
priklausančių (unik. Nr. 4400-2200-8364)  ir eksploatuojamų d200 mm nuotekų šalinimo tinklų (d1500 mm 
nuotekų šulinys Nr. 14). 

2. Nuotekų šalinimo tinklų atšaką projektuoti ir statyti iš PVC d160 mm vamzdžių ir ją užbaigti PVC 
d315 mm apžiūros šuliniu. Nuotekų atšakos ilgis apie 7 m. 

 
Pridedama: 

1. Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Gulbių g. 7, Gulbių g. 9, Jasonių 
k., 1 lapas; 

2. Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Draugystės 18-osios g. 15, Utena, 
1 lapas; 

3. Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Beržų g. 17, Jasonių k., 1 lapas; 
4. Schema vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Saulėtekio g. 2, Jasonių k., 1 

lapas; 
5. Brėžinys vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Molėtų g. 68A, Utena , 1 lapas; 
6. Brėžinys vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai, Joneliškio g. 57, Utena, 1 lapas; 
7. Schema vandentiekio tinklų atšakos statybai, Gegučių g. 17, Jasonių k., 1 lapas; 
8. Schema vandentiekio tinklų atšakos statybai, Beržų g. 37A, Medenių k., 1 lapas; 
9. Schema vandentiekio tinklų atšakos statybai, Taikos g. 2, Pakalnių k., 1 lapas; 
10. Schema vandentiekio tinklų atšakos statybai Jono Asminavičiaus g. 7, Biliakiemio k., 1 lapas. 
11. Schema nuotekų šalinimo tinklų atšakos statybai Sakalų g. 1, Utena, 1 lapas; 

  



VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKL Ų STATYBA:  
Gulbių g. 9, Jasonių k., Utenos r., Gulbių g. 7, Jasonių k., Utenos r., Draugystės 18-oji g. 15, Utena, Beržų g. 
17, Jasonių k., Utenos r., Saulėtekio g. 2, Jasonių k., Utenos r.., Molėtų g. 68a, Utena, Joneliškio g. 57, Utena 

VANDENTIEKIO TINKL Ų STATYBA:  
Gegučių g. 17, Jasonių k., Utenos r.., Jono Asminavičiaus g. 7, Biliakiemio k., Utenos r., Gegučių g. 17, 

Jasonių k., Utenos r., Beržų g. 37a, Medenių k., Utenos r., Taikos g. 2, Pakalnių k., Utenos r.,  
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA:  

Sakalų g. 1, Utena 
 

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

1. BENDROJI DALIS 
 

1.1. Privalomųjų ir pagrindini ų normatyvinių dokumentų sąrašas. 
Projektuojant ir vykdant projekto vykdymo priežiūrą, atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos 

ir remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybiniais 
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, 
nurodymais, rekomendacijomis, standartais. 

 
LR įstatymai, Statybos techniniai reglamentai, esminiai statinio reikalavimai, statybos normos ir 

taisyklės: 
1.1.1 LR Žemės įstatymas.  
1.1.2 LR Statybos įstatymas. 
1.1.3 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 
1.1.4 LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 
1.1.5 LR Atliekų tvarkymo įstatymas.  
1.1.6 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (. 
1.1.7 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių . 

1.1.8 1.1.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
1.1.9 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 
1.1.10 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“. 
1.1.11 STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“. 
1.1.12 STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 
1.1.13 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
1.1.14 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 
1.1.15 GKTR 2.01:2020 „Inžinierinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinierinių 

tinklų planų sudarymo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 42-1356 su vėlesniais pakeitimais). 
1.1.16 LST 1569:2012/P:2018 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“. 
1.1.17 LST EN 1074:2000/A1:2004 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai 

ir atitinkami patikros bandymai. 2 dalis. Atskiriamosios sklendės“.  
1.1.18 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės PTR 3.06.01: 2007. 
Visi išvardinti skyriuje 1 normatyviniai dokumentai privalomi su naujausiais jų pakeitimais ir 

papildymais, bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti situacija. 
 

2. TECHNINIO DARBO PROJEKTO DOKUMENTACIJA 
 

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, 
statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybos darbams atlikti.  

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į statinio specifiką. Turi būti parengtos visos 
būtinos buities nuotekų šalinimo tinklams statyti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius 
statinio reikalavimus. 

Techninio darbo projekto sudėtyje turi būti: 
• bendroji dalis, 



• vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, 
• kitos dalys, kurios yra privalomos ruošiant vandentiekio ir buities nuotekų šalinimo 

tinklų statybos projektą (jei bus būtina). 
Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį. Užsakovui pateikti vieną projekto komplektą 
popieriniame variante ir CD (skaitmeninėse laikmenose) *.dwg formatu. 
 

3. KITI REIKALAVIMAI 
 

3.1. Prieš rengiant statinio techninį darbo projektą Projektuotojas turės atlikti (arba užsisakyti) šiuos 
paruošiamuosius darbus: 

3.1.1. Inžinerinius topografinius tyrinėjimus.  
3.1.2. Parengus techninį darbo projektą, vadovaujantis LR Statybos įstatymu, suderinti jį su visais 
subjektais. 
3.1.3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo atšakas projektuoti LR valstybinėje žemėje, nepažeisti 
trečiųjų asmenų interesų.  
3.1.4. Gauti žemės sklypo savininko (-ų) rašytinius sutikimus, jei į jo (-ų) nuosavybės žemės sklypus 
pateks statomų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos ir sutikimus, kad tinklų apsaugos zonos 
bus įrašytos į jo (-ų) nekilnojamo turto registrą. Suformuotuose žemės sklypuose suformuoti servitutus 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui. 
3.1.5. Vandens apskaitos šulinių, požeminių uždarymo sklendžių, nuotekų šulinių pastatymo vietą ir 
tinklų apsaugos zonas derinti su žemės sklypo savininkais. 
3.1.6. Atlikti pastatytų tinklų inžinerinius geodezinius matavimus ir sudaryti kadastrines bylas. 

 
4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

 
Visos medžiagos ir įranga bus aprašomos pagal tarptautinę SI matavimo sistemą.  

4.1  Polietileniniai PE 100 RC vamzdžiai ir fasoninės dalys:  
4.1.1 Skirti geriamajam vandeniu transportuoti, PN 10 slėgio klasės, sujungimo būdas suvirinimas 

kontaktinis arba elektromovinės jungtys PN 16. Fasoninės dalys grunte turi atitikti naudojamą vamzdyną (jo 
medžiagą). Fasoninės dalys iš kalaus ketaus, klasė K9, turi atitikti standartą LST EN 598:2000 „Stipriojo 
ketaus kanalizacijos sistemų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys. 
Reikalavimai ir bandymų metodai“. Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti LR sveikatos apsaugoms 
ministerijos leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. Turi atitikti techninius reikalavimus ir 
standartą – LST EN 12201-2:2011 +A1:2014 „Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai“. Jeigu bus naudojamas ne atviras vamzdžio klojimo būdas 
(t.y. uždaras arba pravėrimo vamzdžių klojimo būdas), tada vandentiekio vamzdis turi būti pagamintas iš 
PE100 RC žaliavos (pagal PAS1075 reikalavimus, 2 tipas) ir turi turėti didžiausią atsparumą įtrūkimų 
plitimui.  

Vandentiekio atšakos prie gatvės tinklo turėtų būti prijungiamos panaudojant PE elektromovinius 
balnus arba PE elektromovinius redukcinius trišakius. Atšakoms iki sklypo ribos turi būti naudojami PN10 
klasės PE80 ne mažesnio skersmens kaip d32 mm vamzdžiai. Vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. 

Sklendės ir uždoriai:  
4.1.2 Požeminės movinės uždarymo sklendės: PN 10 slėgio klasės, korpusas pagamintas iš kalaus 

ketaus arba policitalio, pagamintas iš kalaus ketaus padengtas milteline epoksidine danga, dangos storis ne 
mažiau 250 µm, padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, 
prailginimo velenas teleskopinis kintamo ilgio 1,35-2,35 m. Prailginimo veleno apsauginio gaubto 
prijungimas turi būti srieginis (užsisukti ant sklendės) arba gaubtas fiksuojamas fiksavimo žiedu. Turi atitikti 
techninius reikalavimus ir standartą  LST EN 1074:2000/A1:2004 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo 
pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. 

4.1.3 Vandens apskaitos šuliniai: 
a. Apskaitos šulinėlio korpusas dn 400-500 iš PVC arba PE. 
b. Apskaitos šulinėlio korpuso aukštis 1800 mm. 
c. Apskaitos šulinėlio korpusas apšiltintas ne mažiau kaip iki 1500 mm nuo viršaus, į apšiltinimo 

medžiagą neturi patekti gruntinis vanduo iš viršaus ir iš apačios. 



d. Apskaitos šulinių nukeliamas dangtis iš aukšto tankio plastmasės (EN-GJL-150) arba ketinis 
atitiktis LST EN 124-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, atlaikantis ne mažesnę kaip 1,5 tonos 
apkrovą , automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose ir panašiai. 

e. Po dangčiu apšiltintas išimamu putų polistirolo kamščiu, storis 250-300 mm. 
f. Apskaitos šulinėliai turi būti skirti įrengti DN15, DN20 tipo vandens skaitiklius, 
g. Alkūnės su vidiniu sriegiu ¾“ ir perėjimu išorinis sriegis ¾“ vidinis sriegis 1/2“ skaitikliui 

tarpas tarp alkūnių reguliuojamas nuo 160mm iki 200 mm. 
h. Rutuliniai ventiliai prieš alkūnes ¾“. 
i. Nuo ventilių į lauką išvesti PE vamzdžiai dn32, vamzdžiai su korpusu sandarinami guminiais 

sandarikliais neleidžiančiais gruntiniam vandeniui patekti į vidų. Vamzdžiai į šulinėlį turi įeiti iš šono. 
Viduje elektra virinamos alkūnės. 

j. Apskaitos šulinėlio dugnas iš tos pačios medžiagos kaip ir korpusas, sandariai sulietas su 
korpusu, kad vanduo nepatektų į vidų. 

k. Šulinėlių priežiūrai ir darbams juose atlikti, dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos 
nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui 
(nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių liukų tipui). 

l. Šulinėlių montavimui turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo instrukcija. 
Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip šulinėlius montuoti, įvertinta darbų sauga. 

m. Šulinėlių garantija ne mažiau 10 metų. Garantija apima visus šulinėlių elementus: rėmus, 
dangčius ir kitas sudedamąsias dalis. 

4.3. Kalaus ketaus šulinio landų dangčiai:  
4.3.1. Techniniai reikalavimai pagal ISO standartus. Nuotekų šulinių liukų dangtis ir rėmas 

turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su dangčiu sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi 
būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas 
su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą. Liukai 
turi būti hermetiški. Važiuojamoje kelio dalyje šulinių dangčiai turi atlaikyti 40 t apkrovą ir būti 
„plaukiojančio“ tipo. Liukai turi atitikti LST EN 124-15:2015 „Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų 
lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai“ 
reikalavimus. Dangčių apkrovos: D 400 apkrovos klasė važiuojamoje dalyje, C 250 apkrovos klasė 
nevažiuojamoje dalyje (LST EN 124:2015). Visi šulinių landų dangčiai turi būti su  UAB „Utenos 
vandenys“ logotipu.  

4.4. Gelžbetoniniai šuliniai:  
4.4.1. Šuliniai nepralaidūs vandeniui (pagal LST EN 12390-8:2019 „Sukietėjusio betono 

bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui“ reikalavimus: pagaminti iš surenkamų 
gelžbetoninių elementų (žiedų), žiedai su užlankais, suleidžiami vienas kito atžvilgiu, įmontuotos 
lipynės – karštai cinkuoto metalo (armatūra cinkuota, ø16mm, klasės S240). Visi g/b gaminiai turi būti 
naudojami su sustiprinta armatūra.  Šulinių žiedai  montuojami ant dugno plokštės. Dugne 
suformuojami betoniniai latakai, tinkamai atliekant jų apdailą. Betono markė C20/25. Jungiamų g/b 
elementų montavimui naudoti bituminę sandarinimo juostą. Priklausomai nuo sandarinamų paviršių 
formos naudoti skirtingų pločių juostas. Sandarinimo juostos turi atitikti LST EN1917 : 2006 standarto 
reikalavimus. Sandarinimas – protarpiniais iš PVC.  

4.5. Šulinių hidroizoliacija: 
4.5.1. G/b šulinių sienų ir dugno hidroizoliacija atliekama iš mišinio rišliųjų medžiagų ir 

specialių priedų, kurie suteikia dangai vandens nepraleidžiančias savybes. Šulinio sienelių 
hidroizoliacijai naudoti cemento ir specialių polimerų pagrindu padarytą mišinį arba bitumo mastiką. 
Hidroizoliacinė medžiaga turi įsigerti į paviršiaus struktūrą, užpildyti visas poras ir gerai atlaikyti 
gruntinio vandens spaudimą. Hidroizoliacija dengiama teptuku arba purkštuvu.  

4.6. PVC/PP vamzdžiai ir fasoninės dalys: 
4.6.1. PVC arba PP lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, skirti nuotekoms, atsparūs korozijai ir 

cheminėms medžiagoms. Vandens temperatūra nuo +40C iki +160 C. Medžiaga - polivinilchloridas,  
vamzdžių jungimo būdas – movinis, jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 8 kN/ m² (iki 0,8 
m ir giliau nei 6,0 m gylyje) ir 4 kN/ m² (nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje). Guminės tarpinės iš NBR (arba 
lygiavertis). Vamzdžiai turi būti pagaminti su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais, 
privalo atitikti standartui LST EN 1401-1:2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių 
vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų 
detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“. 

4.7. Plastikiniai šuliniai: 



4.7.1. Turi būti naudojami d315 mm plastikiniai šuliniai, atsparūs grunto poslinkiams, 
gruntiniam vandeniui, įšalui, vertikalioms apkrovoms. Šuliniai įrengiami iš PVC/PP gofruoto 
vamzdžio. Gofruotą vamzdį galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba prailginti 
naudojant specialią movą. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis 
tarpinėmis, apsaugančiomis nuo infiltracijos ir atvirkščiai. Šulinio dugnas pagamintas iš PP ar HDPE. 
Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Visos plastikinio šulinio dalys 
privalo būti vieno gamintojo. Gatvės tinkle numatyti apžiūros šulinius d600 mm skersmens iš PP.  

4.7.2. Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo (apkrova iki 40 t), 
,,plaukiojančio tipo“ su UAB "Utenos vandenys" logotipu.  

4.8. Atbuliniai vožtuvai: 
4.8.1. Nuotekų sistemos atbuliniai vožtuvai turi būti rutulinio tipo. Rutulinio tipo atbuliniuose 

vožtuvuose rutulio svoris turi būti nustatomas pagal tėkmės greitį ir vožtuvo padėtį, kad būtų išvengta 
vožtuvo veikimo nestabilumo (neleidžiami jokie rutulio svyravimai). Rutulys – plienas padengtas 
NBR guma. Vožtuvai turi būti skirti PN 10 darbiniam slėgiui. Vožtuvo korpusas turi būti su dviem 
flanšais, pagamintas iš kalaus ketaus. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant 
švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi būti 
pritaikyti PN10 slėgiui. 
 

5. APLINKOS TVARKYMAS 
 

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra išdėstyti Užsakovo valdomoje teritorijoje, ar už jos ribų. Norint tinkamai 
atlikti statybos darbus, tais atvejais, kai esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius 
reikalinga išardyti, jie turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko, naudotojo 
reikalavimus. 

 
Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visas statybines atliekas, 

atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams. Statybines 
atliekas priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus gautas iš atliekų tvarkytojo, pateikti prie 
statybos darbų žurnalo. 

 
Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas atliekas ir perteklines medžiagas iš statybos 

aikštelės, bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, atsargines dalis, 
statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti 
visas darbų vietas bei atkurti visas esamas dangas į buvusias prieš atliekant darbus. 
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