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1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Vieddji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procedaras kity perkangiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt,

1.1.3 Darbai - TIEKEJO pagal Pirkimo sutart] atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidZiangio dokumento gavima, kai
taikoma), projekto vykdymo prieziaros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u? visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétines vertés mokesgio (tdiau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamaos Saulés elektrinés aptarnavimo bei prieZidros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijgje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u$ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
Sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Prgektas - vienas i§ $iy dokumenty: Saulés elektrines techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar statybos
projektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (techning) uZdudtj (specifikacija) , privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikge galigangiais teisés aktais (aktualiomis  redakcijomis),
reglamentudjan&iais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuots (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, i8duota statyba leidZiantj dokumenta, pasirasyty statybvietes perdavimo ir priémimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZitrétoja (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareigoimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektucta ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1,

1.2, UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1.  Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uzduatyje (specifikacijoje) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavimg reglamentugjaniiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikimag, UZSAKOVUI igaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavima, statybg leidZian&io dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI joaligus) pagal $iy paslaugy
teikimg reglamentudjangiy teises akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZiara, jei ji atliekama, Prgjekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertize atliekama , pagal parengty ir su UZSAKOVU suderintg Projekty atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir $igje Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS [sipareiggja priimti tinkamai (kokyhiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumoketi uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Gabijos g. 1, Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiora kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme

nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUl u? visus Pitkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad

atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina i$laidos, susijusios su Projekto parengimu (iskaitant Projekto vykdymo priezidra), darbo jégos, mechanizmy ir

medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
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(i8pildomqji dokumentacija ar kiti reikiami doku mentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausan&ios ilaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nars ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar&iai [vykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuas numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u¥ Darbus ir Paslaugas numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virSijangiy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél tonebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo,

36. PVM mokamas pagal galigangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasira§ymo dienacs, perskai¢iucjami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokesg&io dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaiiavima del pasikeitusio (padidejusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaitiavimus del pasikeitusio mokes&io tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai, UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaiiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiragomu protokalu/susitarimu, kuriame uZfiksugama perskaigiucta Darby ar
Paslaugy kaina ir $io perskaiciavimo jsigaligjimo salygos.

310. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertes perskaitiavimas dél kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.
311. Bet kuri 3alis turi teise inicijucti Paslaugy kainos perskaigiavima po 12 (dvylikas) ménesiy nuo Pirkimo sutarties isigaligiimo
dienos, jeigu Lietuves Respublikos metine infliacija pagal suderinta vartotgy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikes statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZesne nei -5 (penki) proc. Kaina perskaitiucgama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijuganti Paslaugy kainos perskaigiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindZiangius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikiangiy teise keisti Paslaugy kaina, egzistavima, Paslaugy kaina laikoma perskaiiuata, kai Salys
pasiraSo susitarimg dél jos perskaigiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskai&iucta kaina taikoma nuo sekangio
ataskaitinio laikotarpio po perskai&iavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslau gy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bti atlikti per 6 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos.

4.2.  Statybg leidZiangio dokumento gavimo trukme ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukme | Darby trukme nejskai&iugjamos ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiiuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidZian&io dokumento gavimo trukme skai€iugama nuo dienocs, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybes
tarnautgas IS ,Infostatyba" prasyma pazymi kaip priimta, iki dienocs, kai prasymo pateikéjas automatiskai informucjamas el. pastu apie
statybg leidZiangio dokumento i§davima,

4.2.2. Proekto ekspertizés trukme skai€iuogama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengta Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama projekta rekomendugjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
diencs. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per pratinga terming, bet ne ilgiau, kaip
per 20 dieny.

4.3.  Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratgsiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
isnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i& iy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigdimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 82.3, 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotoy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotojams ir pastato namo konstru kcijai (-oms); arba

4.33. i8skirtinai nepalankios klimato salygos techndoginiam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.4.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo Ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Uzsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastisku susitarimu detalizuojami.
4.6. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7.  Iki statybos rangos darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos ranges darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei batina — lokalines samatas, Kuriose numatytas sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8, Pastebéty Darby tradkumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareigkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas del akivaizdziy Darby trakumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bt ilgesnis kaip 6 men.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne deél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raSytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, otokio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai ratu pranedamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.

4.12.2. Paslaugy teikimoterminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.
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5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderintg Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (vieng) byl
elektroningje laikmende. Atlikty projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasira$ant atlikty paslaugy perdavimo-priemimo akta,
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autariy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZsakovui disponuati kariniais jo nuazidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtines teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacijg arba jos dalj TIEKEJAS perduos UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u3
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokeéti TIEKEJUI papildomai uZz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises | karinius (projektine dokumentacijg, ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2.  TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos ranges darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos ranges darby kainocs. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakavui akto pasirasymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima arba sulaikius mokejima
visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiskai uZbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus techning — i&pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasiraSytg
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizudja galutinj statybos rangos darby priémimg
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo patiu terminu pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deSimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medzZiagas. I5taisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.4.  TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai
jforminti pasleépty darby akta,

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaikéja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtisko sutikimo, tokie atvejai fiksugjami jrasais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasira$omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasira8yti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaligkai ir fteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba igsiun&iamas registruotu
padtu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinangiy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kd
TIEKEJAS savo saskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty statybos rangos darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus traikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo légomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais itaisomi nurodyti trakumai, i3laidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatyty trokumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.,

5.8.  Sagskaitg faktirg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Zalys pasira8é¢ TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktdroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie sgskaitos faktdros turi bati pridetas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai,

5.9.  Apmokéjimas uZ Darbus yra vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo, TIEKEJUI pateikus visus Sios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokejimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ tre&iyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (Sesiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo i$ tre€iyjy Saliy vélavima,

5.10. Uz atliktus Darbus gali bati atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.101. apmokéjimas uZ Projekto parengima (8ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A") $ios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statybg leidziantj dokumentg (jei batinas) ir pasiragius paslaugy perdavimo-priemimo akta;

5.10.2. apmokéjimas uZ ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") Sios
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristagius Techningje specifikacijoje nurodytg jranga ir/arba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos frangos arba dalies atlikty Darby priémimo-perdavimo aktg. UZSAKOVAS, pasiraSydamas perduodamos
frangos, atliktos dalies Darby perdavimo-priémimo akta nepatvirtina perduodamos frangos, atliktos dalies Darby kokybes reikalavimy
atitikimo;

5.103. apmokéjimas uz likusig statybos rangos darby kaing (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") atliekamas $ios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perducdamas Salims pasiragant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiSkiai nurodyta saskaitoje faktdroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiraSyta saskaitg
faktara,

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo [sipareiggiimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasirasymo. UZSAKOVAS jsipareiggja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasira§ydamas Perdavimo-priemimo akta ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbodienas nuo TIEKEJO kreipimosi
diencs, arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trokumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties Salims pasiraius Paslaugy
Perdavimo-priemimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti saskaita faktlra, jei saskaita faktira pagal Pirkimo sutarties 5.11 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13. UZsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas $alims pasirasius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktdra, ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros gavimodienas.

3



5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma U28/§KOVUI ir
inicijuda triSalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne veliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus,

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie3 pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) i¥rasyta sgskaitg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trialéje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina sumg, kurig
UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSra8ydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOWUI, atitinkamai  jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3, Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuojo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo
sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaitos pateikimo
UZSAKOVUI, Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, tagiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60 (SesiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS [gyja tik tuo atveju, jei jis subtiekejui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan€ius apie finansavimo i$ tregiujy 3aliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta mokéjimo tvarka, Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktikai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO sgskaita.

5.15. Sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo ir jo jgyven dinamuyjy teisés
akty nuostatomis,

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutart] atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodyta banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides tretiajam asmeniui (finansuatojui) savo piniginj
reikalavima, kylantj i§ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (sgskaitos faktires, TIEKEJO atlikty statybos ranges darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i
Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkanéios elektroninés sgskaitos faktiros gali biti teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E, saskaita* priemonémis. Perkantidji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis, i§skyrus Viedujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6.  Garantijos ir statybos rangos darby kokybés utikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimals garantiniai terminai bei TIEKEJO pasitlyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuda, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos ranges darbai, sumontucta jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u2 iSaiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijgje, Prdekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai idtaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trakumy $alinimoi$laidas.

6.5. TIEKEJAS garantuoja saulés elektrings efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareigojimo jvykdyma. Suprdjektucta ir pastatyta
sauleés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiskai turi pagaminti ir  elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyta elektros energijos kiekj, perskai&iuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamybos [sipareiggjimo dydis perskaigiucjamas $iais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgji saulés spinduliucté artimiausicje
matavimo vietdje yra daugiau kaip 5 proc. maZesneé uz 1050 kWh/m?2:, Tiekéjo Gamyhos jsipareigdimas maZinamas procentiniu dydziu
atitinkan€iu sumazéjusig saulés spinduliuote;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekanciais Paslaugy teikimo metais Gamybos [sipareigdimas sumaZinamas procentiniu dydziu
atsizvelgiant j moduliy efektyvumo garantijg nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos isipareiggiimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilnoménesio pirmdji diena nuo UZsakovo tapimo
gaminangiu vartotoju dienos. Gamybos Isipareiggjimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8. Pagamintas ir fakti§kai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiCiugjamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toiau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. UiZtikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo vertes dydis — ne mazesnis kaip 5 (penki) procentai nuo Darby kainos be PVM. TIEKEJAS
per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasira8ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima;: pirmo pareikalavimo
UZSAKOVO naudai iSductg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendroves laidavima/ mokéjimg j UZSAKOVO
saskaita. Pirkimo sutartj uZtikrinant banko garantiifa ar draudimo bendrovés laidavimu UZSAKOVUI pateikiami dokumentai,



patvirtinantys banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo iSdavimo fakta, UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas, jo
galigimas terminas turi bgti ne maZiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy ilgesnis u3 Sios Pirkimo sutarties 4.1 punkte nurodyty
terming. Salims rasty susitarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo diencs privalo
pateikti UZSAKOVUI Papildomy Darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verte ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo papildomy Darby
vertés. Tiekéjui nepateikus Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyto tinkamo Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinimo bus laikoma, kad
Tiekéjas atsisake sudaryti Pirkimo sutartj,

7.2.  TIEKEJAS, Kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentugjanéiuose teisés aktuose Nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby prazios privalomai apdraudZia statybos laikatarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuovisy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigant draudimoliudijima UZSAKOVUI.

7.3, TIEKEJO civiline atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikima reglamentucjanéiucse teises aktuose nustatyta tvarka,

draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJU| mokétinos sumos, Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas

7.5.  Jei Lietuvge ar uZzsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta idaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo [sipareiggiimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis
patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis,

8.  Saliyteisesir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiudti ir priZiaréti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniarasgius, perdavimo aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudgima. Pastabas deél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiaros, technines prieZidros vadovai rasty — jra3ais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS:

reikalavimy, Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Praekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko hormatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokduase nurodyty ir TIEKEJO prisiimty [sipareiggjimy, UZSAKOVAS turi teise rastu

reikalauti Salintj defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus statybos rangos

darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pagalinimo arba paalinti trikumus tregi ujy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar

paZeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita iStaisyty Projekts pagal ekspertizés mety (jei tokia privaloma) gautas privalomas
astabas;

21.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj,

81.6. prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurje frodyty vykdant Darbus naudoamy medZiagy, jrenginiy atitikimg

81.7. nustagius, kad, vykdant Darbus naudgamos medziagos, [renginiai neatitinka Pirkimo Sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekejo pakeisti, vykdant Darbus naudojamas medZiagas, jrenginius jatitinkanéias.

82. UZSAKOVAS isipareiggja:

82.1. per5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bej dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO [galiotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek taj susije su visais Darbais;

82.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos Pagal jstatymus ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo Sutartyje nenurodyti dokumentali, jis Isipareigga apie tai ispéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti:

numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti sy TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJU| u3 tinkamai atliktus bei Nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje Numatytais terminais jr tvarka;
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJU| galimybe laisvai patekti [ statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigimo
pabaigos;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informucti $iuos subtiekéjus (subrangovus) del galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tre€iyjy asmeny
nuosavybeje ir intervencijos jjatiek, kiek taj yra batina Darbams atlikti;

82.12, apmoketi u3 statyba leidZian&io dd<umentoi§davimq.

83, TIEKEJAS turi teise:

831. naudotis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose Numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis; :

832, Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti $juos subtiekejus (subrangovus): -

833, gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

84, TIEKEJAS [sipareigdja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira8ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
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jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuomomento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jopaskirtg atstova;

84.2. ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties isigaligimo diencs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti

proekto vadova/projekto dalies () vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO [sipareigdimus, sarasa, kuriame baty nurodyta

minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir ju kvalifikacijg

patvirtinan iy dokumenty kopijas;

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitin kamy aplinkybiy atsiradimo/paai$kéjimo rastu informuoti UZsakovg apie

atsiradima aplinkybiy, galingiy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir U2sakovo pateiktos informacijos, duomeny,

dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybes rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuots asmenj, atsakingg uz elektros kj ir

darby saugg;

84.5. pries pradédamas rengti Projekta, isiaidkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy

jmanomy priemoniy, kad Projektas bity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirSijant techninés uZzduoties reikalavimy ir

vadovaujantis galicjanciomis teisés akty, reglamentucjanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;

84.6. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties isigaligimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj

su UZSAKOVU:

84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZdudties, projektorengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne veéliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki jy

pateikimo dienos, radtu nurodant konkregiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti:

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai pa3alinti visus pastebétus techninio darbo projekto trakumus ir netikslumus bei i$spresti visus su tuo

susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, proektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudati

medZiagas;

84.11. Prdekto rengimo metu, esant poreikiui, atliki UZSAKOVO nurodyty techninéje uZzduotyje ir/ar pagal projektavimg

reglamentudjanéiy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geodeziniy, gedoginiuy, hidrogedoginiy, aplinkos tar$os ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti

ftakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankstiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiskg UZSAKOVO

pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su

konkretiu pakeitimu;

84.13 iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartatinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, proekto rengimo doku menty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo dienos.

8.4.14. Po statybg leidZiancio dokumento i¥davimo, perducti UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byla elektroningje laikmengje.

84.15. statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne regiau kaip 1

kartg per ménesj, laikantis suderintosu UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

84.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZitros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo diencs). Visos ataskaitos parengiamos

lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

84.17. statinio projekto vykdymo prieZiaros paslaugas (kai taikoma) teikti per visa statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy statybos

veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus, Garantucti, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Prgekte nustatytas savybes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma Projekte

numatytam panaudojimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku UZbaigti ir perdudti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savaranki$kai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

nauddti tik naujas medziagas, gaminius, atitinkangius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos

Respublikes jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy

priémima, organizudti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy

naudgimg. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZitros

vadovui, organizudti jy sandéliavima bei apsau ga;

84.21. savosaskaita sumoketi uz Suvartotg elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.22, dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir

techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir frengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty paSalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialils trakumai, deél kuriy nebdty iSdudtas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos UZbaigimo akte,

Statybos uZbaigimo komisijos protokduose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Eiame punkte

numatytas prievaes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo projekto

defektai ir (arba) statinio statybos trukumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

84.23  suteikti statybos ranges darbams ir sumontuctai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.24, savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei

saskaita gauti pagal galigjan&ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomajg

dokumentacijg ir perdudti ja UZSAKOVUI. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucsta ir pateikta

Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuves Respublikos teisés akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedarose;

8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastigkai

apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkre&ias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

84.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,

pasirasant papildomus susitarimus;

84.28. laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti saskaitas faktdras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo praekty vykdymu susijusig
informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZirétojui, projekto vykdymo prieziores vadovui bei valstybiniy
kontrdiugangiy institucijy atstovams lan kytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantuati saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonge, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbangiy, pailsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavajy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebty apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medZiagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nhuo meteordloginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar iy dalyje, kuridje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kKaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui. bet tebegaligant statinio garantiniam laikatarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobldZio jie neturi bati
pa3alinti anksgiau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkin gai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei ivezus jas i$ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoigvezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34, esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tin kly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybviegiy jrengimo reikalavimus savo léSomis frengti laikinus aptvérimus, obaigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
84.37. uztikrinti, kad j statybviete ir medziagy sauggjimo aik&teles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

84.38. atsakyti uz subtiekéjy (su brangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastigkus UZSAKOVO nurodymus;

84.40. Pirkimosutarties galiciimo metu teikti Techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus:

84.42. uZtikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

84.43, nenaudati UZSAKOVO pavadinimo jokioje reklamdje, leidiniucse ar kt. be iankstinio radtisko UZSAKOVO sutikimo;

84.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI del bet kokiy reikalavimy, kylangiy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy zenkly naudojimo, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO Kaltes.

84.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2* dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudcti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes Zalis yra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3punkte,

9. Saliy atsakomybeé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmokéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng
nuovéluojamos sumokeéti sumaos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas dél
netinkamo statybos ranges darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM,

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti deél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4.  Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technodogigkai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama, suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 Jei UZSAKOVAS pasinauddja Pirkimo sutarties lvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti nauja Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9.  Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galigjimas turi bati pratgsiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo 3io Saliy susitarimo pasira8ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta,

9.10. TIEKEJUI véludant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus del TIEKEJO
kaltés, jis privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastgjo remonto apraSa pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

maZiau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uZ nepagamintg energija, kuri
skai¢iuojama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareigojimas, perskaitiuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv — vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrines patiekiama elektros energija;

9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamyhos
[sipareigdimas, buvo pagaminta ne del TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektrine per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
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negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jegos aplinkybiy ar tregiyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesiogines jtakos elektros energijos gamybai.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teiseés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandanéius deél jsipareigdjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigiimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedros, gali bati keitiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei&iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte gali bati keigiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. |vertinus visuatinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkregiamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, karonovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati kei€iami, atsizvelgiant | valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai jprastiniam Pirkimo sutarties %alies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi iame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties Salj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribgjangios priemonés.

10.2.  Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekejus
(subrangovus). Keigian&igo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzdudies
[vykdymui, keigiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (su brangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keig&iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i3 anksto radtu informucti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimoit/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekta ir dokumentus, jrodanéius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir paSalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimasi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui. i

103 Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus it/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitiangigo

ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties [vykdymui. Apie keigiamus ir (ar) naujai

pateikta Saliy papildomg susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustatius vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangovg) pakeisti kitu.

105. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygdusios aplinkybes jforminami atskiru raSytiniu Saliy sutarimu,

U. Pirkimosutarties nutraukimas pries terminag

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pries protingg terming, o Siam sugjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deSimt)
dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais ios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj del esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjan&iy teises akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélugama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksgiai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tregiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadova/ projekto dalies (-y) vadovo
(-y) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeigia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
Sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teisg viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO [spéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po ragtisko UZSAKOVO [spéjimojas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentudantias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais,

11.3. TIEKEJAS turi teise vienagaligkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasgiy véluodja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendariniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSalikai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai kitai $aliai ragtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.



11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaaliskai nutraukus Pirkimo sutart] TIEKEJAS privalo perducti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaigiugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO Kaltés.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12,1, Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies Jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranegeé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggjimy vykdymui.

12.2, Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklese” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 «Dél Atleidimonuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimes jegos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informudja apie tai kitg Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobddj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo Kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy biady savo
isipareigcjimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiSkai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
jsipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), emesi visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudogjo visas reikiamas priemones, kad &i Pirkimo
sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju baty buve ivengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas imtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél mineétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutart] jspédama apie tai kita Salj prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendariniy dieny laikotarpiui nenugalimes jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

131. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikaos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieduosius pirkimus reglamentuganéiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendZiamas deryby badu. Jeigu anksgiau nurodyti gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dienuy, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14.  Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasirasymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
vykdymo uZztikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodytg
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimosutartis galicja iki visizko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galioti,
jeigu jy negalicjimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma,

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieda, Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuaos suZinoo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista [statymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus [sipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami elektroniniu pastu,

fteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais fteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registructu ar kurjeriniu pastu,

kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuga kita Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranegimai yra laikomi gautais.

15.4, Neé viena Salis neturi teiseés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai tregiajai Saliai be i3ankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su tre€iucju asmeniu (finansuoctgju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tregiajam asmeniui (finansuatgui) nekeigia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena 3alis padengs savo i$laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiragymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje,

15.6. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — povieng kiekvienai i§ Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS sipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutart] vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktary
teisinguma, Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnes eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jinurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos Isigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZiaros paslaugy
techniné specifikacija".

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas konkursui,

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uZduatis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo palisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17.  Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Lop3elis-darZelis Gabijelé Elektra man, UAB

Adresas: Gabijos g. 1, LT-06105 Vilnius, Adresas: Linkmeny g. 25, LT-08217 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 190033271 Kodas: 304150616

PVM kodas: - PVM kodas: LT10001 0823310

A.s. Nr.: LT104010042403921811 A. s. Nr.: LT97730001 0145350004

Bankas: Luminor Bank AS Bankas: Swedbank AB

Tel.: (85) 2471925 Tel.: +37062144665

Faks.: Faks.:

El. pastas: El. padtas: info@greenup.lt

Atsakingas asmud/asmenys:

Direktoriaus ~ pavaduotga  Okio  reikalams  Kristina
Chatkevitiené, tel. nr. +370 5 247 1952, el p.:
ukis@gabijele.vilnius.Im.It

UZ Pirkimo sutartiesfjos pakeitimy paskelbima atsakingas

asmuo;
Direktoriaus ~ pavaduotja  Okio  reikalams  Kristina

ChatkeviCiené, tel. nr:. +370 5 247 1952, el p.: Atsakingas asmud/asmenys:

ukis@gabijele.vilnius.Im.lt Ervinas Kaliukevigius, proekty vadovas, +37067765638,

ervinas@greenup.lt

Atstovaujantis as éﬁ g& & Atstovaujantis asmuo \ r i
Vardas, Pav dé:ﬂkoig?ﬂ@ 8 ) CoLe Vardas, Pavarde; 5‘{(}‘0 ) %L&(/ 42 ‘/Lo’c (0
dunelllfcie 20 bk QAo

Pareigos: Pareigos: >
ParaSas: 2 G—I = ParaSas:
Data; —OJd A AP=RESH Data__ Jo47&m& - 22

4 . (2
/ 5 \/Hmab\
I~ lopselis- \%)
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMOJ IRANGOS |SIGIJIMO, RANGOS DARBU,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGUY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

|. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés viesos energijos fotovoltings elektrings (ki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektrine) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbal']l'1 (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
prieZidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apra$o ar statybos projekto parengima, Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateikta projektavimo
(technine) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojangiais
projektavimo paslaugy atlikima, Saulés elektrines projektavimo paslaugos apima ir statybg leidZian&io
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uZsakowui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZidra, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizes pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz.: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia
pasillyme nurodytg savo isipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kieki. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaita, parenka bendraja saulés spinduliuotés reikSme,
atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas objekto ypatybes, nevir§ydamas maksimalios
reikSmeés, kuri yra 1050 kWh/m?2. Sauleés moduliy pasvirimo kampas horizontalios asies atzvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su siilomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 850 kWh/kWp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saules elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg ir su UZzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidziantj dokum entg (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos istatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojangiais teises aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojangiais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) UZduotyje ir/ar statyba ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerines topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima,

5. Darbai apima visus darbus, kurie btini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltine elektrine
(toliau — Saulés elektring) saugiai ir pagal galiojangius teises aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saules elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrings visy elementy sujungimu j vientisg veikiangig
sistemg bei Saulés elektrings paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrines pridavimg VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir irenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti i§vadas del Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
irengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei del galimybes naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose Uzsakovo nurodyta perkama galig, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti i§duotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsizvelgiant | Saulés elektrings galig (iki 30
kW, nuo didesneés arba lygios 30 kW iki 1MW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemés,
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje) ir priskyrima pagal
pozymij (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Technines specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai,

9. Tiekejas gali teikti paraiska vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkregiame pirkime nurodytag Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikaciig sidlomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visg pirkimo
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sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj keiGiangio teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

Il. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverdiai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio remas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios déZutés >IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys 2IP65 apsaugos klase:

12.5. Darbinés modulio temperatros réiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statine apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statine apkrova =2400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis 210 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos =80,0 %:
12.10.Modulio galios paklaida >0:

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13.Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL
13.1. Darbinés aplinkos temperattros réiaj ne siauresni nei -25-+60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %:;
13.3. Apsaugos klasé 2IP65;

134. Gamintojo garantija=5 mety;

135. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.6. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

139. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14, MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzemine sistema horizontaliai;

14.3. Medziaga turi bti i$ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulgs ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis sengjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
neridijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAI:

15.1. Jegos spintos jrengimas ESO Zaliajai energjjai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrines galia didesne arba
lygi 30 kW;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne maZesnés tikslumo Klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrines galia iki 30 kw.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIORA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saules elektrings, jskaitant joje esangiy jrenginiy, veikima ir jos technine priezitra,
Ivykus avarijai ar sutrikimui, tiekejas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uZsakova ir grei¢iausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausangiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikima dienos, atstatyti Saules elektrines (ir joje esangiy jrenginiy) veikima;

16.2. ne re€iau kaip 1 (vieng) kartg per kalendorinius metus tiekejo pasirinktu metu suderinus su
uZsakowu atlikti reguliarig Saules elektrines bei joje esantiy jrenginiy patikra bei jvertinti;

16.2.1. bendrg jrenginiy funkcionaluma;
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16.2.2. ar Saules elektrinéje neatsirado matomy jrangos paZeidimy, saulés moduliy
patamsejimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektringje esantios irangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros dézutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uZtikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zolg nesiekty saulés moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (viena) kartg per
kalendorinius metus:

16.4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrines bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezitrai.

16.5.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis

1. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo

2. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo

3. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

4, Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

5. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo heypatingojo pastato stogo

7. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saulés elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudetingojo pastato stogo

11, Saulés elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudetingojo pastato stogo

12, Saules elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudetingojo pastato stogo

13. Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant Zemes

14, Saulés elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant Zemes

15. Saulés elektring (ki 30 kw galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esangio
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo

16. Saulés elektriné (iki 30 kw galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo

17, Saules elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato, esangio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo
18. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esanéio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo
19, Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esan&io
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje,
stogo
20. Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo
21, Saulés elektriné (nuo didesnes arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo
22, Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esangio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo
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23.

Saules elektrine (iki 30 kw galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo -

24,

Saules elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudetingojo pastato, esangio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

25,

Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant gyvenamojo
nesudetingojo pastato, esancio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

26.

Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudetingojo pastato, esan&io kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo

27.

Saulés elektrine (iki 30 kw galios), ant Zemés, esanti kultGros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje

28.

Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant Zemés, esanti
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje

1
LII§.skyrus kultaros paveldo objektus

14




Pirkimo sutarties CP0O314827-23431 priedas Nr. 1

UiSAKYTU DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statyba leidZiant] dokumenta, UZsakovui igaligus, privalo gauti tiekéjas (Uzsakovo vardu, Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos doku mentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaiGius 2

3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Prdekto) originala | UZsakovas

4 Prdekto parengimo terminas 2 men,

5 Rangos darby atlikimo terminas 4 mén.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos rasis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZinerine
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/n egyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saules elektrinés galia, kW 83 kW

10 Pastato unikalus Nr. 1399-3022-2012

11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elekiros energijai Taip

12 Ar UZsakovas suteiks Tiekeéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar UZsakovas suteiks Tiekejui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekejas turi jrengti informacinj stenda Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Lop3elis-darzelis Gabijéle

Projekto pavadinimas A -Prgekto parengimo paslau gy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 300,00
reglaments ir statyhos ’
objekto adresas
. . B - Statybos rangos darby kaina
_ Paprastasis remontas (Eur be PVM) 27406.60
Statybos ‘?blek‘_‘\’;l‘df esas: C - Darby kaina (A+B) 27706.60
’Ga‘bljosv gijf' i ,m“s o D - Saulés elektrinés aptarnavimo ir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaifia
Lo - | priezioros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
200.00 5
1000.00
Tiekéjo pasitilymo kaina (C+D) (Eur be PVM) L o _ 28706.60
. _ (E)21,00%PVM e 602839
_Tiekéjo pasitilymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) . ' 34734.99
Tiekéjo sitilomos rodikliy reik§més ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamyhos jsipareiggjimas (kWh / metus) 77173.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamint 0 moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 89.40

Kontaktinis asmuo, ipareigotas suteikii galimybe apZiaréti objekta (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Direktoriaus
pavaduatgja tkio reikalams Kristina Chatkeviciené, tel. nr.: +3705 247 1952, el. p.: ukis@gabijele.vilnius.Im.|t

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieZiara atsakingas asmuo (vardas, pavardg, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktoriaus pavaduotgja kio reikalams Kristina Chatkevigiené, tel. nr.; +3705 247 1952, el. p.: ukis@gabijele.vilnius.Im.It

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktoriaus pavaduotga tkio reikalams Kristina Chatkevigiene, tel. nr.; +3705 247 1952, el. p.: ukis@gabijele.vilnius.Im.It

Pasialyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Elektra man, UAB, Linkmeny g. 25, LT:08217
Vilnius, Vilniaus apskritis

Pasialyma pateikes nau dotojas: Elektra man, UAB
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