Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Taurage, 2024 liepos d.

SVEIKATINGUMO CENTRO PATALPU, TELEVIZIJOS G. 2, TAURAGEJE
PAPRASTASIS REMONTAS

II pirkimo dalis ,,Pakabinamy luby jrengimas*

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Finansy skyriaus vedéjo
atliekancios administracijos direktoriaus funkcijas Igno Kymanto, veikiancios pagal 2024-07-22 mero
potvarkj Nr. P1-59, (toliau — Uzsakovas) ir

UAB ,,Vaidsta®, atstovaujama direktoriaus Evaldo Dilkos, veikiancio ( ios) pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Paprasto remonto aprase, Sutarties 1 priede ir kiti darbai bei buitinos
Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby

1.2 perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta, arba konkreti data iki kurios Rangovas
privalo perduoti Darbus UZsakovui, t .y. pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta.

Darbu grupés (etapy) vertés — fiksuotos Sutartyje numatyty Darby vertés, nurodytos Veikly

1.3 sarase.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
1.4 Uzsakovas priéemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny kai
L5 isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §] dieny skaifiy néra

pasiraSytas.

Darbuy uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai,

1.6 techninés specifikacijos, darby apra§ymas bei sgnaudy kiekiy ziniaraséiai (jeigu pateikiami) ir visi
§iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar
prieStaravimams, jy virSenyb¢ pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
1.7

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty
virSenybe pagal 1.6 punkta.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
1.8 pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui.



1.9

1.10

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22
1.23

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.
Projekto pakeitimai turi buti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 punkte nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo pasitilymo
kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visg perkamy darby apimt;.

Projektas — paprastojo remonto apraSas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statybos darbai atlickami pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius arba deklaracija apie statybos
uzbaigima.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Perkanciajai
organizacijai iStaisomi defektai (jei reikia), atlieckamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus

tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo..



1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

2.1

3.1.

3.2

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — Projekto sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas,
nurodytas Sutarties priede ,,Veikly sarasas‘.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Sveikatingumo centro patalpy,
Televizijos g. 2, Tauragé, paprastaji remonta, II pirkimo dalis ,,Pakabinamy luby jrengimas*,
bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Perkancioji organizacija jsipareigoja
sudaryti Tiekéjui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Tiekéjui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techningé specifikacija;
3.2.3. Paprastojo remonto aprasas;
3.24. Rangovo pasiiilymas;

3.2.5. Veikly sarasas;

3.2.6. Subrangovy sarasas;

3.2.7. Rangovo pateikti jkainoti sgnaudy kiekiy Ziniaras$c¢iai su atskiry darby jkainiais;
3.2.8. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3.

3.4.

4.1.

Sutartis gali biiti keic¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatlieckant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedura pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sqlygos

Pradinés sutarties verte 113 1 3714,98 Eur (trys tikstanéiai septyni Simtai
__________________________________________ Lo iketuriolikaewry98ct)
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.3 » Asmuo, atsakingas uZz sutarties vykdyma:

© Taurageés rajono savivaldybés administracijos
© Statybos skyriaus specialistas Ramiinas Mockus

................................................................................................................

Darby atlikimo terminas 6 1 2 meén
Darby atlikimo termino pratgsimas : 6 4 ' Netalkoma
Delspinigiai dél Darby vélavimo 67 ---------- 003 % nuo hééflii{tﬁ darbq vertés be PVM uz
__________________________________________ ... kiekviengpradelstadieng.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas 7.1 L5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y. (224,76 Eur
__________________________________________ i dugimtai dvideSimt keturi eurai 76 ct)
Garantinio laikotarpio prievoliy » 8.1 ; Netaikoma
_lvykdymo uztikrinimo dokumentas | SRR
Sutarties kaina, 9.1 ' : 4495,13 Eur (keturi tikstanciai keturi §imtai
__________________________________________ i devyniasdeimt penki eurai 13 ct)
1§ kuriy PVM sudaro 1 9.1, + 780,15 Eur (septyni Simtai aStuoniasdesSimt eury
__________________________________________ o Adet)
ISankstinio mokeéjimo suma (jei 193 | néra
oY) b o
Atskaitymai nuo kiekvieno © 9.3 . néra
______ tarpinio mokéjimo %o
ISankstinio mokéjimo terminas 1971 -
Kity mokéjimy terminas 1972 : 30 dieny
Delspinigiai dél véluojancio 198 ()'()'3' % nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng
_mokgjimo Lb pradelstadiena

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties 1.5
papunktyje nurodyta dieny skaiCiy, o Rangovas privalo Statybviet¢ perimti. Statybvieté¢ yra
perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir pri¢émimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratesimo
pagal 6.4 papunkt].



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas,
yra nurodytas 3.4 punkte.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Aprasu numatytais
sprendiniais, laikydamasis, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg (jeigu bitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
Isipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uZzbaigimui, jskaitant bitinus
Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti
Aprase — sgnaudy kiekiy ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty
Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos! III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10
skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy del
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. wvalyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonémes,
jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai, aplinkos apsaugai arba dél objektyviy priezasCiy (atostogy, ligos, nutriikus darbo
santykiams). Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi bliti ne prastesné, nei keiiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalg tokia tvarka:
1) Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas priezastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatoma naujai skirti personala bei jo kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus, kokiy buvo reikalaujama pirkimo sglygose;

3) Uzsakovas gaves informacija apie Rangovo personalo keitima ir visus su jo kvalifikacija bei
patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina sitilomo personalo kvalifikacija
bei patirtj ir priima sprendimg dél personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja
Rangova.

! Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Uzsakovui priémus sprendimg dé¢l Rangovo personalo tinkamumo, UZsakovas kartu su Rangovu
iformina papildoma susitarima dél jo pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
Naujai paskirtas personalas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj
ne anksciau, nei bus pasiraSytas §is susitarimas.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir Medziagas
pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apzidiréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneses Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos arba
Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas gali atmesti ta Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trukumus, defektus ar pakeisti MedZziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
dél $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg
LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés“ (LST EN ISO
14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (pripazjstami
lygiaverciai sertifikatai, iSduoti kitose valstybése narése isteigty nepriklausomy jstaigy. Kiti
lygiaverCiy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymai turi patvirtinanti, kad
taikomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartus).

Sutarties vykdymo metu Uzsakovui paprasius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti dokumentus,
patvirtinanc¢ius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo



5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

6.1.

6.2.

6.3.

rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sitilyma, Uzsakovas rastu
informuoja Rangova apie priimtag sprendimg. Jei Uzsakovas sutinka su Subrangovy
pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovy pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas
pateikia busimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziancius dokumentus ir dokumentus, jrodancius,
kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas dieny ar ménesiy skaicius nuo Darbo pradZzios arba
konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Uzsakovui. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti Veikly sarasa
Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas gali
koreguoti grafikg keic¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu Uzsakovas per 14 dieny
nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti
grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba
priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia



6.4.

6.5.

6.6.

Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas,
gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg
pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama
dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas 3.4 punkte
nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti,

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa zinomos
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémegs jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme
dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treCiyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;
. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.
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Sustabdyti Darbai neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné¢ kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio statybos)
sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy
veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skai¢iavimais arba
konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).



6.7.

8.1.

8.2.

8.3.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavima, Uzsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigiai iSskai¢iuojami
i§ Rangovui mokétiny sumy, o apie tokj delspinigiy iS§skai¢iavimg Rangovas yra informuojamas rastu.
Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo taikymo.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS, NETESYBOS

7.1. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas bauda, kurios dydis nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus Sutarties
12.3.3 ir 12.3.4 papunk¢iuose, Uzsakovas nepriklausomai nuo to, ar priémé sprendimg nutraukti Sutartj
ar ne, turi teis¢ taikyti Rangovui bauda, kuri bus iSskaiciuota i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny
sumy, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Rangovo mokétina bauda, atlyginimo. Apie atliktg
iskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu dél Darby
perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Uzsakovg kartu pateikdamas atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui aktg.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 14 dieny privalo:

8.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo
projekto, Medziagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki
kada defektai turi buti paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virsyti 2,5 proc.
Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos;

arba

8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to
laikotarpio dieng.



8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams apziiiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) bei Uzsakovui
bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma
suma zZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Aprase
— sanaudy kiekiy Ziniara$c¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi baiti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 punkte, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokétas
iSankstinis mokéjimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo
Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per S$iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma apmoketi
suma yra teisinga.

Pridétinés vertés mokescio saskaitos faktuiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai
bei avansinés sgskaitos turi buti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis.



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. Isankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 punkte nurodyta dieny skaifiy po
ISankstinio moké&jimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto ir iSankstinio mokéejimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia
iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. Suma, patvirtintag Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 punkte nurodyta
dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 punktg jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos zemiau
pateikiamais biidas, nustatant aukS¢iau esancio btuido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukscCiau esantj buida, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM
tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokesc¢io
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(Ss —4) T X

a+=) 100
100

&y - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

x{1+—)

S, =4+

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T'; - senas PVM tarifas (procentais)
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(Vo)

9.11.

10.1.

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél kainy poky¢io nebus perskai¢iuojama.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UzZsakovu ir pateikti jkainotus sgnaudy
kiekiy ziniara$cius su atskiry darby jkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminariis, skirti tik apmokéjimo
pagristumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo, jsigyjamo ar atsisakomo pagal
Sutartj jkainiui apskaiCiuoti, jeigu tai leidzia Metodika ir Sutarties salygos. Pateikiamy jkainoty
sanaudy Ziniarasciuose jtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veikly saraso darby grupése (etapuose)
nurodytus darbus ir jy apimtis.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darbg, rangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk. Projekto
korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés prieziiiros vadovo ir (ar) projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sifilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties
kaina.

10.3. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto
pakeitimg, i§ anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés,
kuriomis tai gali baiti atlickama, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobudis; arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiCiamas Darby bendrasis
pobidis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo
- pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba
- pakeifiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verte — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas
negaléjo numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant
to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas ] visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama
panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali buti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj truikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trukstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) iforminti Pakeitima. Techninio
projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip
per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trukumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Uzbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart].
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma garantiniu 3 (trijy) mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 proc. Darby kainos su PVM.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 diena, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti
nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laika.



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas
i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tik&josi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafika ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkty:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dé¢l Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,
bauda jskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusig
Rangovui mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. islaidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
raStu praneSe¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanc¢iy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkcius, jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:



12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokij, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

13.  GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis, Salis
privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomls nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti
siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéjg ar
kita tinkama veZé&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Rangovas turi uztikrinti tinkama j statybviete patenkanciy ir joje esanciy asmeny identifikavima, t. y.
kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys zmonés turéty skaidriai dirban¢iy asmeny
identifikavimo kodus arba juose uZzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus, jeigu kodas
negali biiti suformuotas.



Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai (abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasirasSyta elektroniniais paraSais ir turi originalaus
dokumento galig. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.4. Salys $ia Sutartj perskaité, joms aiskus Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Tauragés rajono savivaldybés administracija UAB* Vaidsta“

Kodas 188737457 Kodas 148191897

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Raganés g., 90, LT -78109 Siauliai
Respublikos g. 2. LT-72255 Tauragé A.s. Nr. LT80 7044 0600 0265 7816
Finansy skyriaus vedéjas Direktorius

Ignas Kymantas Evaldas Dilka

ParaSas ......cccceeeeiiiiiiiieeeee e, ParaSas ......cccceeeeiiieiiiieeeeeeee e,
Data .o Data ..o



SUBRANGOVU SARASAS

Sutarties 5 priedas

Subrangovo

pavadinimas

Subrangovo kontaktiniai

duomenys

Subrangovo
atstovas

Subrangovui
perduodami
isipareigojimai
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Sutarties 4 priedas

VEIKLU SARASAS
Darby grupés (etapo) kainos Kaina
ménesinis iSskaidymas procentais pagal
: [Eur] be
Rangovo planucjamg Darby grupés
X PVM
(etapo) jvykdymy
Eil. Darby grupiy (etapuy)
Nr. pavadinimai = =
1 S
= =
& &
= E
— =
Pakabinamos  lubos su  montavimo
&7 darbais 0 100 3714.98
2
3,
4,
Suma be PVM: |3714.98
PVM 21 %: |780.15
| Bendra suma su PVM: 4495.13
Pastabos:

- pildoma tiek ménesiy, kiek numatoma vykdyti darbus (jskaitant ir laikotarpj, kurio

metu faktiSkai darbai nebus vykdomi, pvz. Ziemos laikotarpis);

- Veikly sarase nurodytos sumos privalo sutapti su pasitilymo radte nurodytomis sumomis;
- kainos Veikly sarase nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.




TECHNINE SPECIFIKACIJA

Tauragés rajono savivaldybés administracija (Perkancioji organizacija) perka
sveikatingumo centro patalpy, Televizijos g. 2, Taurageje paprastojo remonto darbus.

Darby apimtys:

I pirkimo dalis Elektros instaliacijos montavimo darbai (patalpu apSvietimas)

34 vnt. Sviestuvy montavimas, 7 vnt. judesio davikliy montavimas, 150 m kabelio
montavimas.

II pirkimo dalis Pakabinamy luby jrengimas

211,68 m? pakabinamy luby montavimas.

Darbai turi buti atlikti pagal sveikatingumo centro, patalpy, Televizijos g. 2, Tauragéje,
paprastojo remonto aprasg.

III pirkimo dalis Grindy ir laipty jrengimas PVC homogenine grindy danga

255 m? PVC homogeninés grindy dangos jrengimas.

IV pirkimo dalis Laiptinés, 1-0jo ir 2-ojo auksto holy ir tualety remonto, ir apdailos
darbai.

405 m? remontuojamy sieny plotas, 30 m? remontuojamy luby plotas, 10 vnt. betoniniy
palangiy remontas, 6 vnt. perdazomi radiatoriai, 15 vnt. MDF dury keitimas, 4vnt. PVC dury
keitimas, 2vnt. remontuojamy tualety, 20 b/m turékly keitimas.

Pagrindiné perkamo objekto informacija:

Statinio pavadinimas: Sveikatingumo centras, Taurage, Televizijos g. 2, LT-72343

Statybos adresas: Taurages m., Tauragés m. sen., Taurages r. sav.

Statinio savininkas: Taurages rajono savivaldybés administracija.

Statinio statybos raSis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Kita (naudojama sporto, maitinimo, sandéliavimo, administracinés
paskirties patalpos)

Statytojas: Tauragés rajono savivaldybés administracija

Paprastojo remonto apraSas parengtas 2024 metais.

Bendrosios pastabos:

1. Aprase paminéti gaminiy pavadinimai yra orientacinio
pobiidzio ir gali biiti pakeisti analogiSkais tos pacios kokybés kity gamintojy
produktais.

2. Rengdamas pasitilyma tiekéjas vadovaujasi aprasu.

3. Aprase sutinkamos nuorodos | standartus, techninius

liudijimus ar bendrgsias technines specifikacijas reiskia taip pat ir
lygiavercius standartus, techninius liudijimus ar bendrgsias technines
specifikacijas.

4. Teikdamas pasitilymg tiekéjas turi numatyti 1éSas darbo
bréziniy parengimui, konstrukcijy tyrimams (jei reikia), statinio
konstrukcijoms, jy mazgams bei detaléms, kuriy néra ar jy sprendiniai néra
pakankamai detalizuoti pridedamuose dokumentuose ir kurie bitini
tinkamam objekto jgyvendinimui (jei reikia).



5. Jeigu techninéje specifikacijoje ar kituose pridedamuose
pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis,
konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé
ar gamyba, standartai ar kt., d¢l kuriy tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams bty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity
atmesti (toliau Sioje pastraipoje — nurodymas), jis yra tik informacinio
pobiidzio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su
zodziais ,,arba lygiavertis®, jie yra tik informacinio pobiidzio ir tiekéjas gali
sitlyti lygiavertj objekta nurodytajam.

PRIDEDAMA: ,SVEIKATINGUMO CENTRO, PATALPU, TELEVIZIJOS G. 2,
TAURAGEJE PAPRASTOJO REMONTO APRASAS* (pdf formatu).



UAB ,,Vaidsta“

Ragainés g.90, LT-78109 Siauliai. [m.kodas 148191897, PVM mokétojo kodas LT481918917
Tauragés rajono savivaldybés administracijai
PASIULYMAS

SVEIKATINGUMO CENTRO PATALU, TELEVIZIJOS G. 2, TAURAGEJE
PAPRASTASIS REMONTAS

2024 07 11 Nr.1
Siauliai

1 lentelé. Informacija apie tiekéja

Tiekéjo pavadinimas
/Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupé, surasomi visi | UAB , Vaidsta“
dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo kodas 148191897
/Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy kodai/

Tiekejo adresas LT481918917
/Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Evaldas Dilka
Telefono numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) Skelbime, paskelbtame VieSyjuy pirkimy istatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto
adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siiilome Siuos darbus, kurie visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

IT PIRKIMO DALIS ,,PAKABINAMU LUBU [RENGIMAS*

3 lentele. Pasitlymo kaina

. Darby grupés
Eil. ..
Nr Darby pavadinimas (etapo)
) kaina Eur be PVM

1. Pakabinamy luby irengimas 3714,98

IS VISO (bendra pasiiilymo Eur kaina be PVM) 3714,98

PVM 21 % Eur 780,15

IS VISO (bendra pasiiilymo Eur kaina su PVM) 4495,13




Bendra II pirkimo dalies pasiilymo kaina yra Kketuri tikstanciai Kketuri Simtai
devyniasdeSimt penki Eur. trylika eur cnt .

Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos
turés biiti perskai¢iuojamos i eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama orientacini euro ir
uzsienio valiuty santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiama orientacini euro ir
uzsienio valiuty santyki pasitilymu pateikimo diena.

Apskaiciuojant kaina, turi buti atsizvelgta { visa pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija, tiekéjui
baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei pirkimo
dokumentuose aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM
mokétojas, turi apie tai nurodyti pasiilyme, nurodant teisini pagrinda. Tiekéjas turi ivertinti ar
sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutarti taps PVM
mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaina su PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su
visais mokesciais, iskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokes€ius reguliuojanciy istatymy ir ju
igyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji organizacija pati turi sumokéti PVM {
valstybés biudzeta uz isigyta pirkimo objekta, Sis mokestis iskai¢iuojamas i pasiiilymo kaing (jeigu
tiekéjas jo neiskaiCiavo pateikiant pasitlyma, palyginimo tikslais iskaiiuoja pati perkancioji
organizacija).

I pasitlymo kaing privalo biiti iskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos Tieké&jo patirtos ir (ar)
galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés i$laidos ir mokes¢iai, susij¢ su prekiy tiekimu, paslaugy
teikimu ir darby atlikimu, iskaitant, bet neapsiribojant (iSskyrus tuos atvejus, kai pirkimo
dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros konkrecios iSlaidos neturi biti iskaiCiuotos i
Sutarties kaina): transportavimo islaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito, iSkrovimo, iSpakavimo,
tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias iSlaidas; visas su dokumenty, kuriy reikalauja perkancioji
organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas; pristatyty prekiy surinkimo vietoje ir (arba)
paleidimo, ir (arba) priezitros iSlaidas; apriipinimo {rankiais, reikalingais pristatyty prekiy
surinkimui ir (arba) priezitirai, darby atlikimui iSlaidas; naudojimo ir prieZitiros instrukcijy,
numatyty Techningje specifikacijoje, pateikimo iSlaidas; iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams
ir pan.; elektroniniy saskaity teikimo iSlaidos; garantinés prieziiiros islaidas.

Pasitlyme nurodyta kaina ar kainos (iskaitant visus tarpinius skaiiavimus) turi biti
nurodomos dvieju skaiciy po kablelio tikslumu. Jei trecias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki 4,
antrasis skaiCius po kablelio palickamas koks yra, jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9,
antraji skaiciy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus
3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyju bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte:

. . Partnerio jsipareigojimy dalies
Eil. Partnerio ... C . - L
Nr pavadinimas Numatomi jsipareigojimai verté pasitilymo kainoje
) Eur su PVM Proc.
Viso:

Lentelé pildoma, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupe.

Informacija apie ikio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
perkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:



Ukio subjekto Nuoroda j pirkimo sglygy Subjekto jsipareigojimy

Eil. . p?v.a(?inimas, pur}ktq, k.urizilm ati?ikti apimtis pasiiilymo kainoje
Nr. | juridinio asmens remiamasi ukio subjekto
kodas, adresas pajégumais EUR su PYM Proc.

Lentelé pildoma, jei tiekéjas remiasi kity itkio subjekty pajégumais pagal VP[ 49 straipsnj.

Informacija apie Zinomus subtiekéjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

. Subt{elfejo Sutarties objekto dalies, S}lbj Fkto sipareigojimu
Eil. pavadinimas, . apimtis pasiilymo kainoje
Nr juridinio asmens perduodamos vykdyti

SR subtiekéjui, aprasymas EUR su PVYM Proc.

kodas, adresas

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjus..

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutarti, taciau jie néra
tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo
atveju biity jdarbinti:

Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto Specialisto pajégumais remiamasi
Eil. dabartiné darbovieté siekiant atitikti kvalifikacijos
Nr. reikalavimus (Taip/Ne)

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laiméjimo atveju biity
idarbinti.

Dokumentai teikiami su pasialymu CVP IS priemonémis (pateikiant atitinkamy dokumenty
skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia konkreti
Nr Dokumentas konfidencialios informacija dokumente yra
) informacijos? konfidenciali ir pagrindimas, kodél Si
(Taip / Ne) informacija yra konfidenciali
Pastabos:

1. Tiek¢jas, nurodantis konfidencialia informacija, privalo vadovautis VieSyjuy pirkimy
istatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiek¢jas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasitilyme nurodyta konfidenciali
(neskelbtina) arba komercing (gamybing) paslapti turinti informacija nepazeidzia VieSyju pirkimu
istatyme itvirtinty skaidrumo principy, draudZian€iy nepagristai riboti teis¢ susipazinti su
nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekéjas Sios lenteles neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
»konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos.




Uztikrindami pasitilymo galiojima pateikiame
(nurodyti uztikrinimo biidq, dydj, dokumentus ir
garantq)

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

1. Esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
Istatymais, poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjuy pirkimy atlikimo tvarka bei gali
turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems i§ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir
procediiromis,

3. Pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties ivykdymui;

4. Dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra
tikri.

5. Jeigu kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, isipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutarti vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys.

6. Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Evaldas Dilka

(tiekéjo arba jo jgalioto asmens (parasas) (vardas ir pavardeé)
pareigy pavadinimas)



DETALUS METADUOMENYS
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Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos
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