Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 51S-
Tauragé, 2024-

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama direktorés Gintarés Rakauskienés,
veikianCios pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UzZsakovas) ir UAB Tauragés Silumos tinklai,
atstovaujama direktoriaus Audriaus ArciSausko, veikiancio pagal pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei bdtinos SutarCiai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis ar ménesiais nuo Darby
pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg, arba konkreti
data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Uzsakovui, t .y. pasiradyti Darby
perdavimo-priémimo aktg.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2 papunkdiu.

1.4  Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-pri€mimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai€iy néra pasirasytas.

1.5 Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby
bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, darby aprasymas bei sgnaudy kiekiy
Ziniarasciai (jeigu pateikiami) ir visi Siy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo
atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby
uzduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogijg
nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®.

1.6 Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
jgyvendinti (i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy,
kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe pagal 1.5
papunkij.

1.7  ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UzZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui.

1.8 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
jskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.9 Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.

1.10 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.11 Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal
9 skyriy.
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Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitilymo kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visg perkamy
darby apimtj.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasiulymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siGloma UzZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo saglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasidlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biGti sumokéta Rangovui
uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitdlomomis Darby
kainomis. Veikly sgradas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Darby
uzduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: bisto pritaikymo
nejgaliajam (Gedimino g. 43-38, Tauragé) darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui batinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir
tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:



3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uzduatis;

3.2.3. Rangovo pasidlymas;

3.2.4. Veikly sgradas;

3.255. Subrangovy sgrasas;

3.2.6. Rangovo pateikti jkainoti sgnaudy kiekiy Ziniaras€iai su atskiry darby
jkainiais;

3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali bati keiGiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta Duomenys ir sglygos
. S .
_Prading sutarties verte 113 | 352486Bur
; - ; i Asmuo, atsakingas uZz sutarties
 Uzsakovo skiriamas asmuo 43 i vykdyma: Justinas Norkaitis
_Darby atlikimo terminas 61. 2men.
_Darby atlikimo termino pratgsimas : 6.4. SRR
_Delspinigiai dél Darby vélavimo  : 67 . 0,03 % Sutarties kainos per dieng
Sutarties kaina, '8.1. | 4265,08 Eur (keturi takstangiai du $imtai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... SeSiasdeSimtpenkieurai8ct),
i kuriy PVM sudaro 8.1, | 740,22 Eur (septyni Simtai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... keturiasdeSimteury22ct)
ISankstinio mokéjimo suma (jei 8.3. -
yra) S LR
Atskaitymai nuo kiekvieno 8.3. -
____ ftarpinio mokejimo R R
_ISankstinio mokéjimo terminas ;. 8.7.1. . SRR
_Kity mokéjimy terminas 8.72. 30dieny
Delspinigiai dél véluojancio 8.8 0,03 % laiku neapmokétos sumos per
moké&jimo dieng

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skaiCiy, o Rangovas privalo Statybviete perimti.
Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ nustatyta tvarka. Jeigu
UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teise prasSyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3. papunktj.

4.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui.
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Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan€ius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;
4.5.2.klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bdtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg (jeigu bdtina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg bdting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bdti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bdtina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Veikly sgrase ar Darby uzduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasS¢iuose
— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi bati
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atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos'
Il skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atliekama
analogiskai kaip pagal Pakeitimy procedirg, nurodytg 9 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.9.3. valytiir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugds, pazenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet bdsimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi bdti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prie$ atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apzidreéti
ir, jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepraneses Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato véliau uzdengfti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu bldu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakovg nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie

1 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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prarandami, kai uz jy priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar
zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar |ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZilros instrukcijos turi bati pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi blti aprasSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakovg. Gaves tokj
praneSimg ir jvertines Rangovo sillyma, Uzsakovas rastu informuoja Rangovg apie priimtg
sprendima. Jei Uzsakovas sutinka su Subrangovy pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovy
pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo
dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blsimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzian€ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, pries patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad blsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Darby uzduotyje ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretls modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny ar ménesiy skaiCius nuo
Darbo pradzios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus
UZsakovui.Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas po Sutarties jsigaliojimo dienos per 5 darbo dienas privalo suderinti su
Uzsakovu ir pateikti Veikly sgrasa. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg Veikly
sgrase. Darby vykdymo metu neprieStaraujant Uzsakovui, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas keiciant Darby vykdymo sekg, bet
nekeiciant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgrase pateiktg vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas |sipareigojimy nevykdymg su
reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj pranesimg, nesiéme
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZzsakovas, jteikes antrg praneSimg, gali



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

nutraukti sutartj pagal 11.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy saglygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2.pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliGciy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina
atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
3. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos
ir pan.);

treCiyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesagjj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas

nebity galéjes tikétis;

10. fizinés Klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klia¢iy ar sglygy Rangovas nebity galéjes
pagrjstai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

©ONo O~

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdyma Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziGreti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavimg, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiai iSskaic¢iuojami i Rangovui mokétiny sumy, o apie tokj delspinigiy
iSskaiCiavimg Rangovas yra informuojams rastu. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai
nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo taikymo. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezasc€iy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir
7.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSsymu deél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis | Uzsakovg kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasymag pagal 7.1 punktg, per 14 dieny privalo:

7.2.1.atlikti bendrg atlikty Darby apzidrg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkanciy Rangovo projekto, Medziagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasg. Jame turi bati
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bdti pasalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas
iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo
akto pasirasymo dienos;

arba

7.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskutine to laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi bati Svarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams
apzidreti, skirti bating reikalingg transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas
per Darby perdavimo-priemimo akte suteiktg laikg Uzsakovui suteikia teise per 60
kalendoriniy dieny paciam istaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy
sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Veikly sgrase ar Darby uzduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras&iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokeéjimas turi bati grazintas darant atsiskaitymus nuo



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzZio dalimis tol,
kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 8.5 ir 8.7
papunk€iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sagrase
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sagskaitg faktirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS8ydamas atlikty darby akta, iSskyrus
atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

8.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokeéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasc€iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Pridetinés vertés mokescio saskaitos faktiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos
.E. sgskaita“ priemonémis.

Galutinj mokéjimg Rangouzbavas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

8.7.1. ISankstinio mokejimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta
dieny skaiciy po I1Sankstinio mokeéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo radto ir iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

8.7.2.sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytg dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 8.7. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSymag pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,



8.10.

8.11.

Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

Rangovas po Sutarties jsigaliojimo dienos per 5 darbo dienas privalo suderinti su
Uzsakovu ir pateikti jkainotus sgnaudy kiekiy ziniarascius su atskiry darby jkainiais, kurie
yra orientaciniai/preliminarts, skirti tik apmokéjimo pagrjstumui nustatyti, konkretaus
papildomo arba atsisakomo darbo, jsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartj jkainiui
apskaiciuoti, jeigu tai leidzia Metodika ir Sutarties salygos. Pateikiamy jkainoty sgnaudy
ZiniarasCiuose jtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veikly saraso darby grupése
(etapuose) nurodytus darbus ir jy apimtis.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bdti keiGiama iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

8.11.1. pagal 9.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais bldas, nustatant auk$Ciau esancio bldo
taikymo prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyti aukscCiau esantj blda, gali bati
taikomas Zemiau esantis bldas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

8.11.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiCiamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiGiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
S — T
SH =A+Mxﬂ+_‘w)
a+ I ) 100
100
&, - PerskaicCiuota Sutarties kaina (su PVM)
&¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

8.11.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos negali bati didinama arba
maZzinama.

9. PAKEITIMAI
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9.1.

9.2.

9.3.

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg;
9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
9.1.4. Dbet kurj papildomg Darbg, Jranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar
kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita),
jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 8.11.1 papunkciu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedira pagal
Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei batinaftikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 8.11.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 8.11.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biddus, bei sillymg del kity Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 8.11.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bdtina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 8.11.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bddus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sillyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali bati atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobadis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i5 esmés nesikei¢ia Darby
pobidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeic¢iamas Darby bendrasis pobuidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo proceddros konkurenciné padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasildlymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

— pakeiCiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami
esant Sioms aplinkybéms:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo buatini Darbams
uzbaigti, ta¢iau nebuvo jtraukti | pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas€iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

9.4.2. bltinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negaléjo numatyti, ir iS esmeés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UzZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir charakteristikas, gerajg praktikag
atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty
iStekliy ir numatomos jos vertés santyk|.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradines sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i esmés
nesikeicia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali bdti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancig
klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZzsakovas, gaves tokj
pranesSimg, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
bty nedelsdamas praneses.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbag
(paslepti trdkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan€iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12



. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punktg, trunka ilgiau nei

91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,

tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

. Uzsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21

dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés del
Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 11.2. papunktyje nurodyty UZzsakovo nurodymy ir dél
to Uzsakovas i$ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodytg
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

. Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstania 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |j
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo

Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta:

11.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. iSlaidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, Si Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémeé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny

apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy:

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunkij trunka ilgiau nei
112 dieny;
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12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

11.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip
kylan&iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkdius, jam turi bati suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas

per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendimg. Gavusi pasiilymg
ginéa spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti i$sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasidlymg gin&g spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros
etapo. Su Sutartimi susije gin€ai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visi$kai ar i$ dalies atleidzZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg
deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZzeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobidzio pakeitima,
stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bdti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi bati siunCiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg vezéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties
14.3 papunktyje.
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14.2. Rangovas turi uztikrinti tinkamg | statybviete patenkandiy ir joje esancCiy asmeny
identifikavima, t. y. kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés turéty
skaidriai dirban€iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZSifruotus duomenis
pagrindziancius dokumentus, jeigu kodas negali bati suformuotas.

14.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai (abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasirasyta elektroniniais parasais
ir turi originalaus dokumento galig. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

14.4. Salys $ig Sutartj perskaité, joms aikus Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Tauragés rajono savivaldybés UAB Tauragés Silumos tinklai
administracija

Kodas 188737457 Kodas 179478621

Registro tvarkytojas — V| Registry centras PVM mokétojo kodas LT794786219
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé Registro tvarkytojas — V| Registry
A.s. Nr.LT27 4010 0416 0002 0037 centras

tel.: +370 700 11 220 Paberziy g. 16, 72324 Tauragé

el. pastas: savivalda@taurage.lt A.s.Nr.LT03 4010 0416 0000 0293

tel. +370 446 62863
el. p. info@tst.It

Administracijos direktoré Direktorius
Gintaré Rakauskiené Audrius ArciSauskas
Parasas ...coooooveeiiiiee e ParasSas ...cooooooveeiiiiee e



Sutarties
1 priedas

DARBUY UZDUOTIS

BUSTO PRITAIKYMO NEIGALIAJAM
(GEDIMINO G. 43-38, TAURAGE) DARBAI
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie perkama objekta: blsto pritaikymo nejgaliajam (Gedimino g. 43-38,
Taurage) darbai.

Daugiabuciame gyvenamajame name san. mazgo patalpa yra pritaikoma Zmogui su
judéjimo negalia.

Darby atlikimo vieta: Gedimino g. 43-38, Tauragé.

2. Tiekejas, atlikdamas darbus, privalo vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”“ nustatytais reikalavimais (aktualia redakcija).

Il. REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDZIAGOMS IR DARBY ATLIKIMUI

Visi rangos darbai turi bati atlikti pagal galiojanCias Lietuvos Respublikos statybos
normas, standartus, statybos techninius reglamentus, o darby kokybé turi atitikti
auksciausius reikalavimus.

Tiekéjas rengdamas pasitlyma jsivertina ir j pasidlymo kaing jskaiCiuoja visas iSlaidas,
kurios gali atsirasti atliekant statybos darbus.

Darby metu vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d.
jsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu aprasu ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasas“, kuris numato, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIIl skyrius
~otatybinés medziagos®).

Pastabos:

1. Jeigu techninéje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, jie yra tik informacinio pobudzio ir tiekéjas gali sillyti lygiavertj objektg
nurodytajam.

2. Techninéje specifikacijoje sutinkamos nuorodos j standartus, techninius liudijimus
ar bendrgsias technines specifikacijas reiskia taip pat ir lygiaver€ius standartus, techninius
liudijimus ar bendrgsias technines specifikacijas.

3. Jeigu techninéje specifikacijoje ar kituose pridedamuose pirkimo dokumentuose
nurodomas konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, badingas konkretaus
tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, standartai ar kt., dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie buty atmesti (toliau Sioje
pastraipoje — nurodymas), jis yra tik informacinio pobddzio ir yra laikytina, kad toks
nurodymas yra pateiktas kartu su zodziais ,arba lygiavertis®, jie yra tik informacinio pobtdzio
ir tiekejas gali sidlyti lygiavert] objektg nurodytajam.
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lll. NUMATOMUY STATYBOS DARBUY APIMTYS IR KITA INFORMACIJA

Pateikiami orientaciniai darby kiekiai. Tiekéjas darby kiekius turi pasitikrinti ir jsivertinti

pats darby atlikimo vietoje ir jvertinti rizikg, jei bus neatitikimy ar papildomy darby.
1. lentelé. Orientacinis san. mazgo patalpos remonto darby kiekiy Ziniarastis

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vnt.

Kiekis

1

GRINDYS

R5-57

Keraminiy plyteliy dangos iS8ardymas
(be grindjuosciy)

100m2

0,021

N11P-0202

Grindy teptinés hidroizoliacijos
jrengimas, naudojant mineralinius
miSinius , tepant 2 kartus

m2

21

N11P-0502

Keraminiy plyteliy grindy dangos
jrengimas ant betoninio pagrindo, kai
sidlés iki 8mm plocio , plytelés plotas
iki 0,012m2

m2

2,1

VIDAUS APDAILA

R13-5

Sieny aptaisymo glaziruotomis
plytelémis iSardymas, be plyteliy
iSsaugojimo

m2

R62P-0406

Teptinés hidroizoliacijos jrengimas,
Siltinant cokolius ir rdsio sienas (
tepant mineraliniu miSiniu 1 kartg ir
glaistant 2 kartus) k9=1.15

m2

F15-1-3

Sieny pavirSiy aptaisymas
keraminémis plytelémis

100m2

0,116

R62P-2107

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu,
naudojant auksto slégio plovimo
jrenginj ( pavirSiaus plovimas)
k8=1.09

100m2

0,029

N15-203

Stambiaplok§¢€iy namy vidaus sieny ir
pertvary pavirSiy paruoSimas dazymui
arba tapetavimui

100m2

0,029

N15P-0701

Sieny vidiniy pavir§iy dazymas
emulsiniais dazais vienu sluoksniu
voleliu

100m2

0,029

N15P-0701

Sieny vidiniy pavirSiy dazymas
emulsiniais dazais antru arba
kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2

0,029

3

VIDAUS VANDENTIEKIS

R19-49

Praustuvy arba kriaukliy nuémimas

vnt

1,0

N17-39

Kriauklés su nuimama nugaréle
montavimas ant glazdra aptaisyty
sieny

kompl.

1,0

N16P-0508

Ciaupy montavimas ( nominalusis
vidinis skersmuo iki 15 mm)

vnt.

1,0

R19-52

Voniy nuémimas

vnt

1,0

N16P-1011

Du8y dugny montavimas , kai dugnai
gilas

vnt.

1,0
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6 N16P-1012 Quéq lfabiny r_nontayimas , kai kabiny vnt. 1,0
sienelés gradinto stiklo

7 N16P-1014 Vonios _kambariq tua!e?iniq reikmeny vnt. 1.0
montavimas ( lentynélés)

8 N16P-1014 Vonios _kambariq tugletivniL_{ reikmeny vnt. 1.0
montavimas ( stovai dusui)

9 N16P-1014 Vonios _kambariq tualetiniy reikmeny vnt. 1.0
montavimas ( pakabos)
Vidaus vamzdyny i$ plieniniy

10 R19-1 vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm m 5,0
skersmens vamzdziy ardymas

1 N16-138 Plast.kangliz_ac.vamzdiiq, kuriy D 50- m 20
100mm, tiesimas
Vid.vandent.vamzd.tiesimas i$

12 | N16-111 pl.cink.vamzdziy, kuriy D15-25mm m 5,0
k8=1.03

4 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI

1 R21-15 AtV|r9vs_|os gzlektros mstal_lacuos iS 100m 0.1
ploksciy laidy demontavimas

2 N21-171 Kabello.|k| 10 mm2 skerspjavio _ 100m 0.1
montavimas, tvirtinant apkabomis

) Statinio plyty maro konstrukcijy

3 | R2199 | iovimas diskiniu pjaklu k8=1.17 m 10,0
Vagy uztaisymas (tinkavimas),

4 N21P-0316 | nutiesus apSvietimo tinklo laidus sieny | 100m 0,1
pavirSiuose

5 KITI DARBAI

1 N20P-0205 Buiti_n_és__oro pasalin_imo instaliacinés vnt. 1.0
ventiliacijos montavimas

2 N16P-1409 Ra_nktﬂvriq nejgaliesiems montavimas, vnt. 2.0
kai varzty skai€ius 4 vnt
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RANGOVO PASIULYMAS

Pateikiamas atskiru dokumentu (skaitmeniniu formatu).

Sutarties
2 priedas
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Sutarties
3 priedas

Veikly sarasas

Darby grupés (etapo) kainos
ménesinis iSskaidymas
procentais pagal Tiekéjo
planuojama Darby grupés
Eil. ; S (etapo) jvykdyma Kaina [Eur]
N Darby grupiy (etapy) pavadinimai be PVM
o o
3 =
9] @
c S
Busto pritaikymo nejgaliajam
1| (Gedimino g. 43-38, Taurage) darbai 3524,86
Suma be PVM:| 3524,86
PVM 21 %:| 740,22
Bendra suma su PVM:| 4265,08
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Sutarties

4 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Subrangovo Subrangovo kontaktiniai Subrangovo it?;ﬁg%:‘:‘:'i'
pavadinimas duomenys atstovas isipareigojimai
MB Neodas Vilties g. 17-2, MazZony k., Direktorius . .
(Jm. kodas: LT-72152 Tauragés r. Nerijus Vldalésa?bp;diallos
304827872) tel.: +37063780006 Pernarauskis
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Sutarties
5 priedas

RANGOVO PATEIKTI JKAINOTI SANAUDY KIEKIU ZINIARASCGIAI SU ATSKIRY
DARBUY |KAINIAIS

Pateikiamas atskiru dokumentu (skaitmeniniu formatu).

22



Sutarties

6 priedas
ATLIKTY DARBUY AKTAS Nr.
[Data]
Uzsakovas: Tauragés rajono savivaldybés administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta uz m. mén.
. Atlikty
. Atlikty
K:'”:I‘ Darby | Adlikty Darby Eﬁr‘;‘é
pag grupés grupés (etapo) grup

Eil. | Darby grupiy (etapy) Sutartj (etapo) dalis (%) per (etapo) per

Nr. pavadinimas [Eur] be dalis (%) atsiskaitoma at3|§kaltoma
PVM ) . laikotarpj

nuo Darby laikotarpj suma [Eur]
pradzios be PVM

[Darby grupés (etapo)

pavadinimas pagal
Veikly sgrasg]
Suma be PVM:
PVM 21 %:
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas

20 m. meén. d. 20 m. meén. .




Sutarties
7 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]
Rangos sutarties data, numeris:
Statybvietés adresas:
Uzsakovas — Tauragés rajono savivaldybés administracija, vadovaudamasis

Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu
suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas
pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas $§j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Priedai. Statybvietés riby bréZinys.

UZzsakovo atstovas

Parasas: [Data]

Rangovo atstovas

Parasas: [Data]
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Sutarties

8 priedas
DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vietaj, ......... 0 d
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ................ccccccei , veikiancio
PAGAI i —————————————————————————————————————————————————————— , toliau vadinamas
Rangovu, ir [UZsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........ccccceviiiiiiiieenieeeeeeeen, , veikiancio
PAGAI - , toliau vadinamas UZsakovu

(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy
sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data, sutarties Nr.] (toliau — vadinama Sutartimi)
[bei papildomais susitarimais Nr. (jeigu yra)], sudaré §j Darby perdavimo-
priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus .............cccoooiiiiiiiiiiii e [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o
UZsakovas Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UzZsakovas sipareigoja sumokéti Rangovui likusig ..............c........ Eur
(et ettt ettt ettt e ettt e et et e e e et en e eury) sumg Saliy
sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.]

[3. éalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, iSskyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai
turi bati pasalinti per [nurodyti dieny skaiCiy, ne ilgesnj nei 14 dieny] dieny po Sio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teisine galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Jmonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Jmonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

2024-

Rangos sutarties data, numeris: 2024- ,91S-

Statybvietés adresas: Gedimino g. 43-38, Tauragé

UZsakovas — Tauragés rajono savivaldybés administracija, vadovaudamasis
Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu
suteikia Rangovui — UAB Tauragés Silumos tinklai Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas
pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Priedai. Statybvietés riby bréZinys.

Uzsakovo atstovas

Parasas: 2024-

Rangovo atstovas

Parasas: 2024-




Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo salygy
1 priedas

¢

UZDAROJI AKCINE BENDROVE TAURAGES SILUMOS TINKLAI

Paberziy g. 16, LT-72324 Tauragg, tel. (8 446) 62 863, el. p. info@tst.1t, www.tauragesst.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 179478621. PVM mokétojo kodas LT 794786219.
A.s. LT 034010041600000293, Luminor Bankas

Tauragés rajono savivaldybés administracijai

) PASIULYMAS
BUSTO PRITAIKYMO NE|GALIAJAM
(GEDIMINO G. 43-38, TAURAGE) DARBAI

2024.09.05 Nr.1
(Data)
Tauragé
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas UAB Taurageés Silumos tinklai
/Jeigu dalyvauja Gkio subjekty grupé,
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekejo kodas 179478621
/Jeigu dalyvauja dkio subjekty grupé,
surasomi visi dalyviy kodai/

Tiekéjo adresas Paberziy 16, Tauragé
/Jeigu dalyvauja dkio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiilymg atsakingo asmens vardas, | Greta Savickiené

pavardé
Telefono numeris +37067598579
El. pasto adresas Greta.savickiene@tst.It

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:

1) Skelbime, paskelbtame VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto
adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

Mes sitlome Siuos darbus, kurie visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.



Pasiulymo kaina:

Darby grupés

ﬁ'l' Darby grupiy (etapy) pavadinimai (etapo) kaina Eur be
r.
PVM
1 Basto pritaikymo nejgaliajam (Gedimino g. 43-38, Tauragé)
" |darbai
IS VISO (bendra pasitlymo Eur kaina be PVM) 3524,86
] PVM 21 % Eur 740,22
IS VISO (bendra pasiulymo Eur kaina su PVM) 4265,08

Bendra pasiilymo kaina yra Keturi tukstanciai du Simtai SesSiasdesimt penki
Eur 08 ct

Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamy skiliy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
[nurodoma prieZastis].

Pasitlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasitdlymuose kainos nurodytos uzsienio
valiuta, jos turés biti perskaiCiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg
orientacinj euro ir uZsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio
valiuty santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir
skelbiama orientacinj euro ir uZsienio valiuty santykj pasialymy pateikimo diena.

Apskaiciuojant kaing, turi bati atsizvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodytg
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudeétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija,
tiekéjui baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei
pirkimo dokumentuose aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra
ne PVM mokeétojas, turi apie tai nurodyti pasialyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi
jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj
taps PVM mokétoju, pasillyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasitlymy kainos bus
vertinamos ir lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokescius
reguliuojanc€iy jstatymy ir jy jgyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzetg uz jsigytg pirkimo objektg, Sis
mokestis jskaiCiuojamas | pasidlymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant
pasitlyma, palyginimo tikslais jskaiCiuoja pati perkancioji organizacija).

] pasitlymo kaing privalo bati jskaiciuoti visi mokesc€iai bei visos kitos Tiekéjo patirtos
ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés islaidos ir mokesciai, susije su prekiy
tiekimu, paslaugy teikimu ir darby atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (iSskyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros konkrecios iSlaidos neturi
bati jskaiCiuotos j Sutarties kaing): transportavimo i$laidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito,
iSkrovimo, iSpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias iSlaidas; visas su dokumentuy,
kuriy reikalauja perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas; pristatyty
prekiy surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priezitros iSlaidas; apripinimo jrankiais,
reikalingais pristatyty prekiy surinkimui ir (arba) priezidrai, darby atlikimui iSlaidas;
naudojimo ir priezitros instrukcijy, numatyty Techninéje specifikacijoje, pateikimo iSlaidas;
iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroniniy sgskaity teikimo islaidos;
garantinés priezidros iSlaidas.

Pasitlyme nurodyta kaina ar kainos (jskaitant visus tarpinius skaiiavimus) turi bati
nurodomos dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. Jei treCias skaicius po kablelio yra nuo 0 iki
4, antrasis skaiCius po kablelio paliekamas koks yra, jei trecias skaicius po kablelio yra nuo



5 iki 9, antrgjj skaiciy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki
Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti
darby dalies verte:

. . Partnerio jsipareigojimy dalies
Eil. Partnerio - T R ‘il kainoi
Nr pavadinimas Numatomi jsipareigojimai verté pasiiilymo kainoje
) Eur su PVM Proc.
Viso:

Lentele pildoma, kai pasialymg pateikia tiekéjy grupé.

Informacija apie zinomus subtiekéjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:
Subtiekéjo Subjekto jsipareigojimy

Eil. pavadinimas, apimtis pasitilymo kainoje

Nr. | juridinio asmens
kodas, adresas

MB Neodas
30482787

Vilties g. 17-2,
Mazony k., LT-

72152 Tauragés r.

Sutarties objekto dalies,
perduodamos vykdyti
subtiekéjui, apraSymas EUR su PVM Proc.

Grindys, vidaus apdaila. 1821,85 42,72%

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjus..

PasiraSydamas $j pasitlyma, tvirtintu, kad:

1. Esu susipazines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy
atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir
proceduromis,

3. Pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima
viska, ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

4. Dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

6. Pasillymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Audrius ArciSauskas

(tiekéjo arba jo jgalioto (parasas) (vardas ir pavardé)
asmens pareigy
pavadinimas)



Pirkimo salygy
2 priedas

BUSTO PRITAIKYMO NE|GALIAJAM
(GEDIMINO G. 43-38, TAURAGE) DARBAI
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie perkamg objektg: bisto pritaikymo nejgaliajam (Gedimino g. 43-38,
Tauragé) darbai.

Daugiabu¢iame gyvenamajame name san. mazgo patalpa yra pritaikoma zmogui su
judéjimo negalia.

Darby atlikimo vieta: Gedimino g. 43-38, Tauragé.

2. Tiekéjas, atlikdamas darbus, privalo vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”“ nustatytais reikalavimais (aktualia redakcija).

Il. REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDZIAGOMS IR DARBY ATLIKIMUI

Visi rangos darbai turi bati atlikti pagal galiojancCias Lietuvos Respublikos statybos
normas, standartus, statybos techninius reglamentus, o darby kokybé turi atitikti
auksciausius reikalavimus.

Tiekéjas rengdamas pasitlyma jsivertina ir j pasitalymo kaing jskaiCiuoja visas iSlaidas,
kurios gali atsirasti atliekant statybos darbus.

Darby metu vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d.
jsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu aprasu ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSas®, kuris numato, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius
.Statybinés medziagos®).

Pastabos:

1. Jeigu techninéje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, jie yra tik informacinio pobtdzio ir tiekéjas gali sitlyti lygiavertj objektg
nurodytajam.

2. Techninéje specifikacijoje sutinkamos nuorodos j standartus, techninius liudijimus
ar bendrgsias technines specifikacijas reiskia taip pat ir lygiavercius standartus, techninius
liudijimus ar bendragsias technines specifikacijas.

3. Jeigu techninéje specifikacijoje ar kituose pridedamuose pirkimo dokumentuose
nurodomas konkretus modelis ar tiekimo $altinis, konkretus procesas, budingas konkretaus
tiekéjo tieckiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, standartai ar kt., dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams badty sudarytos palankesnés salygos arba jie baty atmesti (toliau Sioje
pastraipoje — nurodymas), jis yra tik informacinio pobddzio ir yra laikytina, kad toks
nurodymas yra pateiktas kartu su Zodziais ,arba lygiavertis®, jie yra tik informacinio pobadZzio
ir tiekéjas gali sidlyti lygiavertj objektg nurodytajam.

lll. NUMATOMUY STATYBOS DARBUY APIMTYS IR KITA INFORMACIJA



Pateikiami orientaciniai darby kiekiai. Tiekéjas darby kiekius turi pasitikrinti ir jsivertinti
pats darby atlikimo vietoje ir jvertinti rizikg, jei bus neatitikimy ar papildomy darby.
1. lentelé. Orientacinis san. mazgo patalpos remonto darby kiekiy ziniarastis

Sam. Darbo s < . Mato L
eil. kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Kiekis

vnt.
1 GRINDYS

Keraminiy plyteliy dangos iS8ardymas
(be grindjuosciy)

Grindy teptinés hidroizoliacijos

2 N11P-0202 | jrengimas, naudojant mineralinius m2 21
miSinius , tepant 2 kartus

Keraminiy plyteliy grindy dangos
jrengimas ant betoninio pagrindo, kai
sidlés iki 8mm plocio , plytelés plotas
iki 0,012m2

2 VIDAUS APDAILA

1 R5-57 100m2 0,021

3 N11P-0502 m2 2,1

Sieny aptaisymo glaziruotomis
1 R13-5 plytelémis iSardymas, be plyteliy m2 11,56
iSsaugojimo

Teptinés hidroizoliacijos jrengimas,
Siltinant cokolius ir rdsio sienas (
tepant mineraliniu miSiniu 1 kartg ir
glaistant 2 kartus) k9=1.15

Sieny pavirsiy aptaisymas
keraminémis plytelémis

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu,
naudojant auksto slégio plovimo
jrenginj ( pavirSiaus plovimas)
k8=1.09

Stambiaplok$¢iy namy vidaus sieny ir
5 N15-203 pertvary pavirSiy paruoSimas dazymui | 100m2 0,029
arba tapetavimui

Sieny vidiniy pavirSiy dazymas
6 N15P-0701 | emulsiniais dazais vienu sluoksniu 100m2 0,029
voleliu

Sieny vidiniy pavirsiy dazymas
7 N15P-0701 | emulsiniais dazais antru arba 100m2 0,029
kartotiniu sluoksniu voleliu

3 VIDAUS VANDENTIEKIS

2 R62P-0406 m2 11,6

3 F15-1-3 100m2 0,116

4 R62P-2107 100m2 0,029

1 R19-49 Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt 1,0

Kriauklés su nuimama nugaréle
2 N17-39 montavimas ant glazura aptaisyty kompl. 1,0
sieny

Ciaupy montavimas ( nominalusis

3 | N16P-0508 | \:inis skersmuo iki 15 mm)

vnt. 1,0

4 R19-52 Voniy nuémimas vnt 1,0

Du$y dugny montavimas , kai dugnai

5 N16P-1011 gilds vnt. 1,0




Dusy kabiny montavimas , kai kabiny

6 | N16P-1012 | Gioneles gradinto stiklo vnt, 1.0

7 N16P-1014 Vonios kambariq tua!e?iniq reikmeny vnt. 1.0
montavimas ( lentynélés)
Vonios kambariy tualetiniy reikmeny

8 | N16P-1014 | 1 ontavimas ( stovai dusui) vnt. 1.0

9 N16P-1014 Vonios kambariq tualetiniy reikmeny vnt. 1.0
montavimas ( pakabos)
Vidaus vamzdyny i$ plieniniy

10 | R191 vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm m 5,0
skersmens vamzdziy ardymas

1 N16-138 Plast.kan{aliz_ac.vamzdiiq, kuriy D 50- m 2.0
100mm, tiesimas
Vid.vandent.vamzd.tiesimas iS

12 N16-111 pl.cink.vamzdziy, kuriy D15-25mm m 5,0
k8=1.03

4 VIDAUS ELEKTROS TINKLAI

1 R21-15 AtV|rf)§|os glektros |nstal_|acuos is 100m 0.1
plok&¢iy laidy demontavimas

2 N21-171 Kabello_|k| 10 mr’r_lZ skerspjuvio _ 100m 0.1
montavimas, tvirtinant apkabomis

) Statinio plyty maro konstrukcijy

3 R23-199 pjovimas diskiniu pjaklu k8=1.17 m 10,0
Vagy uztaisymas (tinkavimas),

4 N21P-0316 | nutiesus ap3vietimo tinklo laidus sieny | 100m 0,1
pavirSiuose

5 KITI DARBAI

1 N20P-0205 Buiti_n.éslpro paéalin?mo instaliacinés vnt. 1.0
ventiliacijos montavimas

> N16P-1409 Ranktdriy nejgaliesiems montavimas, vnt. 20

kai varzty skaicius 4 vnt
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