

ATLIEKŲ MAŽINIMO STRATEGIJOS LOPŠELIUOSE - DARŽELIUOSE SUKŪRIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Paslaugos pirkimo poreikį lemiantys veiksniai

1. Perkančioji organizacija (toliau – PO) įgyvendina kartu su partneriais Žaliojo bendradarbiavimo projektą, finansuojamą Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos programos lėšomis.

2. PO atsižvelgdama į tai, jog šiais laikais itin aktualu ugdyti žaliai mąstančią kartą ir visomis įmanomomis priemonėmis prisidėti prie taršos mažinimo bei klimato kaitos švelninimo, projekto partneriai nutarė ypatingą dėmesį skirti lopšelių - darželių ugdymui, jų veiklos gerinimui Alytaus ir Suvalkų miestuose. Siekiant projekto tikslų, numatoma sukurti ir parengti bendrą atliekų prevencijos ir mažinimo strategiją, pritaikytą lopšeliams – darželiams (iš viso 30 švietimo įstaigų).

3. Strategijos tikslas – parengti priemonių planą, kurį pirmiausia galėtų įgyvendinti Alytaus ir Suvalkų miestų lopšeliai - darželiai. Pavyzdžiui, maisto atliekų perdirbimas mikrobiologiniuose maisto atliekų perdirbimo konteineriuose leis vaikams pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir panaudoti maisto atliekas. Atliekų prevencijos ir mažinimo strategija bus pagrįsta atliekų hierarchija: sumažinti, pakartotinai naudoti, perdirbti, regeneruoti, šalinti sąvartynuose.

II. Paslaugos tikslas, turinys, apimtis ir vykdymo eiga

4. Paslaugos tikslas – parengti atliekų prevencijos ir mažinimo Alytaus ir Suvalkų miestų lopšeliuose - darželiuose strategiją.

5. Perkamos analitinės konsultacinės paslaugos (toliau – **Paslaugos**) apimančios:

Nr.	Paslaugos etapo pavadinimas	Paslaugo etapų aprašymas	Terminas*	Paslaugos veiklos rezultatas
1.	Paslaugų teikimo plano ir grafiko parengimas	Rengiamas detalus Paslaugų teikimo planas, grafikas, sudarytos darželių ir PO atstovų darbo grupės.	10 d.d.	Parengtas paslaugų teikimo grafikas. PO sudarys darbo grupę iš lopšelių-darželių atstovų (30 asm.: 15 iš Lietuvos, 15 iš Lenkijos).
2.	Užsienio šalių gerosios praktikos analizė	Užsienio šalių gerosios praktikos, įgyvendinant atliekų prevencijos ir atliekų mažinimo priemones ikimokyklinio ugdymo įstaigose, analizė. Turi būti atlikta ne mažiau kaip 2 ES šalių gerosios praktikos analizė, siekiant išsiaiškinti, kokios atliekų prevencijos ir mažinimo priemonės, metodai ir strategijos yra diegiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose.	2 mėn.	Parengta užsienio šalių gerosios praktikos analizės ataskaita. Analizės rezultatas – geroji praktika ir strategijos kūrimo rekomendacijos projekto dalyviams.

Nr.	Paslaugos etapo pavadinimas	Paslaugo etapų aprašymas	Terminas*	Paslaugos veiklos rezultatas
		<p>Analizė turi parodyti kokias priemones taiko pačios įstaigos siekdamos tapti tvaresnėmis ir kokias ugdomąsias priemones, praktikas taiko siekiant ugdyti ir šviesti vaikus ir visą ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenę.</p>		
3.	Projekto dalyvių lopšelių - darželių esamos situacijos analizė	<p>Projekto dalyvių lopšelių - darželių esamos situacijos analizė atliekų prevencijos ir mažinimo srityje.</p> <p>Pagrindiniai analizės tikslai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nustatyti veiksmus ir praktikas, kurias įstaiga taiko savo veikloje siekiant tvarumo; • nustatyti, kokias ugdomąsias veiklas vykdo pačios ar kartu su partneriais. <p>Esamos situacijos aprašyme taip pat turi būti įvertinamos aplinkosauginės, ekonominės ir veiklos organizavimo iniciatyvos ir veiklos, bei finansinės ir materialinės galimybės.</p> <p>Projektų lopšelių - dalyvių darželių esamos situacijos įvertinimas turi būti atliktas visuose 30 darželių, taikant vienodą metodiką, kuri turi būti iš anksto suderinta su PO.</p> <p>Šiame etape taip pat turi būti suorganizuotas lopšelių - darželių ir PO atstovų susitikimas, kurio metu būtų pristatyta užsienio šalių gerosios praktikos analizė, suinteresuotų šalių ir susijusių dokumentų analizė, Projekto dalyvių lopšelių - darželių esamos situacijos analizė bei kitos Lietuvos savivaldybių patirtys ir</p>	2 mėn.	<p>Lopšelių - darželių esamos situacijos analizės ataskaita. Suorganizuotas 1 darbo grupės (2 dienų trukmės); susitikimas Alytuje.</p>

Nr.	Paslaugos etapo pavadinimas	Paslaugo etapų aprašymas	Terminas*	Paslaugos veiklos rezultatas
		iniciatyvos tvarumo srityje. Paslaugų teikėjas turi dalyvauti visuose organizuojamuose susitikimuose.		
4.	Suinteresuotųjų šalių ir susijusių dokumentų analizė	Šiame etape nustatomos suinteresuotosios šalys. Analizuojami Lietuvos / Lenkijos teisiniai dokumentai, reglamentuojantys darželių veiklą, organizacijų tvarumą bei atliekų prevenciją ir mažinimą. Nustatomas tiesioginis ir / ar netiesioginis poveikis.	1 mėn.	Suinteresuotųjų šalių ir susijusių dokumentų analizės ataskaita.
5.	Atliekų prevencijos ir mažinimo Alytaus ir Suvalkų miestų lopšeliuose - darželiuose strategijos projekto parengimas	Atsižvelgiant į analizės metu gautus rezultatus, suformuota strategijos struktūra. Strategija turi būti parengta atskirai Lietuvos ir Lenkijos lopšeliams - darželiams, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus taikomus švietimo įstaigoms. Strategija turi būti suformuota dviem kryptimis: <ul style="list-style-type: none"> • tikslai, uždaviniai, veiksmai ir praktikos, kurias įstaiga taikytų savo organizacijos valdymo veikloje siekiant tvarumo; • ugdomosios praktikos, kurias galėtų taikyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos pačios ar kartu su partneriais. Strategija turi apimti: <ul style="list-style-type: none"> • Žaliosios kartos ugdymo lopšeliuose - darželiuose viziją; • Tikslus, užduotis / uždavinius, metodus / priemones; • Rodiklius/priemones; • Finansinių išteklių planą. Šiame projekto etape, turi būti suorganizuotas 1 susitikimas Suvalkuose, 1 susitikimas Alytuje	4 mėn.	Atliekų prevencijos ir mažinimo Alytaus miesto lopšeliuose - darželiuose strategijos projektas ir Suvalkų miesto atliekų prevencijos ir mažinimo lopšeliuose - darželiuose strategijos projektas. Suorganizuotas: <ul style="list-style-type: none"> • 1 susitikimas Suvalkuose, (2 dienų trukmės); • 1 susitikimas Alytuje (2 dienų trukmės); • 3 nuotoliniai susitikimai Susitikimuose dalyvauja darbo grupė (30 asm.).

Nr.	Paslaugos etapo pavadinimas	Paslaugo etapų aprašymas	Terminas*	Paslaugos veiklos rezultatas
		bei 3 nuotoliniai susitikimai. Susitikimų metu turi būti naudojami įvairūs įtraukties / bendrakūros proceso principai. Paslaugų teikėjas turi dalyvauti visuose organizuojamuose susitikimuose.		
6.	Praktinis pritaikymas ir grįžtamojo ryšio suteikimas	Šiame projekto etape organizuojamos praktinės dirbtuvės, kuriose lopšeliams - darželiams pristatomos visos strateginiame plane numatytos priemonės, generuojami priemonių adaptavimo planai atsižvelgiant į individualius lopšelių - darželių poreikius / situacijas. Šiame projekto etape taip pat organizuojamas baigiamasis projekto rezultatų pristatymo renginys. Paslaugų teikėjas turi dalyvauti visuose organizuojamuose susitikimuose.	1 mėn.	• Suorganizuotas 1 susitikimas Suvalkuose (2 dienų trukmės) ir 1 nuotolinis susitikimas.
7.	Atliekų prevencijos ir mažinimo Alytaus ir Suvalkų miestų darželiuose galutinės strategijos parengimas	Atlikus praktinį pritaikymą ir gavus atsiliepimus iš darbo grupės, Perkančiosios organizacijos, parengiama galutinė atliekų mažinimo Alytaus miesto lopšeliuose - darželiuose strategija ir Suvalkų miesto darželiuose strategija.	20 d.d.	Atliekų prevencijos ir mažinimo Alytaus miesto lopšeliuose - darželiuose strategija lietuvių kalba ir atliekų prevencijos ir mažinimo Suvalkų miesto lopšeliuose - darželiuose strategija lenkų kalba.

- Į Paslaugų kainą Tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas, reikalingas tinkamam ir visiškam sutarties įvykdymui, išskyrus išlaidas už gyvų susitikimų organizavimą: patalpų /technikos nuomą, kavos pertraukas / maitinimą bei dalyvių kelionių išlaidas į gyvus susitikimus.
- Strategija turi būti parengta lietuvių ir lenkų kalbomis. Išlaidos, susijusios su strategijos vertimu iš/į lenkų kalbą turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir papildomai už jas nebus apmokama.
- Paslaugų atlikimo terminas – 8 mėn. Paslaugos teikėjas gali vienu metu vykdyti kelis paslaugos etapus.

