
SUTARTIS NR.____
DĖL TECHNINIO PROJEKTO IR (AR) APRAŠO PARENGIMO IR PROJEKTO

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Švenčionys, 2024 m. _______ d.
Mes,

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722
(toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus ir

UAB „URBAN LINE“, juridinio asmens kodas 300149157, (toliau - Projektuotojas),
atstovaujamas rinkotyros skyriaus specialistės Vilmos Kazakevičiūtės, veikiančios pagal 2024 m.
sausio 8 d. įgaliojimą Nr. ĮGA-2024/01,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).
1. Sutarties dalykas
1.1. Projektuotojas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe parengti

įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir
kokybės projektą (techninį projektą ir (ar) aprašą) dėl Kvartalinių gatvių tarp Architektų g.,
Arnionių g. ir Gamyklos g. ir lietaus nuotekų tinklų statybos Pabradės mieste, Švenčionių
r. sav. projekto parengimo pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei Projektavimo užduotį
(Sutartis priedas Nr. 1) (toliau – Projektas) suderinti Projektą su Užsakovu, koreguoti jį pagal
gautas ekspertizės pastabas, perduoti tinkamai parengtą Projektą Užsakovui, pagal Užsakovo
įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą, bei vykdant statybos rangos darbus pagal
Projektuotojo parengtą Projektą atlikti projekto vykdymo priežiūrą, jeigu pagal teisės aktus ji
yra privaloma (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas
Paslaugas ir sumokėti Sutarties kainą. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma
Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos
kontroliuoja, kaip Projektuotojas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai
vykdyti.

2. Šalių teisės ir pareigos
2.1. Užsakovas privalo:

2.1.1. apmokėti Projektuotojui už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir
tvarka;

2.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai atlikti
Paslaugas, atsiradimą;

2.1.3. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visomis Paslaugomis.

2.2. Užsakovas turi teisę:
2.2.1. Užsakovas turi teisę iki Projekto ekspertizės iš dalies pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo

Projekto sprendinius iš esmės nedidinant Paslaugų apimties, apie tai raštu
informuodamas Projektuotoją. Jeigu Užsakovo pateikti Projekto sprendinių pakeitimai
ir (ar) patikslinimai nėra esminiai (t. y. iš esmės nedidina Paslaugų apimties),
Projektuotojas privalo vadovautis Užsakovo pateiktais Projekto sprendinių pakeitimais
bei patikslinimais ir, esant reikalui, be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar
patikslinti iki tokių Užsakovo pakeitimų ar patikslinimų gavimo parengtas Projekto
dalis.

2.2.2. reikalauti iš Projektuotojo įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;
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2.2.3. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus pagal
galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus
reikalavimus;

2.2.4. esant Projektuotojo suteiktų Paslaugų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams,
Užsakovas turi teisę reikalauti jų pašalinimo ir (arba) raštu pranešęs perkelti vėlesniam
laikui mokėjimo terminus, nustatytus Sutartyje;

2.3. Projektuotojas privalo:
2.3.1. teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Užsakyme (priedas Nr. 1.), Techninėje

specifikacijoje (priedas Nr. 2.), Projektuotojo pasiūlyme (priedas Nr. 3.), Paslaugų
atlikimo grafike (Sutarties priedas Nr. 4.), statybos teisės aktuose bei šioje Sutartyje
nustatytais reikalavimais, sąlygomis ir tvarka;

2.3.2. teikdamas Paslaugas, Projektuotojas privalo kruopščiai patikrinti ir išanalizuoti visą iš
Užsakovo ir (ar) jo atstovų ar nurodytų trečiųjų asmenų gaunamą medžiagą ir,
nepagrįstai nedelsdamas, pateikti Užsakovui savo pastabas dėl gautos medžiagos;

2.3.3. parengti ir/ar Užsakovo vardu gauti visus būtinus parengiamuosius projektavimo
darbams dokumentus:
2.3.3.1. specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, topografinę medžiagą ar

kitus dokumentus, kurie pagal teisės aktus yra privalomi Paslaugoms teikti;
2.3.3.2. savo sąskaita atlikti būtinus tyrinėjimo darbus bei paruošti tyrinėjimų

dokumentus (inžinerinių geologinių, topografinių, statinio konstrukcijų ir kt.)
(jeigu pagal statybos teisės norminius aktus ar Užsakovo nurodymus tokie
tyrinėjimai yra būtini);

2.3.3.3. parengti projektinius pasiūlymus, pagrindinius sprendinius ir suderinti su
Užsakovu;

2.3.4. parengti Projektą pagal šios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo techninės užduoties,
kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

2.3.5. suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais. Tuo atveju, jeigu vėluoja šioje
Sutartyje numatytų Paslaugų suteikimo terminai, Projektuotojas privalo raštu apie tai
informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti
Paslaugų suteikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Sutartyje nustatyti
Paslaugų suteikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga;

2.3.6. teikdamas Paslaugas bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą
su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti
Paslaugų trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

2.3.7. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
įgaliojimus, paruošti visą dokumentaciją ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas
sąlygas Užsakovui statybą leidžiantį dokumentą gauti, pagal įgaliojimą atsiimti statybą
leidžiančius dokumentus ir pateikti juos Užsakovui; Užsakovo vardu kreiptis ir gauti
visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrimų duomenis, kokių gali prireikti Sutarties
vykdymui;

2.3.8. saugoti Užsakovo komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją, susijusią su
šios Sutarties vykdymu;

2.3.9. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti Projektu jo nuožiūra ir (arba)
kitaip realizuoti turtines teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria,
kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis
Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota
Projektuotojo Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas nurodo ir
patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Projektuotojui papildomai už šiame



punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į projektinę dokumentacija ir
pavienes jos dalis. Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas
neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų asmeninių turtinių
teisių perleidimas Užsakovui suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę
dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be
atskiro Projektuotojo ir (arba) kūrinių autorių sutikimo;

2.3.10. teikdamas ir organizuodamas Paslaugų teikimą Projektuotojas turi pasitelkti reikiamos
kvalifikacijos specialistus, taip pat teikti Užsakovui duomenis apie asmenis, tiesiogiai
vykdančius darbus, ir apie jų kvalifikaciją;

2.3.11. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų
aplinkybių atsiradimo (paaiškėjimo) raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą
aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir
Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, apie realią tikimybę,
kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų suteikimo terminams), taip
pat jeigu, Projektuotojo manymu, Užsakovo siūlomi Projektavimo techninės užduoties
ir (ar) Projekto pakeitimai nėra racionalūs ar ekonomiškai naudingi ir (ar) gali turėti
kitokių neigiamų pasekmių Projekto įgyvendinimui. Neatlikęs šios pareigos nustatytais
terminais Projektuotojas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis norėdamas
pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo;

2.3.12. Projektuotojas privalo užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavęs iš Užsakovo
atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus parengto Projekto suderinimus su
valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruošti visą
dokumentaciją, reikalingą patvirtinti Projektą. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Projekto
derinimo klausimus Projektuotojas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo
suteikiamų įgaliojimų ribose. Ši sutarties sąlyga yra esminė;

2.3.13. Projektuotojas per įmanomai trumpiausius terminus privalo ištaisyti visas savo atliktų
Projekto Ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas ir ištaisytą Projektą kuo skubiau
pateikti Užsakovui;

2.3.14. Jeigu pagal statybos teisės aktus privaloma – statybos darbų vykdymo laikotarpiu
atlieka Projekto vykdymo priežiūrą;

2.3.15. Projektuotojo paskirtas projekto vykdymo priežiūros vadovas statybvietėje turi lankytis
tiek, kiek reikalinga tinkamam savo pareigų vykdymui, bet ne rečiau, kaip kartą per
savaitę. Išlaidos biuro patalpoms statybvietėje, jų išlaikymui ir priežiūrai yra įtrauktos
į Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą ir atskirai už jas nemokama;

2.3.16. Projektuotojas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį
Projektuotojo darbuotojams, vykdantiems Sutartį, mokamas vidutinis darbo
užmokestis būtų ne mažesnis, nei nurodytas Projektuotojo pasiūlyme. Projektuotojas
privalės kartą per mėnesįUžsakovui pateikti įrodymus apie darbuotojams, vykdantiems
Sutartį, mokamą vidutinį darbo užmokestį (vadovo, buhalterio pasirašytus
dokumentus: per praėjusį mėnesį darbuotojų, vykdžiusių Sutartį, sąrašą (pagal
pareigybes), vykdžiusiems Sutartį darbuotojams sumokėtą darbo užmokestį, per
praėjusįmėnesį darbuotojams sumokėtą vidutinį darbo užmokestį, SODROS duomenų
bazės išrašus). Jei Projektuotojo darbuotojams, vykdantiems Sutartį, faktiškai
išmokėtas vidutinis darbo užmokestis bus mažesnė nei nurodyta Projektuotojo
pasiūlyme, Projektuotojas už kiekvieną nustatytą atvejį turės sumokėti baudą, lygią
skirtumui tarp pasiūlyme nurodyto vidutinio darbo užmokesčio ir faktiškai
darbuotojams, vykdantiems Sutartį, sumokėto vidutinio darbo užmokesčio,
padaugintam iš objekte per ataskaitinį laikotarpį dirbusių darbuotojų skaičiaus.

2.4. Projektuotojas turi teisę:



2.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines žinias ir patirtį turi teisę teikti Užsakovui
pasiūlymus dėl Projekto principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai,
Projektuotojo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs
bei naudingi Užsakovui;

2.4.2. Projektuotojas turi teisę gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas Paslaugas pagal
Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

3. Sutarties terminas.
3.1. Projektas turi būti tinkamai parengtas ir perduotas Užsakovui ne vėliau, kaip per 12 savaičių

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto korekcijos po ekspertizės pastabų turi būti atliktos
ne vėliau, kaip per 4 savaites nuo ekspertizės akto įteikimo Projektuotojui. Projektuotojas
Paslaugas teikia vadovaudamasis Paslaugų atlikimo grafiku (Sutarties 4 priedas). Paslaugų
suteikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga.

3.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos pagal parengtą Projektą
pradžios iki statybos užbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos užbaigimą arba iki
galutinio darbų perdavimo priėmimo akto, kai statybos užbaigimo aktas neprivalomas)
pasirašymo (pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“).

4. Paslaugų kaina

4.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2. Projekto parengimo paslaugų kaina yra proporcinga Projekte nustatytai statybų skaičiuojamajai
kainai ir apskaičiuojama pagal formulę:

St = Pt x Kt, ,
kur
St - Projekto parengimo paslaugų kaina;
Kt - Projekte nustatyta statybų skaičiuojamoji kaina;
Pt - Projektuotojo pasiūlyme nurodyta suprojektuoto objekto tipui (statinių tipui ir statybų
skaičiuojamosios kainos grupei) techninio projekto parengimo paslaugos kainos procentinė išraiška
nuo statybų skaičiuojamosios kainos.

4.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina yra proporcinga Projekte nustatytai statybų
skaičiuojamajai kainai ir apskaičiuojama pagal formulę:

Sp = Pp x Kp,
kur
Sp - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina;
Kp - Projektuotojo parengtame Projekte nustatyta statybų skaičiuojamoji kaina;
Pp - Projektuotojo pasiūlyme nurodyta suprojektuoto objekto tipui (statinių tipui ir statybų
skaičiuojamosios kainos grupei) projekto vykdymo priežiūros paslaugos kainos procentinė išraiška
nuo statybų skaičiuojamosios kainos.

4.4. Užsakovas sumoka Sutarties Kainą su sąlyga, kad Projektuotojas iki Sutartyje nustatyto termino
perdavė, o Užsakovas priėmė atitinkamas suteiktas Paslaugas.

4.5. Apmokėjimas už tinkamai suteiktas Paslaugas gali būti vykdomas dalimis, atsižvelgiant į
faktiškai suteiktą Paslaugų dalį.

4.6. Apmokėjimas už Paslaugas vykdomas pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316,
kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, todėl Užsakovas apmoka



Projektuotojui sumą, pagal pateiktą atliktų paslaugų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 60
(šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Apmokėjimo diena
laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

5. Paslaugų perdavimas ir priėmimas
5.1. Tinkamai suteiktų Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimas vykdomas Šalims pasirašant

Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimo–priėmimo aktą.
5.2. Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimui įforminti Projektuotojas pateikia Užsakovui pasirašyti

Paslaugų (Paslaugų dalies) perdavimo - priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo - priėmimo
aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Projektuotojui.

5.3. Užsakovui atsisakius priimti suteiktas Paslaugas ir nepasirašius Paslaugų (Paslaugų dalies)
perdavimo – priėmimo akto, Užsakovas parengia defektinį aktą, kuriame nurodomi suteiktų
Paslaugų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektiniame akte nurodytus trūkumus
Projektuotojas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

5.4. Užsakovas turi teisę pareikšti Projektuotojui pretenzijas dėl jau priimtų Paslaugų per 30
kalendorinių dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento.

6. Susirinkimai
6.1. Projektavimo metu vyksta Šalių susirinkimai, kuriame aptariami su Paslaugų teikimu susiję

klausimai.
6.2. Susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš Šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po

atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai Šaliai. Prireikus Užsakovas turi teisę reikalauti,
kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant ir Projektuotojo dalyvavimas jame privalomas.

6.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalys ar Šalių įgaliotieji atstovai.
7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
7.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko

ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties
įvykdymo užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Užtikrinimas privalo
galioti visą Paslaugų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis
yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Projektuotojo per 10 dienų pateikti naują
užtikrinimą. Jei Projektuotojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti
Sutartį.

8. Šalių atsakomybė
8.1. Projektuotojas, vėluodamas suteikti Paslaugas privalo sumokėti Užsakovui 0,2 % delspinigius,

skaičiuojamus nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Projektuotojas uždelsia
suteikti Paslaugas ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai
nutraukti šią Sutartį raštu pranešdamas apie tai Projektuotojui.

8.2. Projektuotojas įstatymų nustatyta tvarka atsako Užsakovui už pastarajam padarytus nuostolius
dėl klaidų Projektuotojo parengtame Projekte, kurias sąlygojo tai, kad Projektuotojas nesilaikė
reikiamų profesinio atidumo ir rūpestingumo standartų.

8.3. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumokėti
Projektuotojui už kiekvieną uždelstą dieną delspinigius 0, 2 % (procentų) dydžio nuo laiku
nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos.

8.4. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Projektuotojui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol



padaryti pažeidimai bus pašalinti arba bus nustatytos aplinkybių, kuriomis remiantis buvo
sulaikyti mokėjimai, priežastys.

8.5. Projektuotojas privalo neatlygintinai ir nepagrįstai nedelsdamas šalinti visus suteiktų Paslaugų
trūkumus. Projektuotojui atsisakius pašalinti ir (ar) nepašalinus atitinkamų suteiktų Paslaugų
trūkumų per protingą terminą (kas laikoma esminiu Sutarties pažeidimu) po to, kai Projektuotojas
gauna pakartotinį Užsakovo reikalavimą dėl atitinkamų suteiktų Paslaugų trūkumų pašalinimo,
Užsakovas turi teisę, papildomai neinformuodamas Projektuotojo ir nesuteikdamas jam papildomo
termino atitinkamų trūkumų pašalinimui, pavesti bet kuriam trečiajam asmeniui pašalinti suteiktų
Paslaugų trūkumus Projektuotojo sąskaita. Tretiesiems asmenims pašalinus suteiktų Paslaugų
trūkumus, Projektuotojas privalo padengti tokio trečiojo asmens protingas išlaidas, patirtas šalinant
suteiktų Paslaugų trūkumus, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Užsakovo
pareikalavimo ir atitinkamos išlaidas patvirtinančios sąskaitos pateikimo Projektuotojui dienos.
Užsakovas, savo sąskaita padengęs trečiojo asmens išlaidas, susijusias su suteiktų Paslaugų
trūkumų šalinimu, turi teisę vienašališkai įskaityti atitinkamas sumas į Projektuotojui mokėtinas
sumas.

9. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos
9.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Projektuotojui pateikus tinkamą

Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visų joje numatytų Šalių įsipareigojimų tinkamo
įvykdymo arba Sutarties nutraukimo joje ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

9.2. Sutarties pakeitimai:
9.2.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo

89 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
9.2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių
prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą
pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10
darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims
tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu,
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

9.3. Bet kuri Šalis (nukentėjusi Šalis), turi teisę, nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią
instituciją, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu kita Šalis (Šalis pažeidėja) padaro esminį
šios Sutarties pažeidimą (taip pat jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas akivaizdžiai
paslaugas teikia taip lėtai, kad jas pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą
terminą). Nukentėjusioji Šalis, prieš vienašališkai nutraukdama Sutartį šiame punkte numatytu
pagrindu, privalo raštu pareikalauti kitos Šalies pažeidėjos pašalinti Sutarties nutraukimo
pagrindą sudarančias aplinkybes (priežastis) per protingą terminą, kuris visais atvejais neturi
būti trumpesnis nei 10 (dešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kai Šalis pažeidėja gauna
aukščiau nurodytą nukentėjusios Šalies raštišką reikalavimą. Jeigu Šalis pažeidėja per
nukentėjusios Šalies rašytiniame reikalavime nurodytą terminą nepašalina tokiame reikalavime
nurodyto Sutarties pažeidimo, nukentėjusi Šalis turi teisę bet kada, nedelsdama ir
nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti šią
Sutartį apie tai raštu papildomai informuodama Šalį pažeidėją. Pastaruoju atveju Sutartis
laikoma nutraukta nuo tos dienos, kurią Šalis pažeidėja gauna aukščiau nurodytą papildomą
nukentėjusios Šalies pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Jeigu Šalis pažeidėja per šiame
punkte nurodytą terminą nukentėjusiai Šaliai priimtinu būdu pašalina atitinkamus Sutarties
pažeidimus, Sutartis negali būti nutraukiama ir lieka galioti toliau.

9.4. Be šios Sutarties 9.3 punkte nurodyto Sutarties nutraukimo atvejo (t. y. Sutarties nutraukimo
dėl esminio Sutarties pažeidimo), Užsakovas turi teisę bet kada nesikreipdamas į teismą



vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai raštu informavęs Projektuotoją ne mažiau kaip prieš
30 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

9.5. Nutraukus Sutartį, Projektuotojas pateikia Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai suteiktų
Paslaugų ataskaitą. Užsakovas priima iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo suteiktas
Paslaugas ir už jas sumoka arba atsisako priimti suteiktas Paslaugas ir sumokėti šioje Sutartyje
nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo nedelsdamas perduoti Užsakovui visus iki Sutarties
nutraukimo sukurtus (atliktus) teiktų Paslaugų rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą
ir atskiras jo dalis, brėžinius, eskizus, modelius ir kt., taip pat visas turimas projektinės
dokumentacijos elektronines versijas. Projektuotojas taip pat besąlygiškai sutinka, kad, po
Sutarties nutraukimo Užsakovas, nemokėdamas Projektuotojui jokių atlyginimų,
kompensacijų, nuostolių ir (ar) bet kokių kitų mokėjimų, savo nuožiūra pavestų bet kokiam
trečiajam asmeniui užbaigti Paslaugų teikimą, įskaitant savo nuožiūra pakeistų, perdirbtų,
papildytų ir (ar) kitu būdų savo nuožiūra naudotųsi, valdytų ir disponuotų iki Sutarties
nutraukimo Projektuotojo parengta projektine dokumentacija.

10. Konfidencialumas
10.1. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios

Informacijos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus žemiau nurodytus
atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties
pažeidimu:
10.1.1. Konfidencialią Informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti šia

Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai (informacija gali būti atskleidžiama tik tiek,
kiek yra būtina minėtų įsipareigojimų vykdymui);

10.1.2. Konfidencialios Informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;
10.1.3. Konfidencialią Informaciją Šalys atskleidžia su Sutarties vykdymu susijusiems savo

darbuotojams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, konsultantams
(pastaruoju atveju Šalis yra atsakinga kitai Šaliai, jei jos darbuotojai, patarėjai ar
konsultantai pažeis konfidencialumo įsipareigojimą).

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.:
Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos
stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos
patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų
prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų
vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.



11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.
Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai
žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12. Sutarties vykdymo sustabdymas.
12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugos ar kurios nors jos

dalies teikimą.
12.2. Jei Paslaugos teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl

Projektuotojo kaltės, Projektuotojas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui pareikalavus atnaujinti
Paslaugos teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės
klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida
ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Visi tarp Šalių iškylantys ginčai ar pretenzijos dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami

geranoriškai derybų būdu, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
Negalint išspręsti ginčo geranoriškai, toks ginčas ar pretenzijos perduodamos ir galutinai
išsprendžiamos Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą. Lietuvos
Respublikos įstatymai taikomi visiems ginčams dėl Sutarties.

13.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami
faksu, elektroniniu paštu, ar įteikiant Užsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams asmeniškai ir
pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama,
tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja
kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu
pristatyti laiškai ir (ar) pranešimai yra laikomi gautais esant normaliai įvykių eigai.

13.3. Pasirašius Sutartį nuo Paslaugų teikimo pradžios iki jų pabaigos Paslaugų teikimui organizuoti
ir Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:
13.3.1. Projektuotojo atstovas: Vitalijus Aleksandrovas, el.p. info@urbanline.lt, tel.

+370 699 61112.
13.3.2. Užsakovo atstovas: Juozas Urbanavičius, el.p. juozas.urbanavicius@svencionys.lt, tel.

+370 687 83728.
13.4. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:

13.4.1. sudarydamos Sutartį, jos nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų
asmenų atžvilgiu; šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų;

13.4.2. Šalys yra juridiniai (ar fiziniai) asmenys, tinkamai įregistruotos ir teisėtai veikiančios
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios turi visas ir teisės aktų nustatyta tvarka
neapribotas teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

13.4.3. asmenys, pasirašantys šią Sutartį, turi visus teisės aktų ir Šalių nustatyta tvarka tam
tikslui išduotus reikalingus įgaliojimus ir patvirtinimus; ši Sutartis buvo tinkamai
patvirtinta visų reikalingų kiekvienos iš Šalies valdymo organų; Šalių valdymo organų
sprendimai atitinka tikrovę, yra teisėtai priimti tam teises ir įgalinimus turinčių Šalių
valdymo organų, kurie buvo sušaukti ir sprendimus priėmė, nepažeisdami teisės aktų ir
Šalių registracijos dokumentų, kurie yra galiojantys, nustatytos tvarkos; visa
informacija, kurią viena iš Šalių pateikė ir (ar) pateikia, vykdant šią Sutartį, kitai Šaliai
yra išsami ir teisinga;

13.4.4. Šalys dės maksimalias pastangas Sutarčiai įvykdyti, t. y. kiekviena Šalis esant reikalui
privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas
asmuo.



13.5. Šios Sutarties Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei
niekieno neverčiamos pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną 2 (dviem) egzemplioriais
lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią. Sutarties Šalys turi po vieną šios
Sutarties egzempliorių.

13.6. Sutarties priedai ir aktai yra laikomi neatskiriamomis ir (ar) sudedamosiomis šios Sutarties
dalimis. Prie šios Sutarties yra pridėti šie priedai:
13.6.1. Užsakovo užsakymas kartu su Projektavimo užduotimi – priedas Nr. 1;
13.6.2. Techninė specifikacija - priedas Nr. 2;
13.6.3. Projektuotojo pasiūlymas - priedas Nr. 3;
13.6.4. Paslaugų atlikimo grafikas - priedas Nr. 4.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
įmonės kodas 188766722
Vilniaus g.19, 18116 Švenčionys
a.s. LT79 4010 0432 0003 0027
Luminor bankas
tel. +370 387 66 372 ,
faks.+ 370 387 66 365
savivaldybe@svencionys.lt

Administracijos direktorė
Jovita Rudėnienė

_______________________
(parašas ir antspaudas)

RANGOVAS
UAB „URBAN LINE“,
įmonės kodas 300149157
PVM mok. kodas LT100002751316
Liepkalnio g.85, Vilnius
a.s. LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor bankas
tel.+370 699 19380
info@urbanline.lt

Rinkotyros skyriaus specialistė
Vilma Kazakevičiūtė

______________________
(parašas ir antspaudas)



 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 
PASTATŲ, STATINIŲ TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 
 
Bendra informacija 
Perkančioji organizacija/užsakovas 
Švenčionių rajono savivaldybės administracija  
Juridinio asmens kodas 188766722 
 
1. Paslaugų teikėjas - tiekėjas, su kuriuo, įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, bus 

sudaryta preliminarioji sutartis. 
Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais,

ketina sudaryti preliminariąją sutartį dėl ypatingų, neypatingų bei nesudėtingų statinių techninių
projektų rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. 

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu konkrečių objektų projektavimo ir statinių
projektų vykdymo priežiūros paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį. 

Numatomas preliminariosios sutarties galiojimo terminas – 48 mėnesiai. 
 
2. Pirkimo tikslai ir uždaviniai 
Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia sumažinti laiko sąnaudas, atliekant ilgai

trunkančias atskirų viešųjų pirkimų procedūras, numatydama pasirašyti sutartį su tiekėju bendrai visų
metų projektavimo paslaugoms. 

Šioje techninėje užduotyje aprašomų projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros 
paslaugų tikslas yra suteikti Perkančiąjai organizacijai profesionalias projektavimo ir statinio projektų
vykdymo priežiūros paslaugas, kad būtų sėkmingai įgyvendinti projektai. 

Užtikrinti, kad paslaugos, būtų atliktos greitai, kokybiškai ir ekonomine prasme atitiktų rinkos
tendencijas. 

 
3. Pirkimo objektas 
Perkančioji organizacija perka ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių (statinių

grupės/pogrupiai nurodyti žemiau šioje specifikacijoje) projektavimo ir statinių projektų vykdymo
priežiūros paslaugas. Į pirkimo objekto sudėtį įeina taip pat reikalingų inžinerinių geologinių
tyrinėjimų bei geodezinių tyrinėjimų paslaugos. 

 
Projektavimo paslaugos - architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio

projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai,
brėžimai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Šioje techninėje specifikacijoje 
naudojama sąvoka „projektavimo paslaugos“ apima rekonstravimo projekto, pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto, supaprastinto 
statybos projekto, supaprastinto rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto aprašo, paprastojo
remonto aprašo, griovimo projekto, griovimo aprašo, supaprastinto griovimo aprašo, pastato
(patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto, privalomųjų melioracijos
sistemų ir melioracijos statinių (statinio) projekto rengimo ir kt. parengimą, koregavimą. 

 
 
 
 
Paslaugų teikėjas, kuris teiks šias paslaugas turi pateikti tokius rezultatus: 
       1 lentelė 



Nr. Veikla Laukiamas 
rezultatas 

Paslaugų suteikimo
terminas 

1.1. Ypatingų ir neypatingų statinių
techninių projektų parengimo
paslaugos, laikantis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo, kitų
įstatymų, statybos techninio Statybos
techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“,
kitų teisės aktų reikalavimų bei 
Užsakovo nurodymų. 
Statinių grupės (pagal STR
1.01.03:2017 „Statinių
klasifikavimas“) 

• gyvenamieji pastatai; 
• negyvenamieji pastatai: 
• susisiekimo komunikacijos: 
• inžineriniai tinklai: 
• kiti inžineriniai statiniai: 

Parengti ir 
suderinti 
techniniai 
projektai bei 
gauti statybą 
leidžiantys 
dokumentai 

Kiekvieno atskiro 
techninio projekto 
parengimo terminą
Užsakovas ir Paslaugų
teikėjas nustato atskirai,
priklausomai nuo statinio 
kategorijos ir projekto 
sudėtingumo: 

• nesudėtingiems ir
neypatingiems 
statiniams - nuo 2 
iki 6 mėnesių su
galimybe dėl
nenumatytų
aplinkybių
nustatytą terminą
pratęsti 1
mėnesiui); 

• ypatingiems 
statiniams - nuo 4 
iki 8 mėnesių su
galimybe dėl
nenumatytų
aplinkybių
nustatytą terminą
pratęsti 1
mėnesiui) 

Techninio projekto 
parengimo terminu 
laikoma: 

• ypatingam ir 
neypatingam 
statiniui - statybą
leidžiančio
dokumento 
gavimo data;

• nesudėtingam
statiniui - 
Užsakovo
pritarimo projekto 
sprendiniams 
data. 

1.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektai rengiami vadovaujantis 
Statybos techniniu reglamentu STR 
1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“,
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu; Paveldo
tvarkybos reglamentu PTR 

Parengtas 
tvarkomųjų 
paveldosaugos 
darbų 
projektas 

Kiekvieno atskiro 
tvarkomųjų
paveldosaugos darbų
projekto parengimo 
terminą Užsakovas ir
Paslaugų teikėjas nustato
atskirai, priklausomai 



3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų
rūšys“; Paveldo tvarkybos
reglamentu PTR 3.06.01:2014 
„Kultūros paveldo tvarkybos darbų
projektų rengimo taisyklės“; Paveldo
tvarkybos reglamentu PTR 
3.08.01:2013 „Leidimas atlikti
tvarkybos darbus išdavimo taisyklės”
Kultūros paveldo objekto apskaitos
dokumentais, kultūros vertybių
registro duomenimis, ankstesnių ir
naujai atliktų tyrimų išvadomis,
savivaldybės administracijos
nustatytais specialiaisiais 
reikalavimais, Kultūros paveldo
departamento išduotais
specialiaisiais paveldosaugos 
reikalavimais ir kitais galiojančiais
teisės aktais; Kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais techninės
dokumentacijos rengimo tvarką 

nuo statinio kategorijos ir 
projekto sudėtingumo

1.3. Statinio projekto vykdymo priežiūros
paslaugos, kai jos teisės aktų
nustatyta tvarka reikalingos, vykdant 
rangos darbus pagal Paslaugų teikėjo
parengtus techninius projektus. 
Paslaugos teikiamos laikantis 
Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo, kitų įstatymų, STR
1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“
ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

Atlikta 
statinių 
projektų 
vykdymo 
priežiūra 

Nuo statybos pradžios iki
statybos užbaigimo akto 
(ar iki deklaracijos apie 
statybos užbaigimą arba
iki galutinio darbų
perdavimo priėmimo
akto, kai statybos 
užbaigimo aktas
neprivalomas) 
pasirašymo (pagal STR
1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos
padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padariniu
šalinimas“). 

Pastaba: Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis LR Statybos įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais,
susijusiais su paslaugų teikimu, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugų teikėjui
privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo 
projekto įgyvendinimu. 

 
4. Reikalavimai paslaugoms 
Paslaugų teikėjas paslaugas teikia vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, konkurso

sąlygomis, sutartyje nurodytais reikalavimais, perkančiosios organizacijos nurodymais. 
Paslaugų teikėjas, rengdamas techninius projektus, privalo taikyti optimaliausius techninius

sprendimus ir negali dirbtinai didinti statinio statybos kainos. 



Paslaugų teikėjas, pagal poreikį, privalės atlikti projektų korektūras, pataisymus, papildymus
pagal iš anksto suderintas su Užsakovu projektavimo užduotis. Projekto patikslinimus ir koregavimus
dėl praleidimų ar kitų priežasčių, kurios priklauso nuo Paslaugų teikėjo, ar pagal projekto ekspertizės
išvadas, Paslaugų teikėjas atlieka savo sąskaita. Projektų pakeitimo ar patikslinimo dėl Perkančiosios
organizacijos nurodymų ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, paslaugų pirkimai
vykdomi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

Paslaugų teikėjas paslaugas teikia nustatytais terminais. 
Paslaugų teikėjas privalės gauti visus privalomus dokumentus techninio projekto rengimui

(gauti prisijungimo sąlygas, patvirtinti statinių schemas savivaldybėje ar tiesiogiai atsakingai
institucijai/komisijai). Suderinti projektą su visomis institucijomis (AB ESO, Telia Lietuva AB, 
institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis, kitomis
institucijomis), pateikti projektą derinti savivaldybei ar tiesiogiai atsakingai institucijai/komisijai,
gavus iš Perkančiosios organizacijos apmokėjimą už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą
liudijančius dokumentus ir pagal suteiktą įgaliojimą, atsiimti statybą leidžiančius dokumentus ir
pateikti juos Perkančiajai organizacijai). 

Perkančioji organizacija organizuoja ir apmoka bendrosios projekto ekspertizės (jei ji
privaloma) išlaidas. Šios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į projektavimo kainą. 

Paslaugų teikėjas turės atlikti reikalingus inžinerinius geologinius bei topografinius tyrimus. 
Jei bus reikalingi archeologiniai tyrimai, jie bus perkami papildomai. 
Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, glaudžiai bendradarbiauja su Užsakovu, atsižvelgia į

jos pagrįstas pastabas, derina parengtą dokumentaciją ir kt. 
Paslaugų teikėjas Užsakovui turės pateikti kiekvieno parengto projekto 4 (keturis) 

egzempliorius (popierinį variantą) ir po du egzempliorius kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD ir
pan.) pdf formatu (tekstinės ir grafinės dalys (brėžiniai) bei darbų kiekių žiniaraščius), taip pat
parengti darbų technines specifikacijas ir kiekių žiniaraščius rangos darbų viešųjų pirkimų
procedūroms vykdyti. 

Perkančiajai organizacijai vykdant objektų, kurių techninius projektus parengs Paslaugų
teikėjas, rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras, Paslaugų teikėjas turės pagal pirkimo procedūrose
dalyvaujančių tiekėjų paklausimus teikti paaiškinimus dėl projektinės dokumentacijos, taip pat, jeigu
bus reikahnga, - tikslinti projektinę dokumentaciją. 

Paslaugų teikėjas teikia ir projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir statinio architekto
vykdymo ir konsultavimo paslaugas.  

 
5. Prielaidos, garantuojančios sėkmingą sutarties įgyvendinimą 
Pagrindinės prielaidos, nuo kurių priklauso sėkmingas ir savalaikis šioje techninėje užduotyje

numatytų užduočių atlikimas, yra tokios: 
Paslaugų teikėjui reikalinga informacija bus suteikiama kaip galima operatyviau;
Sutartį vykdys kvalifikuota ir patyrusi Paslaugų teikėjo specialistų grupė, ne žemesnės

kvalifikacijos, nei nurodyta konkurso sąlygose; 
nacionalinėje teisinėje bazėje sutarties vykdymo laikotarpiu nebus esminių pakitimų, susijusių

su projekto apimtyse vykdomų objektų planavimu, projektavimu; 
sutarties vykdymo laikotarpiu nesikeis projekte dalyvaujančių šalių joms administracine

tvarka nustatyta atsakomybė ir įgaliojimai bei pagal organizacinę hierarchiją pavestos vykdyti 
pareigos; 

sutarties vykdymo laikotarpiu neįvyks jokių esminių pasikeitimų nacionaliniuose teisės
aktuose ir projektavimo normose; 

Visos sutartį vykdančios šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad minėtos prielaidos
pasitvirtintų, o joms nepasitvirtinus, dėti pastangas, kad neigiami padariniai sutarties vykdymui būtų
maksimaliai sušvelninti. 

 
6. Sutarties vykdymo sąlygos ir Preliminarus objektų sąrašas 



Paslaugų teikėjas iš savo lėšų turi numatyti paslaugoms teikti reikalingas biuro (projekto
vykdymo laikui) išlaidas; transporto išlaidas, vykstant į statybvietę; ryšio/ komunikacijos ir
kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms. 

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad specialistai gautų tinkamą paramą ir būtų aprūpinti
įranga. Tiekėjas iš užsienio turi užtikrinti specialistų pakankamą aprūpinimą vertėjavimo ir pan.
paslaugomis, kad jie galėtų susikoncentruoti tik savo pagrindiniam darbui. Tiekėjas privalo turėti
lėšas, reikalingas jo veiklai pagal sutartį vykdyti, ir užtikrinti, kad darbo užmokestis jo darbuotojams
būtų mokamas reguliariai ir laiku, taip pat laiku ir pilnai būtų sumokėti visi priklausantys mokesčiai. 

 
Preliminarus objektų sąrašas: 
 

I pirkimo objekto dalis: statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) techninių projektų ir (ar)
aprašų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
 

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 500 000 EUR be PVM. 
10 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 500 000 EUR
be PVM. 

9 

3. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina iki 500 000 EUR be PVM. 

6 

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 EUR 
be PVM. 

9 

5. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 
000 EUR be PVM. 

3 

6. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 EUR 
be PVM. 

6 

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 
EUR be PVM. 

4 

8. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 
EUR be PVM. 

4 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 
PVM. 

2 

10. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be 
PVM. 

2 

 
 

 
II pirkimo objekto dalis:statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų
parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
 

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
5 
 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 
be PVM. 

12 



3. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

9 

4. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 
000 EUR be PVM. 

12 

5. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

2 

6. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

12 

7. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 
000 EUR be PVM. 

12 

8. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

8 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

9 

10. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 
000 EUR be PVM. 

9 

11. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

9 

12. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

10 

13. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 
000 EUR be PVM. 

3 

14. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

10 

15. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 
EUR be PVM. 

12 

16. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 
000 EUR be PVM. 

2 

17. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 
EUR be PVM. 

12 

18. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 
EUR be PVM. 

3 

19. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 
000 000 EUR be PVM. 

1 

20. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 
EUR be PVM. 

3 



21. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be
PVM. 

1 

22. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be
PVM. 

1 

 
 

 
III pirkimo objekto dalis: statinių (inžineriniai tinklai) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo
ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
 

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
15 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 
be PVM. 

3 

3. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

9 

4. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 
000 EUR be PVM. 

2 

5. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

3 

6. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

15 

7. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 
000 EUR be PVM. 

2 

8. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

6 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

9 

10. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

6 

11. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

6 

12. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

6 

13. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 
EUR be PVM. 

2 

14. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 
EUR be PVM. 

2 



15. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 
EUR be PVM. 

2 

16. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina 1 000 000 – 2 000 000 
EUR be PVM. 

2 

17. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be
PVM. 

1 

18. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos
skaičiuojamoji kaina virš 2 000 000 EUR be
PVM. 

1 

 
 

 
IV pirkimo objekto dalis: statinių (hidrotechnikos statiniai) techninių projektų ir (ar) aprašų
parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
 

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
2 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 
be PVM. 

6 

3. Projekto vykdymo priežiūra: Statybos 
skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  

1 

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

1 

5. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 
000 EUR be PVM. 

1 

6. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

1 

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

1 

8. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

1 

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

1 

10. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

1 

11. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

1 

12. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

1 

 
 



V pirkimo objekto dalis: statinių (kiti inžineriniai statiniai) techninių projektų ir (ar) aprašų
parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos
 

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 

skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  
4 

2. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR 
be PVM. 

4 

3. Projekto vykdymo priežiūra: Statybos 
skaičiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.  

2 

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

5 

5. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 
000 EUR be PVM. 

1 

6. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 50 000 – 100 000 EUR 
be PVM. 

3 

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

3 

8. Aprašo parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 
000 EUR be PVM. 

1 

9. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 100 000 – 200 000 EUR 
be PVM. 

3 

10. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

2 

11. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 200 000 – 300 000 EUR 
be PVM. 

2 

12. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

3 

13. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 300 000 – 500 000 EUR 
be PVM. 

1 

14. Techninio projekto parengimas. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 
EUR be PVM. 

2 

15. Projekto vykdymo priežiūra. Statybos 
skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 000 000 
EUR be PVM. 

2 

 
 

 
VI: pirkimo objekto dalis: kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų
rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos 
 

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus kiekis 



1. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina iki 500 000
EUR be PVM. 

3 

2. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto vykdymo 
priežiūra. Statybos skaičiuojamoji kaina iki
500 000 EUR be PVM. 

3 

3. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto parengimas. 
Statybos skaičiuojamoji kaina 500 000 – 1 
000 000 EUR be PVM. 

1 

4. Kultūros paveldo objekto tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto vykdymo 
priežiūra. Statybos skaičiuojamoji kaina 500
000 – 1 000 000 EUR be PVM. 

1 

 
 
 
 
7. Preliminarus numatomų projektuoti statinių aprašymas 

 
7. Statiniai skirstomi į pastatus ir inžinerinius statinius. 
7.1. Pastatai pagal paskirtį skirstomi į dvi grupes: 
7.1.1. gyvenamuosius pastatus; 
7.1.2. negyvenamuosius pastatus. 
Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis 

plotas arba didžiausioji jo dalis naudojama tai paskirčiai.  
Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais

nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis nustatoma tokia tvarka: pirmiausia nustatoma pastato 
paskirties grupė pagal didžiausią atskirų paskirties grupių patalpų, suformuotų ar numatomų
suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, suminį bendrąjį plotą. Tada nustatomas paskirties
grupės pogrupis pagal didžiausią visų tos paskirties grupės pogrupių patalpų, suformuotų ar
numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrąjį suminį plotą. 

Įvairių paskirčių patalpos, formuojamos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamaisiais
daiktais, turi atitikti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų ir kitų teisės aktų joms nustatytus reikalavimus.  Gyvenamosios paskirties patalpos 
negyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi
turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.)
inžinerines sistemas.  

7.2. Inžineriniai statiniai pagal paskirtį skirstomi į grupes: 
7.2.1. susisiekimo komunikacijos; 
7.2.2. inžineriniai tinklai; 
7.2.3. hidrotechnikos statiniai; 
7.2.4. kiti inžineriniai statiniai. 
 
 

 
GYVENAMIEJI PASTATAI 

 
1. Gyvenamieji pastatai pagal tipą skirstomi į pogrupius: 
1.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;
1.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 



1.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim 
šeimoms ir daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi
būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas
(atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas; 

1.4. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi 
įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos
namai, vienuolynai ir pan.). Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose 
turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas
(atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.  
 

NEGYVENAMIEJI PASTATAI 
 

1. Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius: 
1.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai

ir svečių namai);  
1.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas,

valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai
pastatai); 

1.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės,
degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai); 

1.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam
aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo
punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai; 

1.5. maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės,
barai ir kiti pastatai; 

1.6. transporto paskirties pastatai – skirti transporto reikmėms – susiję su transportavimu (oro
uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių,
iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kiti pastatai); 

1.7. garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar) 
remontuoti: automobilių garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų
depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai);. 

1.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės,
produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir
gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos,
kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba
ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita);  

1.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami
sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami
produkcijai laikyti ir saugoti; 

1.10. kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrai, teatrai, kultūros
namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos
pastatai ir kiti pastatai; 

1.11. mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio
tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines
laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti
pastatai; 

1.12. gydymo paskirties pastatai – pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama 
medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos,
reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės
priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita) veterinarijos gydyklų pastatai; 

1.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, 
kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai);  



1.14. sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, baseinų,
čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai;

1.15. religinės paskirties pastatai – pastatai skirti religiniams tikslams: bažnyčios, cerkvės,
koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai; 

1.16. specialiosios paskirties pastatai – pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių
pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir
gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai) ; 

1.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai
(tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai
(malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui; 

1.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti
(kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita); 

1.19. kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai,
garažai ir kita); 

1.20. kitos (šiltnamių) paskirties pastatai – augalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai,
oranžerijos, žiemos sodai ir kita); 

1.21. kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys pastatai (sodo namai ir
kita); 

1.22. kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, nurodant tikslinę paskirtį (lošimų
namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti prie kitų Reglamente išvardintų pastatų grupių
(pogrupių). 
 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
 

1. Susisiekimo komunikacijos pagal paskirtį skirstomos į pogrupius: 
1.1. keliai – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio

elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai
kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų
ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio 
juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių
elementų užimama žeme;  

1.2. gatvės – keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje,
paprastai turintys pavadinimą;  

1.3. geležinkelio kelias – inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio
konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai), geležinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos,
iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai;  

1.4. oro uostų statiniai – oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių
stovėjimo ir specialiosios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo,
signalinių žiburių ir kiti įrenginiai;  

1.5. vandens uostų statiniai – vandens uostų krantinės, elingai, dokai, prieplaukų statiniai,
molai, atitveriamos dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai; 

1.6. kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių
pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos
atitvarai, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos,
(išskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie nėra pastatai. 
 

INŽINERINIAI TINKLAI 
 

1. Inžineriniai tinklai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius: 
1.1. naftos tinklai – magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekiai; skirstomieji naftos ir naftos 

produktų vamzdynai (naftai ar naftos produktams perkrauti ir (ar) transportuoti iki technologinių



įrenginių); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti
inžineriniai statiniai;.

1.2 dujų tinklai – magistraliniai dujotiekiai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar 
didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai ir (ar) vartotojo įvadai, suskystintų gamtinių dujų
įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji
dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai; 

1.3. vandentiekio tinklai − magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šaltam ir
karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai
vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai, kiti inžineriniai statiniai; 

1.4. šilumos tinklai – magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šilumai
perduoti ir kiti inžineriniai statiniai. Šilumos perdavimo tinklus sudaro statinių ir įrenginių
kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių,
kontrolės ir matavimo prietaisų ir kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir
panašiai) iš šilumos šaltinio perduodamas ir skirstomas vartotojams; 

1.5. nuotekų šalinimo tinklai − nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų šalinimo kolektoriai, 
nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti; 

1.6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų,
tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai;  

1.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai)  – kolektoriai, bokštai, stiebai
ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai; 

1.8. kiti inžineriniai tinklai – kiti nenurodyti inžineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai,
kolektoriai, apžvalgos kameros ir kiti inžinerinių tinklų statiniai). 

 
HIDROTECHNIKOS STATINIAI 

 
Hidrotechnikos statiniai – statiniai ir įrenginiai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo

žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės,
hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, krantinės, dokai, prieplaukos, molai,
vandens pralaidos, vandenvietės ir vandenruošos statiniai statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų
statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės
statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai,
žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens
poveikio saugoti, kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai.  
 

KITI INŽINERINIAI STATINIAI 
 

1. Sporto paskirties inžineriniai statiniai − sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame
ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių
lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai. 

2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo
bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo
elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), 
transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys
aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
(tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai,
lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). 

 
YPATINGIEJI STATINIAI 

 
Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos įstatymo 2

straipsnio 20 dalyje − statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal
nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami



potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal 7
lentelėje nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams
naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip
5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys. 

 
YPATINGŲJŲ STATINIŲ KATEGORIJAI PRISKIRIAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

 
7 lentelė 

 

Eil. 
Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

 

Gyvenamieji pastatai 
 

1. 
 

 

 

Gyvenamosios paskirties 
pastatai 
 

 

 

20 m ir aukštesni 
 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės
paviršiaus vidutinės altitudės 
 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos,
išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m 
 

pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos)
ilgesnės kaip 12 m 
 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 
 

Negyvenamieji pastatai 
 

2. 
 

Energetikos pastatai 
 

statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnės galios
elektros ir šilumos gamyba  

 

3. 
 

Degalinės  
 

visi statiniai, išskyrus teisės aktais priskiriamus
nesudėtingiesiems 

 

Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2 ir 3 punktuose 
 

4. 
 

 

 

Negyvenamosios 
paskirties pastatai 
 

 

 

20 m ir aukštesni 
 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės
paviršiaus vidutinės altitudės 
 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos,
išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m 
 

pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos)
ilgesnės kaip 12 m 
 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2  
 

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų
talpyklos 

 

Susisiekimo komunikacijos  
   



 

Eil. 
Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

5. Keliai ir gatvės valstybinės reikšmės keliai ir A, B, C kategorijų gatvės 
 

6. 
 

Geležinkelio keliai 
 

riedmenų greitis 60 km/h ir daugiau arba yra kontaktinis elektros 
tiekimo tinklas 

 

7. 
 

 

 

Kelio statiniai: tiltai, 
viadukai, estakados, 
tuneliai, požeminės ir virš
žemės esančios pėsčiųjų
perėjos 

 

kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų
įrengimo vietose įgilintos daugiau kaip 7 m 
 

statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos)
ilgesnės kaip 12 m 
 

20 m ir aukštesni  
 

statiniai ypatingiems statiniams priskiriamuose keliuose 
 

8.  
 

 

 

Oro uosto statiniai, 
aerodromai 

 

kilimo, tūpimo, riedėjimo takai su dirbtine danga, peronas su
dirbtine danga 

 

9. 
 

 

 

Vandens uostų statiniai
(krantinės, prieplaukos) 

 

aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės
iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis 
kaip 7 m 

 

Inžineriniai tinklai 
 

10. 
 

Šilumos tinklai 
 

magistraliniai šilumos perdavimo tinklai didesnio kaip 16 bar
slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm, ir jų
technologiniai priklausiniai 

 

11. 
 

Dujų, naftos tinklai 
 

magistraliniai dujotiekiai ir jų technologiniai priklausiniai
(išskyrus kompresorių, dujų skirstymo, dujų apskaitos ir(ar) slėgio
reguliavimo stočių teritorijoje esančius ryšių įrangos ir apsaugos
postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus, stočių ir
kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamerų, uždarymo įtaisų
teritorijoje esančius vidaus (vietinės reikšmės) kelius, aikšteles,
tvoras ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius), skirstomieji
dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi
arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai
(produktotiekiai) ir jų technologiniai priklausiniai 

 

12. 
 

Elektros tinklai 
 

110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų
technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių,
skirstyklų ir srovės keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles,
tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus,
kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius) 

 

13. 
 

Vandentiekio, nuotekų
šalinimo tinklai 

 

vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis 
skersmuo didesnis kaip 500 mm 



 

Eil. 
Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

 

Hidrotechnikos statiniai 
 

14. 
 

Užtvankos, dambos 
 

kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris
tvenkinyje daugiau kaip 100 000 m3  

 

15. 
 

Vandenvietės ir
vandenruošos statiniai 

 

300 m3/d ir didesnio našumo 

 

16. 
 

 

 

Krantinės, prieplaukos 
 

aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės
iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis 
kaip 7 m 

 

Kiti inžineriniai statiniai 
 

17. 
 

Sporto paskirties 
inžineriniai statiniai 

 

kuriuose įrengta daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams

 

18. 
 

Nuotekų valyklos 
 

500 m3/d ir didesnio našumo 
 

19. 
 

Sąvartynai 
 

kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų
 

Statiniai neatsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį 
 

20. 
 

 

 

Naudingųjų iškasenų
gavybos, tiekimo ir 
naudojimo požeminiai ir
antžeminiai statiniai 

 

30 m ir aukštesni 
 

įgilinti daugiau kaip 7 m skaičiuojant nuo vidutinės žemės
paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus 

 

21. 
 

 

 

Bokštai, stiebai,
radiolokatoriai, skrydžių
valdymo bokštai, vėjo
elektrinės, vandentiekio
bokštai, vandens aušyklos,
ir kiti panašūs inžineriniai
statiniai 

 

30 m ir aukštesni  
 

 
 

 
 

 

 

22. 
 

Inžineriniai tinklai 
 

visi vamzdynai, kurių didžioji dalis tiesiama giliau kaip 3 m po
vandeniu ir visi inžineriniai tinklai, kurių didžioji dalis įgilinama
daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus
konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo
konstrukcijos apačios 
 

visi vamzdynai, tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu (išskyrus
skirstomuosius dujotiekius, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm)
sandauga mažesnė kaip 3500 ir kurie įrengti horizontalaus
gręžimo būdu) ir visi inžineriniai tinklai, įgilinti daugiau kaip 7 m, 
skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo
vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios,



 

Eil. 
Nr. 

 

Statiniai 
 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai 

jei didžioji dalis tiesiamo vamzdyno ar inžinerinio tinklo atitinka
šioje dalyje nustatytus gylio (įgilinimo) kriterijus 

 

23. 
 

 

 

Branduolinės energetikos
objektų statiniai, naftos ir
dujų gavybos statiniai
(sausumoje ir jūroje) 

 

visi statiniai 
 

 

 
 Statinio kategoriją pagal požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto
vadovas. 
 

NESUDĖTINGIEJI STATINIAI 
 

1. Nesudėtingieji statiniai skirstomi į šias grupes: 
1.1. I grupės nesudėtingieji statiniai; 
1.2. II grupės nesudėtingieji statiniai. 
2. Nesudėtingųjų statinių sąrašas pateikiamas 8 ir 9 lentelėse. Objektai laikomi 

nesudėtingaisiais statiniais, jei jie atitinka Statybos įstatyme įtvirtintą sąvoką. 
3.Nesudėtingieji statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose,

valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir 
statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir
saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose. 

4.Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi
nesudėtingaisiais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo reikalavimai. Statinio matmenų
įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal 9 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 4 punkte pateiktą
formulę. 

5. Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. 
 
 

NESUDĖTINGŲJŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

 
8 lentelė 

Eil. 
Nr. 

 

 
Pastatai 

Pastatų požymiai ir techniniai parametrai 
 

 
Pastabos 

Didžiausias aukštis,

m 

Didžiausias 

plotas, m2 

I grupė II grupė I grupė II grupė 

Gyvenamieji pastatai 



Eil. 
Nr. 

 

 

Pastatai 

Pastatų požymiai ir techniniai parametrai 

 

 

Pastabos 

Didžiausias aukštis,

m 

Didžiausias 

plotas, m2 

I grupė II grupė I grupė II grupė 

1. 

 

Gyvenamosios paskirties 

(vieno, dviejų butų)

pastatas 

 

_ 

 

8,5 

 

_ 

 

80 

 

Projektuojami pagal  

STR 2.02.09:2005 

„Vienbučiai ir

dvibučiai gyvenamieji

pastatai“ nustatytus

reikalavimus [3.35]

Negyvenamieji pastatai 

2. 

 

Pagalbinio ūkio paskirties

pastatai – be gyvenamųjų

patalpų  

5 

 

8,5 

 

50 

 

80 

 

 

3. 

 

kitos (šiltnamių)

paskirties pastatai  

5 

 

_ 

 

80 

 

_ 

 

 

4. Sodo namai  8,5 _ 80 _  

5. 

 

Kiti negyvenamieji 

pastatai nenurodyti 2, 3 ir 

4 punktuose  

5 

 

8,5 

 

50 

 

80 

 

 

 

 8 lentelės 5 punkte nesudėtingiesiems pastatams nepriskiriami pastatai, kuriuose naudojamos
ar saugomos pavojingos medžiagos, neatsižvelgiant į jų ribinį kiekį yra potencialiai pavojingi
įrenginiai, neatsižvelgiant į jų parametrus, naudojami atviros liepsnos įrenginiai (išskyrus buitinius). 

8 lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų. 
9 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

1. Susisiekimo komunikacijos: 

1.1. 

 

gatvės E, F 
kategorijų gatvės 

Ds
* 

kategorijų gatvės 

1.2. 

 

keliai IVv kategorijų vietinės
reikšmės keliai  
 

Iv, IIv ir IIIv 
kategorijos vietinės
reikšmės keliai 

2. Inžineriniai tinklai: 

2.1. 
 

vandentiekio tinklai 
Vandentiekio tinklai, 
kurių išorinis

Vandentiekio tinklai, 
kurių išorinis vamzdžio

žiūrėti 



Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

vamzdžio skersmuo ≤
50 mm; 

skersmuo > 50 iki ≤
110 mm; 

pastabų 8
punktą 

 

2.2. 
 

Nuotekų šalinimo tinklai 
nuotekų tinklai, kurių
išorinis skersmuo 
≤ 160 mm; 

nuotekų tinklai, kurių
išorinis skersmuo 
> 160 iki ≤ 200 mm;

 

2.3. 

 

suskystintų naftos dujų
tinklai 

– 
 

 

mažo slėgio
suskystintų naftos dujų
įvadai; 

2.4. 
 

šilumos tinklai – 
 

Iki didžiausio
leidžiamojo 16 barų
slėgio p(s) šilumos
perdavimo tinklai, kurių
išorinis vamzdžio
skersmuo 
≤ 115 mm. 

 

3. Kiti inžineriniai statiniai: 

3.1. 
 

įvairios užtvaros (tvoros,
aptvarai, diendaržiai,
voljerai) 

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 
 

aukštis > 2 iki ≤ 5 m  
aukštesnių kaip 2 m
užtvarų dalių akytumas ≥
80 proc. 

žiūrėti 
pastabų 1
punktą 

 

3.2. 
 

atraminės sienelės 
 

aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 
 

aukštis > 1 iki ≤ 2 m; 
 

žiūrėti 
pastabų 2 
punktą 

 

3.3.  
 

įvairios užtvaros ant
atraminių sienelių 
 

3.1 ir 3.2 punktuose 
nurodytų I grupės
parametrų 

3.1 ir 3.2 punktuose 
nurodytų II grupės
parametrų 

žiūrėti
pastabų 
3 ir 7

punktus 

3.4. 

 

inžineriniai statiniai
paviršinio vandens
telkiniuose, išskyrus
hidrotechninius statinius 

aukštis ≤ 2 m; K< 500 

 

aukštis > 2 m iki 

≤ 4 m; K ≥ 500 

 

Žiūrėti
pastabų 
4 ir 7 

punktus 

3.5. 

 

mėšlidės ir skystojo
mėšlo (srutų) kauptuvai: 
 

− aukštis ≤ 4 m;  

plotas ≤ 1500 m2 

žiūrėti
pastabų 
5 punktą



Eil. 

Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai

parametrai 

Pastabos 

I grupė II grupė 

3.6. 

 

plokščiadugniai grūdų
saugojimo bokštai 
 

aukštis ≤ 9 m;  
plotas ≤ 80 m2 
 

aukštis > 9 m, ≤ 15 m; 
plotas > 80 m2, ≤
200 m2 
 

žiūrėti

pastabų 

5 ir 7

punktus 

3.7 
 

siloso ir šienainio
tranšėjos 
 

aukštis ≤ 2,5 m,  
K ≤ 16000 
 

aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m;  
16000 < K ≤ 65000 
 

Žiūrėti
pastabų 
4 ir 7
punktą 

3.8.  

 

stacionarios grūdų
džiovyklos 
 

− aukštis ≤ 15 m; plotas ≤

40 m2 

žiūrėti
pastabų 
5 punktą

3.9. 
 

žemės ūkio technikos
lauko plovyklos 
 

− + 
 

3.10.  

 

vėjo elektrinės 
 

galingumas ≥ 0,5 kW, 
≤ 10 kW  
 

galingumas > 10 kW,  
≤ 30 kW  
 

3.11. 

 

saulės šviesos energijos
elektrinės, saulės šilumos
energijos kolektoriai  

− galingumas ≤ 30 kW   

3.12. 

 

žaibosaugos statiniai 

 

− + 

 

Žiūrėti
pastabų 
6 punktą

3.13. 

 

šachtiniai šuliniai 

 

+ 

 

− 

3.14. 
 

nuotekų valyklos ir
nuotekų kaupimo
rezervuarai 

− 5 m3/per parą ir
mažesnio našumo 

Žiūrėti
pastabų 
9 punktą

4. Kiti šios lentelės 1–3 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai: žiūrėti pastabų 6 punktą  

4.1. 

 

plokšti horizontalūs
inžineriniai statiniai
(terasos, aikštelės ir kt.) 

plotas ≥ 10 m2, 
≤ 100 m2 
 

plotas > 100 m2, 
≤ 10000 m2 

 

Žiūrėti
pastabų 
5 punktą

4.2.  inžineriniai statiniai
nenurodyti 4.1 
papunktyje, ne aukštesni
kaip 15 m 

10 ≤ K ≤ 10000 
 

10000 < K ≤ 40000 
 

Žiūrėti
pastabų 
4 punktą

 
  Pastabos: 



1. aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių
skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių
skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos
lentelės 3.2 papunkčio nuostatos; 

2. aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; 
3. atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės

sienelės viršaus; 
4.  K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

K = S × H3, 
čia: 
S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas,

neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar)
paviršiaus plotų; 

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės
iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m); 

5. plotas skaičiuojamas pagal 4. nurodytus principus; 
6. įrengiant ant pastato vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

reikalavimais; 
7. jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II

grupės; 
8.  išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai; 
9. nuotekų valyklos apima ir kaupimo septikus. 
 

Pastaba: Tiekėjai turi įsivertinti, kad bet kuris statinys bet kurioje statinių grupėje gali būti ir
kultūros paveldo objektas arba objektas esantis kultūros paveldo teritorijoje ir jos apsaugos zonoje. 
 
 

PERKAMŲ PASLAUGŲ DETALIZAVIMAS 
 

PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI 
 

1. Projektas rengiamas vadovaujantis:  
1.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 

reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais;
teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio 
saugos ir paskirties dokumentais. Branduolinės energetikos objektą projektuoti galima tik kai
įvykdytos branduolinės energetikos objekto projektavimo teisinės prielaidos. Projektas turi būti
rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. 

1.2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto
rengimo dokumentais (tarp jų projektiniais pasiūlymais (kai jie parengti), suderintais su Statybos 
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis).  

1.3. Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus
statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nurodytais atvejais numatomo 
projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją. Projektinių
pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato statytojas atsižvelgdamas į 13 priedo nuostatas; 
tipinio statinio projekto rengimo dokumentais. 

1.4 Tipinio statinio projekto technine užduotimi. Techninėje užduotyje nurodoma, kad
bendruoju atveju tipiniame statinio projekte turi būti šie sprendiniai: gyvenamosios ar
negyvenamosios paskirties pastatų tipas (toliau – pastatų tipas), kuriam planuojama parengti tipinį
statinio projektą; efektyvaus energijos vartojimo problemų nustatymas (energinio naudingumo



įvertinimas; pastatų tipo ir (ar) jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir
(ar) iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančios ir kitos
atnaujinim (modernizavimo) priemonės (daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimui
(modernizavimui) skirtuose tipiniuose statinių projektuose privaloma nurodyti valstybės remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones); planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir
skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas; ne mažiau kaip trys variantai projektinių
sprendinių pastatų atitvarų apšiltinimui taikomų konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių
sistemų); ne mažiau kaip trys variantai projektinių sprendinių pastatų fasadų apdailos (gaminių,
medžiagų) pasirinkimui. 

2. Statytojas teisės aktų nustatytais atvejais projektuotojui pateikia: 
2.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgaliotas savivaldybės administracijos

valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams (jeigu jie parengti) kopiją; projektinius
pasiūlymus (kai jie parengti), kuriems pritarė savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, kai projektinius pasiūlymus rengė kitas
projektuotojas;  

2.2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentą – rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams; 

2.3. Kaimyniniuose žemės sklypuose esančių pastatų naudotojų rašytinį sutikimą sujungti 
projektuojamą pastatą ir kaimynui (kaimynams) priklausantį (priklausančius) pastatą (pastatus) į
vieną gaisrinį skyrių;  

2.4. Visuomenės informavimo datą (projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitą su priedais); 
2.5. Kai projektiniai pasiūlymai neparengti, o statinio statyba numatoma kitų statinių apsaugos

zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų
statinių – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba statinių valdytojų, naudotojų rašytiniais
sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus pateikti;  

2.6. Kai projektiniai pasiūlymai neparengti, o statinio statybai pagal teisės aktų reikalavimus
privalomi žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai (susitarimai) arba besiribojančių žemės
sklypų savininkų ar valdytojų rašytinai sutikimai, – tokių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus).

2.7. Projektavimo darbų rangos sutartimi, sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso nuostatomis. Projektavimo darbų rangos sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti
nustatytas reikalavimas projektuotojo privalomajam civilinės atsakomybės draudimui. 

2.8. Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem projekto etapams 
(techniniam projektui ir darbo projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projekto etapui (techniniam
projektui, darbo projektui); vienam etapui – techniniam darbo projektui, supaprastintam projektui 
(naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektui, kapitalinio, paprastojo 
remonto ar griovimo aprašui, pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo
projektui.  

2.9. Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma: viena (su vienu projektuotoju) 
abiem projekto etapams (techniniam projektui ir darbo projektui), techniniam darbo projektui, 
supaprastintam projektui, paprastojo remonto ar griovimo aprašui parengti; atskiros sutartys su keliais
projektuotojais atskiriems projekto etapams, atskiroms projekto dalims ar tam tikrų statinių
projektams parengti. 

2.10. Tipinis statinio projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų,
tipinio statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimais, kitais teisės aktais. 

2.11. Darbo projektą rengia projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali
rengti darbo projektą, jei: 

2.11.1. projektuotojas, parengęs techninį projektą: 
2.11.2. nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja; 
2.11.3. neprieštaravo, kad darbo projektą parengtų kitas projektuotojas, apie tai statytojui

patvirtindamas raštu ar nurodė techninio projekto projektavimo darbų sutartyje; 
2.11.4. gavęs statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą projektuotoją darbo projektui parengti;



2.11.5. statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį
projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu.

2.12. Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą,
įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus,
darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą
parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas 
atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 
Projektas turi atitikti Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalies nuostatas.  
 

PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 
 

1. Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir pastato atnaujinimo (modernizavimo)  
projektas rengiamas dviem etapais:  

1.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto atveju – techninis projektas ir darbo projektas, 
kai taikant Viešųjų pirkimų įstatymą statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą arba
statytojui pageidaujant;  

1.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – investicijų planas (ar investicijų projektas)
ir techninis darbo projektas. 

2. Vienu etapu rengiamas: 
2.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninis darbo projektas – atvejais, 

nenurodytais 1 punkte; 
2.2. supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo 

projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar
inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas;  

2.3. tipinis statinio projektas (ir kai jo įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant
Viešųjų pirkimų įstatymą, rengiamas vienu etapu – techninis darbo projektas); 

2.4. kelių ir kelio statinių statybos (tiesimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto techninis 
darbo projektas (ir kai jo įgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant Viešųjų pirkimų
įstatymą); 

2.5. vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus
nesudėtinguosius) – techninis darbo projektas, 1 punkte nenurodytais atvejais. 

3. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu: 
3.1. atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo BEOS projekto derinimas nustatyta tvarka; 
3.2. atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
3.3. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
3.4. parenkamas statinio statybos rangovas; 
3.5. rengiamas darbo projektas; 
3.6. parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas,

vadovaujantis darbo projektu, atliekami statybos darbai; 
3.7. vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio

normatyvinė kokybė; 
3.8. užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo

aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas
pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

4. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines
specifikacijas: 

4.1. gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

4.2. vykdomi statybos darbai; 
4.3. užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo

aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma
„Taip pastatyta“. 



5. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio 
projekto ir darbo projekto tikslai.

6. Supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo 
projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašas, pastato (patalpos, patalpų) ar
inžinerinio statinio paskirties keitimo projektas yra dokumentai, kuriais vadovaujantis pasiekiami 
techninio darbo projekto tikslai.  
 

PROJEKTO RENGĖJAI. VADOVAVIMAS PROJEKTUI 
 
1. Projekto rengimui vadovauja projekto vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją. Kai

projektuojami keli statiniai, gali būti skiriami (samdomi): projekto vadovas visiems statiniams ir
projekto vadovai atskiriems statiniams. Atskiro statinio projekto vadovas atsako tik už jo
vadovaujamą projektą. 

2. Projekto vadovą skiria (samdo) statytojas arba jo pavedimu projektuotojas. 
3. Kai sudaromos atskiros sutartys su keliais projektuotojais, sutartyse nurodoma, kuris iš

projektuotojų yra pagrindinis ir, statytojui pavedus, privalo paskirti (pasamdyti) viso projekto vadovą.  
4.  Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam

projektui dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos
užbaigimą pasirašymo dienos (jeigu kitaip nenumatyta projektavimo darbų rangos sutartyje).  

5. Projekto dalių rengimui vadovauja projekto dalių vadovai, turintys reikiamą kvalifikaciją.
Atskiro statinio projekto kiekvienos dalies rengimui vadovauja vienas projekto dalies vadovas. 
Projektuojant kelis statinius, gali būti atskirų statinių projekto dalių vadovai. Kai projektą sudaro tik
viena projekto dalis, projekto dalies vadovas yra ir projekto vadovas. Kai projektą sudaro tik viena
projekto dalis, bendroji projekto dalis nerengiama.  

6. Projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) projekto vadovo pritarimu. Projekto dalies 
vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiai projekto daliai dienos
ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą
pasirašymo dienos. Projekto dalies vadovas rengia sąnaudų kiekių žiniaraščius savo projekto daliai. 

7. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir statinio architekto funkcijos nurodytos 1, 2 ir 3 
prieduose. 
 

PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 
 

1. Techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti. Techninio projekto 
sudedamųjų dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės,
vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai,
importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai. 

2. Bendruoju atveju techninio projekto sudedamosios dalys išdėstytos, tačiau kiekvienu
konkrečiu atveju techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo
statinio specifiką. 

3. Gatvių techninio projekto sudedamosios dalys. 
4. Vandens (jūrų) uosto ir laivininkystės statinio projekto sudedamosios dalys. 
5. Tipiniam statinio projektui rengiamos šios techninio darbo projekto dalys: 
5.1. bendroji: bendrieji duomenys ir brėžiniai; 
5.2. architektūrinė;  
5.3. konstrukcijų; 
5.4. technologijos; 
5.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
5.6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
5.7. elektrotechnikos; 



5.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
5.9. kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką.
6. Planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio 

projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasirašydamas planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. 

7. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti
ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros
paveldo vertybių, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų
apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 

8. Priklausomai nuo atrinkto pastatų tipo, kuriam planuojama parengti tipinį statinio projektą,
paskirties, statybos rūšies, turi būti parengtos visos būtinos tipinio statinio projekto dalys. Techninio
darbo projekto dalių sudėtis nustatoma vadovaujantis nuostatomis ir gali būti tikslinama įvertinus
konkretaus pastatų tipo, kuriam rengiamas tipinis statinio projektas, specifiką, tipinio statinio projekto
rengimo dokumentų reikalavimus. Tipiniame statinio projekte turi būti numatyti sprendiniai, kuriais
atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, ir (ar)
kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos energijos naudojimas. Tipinio
statinio projekto dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės,
vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai,
importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai.  

9. I grupės ir (ar) II grupės nesudėtingojo statinio supaprastintą (naujos statybos, rekonstravimo) 
projektą sudaro: 

9.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais  duomenimis; 
9.2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; sąrašas

dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas; 
9.3. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: projektuojamas statinys (projektuojamų statinių

sąrašas, kai projektuojami keli statiniai), statybos rūšis, statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, 
projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys bendrieji statinių rodikliai, energinio naudingumo 
rodikliai (kai tai privaloma); inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų aprašymas (kai šie
statiniai projektuojami kaip savarankiški statiniai); 

9.4. sklypo planas (kai rengiamas) (parengtas vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų
topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne 
senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais
statiniais, jų eksplikacija, sutartiniais ženklais, projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis
plane ir aukščiais, atstumais tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje
plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, inžinerinių tinklų
ir (ar) susisiekimo komunikacijų; 

9.5. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o Statybos įstatymo
nustatytais atvejais, – ir kitiems statiniams); 

9.6. statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas; 
9.7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (statytojui pageidaujant).
10. Kai nesudėtingasis statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo

plano arba kadastrinių matavimų plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma: 
vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinatės,
projektuojamas nesudėtingasis statinys, jo eksplikacija, matmenys plane, aukštis, šiaurės krypties
rodyklė, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudėtingojo statinio esantys statiniai ir (ar) objektai, 
kiti supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys. 

11. Griovimo projektą sudaro: 
11.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 
11.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių

atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų
panaudojimo būdai; 



11.3. griovimo darbų organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo
sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto
dalies rengimo principus. 

12. Griovimo aprašą sudaro: 
12.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 
12.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių

atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų
panaudojimo būdai; 

12.3. griovimo darbų organizavimo aprašas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo
sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto
dalies rengimo principus. 

13. Paprastojo remonto projektą sudaro: 
13.1. projekto antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 
13.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, kiti 

reikalingi duomenys; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai,
neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai; 

13.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 
13.4. pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda). 
14. Kapitalinio remonto aprašą sudaro: 
14.1. antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 
14.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija, 

adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų
statybinių atliekų panaudojimo būdai; 

14.3. kapitalinio remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 
14.4.pastato fasadų brėžiniai M1:100–M1:200 (kai keičiama pastato išvaizda). 
15. Paprastojo remonto aprašą sudaro: 
15.1. projekto antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis; 
15.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, patalpos (patalpų)

adresas, pagrindinė naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atliekami atskirose pastato
dalyse; statinio kategorija, adresas; statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo
būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai; 

15.3. paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 
15.4. pastato fasadų brėžiniai M1:100-1:200 (kai keičiama pastato išvaizda). 
151. rengiant kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, kai projektuojamas pastato

(jo dalies) šildymo, dujų, elektros bendrųjų inžinerinių sistemų įrengimas, pertvarkymas ar
išmontavimas, 15 ir 16 punktuose nurodyta šių projektų sudėtis papildoma normatyviniuose statinio 
saugos ir paskirties dokumentuose nurodytais reikalavimais. 

16. Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto sudėtis, kai
nereikia atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų: 

16.1. projekto antraštinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;  
16.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma esama ir būsima pastato (patalpos, patalpų)

naudojimo paskirtis, adresas, pastato (patalpos, patalpų) bendrieji rodikliai;  
16.3. paprastojo remonto darbų (jeigu atliekami) techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių

žiniaraščiai; 
16.4. pastato (patalpos, patalpų) planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų

ribos, techniniai rodikliai ir paslaugų teikimo apskaitos prietaisų išdėstymas (jei tokie nekilnojamojo 
turto objektai formuojami); 

16.5. pastato išorinės išvaizdos aprašymas, kai atliekant saugomoje teritorijoje esančio pastato
paprastąjį remontą keičiama jo išorinė išvaizda; 

16.6. kiti sprendiniai, jei keičiant pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio naudojimo
paskirtį, naujai paskirčiai teisės aktais nustatyti griežtesni reikalavimai (automobilių saugojimo vietų
skaičiaus, inžinerinių tinklų, vaikų žaidimų aikštelių, želdynų ir kiti). 



17. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė
nustatoma taip:

17.1. techninės specifikacijos; 
17.2. aiškinamieji raštai; 
17.3. brėžiniai; 
17.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 
 

PROJEKTO PASIRAŠYMAS, ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS,  
ATIDAVIMAS STATYTOJUI. PROJEKTO KEITIMAI. PROJEKTO ORIGINALŲ

SAUGOJIMAS 
 
1. Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektas

statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto dalių vertimus – 
tekstinius dokumentus į užsienio šalių kalbas pasirašo vertėjai, brėžinius – ir kiti Statybos įstatymo
24 straipsnio 19 dalyje nurodyti asmenys. 

2. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką nustato ir kitus pasirašančius asmenis paskiria
projektuotojas. Pasirašant projekto dokumentus, nurodomi projektuotojo įmonės pavadinimas, 
projekto vadovo ir projekto dalių vadovų vardai, pavardės, kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi,
– diplomų, teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. 

3. Projektas komplektuojamas ir įforminamas nustatyta tvarka. Antraštiniame lape pateikiama
išvardinta informacija apie statinio projektą (jo dalį) ir nurodoma statinio kategorija.  

4. Keičiant statinio (jo dalies) naudojimo paskirtį, antraštiniame lape nurodomas esamos ir
būsimos (projektuojamos) statinio (jo dalies) naudojimo paskirties pavadinimas. Keičiant statinio
kategoriją, nurodoma esama ir būsima statinio kategorija. 

5. Projekto dalių antraštinių lapų, tekstinių ir grafinių dokumentų pagrindinių įrašų lentelių
formose nurodoma: statytojo (fizinio asmens) vardo ir pavardės pirmosios raidės; juridinio asmens
– pavadinimas.  

6. Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta
projekto ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai
privaloma) arba projektui pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui
perduodamas projekto originalas (-ai) (jei numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje),
projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta
elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius, projekto dalių sprendinių skaičiavimų, pastato
energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius. 

7. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas,
maksimalus rinkmenos dydis, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai, kiti
reikalavimai, nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“.
Projekto dalių sprendinių skaičiavimai ir BEOS projekto sprendinių skaičiavimai statytojui
perduodami įrašyti į kompiuterinę laikmeną. 

8. Statytojas projekto originalą (-us), jei jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopiją (-as) ir 
projektinius pasiūlymus (jeigu parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. 

9. Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo 
sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. 

10. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos
papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą
parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). 

11. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą
leidžiantį dokumentą, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybą leidžiančio
dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto
sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma, taip pat kai



keičiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-
ai).

12. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus 
esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.  

13. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta
pakeisto projekto ekspertizė, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas 
statybą leidžiantis dokumentas.  

14. Visais kitais atvejais, nenurodytais 13 punkte, atliktiems projekto sprendinių pakeitimams
turi pritarti statytojas. 

15. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto
sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio
projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto 
sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo
aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

16. Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus,
papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo
procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.  

17. Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su rangovu ir
13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas. 

18. Kai po BEOS projekto suderinimo, nurodyto teisės akte, keičiami, papildomi, taisomi
BEOS projekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – SS KSK) sprendiniai, 
privaloma vadovautis reikalavimais ir Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.2-2015 
„Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos
aprašas“. 

19. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektą ar 
projekto sprendinių dokumentą (-us), šiam projektui ar projekto sprendinių dokumentui (-ams) 
suteikiama nauja laida. Jei projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) keičiami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą projektui ar projekto sprendinių dokumentui (-ams) suteikiama 
nauja laida. Projekto, projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami
LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos 
laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas nustatyta tvarka.  

20. Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs,
patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes.

21. Projektuotojas projekto originalą (-us) – projektą su originaliais parašais arba kompiuterines
laikmenas su įrašytu ir privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais pasirašytu projektu (kai
jis (jie) lieka pas projektuotoją saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka nuolat. 

22. Statytojas projekto originalą (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopiją (-as) 
ir projektinius pasiūlymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.  

22. Tipinis statinio projektas pasirašomas, įforminamas, komplektuojamas nustatyta tvarka. 
Statytojui (tipinio projekto užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas
tipinio statinio projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta tipinio statinio kopija skaičius.
Tipinio statinio projekto originalai saugomi 21 punkte nustatyta tvarka. 
 

PROJEKTO TVIRTINIMO TVARKA 
 

1. Projekto tvirtinimas  – statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki gaunant statybą leidžiantį
dokumentą, projektas (techninis projektas ar techninis darbo projektas) turi būti statytojo patvirtintas
(kai yra projekto ekspertizės aktas, jei jis privalomas pagal Statybos įstatym 34 straipsnio nuostatas),



kuriame nurodyta, kad projektą galima tvirtinti). Kitais atvejais statytojas projektą su jame pateiktais
bendraisiais statinio rodikliais tvirtina (žyma „tvirtinu“ ir parašu ant antraštinio lapo ir šių rodiklių
lentelės).  

2. Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais (8 lentelė) tvirtinamas tvirtinamuoju
dokumentu, (kai tai privaloma), prie kurio pridedamas tvirtinamų statinio rodiklių sąrašas (sąrašai). 

3. Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio
specifikos.  

4. Projekto patvirtinimas reiškia statytojo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia
projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę. 

5. BEOS statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir griovimo projektai tvirtinami atlikus 
jų ekspertizę ir derinimą. 

6. Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto
ir techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas
pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas
atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), atlikta projekto 
ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas)
rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

7. Viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau – agentūra) pastato atnaujinimui
(modernizavimui) skirto tipinio statinio projekto tvirtinimui teikiami dokumentai: prašymas (kai
tvirtinamas ne agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio projektas), pagal privalomąsias
ekspertizės pastabas pataisytas tipinis statinio projektas, tipinio statinio projekto ekspertizės aktas,
kompiuterinė laikmena su tipinio statinio projekto (pasirašyto elektroniniu parašu) įrašu. Agentūra
tipinį statinio projektą turi patikrinti ir nustatyti, ar: 

7.1. tipinis statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, tipinio statinio projekto rengimo
dokumentų reikalavimus; 

7.2. atlikta tipinio statinio projekto ekspertizė, tipinis statinio projektas pataisytas pagal
privalomąsias ekspertizės išvadas ir gautas ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti; 

7.3. projektuotojas, ekspertizės rangovas, projekto vadovas, projekto dalių vadovai, statinio
projekto (projekto dalies) ekspertizės vadovas turi teisę užsiimti atitinkama veikla patvirtinančius
dokumentus. 

8. Agentūra privalo per 20 darbo dienų nuo 58 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos
patikrinti tipinį statinio projektą ir priimti sprendimą dėl tipinio statinio projekto patvirtinimo.  

9. Tipinis statinio projektas, atitinkantis 58 punkto reikalavimus, tvirtinamas agentūros
direktoriaus įsakymu. Neatitinkantis 58 punkto reikalavimų tipinis statinio projektas netvirtinamas, o
statytojas (tipinio projekto užsakovas) apie tai informuojamas agentūros raštu (kai tvirtinamas ne
agentūros užsakymu parengtas tipinis statinio projektas), kuriame nurodomos priežastys, kodėl
projektas nepatvirtintas. 

 
 
 

 
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ)

PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ
DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

 
1. Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – šiame skyriuje statytojas) savivaldybės

administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą
informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti
statinio projektą: 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų planavimo 
įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais koreguoti detaliojo plano sprendinius 4 priede 
nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies statinio projekte; Teritorijų planavimo įstatymo 20



straipsnyje nustatytais atvejais. Šis reikalavimas  taikomas rengiant naujų statinių, rekonstruojamų
statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius pasiūlymus,
taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus. 

2. Prašyme  nurodoma, ar statytojas kartu su pritarimu projektiniams pasiūlymams
pageidauja   gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną
įrašyti  projektiniai  pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, 61
punkte  nurodyti  duomenys apie statinius ar jų dalis, dokumentai,  pagrindžiantys, kad projektiniai
pasiūlymai suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 
punktuose  nurodytais  asmenimis, statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą (jeigu prašymą  teikia 
įgaliotas asmuo). Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu,
pasinaudojant Lietuvos  Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine
sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi
atitinkami  laukai, nurodytose  vietose pridedami privalomi  dokumentai juos formuojant 
pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje  docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png 
formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais
parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos
parengusių asmenų  parašais, šias kopijas  informacinėje  sistemoje elektroniniu parašu pasirašo
statytojas.  

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus
dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia IS „Infostatyba“; savivaldybės interneto
svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą.
Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo
įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti objektą per kelis
žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su šiame punkte išvardinta
informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės
sklypo ar kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų
registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m),
kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija 
stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai 
matomoje vietoje, kad būtų užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės
informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas 
laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma
informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – 
informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio. 

4. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime, stende ir (ar) registruotuose
laiškuose bendruoju atveju nurodoma: 

4.1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės 
koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas); 

4.2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių
išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo 
dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija 
privaloma;  

4.3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas; 
4.4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto

atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)
(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių
asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

4.5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); 



4.6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės
interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau
kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;  

4.7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai
projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; 

4.8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).  
5. Projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su

projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami.  
6. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės

tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 
6.1. fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą,

elektroninio pašto adresą;  
6.2. pasiūlymo teikimo datą; 
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 
7. Reikalavimai viešam susirinkimui: 
7.1. prieš paskelbiant informaciją, viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą, su savivaldybės

administracija (seniūnija), kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinį, suderina statytojas. Viešas
susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiūlymais susipažinti skirtam terminui ir turi
vykti savivaldybės administracijos (seniūnijos) patalpose, visuomenei patogiu laiku (ne anksčiau kaip
15 valandą); 

7.2. iki viešo susirinkimo ar jo metu projektuotojas turi paskirti viešo susirinkimo pirmininką
ir sekretorių (rekomenduotina, kad jais būtų projektuotojo įgalioti atstovai);  

7.3. viešo susirinkimo dalyviai registruojami. Viešo susirinkimo dalyvių sąrašą (su dalyvių
vardais, pavardėmis, elektroninio pašto adresais, telefono numeriais ir parašais)  pasirašo viešo
susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Sąrašas pridedamas prie viešo susirinkimo protokolo (jo 
priedas). Viešame susirinkime privalo dalyvauti statytojas;  

7.4. projektuotojas viešam susirinkimui turi pristatyti statytoją, supažindinti susirinkimo
dalyvius su projektiniais pasiūlymais, informuoti susirinkimo dalyvius, kiek ir kokių pasiūlymų gauta
iki viešo susirinkimo pradžios, įvertinti iki susirinkimo pradžios gautus visuomenės atstovų 
pasiūlymus, paaiškinti, kodėl ir kokie pasiūlymai nepriimtini ir atsakyti į viešo susirinkimo dalyvių
klausimus;  

7.5. viešo susirinkimo metu daromas garso įrašas, kuris pridedamas prie viešo susirinkimo
protokolo (skaitmeninės laikmenos priedas). Viešo susirinkimo dalyvių raštu pateikti pasiūlymai
registruojami. Pasiūlymų sąrašas pridedamas prie viešo susirinkimo protokolo (jo priedas). Viešo
susirinkimo protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolą
pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 

Protokole nurodoma: 
7.5.1. viešo susirinkimo data, adresas, pristatomų projektinių pasiūlymų pavadinimas; 
7.5.2. viešo susirinkimo pirmininkas, sekretorius, projektinius pasiūlymus parengęs

projektuotojas ir statytojas; 
7.5.3. viešame susirinkime raštu ir (ar) žodžiu pasiūlymus pateikę dalyviai; 
7.5.4. viešo susirinkimo metu dalyvių žodžiu pateikti pasiūlymai.  
8. Jei per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas

visuomenės atstovas, viešo susirinkimo pirmininkas gali konstatuoti, kad viešojo supažindinimo
procedūra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota projektiniais pasiūlymais. Tai įforminama protokolu, 
kurį pasirašo viešo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.  

9. Projektuotojas, po viešo susirinkimo per 5 darbo dienas išnagrinėjęs visus (iki viešo
susirinkimo ir viešame susirinkime) gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba 
motyvuotai atmeta; parengia projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitą (toliau šiame skyriuje – 
ataskaita), kurioje aprašo projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eigą, pateikia motyvuotus 
paaiškinimus, kaip atsižvelgta į visuomenės atstovų pasiūlymus; prideda priedus (stendo nuotrauką
(kai jis buvo įrengtas), registruotų laiškų kopijas, visuomenės atstovų pateiktų pasiūlymų kopijas, 



viešo susirinkimo protokolą (protokolus) su jo (jų) priedais, kitą su visuomenės informavimu ir
dalyvavimu susijusią medžiagą); patikslina (jei reikia) projektinius pasiūlymus. Pasiūlymus
pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo
susirinkimo atsako raštu. Atmesdamas pasiūlymą, projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo
motyvus.  

9.1. Projektuotojas, atlikęs 9 punkte nurodytus veiksmus, per 2 darbo dienas:  
9.1.1. Architektūros įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju kompiuterinę laikmeną su

patikslintų (jei buvo tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais įrašais kartu su prašymu
pateikia nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai išvadai gauti. Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo taryba išvadą parengia per 10 darbo dienų nuo prašymo su šiame papunktyje
išvardintais dokumentais gavimo dienos ir raštu pateikia projektuotojui. Projektinių pasiūlymų
derinimo terminas sustabdomas nuo projektuotojo prašymo ir visų šiame punkte nurodytų dokumentų
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pateikimo dienos iki išvados ir kitų 10 punkte 
nurodytų dokumentų pateikimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, atliekančiam
savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pateikimo dienos. 

9.1.2. Architektūros įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju kompiuterinę laikmeną su
patikslintų (jei buvo tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais įrašais kartu su prašymu
pateikia Lietuvos architektų rūmams (el. p. info@architekturumai.lt) regioninės architektūros tarybos
rekomendacijai gauti. Regioninė architektūros taryba rekomendaciją parengia ir raštu pateikia
projektuotojui per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais šiame papunktyje išvardintais dokumentais
regioninėje architektūros taryboje gavimo dienos. Projektinių pasiūlymų  derinimo terminas 
sustabdomas nuo projektuotojo prašymo ir visų šiame punkte nurodytų dokumentų Lietuvos
architektų rūmams pateikimo dienos iki regioninės architektūros tarybos rekomendacijos ir kitų 10
punkte nurodytų dokumentų pateikimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui,
atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pateikimo dienos.  

9.1.3. Jeigu visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais
organizuojamas  ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą  savivaldybės
administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas)
paskelbia  (pateikia nuorodą)  savivaldybės  interneto svetainės pirmajame puslapyje, o statytojas šią
informaciją pateikia stende arba apie tai registruotais laiškais informuoja kaimyninių žemės sklypų
valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo  naudojimo objektų valdytojus. Visi
vieši susirinkimai organizuojami šiame skyriuje nustatyta tvarka, įskaitant ir visuomenei susipažinti
su projektiniais pasiūlymais nurodytą terminą.  

10. Projektuotojas, atlikęs 9 punkte nurodytus veiksmus, gavęs 9.1 punkte nurodytus
dokumentus (kai jie privalomi), prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, kompiuterinę laikmeną
su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais, 9.1 punkte nurodytų
dokumentų įrašais (kai jie gauti), teikia tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui,
atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba prašymą su šiame punkte
išvardintais dokumentais teikia per IS „Infostatyba“, jei 9.1 punkte nurodytas prašymas teiktas per
šią  sistemą. 

Jeigu 9.1 punkte nurodyti subjektai per nustatytus terminus nepateikė išvados ar
rekomendacijos (išskyrus, kai pateikiamas motyvuotas atsisakymas pateikti išvadą ar
rekomendaciją), projektuotojas  turi teisę 9.1.1 papunktyje nurodytu atveju, praėjus 14 darbo dienų,
9.1.2 papunktyje  nurodytu atveju – 24 darbo dienoms nuo prašymo pateikimo, kompiuterinę
laikmeną su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, ataskaitos su priedais įrašais, su prašymu
pritarti projektiniams pasiūlymams teikti tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojui, atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba prašymą su šiame 
punkte išvardintais dokumentais teikti pasinaudojant IS „Infostatyba“, jei 1. punkte nurodytas
prašymas buvo teiktas per šią informacinę sistemą. Kai 9.1 punkte nurodyti subjektai per nustatytus 
terminus nepateikė išvados ar rekomendacijos ar motyvuoto sprendimo neišduoti išvados ar
rekomendacijos, kitą dieną, pasibaigus šių dokumentų išdavimo terminui, laikoma, kad jie pritarė
pateiktiems projektiniams pasiūlymams.   



Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo 
architekto funkcijas, tiesiogiai pateiktą prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, patikslintus (jei
tikslinti) projektinius pasiūlymus, ataskaitos su priedais, 9.1 punkte nurodytų dokumentų įrašais (kai
jie gauti) per 3 darbo dienas nuo jų gavimo paskelbia IS „Infostatyba.    

Kai prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams pateiktas per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai 
pateiktas prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams paskelbiamas IS „Infostatyba“, šios
informacinės sistemos viešinamoje skiltyje paskelbtoje ataskaitoje ir jos prieduose fizinio asmens 
duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo
data, gimimo vieta), vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu nenurodomi. IS 
„Infostatyba“ viešinamoje skiltyje nurodoma fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės,
juridinio asmens–pavadinimas.  Ataskaita ir jos priedai su asmens duomenimis skelbiami IS 
„Infostatyba“ neviešinamoje skiltyje. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų
atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba.“. 

11. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo
architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 10 punkte  nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo
dienos: pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS
„Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir 
informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir
paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje.  

Jei 10 punkte nurodytas prašymas pateiktas per IS „Infostatyba“, savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimą
(nepritarimą) projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia šioje
informacinėje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame 
puslapyje ir informuoja statytoją.  

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu,
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto
funkcijas, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba
administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  

12.1. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant 
telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai
elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – 
nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant
transliacijos nuorodą.  

Šiuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti viešame susirinkime
nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrindamas visiems viešai prieinamą transliaciją ir sudarydamas 
sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti
atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir išsaugodamas
transliacijos garso ir vaizdo įrašą, pateikdamas visiems viešai prieinamą šios transliacijos įrašo
nurodą, užtikrinant transliacijos įrašo viešą prieigą, ir įgyvendinti šio nustatytus reikalavimus viešam
susirinkimui. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali
teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos, į kuriuos turi būti
atsakyta šiame skyriuje nustatyta tvarka. 

Norėdamas nuotoliniu būdu surengti viešą susirinkimą esant jau pradėtoms visuomenės
informavimo procedūroms, statytojas turi savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikti transliacijos nuorodą, iš naujo paskelbti
ją stende ar (ir) išsiųsti registruotais laiškais. Administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas) pranešimą su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais
pasiūlymais iš naujo paskelbia savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Savivaldybės
interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbtame pranešime, stende ar (ir) registruotuose
laiškuose turi būti nurodyta, kad ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose
yra keičiamas įprastas viešinimo būdas nuotoliniu ir dėl to viešinimas pratęsiamas mažiausiai tiek
darbo dienų, kiek buvo viešinamas iki transliacijos nuorodos pateikimo.  



 
PROJEKTO ĮVERTINIMAS

 
1. Projektas yra tinkamai parengtas, jei atlikus projekto ekspertizę, jo įvertinimas projekto

ekspertizės akte atitinka 2.1 papunktyje nurodytą įvertinimą. 
2. projektas įvertinamas taip: 
2.1. projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011

nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
Pateikiama išvada, kad projektą galima tvirtinti arba projektui pritariama – kai projekto ekspertizė
atliekama statytojo pageidavimu);  

2.2. projektas (jo dalys, kurių ekspertizė atlikta) neatitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011
nustatytų esminių statinių reikalavimų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
Pateikiama išvada, kad projekto negalima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui nepritariama, kai
projekto ekspertizė atliekama statytojo pageidavimu). 

3. 2.2 papunktyje nurodytu atveju projektą būtina pataisyti pagal projekto ekspertizės akto
privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui. Ekspertizės rangovas per
ekspertizės rangos sutartyje nustatytą terminą patikrina pagal ekspertizės pastabas pataisytą projektą,
atitinkami pataiso ekspertizės aktą ir jį perduoda Statybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 punkte 
išvardintiems asmenims. 
 
 
  



 

 
   1 priedas 

 
PROJEKTO VADOVO FUNKCIJOS 

 
1. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo

interesų, privalo užtikrinti, kad projekto sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus 
esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų,
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,
nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. Projekto vadovas: 
2.1. statytojui pageidaujant, padeda parengti techninę užduotį ir dokumentus, reikalingus

prisijungimo sąlygoms gauti; 
2.2. išnagrinėjęs privalomuosius projekto rengimo dokumentus, parengia projekto rengimo 

strategiją ir taktiką, parengia ir patvirtina užduotis projekto dalių vadovams ir subrangovams, kitus
reikiamus dokumentus ir informaciją; 

2.3. siūlo projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) kandidatūras; 
2.4. organizuoja projekto rengimo dokumentų ir planuojamos projekto rengimo aptarimą su

projekto dalių vadovais (tarp jų – subrangovais); 
2.5. projekto rengimo metu koordinuoja projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą,

kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas
pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus; 

2.6. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas su projekto dalių
vadovais, statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2.7. suderina projektinius sprendinius su statytoju; 
2.8. parengia techninio projekto ar techninio darbo projekto bendrąją dalį; 
2.9. projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja

parengtus projekto dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašyti projektuotojui. Kontroliuoja
projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) darbą įforminant ir komplektuojant projekto 
dokumentus.   

Pasirašydamas projektą nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir taip prisiima
atsakomybę, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo
dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų nuostatas. 

Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia projekto
vadovo nuo atsakomybės už projekto kokybę ir nesumažina atsakomybės, išskyrus atvejus, kai 
įgalioti asmenys veikdami viršijo jiems suteiktus įgaliojimus; 

2.10. parengia atliktų projektavimo darbų aktus, projekto dokumentų išsiuntimo aprašus ir kitus
dokumentus, parengia projekto perdavimo–priėmimo aktą; organizuoja projekto dokumentų
išsiuntimą (įteikimą) statytojui. Rūpinasi, kad būtų laiku apmokėta už atliktus projektavimo darbus;

2.11. vadovauja projekto vykdymo priežiūrai; 
2.12. pataiso projektą pagal statytojo, jį tikrinusių institucijų, subjektų pastabas, jei jos

neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos 
ir paskirties dokumentams; 

2.13. atstovauja projektuotojui aptariant projektinius sprendinius statytojo, kontroliuojančiose
ir ekspertuojančiose organizacijose; 

2.14. teikia paaiškinimus, statybos užbaigimo komisijai;  
2.15. saugo valstybines, statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias sužinojo

vadovaudamas projektui. 
3. Projekto vadovas turi teisę: 



3.1. pagal kompetenciją atstovauti projektuotojo interesams viešojo administravimo 
subjektuose pagal projektavimo darbų rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą kompetenciją; kitais
klausimais – pagal projektuotojo vadovo įgaliojimą; 

3.2. atsisakyti rengti projektą, jei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimai 
tarpusavyje prieštarauja, ir grąžinti juos statytojui suderinti; 

3.3. atsisakyti vykdyti statytojo, projektuotojo vadovo ar kolegialaus valdymo organo, kitų
juridinių ir fizinių asmenų nurodymus ir viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie 
neatitinka teisės aktų, tarp jų – normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų; 

3.4. atsisakyti pasirašyti statybos užbaigimo aktą (kai dalyvauja statybos užbaigimo komisijos
darbe) ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, jei statinys pastatytas pažeidžiant projekto sprendinius,
kol pažeidimai bus pašalinti; 

3.5. darbo eigoje tikrinti projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) projektinius sprendinius,
jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitiktį faktiškai atliktiems darbams; 

3.6. reikalauti iš projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių
parinkimo motyvus, juos pagrindžiančius palyginamuosius techninius ir ekonominius rodiklius; 

3.7. sustabdyti projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) techniškai nekokybiškai atliekamus
projektavimo darbus ir reikalauti pakeisti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius; 

3.8. reikalauti iš projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų), kad jie pagal kompetenciją
atliekamus veiksmus derintų su projekto vadovu, jei tie veiksmai daro įtaką projektui. 

4. Projekto vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis
įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________



  2 priedas 

PROJEKTO DALIES VADOVO FUNKCIJOS 
 
1. Projekto dalies vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo

interesų, privalo užtikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 
nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo
dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
reikalavimus, nepažeistų valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. Projekto dalies vadovas: 
2.1. projekto vadovui pageidaujant, padeda paruošti techninę užduotį ir kitus dokumentus,

reikalingus prisijungimo sąlygoms gauti; 
2.2. išnagrinėjęs gautus projekto rengimo dokumentus, parengia projekto dalies rengimo 

strategiją, taktiką, parengia ir patvirtina darbo užduotis projekto dalies rengėjams, subrangovams,
kitus reikalingus dokumentus ir informaciją; 

2.3. organizuoja projektavimo duomenų ir projekto parengimo aptarimą su projekto dalies 
rengėjais (tarp jų – subrangovais); 

2.4. projekto rengimo metu vadovauja projekto dalies rengimo darbams, koordinuoja ir 
kontroliuoja projekto dalies rengėjų, tarp jų – subrangovų darbą, kad projektiniai sprendiniai
tarpusavyje būtų susieti, statinio projektavimas atliekamas sutartyje ir grafike numatytais terminais, 
laiku išduotos užduotys kitoms projekto dalims rengti, sukomplektuotos ir vieningai apiformintos
projekto dalys; rengia projekto dalį;  

2.5. sprendžia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas dėl projekto dalies su
projekto vadovu, kitų projekto dalių vadovais, statytoju, viešojo administravimo subjektais, kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

2.6. projektinius sprendinius aptaria ar suderina su projekto vadovu ir kitų projekto dalių
vadovais (kai reikia), viešojo administravimo subjektais, trečiaisiais asmenimis ir statytoju; 

2.7. užtikrina, kad projekto dalies projektiniai sprendiniai, įgyvendinantys esminius statinių
reikalavimus, būtų pateikti su konkrečiais techniniais parametrais (ar kita forma išreikštais
reikalavimais), kad šie ir kiti projektiniai sprendiniai atitiktų susijusių su projekto dalimi, privalomųjų
projekto rengimo dokumentų, šią dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, būtų atlikti reikiami skaičiavimai,
derinimai, parengti būtini brėžiniai, techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai ir kiti reikalingi
dokumentai; 

2.8. projektuotojo ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja 
parengtus projekto dalies dokumentus, juos patikrina, pasirašo, teikia pasirašyti projekto vadovui ir
projektuotojo vadovui. 

Pasirašydamas projekto dalį, nurodo kvalifikacijos atestato ar pažymos numerį ir taip prisiima 
atsakomybę, kad projektas atitinka su projekto dalimi susijusių įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų
projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto vadovo, projektuotojo vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia
projekto dalies vadovo nuo atsakomybės už projekto dalies sprendinių kokybę ir nesumažina
atsakomybės; 

2.9. vykdo prievoles, nustatytas projekto vykdymo priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais;  
2.10. pataiso projekto dalį pagal statytojo, projektų ekspertizės privalomąsias, statinio saugos

ir paskirties reikalavimų priežiūros institucijų pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams
statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams; 

2.11. atstovauja projektuotojui aptariant projektinius sprendinius statytojo, kontroliuojančiose
ir ekspertuojančiose organizacijose; 

2.12. raštu pateikia projekto vadovui išvadą, ar pagal vadovaujamą projekto dalį užbaigtam
statyti statiniui galima surašyti statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą; 



2.13. saugo valstybines ir statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias sužinojo
vadovaudamas projekto daliai.

3. Projekto dalies vadovas turi teisę: 
3.1. atstovauti projektuotojo interesams, dėl jo vadovaujamos projekto dalies pas viešojo

administravimo subjektus pagal šių nuostatų, projektavimo rangos sutarties, darbo sutarties nustatytą
kompetenciją, o kitais klausimais – pagal projektuotojo vadovo įgaliojimą; 

3.2. atsisakyti vykdyti statytojo, projektuotojo vadovo, projekto vadovo, kitų juridinių ir fizinių
asmenų nurodymus, viešojo administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka normatyvinių
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų reikalavimų; 

3.3. dalyvauti projekto vadovo organizuojamuose statinio projektavimo metu projekto dalių
vadovų ir kitų projekto rengėjų ir projekto dalių rengėjų pasitarimuose iškilusiems klausimams 
spręsti; 

3.4. statinio projektavimo metu kontroliuoti projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų)
projektinius sprendinius, jų atlikimo terminus ir projektavimo lėšų naudojimo atitiktį faktiškai
atliktiems darbams; 

3.5. reikalauti iš projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) pateikti projektinių sprendinių
parinkimo motyvus, palyginamuosius techninius-ekonominius rodiklius; 

3.6. sustabdyti projekto dalies rengėjų (tarp jų – subrangovų) nekokybiškai atliekamus
projektavimo darbus ir reikalauti iš jų pakeisti nekokybiškai parengtus projektinius sprendinius;

3.7. reikalauti iš projekto vadovo nepasirašyti statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos
apie statybos užbaigimą, jei statinys pastatytas pažeidžiant projekto dalies sprendinius, kol 
pažeidimai nepašalinti; 

3.8. kai projektą sudaro viena projekto dalis – vykdyti projekto vadovo pareigas ir naudotis 
projekto vadovo teisėmis. 

4. Projekto dalies vadovas vykdo jam nustatytas pareigas ir naudojasi suteiktomis teisėmis
savarankiškai, tačiau derina su projekto vadovu savo veiksmus, kurie gali daryti įtaką projektui. 

5. Projekto dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą
jomis įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________ 



    3 priedas 
 

STATINIO ARCHITEKTO PAREIGOS IR TEISĖS 
 

1. Statinio architektas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepažeisdamas projektuotojo interesų,
privalo užtikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius 
statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių
statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės,
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. Statinio architektas turi užtikrinti, kad projekte būtų įgyvendinti Statybos įstatymo 5 straipsnyje
įtvirtinti esminiai statinio architektūros reikalavimai ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti statybos
sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai.  

3. Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir projekto
architektūrinės dalies vadovas, kartu gali būti statinio projekto vadovas (jei turi teisę), vykdo projekto dalies
vadovo ar projekto vadovo funkcijas ir naudojasi jam suteiktomis teisėmis, nustatytomis  1 ir (ar) 2 prieduose. 

____________________ 
 



 
Techninės specifikacijos

  1 priedas 
 

TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šis priedas reglamentuoja techninio projekto sudedamąsias dalis ir šių dalių sudėtį

bendruoju atveju projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo
komunikacijas. Kai rengiamas inžinerinių statinių techninis projektas, šiame priede nurodyta
techninio projekto sudedamųjų dalių sudėtis yra rekomendacinė ir gali būti tikslinama įvertinus
konkretaus inžinerinio statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai
ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Šio priedo nuostatos taip pat gali būti
taikomos rengiant techninį darbo projektą. 

2. Techninio projekto sudedamosios dalys: 
2.1. bendroji; 
2.2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
2.3. architektūrinė;  
2.4. konstrukcijų; 
2.5. gamybos (paslaugų) technologijos; 
2.6. susisiekimo; 
2.7. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
2.8. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 
2.9. dujotiekio; 
2.10. elektrotechnikos; 
2.11. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
2.12. apsauginės signalizacijos; 
2.13. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 
2.14. procesų valdymo ir automatizacijos; 
2.15. šilumos gamybos ir tiekimo; 
2.16. gaisrinės saugos. Gaisrinės saugos dalį privaloma rengti, kai statiniuose (patalpose):  
2.16.1. vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo

taisyklėmis, įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; 
2.16.2. statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus

gyvenamosios paskirties pastatus); 
2.16.3. statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 

nuostatų reikalavimai; 
2.16.4. statinio viršutinio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo

altitudės viršija 26,5 m; 
2.16.5. statinio žemiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo

(nešiojamų gaisrinių kopėčių pastatymo vietos) yra žemiau nei 9 m; 
2.16.6. vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7 punktu, rekonstruojant ir

remontuojant statinius, keičiant jų paskirtį, statinio projekto atitiktis esminiam statinių gaisrinės 
saugos reikalavimui nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus,
taikomus iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimų
taikymo reikalavimus nustato Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

2.16.7. BEOS. 
2.17. Branduolinės saugos (BEOS); 
2.18. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
2.19. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 
2.20. ekonominė. 
3. Priede vartojamos sąvokos: 



3.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 
3.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos;
3.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais supaprastintai (gali būti ne pagal

mastelį) pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 
4. Statytojui pageidaujant, daugiabučio gyvenamojo namo techninis projektas gali būti

rengiamas su nebaigta daugiabučio gyvenamojo namo apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte 
nurodoma, kad daugiabučiame gyvenamajame name turi būti: įstatyti langai, palangės ir įėjimų į
patalpas durys; patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengtas
baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.); patalpose, kuriose
neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms; įrengtos funkcionuojančios ir
atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos; butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų
inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo
inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų); užbaigta bendrojo
naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila. 

 
II SKYRIUS 

TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SUDĖTIS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
BENDROJI DALIS 

 
1. Bendrąją dalį sudaro: 
1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 
1.2. bendrieji statinio rodikliai; 
1.3. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama: 
1.3.1. projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai 

normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas; 
1.3.2. projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio

kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), kiti reikalingi duomenys; 
1.3.3. trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir 

įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis
užstatymas ir kt.); 

1.3.4. rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės
(technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų
techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų) aprašymas; 

1.3.5. projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės
charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos
programa; 

1.3.6. trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių
pagal projekto dalis aprašymas; 

1.3.7. inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens,
nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimo apibūdinimas; 

1.3.8. susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas;
išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai; 

1.3.9. informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams,
kaimyninėms teritorijoms; 

1.3.10. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 
apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą),
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių
principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį
aplinkai mažinančių priemonių aprašymas; 

1.3.11. apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas; 



1.3.12. universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių
sprendinių aprašymas;

1.3.13. statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas; 
1.3.14. jeigu nagrinėjami keli statinio statybos variantai – jų analizė, išvados ir

rekomenduojamas variantas; 
1.3.15. trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas. Pateikiami duomenys

ir skaičiavimai apie pastato (jo dalies) atitiktį projekte nurodytai energinio naudingumo klasei, pastato
energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai: 

1.3.15.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė; 
1.3.15.2. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė; 
1.3.15.3. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K); 
1.3.15.4. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti (vienam

kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 
1.3.15.5. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti (vienam 

kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 
1.3.15.6. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti

(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus (kWh/(m2×metai)); 
1.3.15.7. skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus

(kWh/(m2×metai)); 
1.3.15.8. skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų

apšvietimui (kWh/(m2×metai));  
2.3.16 duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą

taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė,
kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir 
naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis
kitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę,
fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami skaičiavimo duomenys),
planuojamą atliekų susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą; planuojamo įrengti kurą
deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį; aplinkos oro taršą (numatomų išmesti
teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis);
informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtą išvadą); 
informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas); 

2.3.16.1 duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas vadovaujantis
STR 2.06.04:2014;  

2.3.17. duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams
ir pagrindžiantys skaičiavimai; 

2.3.18. duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės,
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, 
apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių
laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape; 

2.3.19. projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita;  
2.3.20. kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys apie

statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją (kai ją nustatyti būtina), patalpų gaisro
apkrovą; statinio konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; statinio suskirstymą
priešgaisrinėmis užtvaromis; pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijas pagal sprogimo ir
gaisro pavojų; evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos
laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimus; angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose
parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (uždarymo
mechanizmus, automatinius slenksčius, duris); statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir
grindų paviršiams įrengti, degumo klases; gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones
(gaisrinius laiptus, išlipimus ant stogo); kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius.  

2.4. Bendroji techninė specifikacija. Joje pateikiama: 



2.4.1. būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą:

2.4.1.1. teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai; 
2.4.1.2. įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį; 
2.4.1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams; 
2.4.1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir

specialistams; 
2.4.1.4.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai

statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės
priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis) (kai nerengiama atskira pasirengimo 
statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis);  

2.4.1.5. saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga
statybos metu; 

2.4.1.6. kiti reikalavimai ir nurodymai; 
2.4.2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
2.4.2.1. ar būtina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto

konstrukcijų dalies) ekspertizė; 
2.4.2.2. reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos

metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.; 
2.4.2.3. būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos

dokumentai, pvz., darbo projekto brėžiniai, jų atitiktis techninio projekto sprendiniams ir techninėms
specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbų technologijos projektas; specifinių ir naujų
konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos; inžinerinių tinklų geodezinės
nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir t. t.; 

2.4.2.4. rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka; 

2.4.2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas)
apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir
komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.; 

2.4.2.6. projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas; 
2.4.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 
2.4.3.1. nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti
analogiškais; 

2.4.3.2. nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 
2.4.3.3. statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji

dokumentai; 
2.4.3.4. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje

pagal ISO 9001; statybvietėje –kontrolė pasirinktinai; 
2.4.3.5. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 
2.4.3.6. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 
2.4.3.7. paslėptų darbų priėmimo tvarka; 
2.4.3.8. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 
2.4.4. nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir

statybos darbų organizavimo projekto dalis): 
2.4.4.1. griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas; 
2.4.4.2. medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas; 
2.4.4.3. būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios

sąlygos jiems; 
2.4.4.4. kiti nurodymai; 
2.4.5. statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo projekto dalis): 



2.4.5.1. statinių statybos eiliškumas; 
2.4.5.2. reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai;
2.4.5.3. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms; 
2.4.6. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 
2.4.6.1. rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 
2.4.6.2. statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai; 
2.4.6.3. reikiamos procedūros norint pradėti naudoti geležinkelių sistemos posistemius

Lietuvos Respublikoje; 
2.4.6.4. statybos užbaigimo etapai (BEOS). 
2.5. Pritarimų, suderinimų sąrašas; 
2.6. priedai (projekto vadovo parašu patvirtintos be asmens duomenų dokumentų kopijos),

išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio  5 dalies 3–17 punktuose nurodytus dokumentus: 
2.6.1. techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai; 
2.6.2. teritorijų planavimo dokumento aiškinamasis raštas; teritorijų planavimo dokumento

pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio su
pažymėta statybos vieta; teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia);

2.6.3. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai; 
2.6.4. statinio laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų (statinio

rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) atliktų tyrimų ataskaitos kopija;  
2.6.4.1 ypatingųjų statinių projektuose – statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir

geotechninių tyrimų ataskaita su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos 
geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija;  

2.6.5. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo
architekto funkcijas, pritarimas projektiniams pasiūlymams (kai juos privaloma viešinti); projektiniai
pasiūlymai, kuriems pritarta, (kai privaloma); 

2.6.6. pavojaus analizės ir vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2013 m. balandžio 30
d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su
pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 
(OL 2013 L 121, p. 8) (jeigu pavojaus analizę ir vertinimą būtina atlikti) arba dokumentus, kad
pavojaus analizės ir vertinimo atlikti neprivaloma;  

2.6.7. statytojo ar jo įgalioto atstovo parengta laisvos formos pažyma, kurioje nurodyta
paskelbtoji įstaiga, atsakinga už Europos Bendrijos patikros procedūrų atlikimą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka (jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto eismo saugos įstatymo nustatyta tvarka Europos Bendrijos patikra privaloma); 

2.6.8. kompiuterinė laikmena, kurioje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje įrašyti 
projektuojamų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kontūrų charakteringi taškai (shp arba dwg
formatu), sudarantys statinio kontūro poligoną (-us) ir (arba) liniją (-as), ir (arba) tašką (-us). Ši
rinkmena pavadinama „GIS brėžinys“; 

2.6.9. projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas
pagal techninio projekto sudedamąsias dalis.  

2.7. Brėžiniai: 
2.7.1. situacijos planas (M 1:1000–1:20 000); 
2.7.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500

–1:1000); 
2.7.3. sklypo vertikalusis planas (sklypo aukščių planas); 
2.7.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–1:500); 
2.7.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–1:500); 
2.7.6. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų už sklypo ribų; 
2.7.7. pamatų schema ar planas, laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schema (ypatingųjų

statinių projektuose);  
2.7.8. gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje technologijos, jos ar statinio 

(jo inžinerinių sistemų) reikmes užtikrinančių technologijų (šilumos gamybos, šalčio gamybos,
vandens ruošimo, nuotekų valymo ir pan.) technologinio proceso schemos (tik ypatingųjų statinių ir
statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą) projektuose; 



2.7.9.  statinio (-ių) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo,
oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio, gaisro aptikimo ir signalizavimo, stacionariųjų
gaisrų gesinimo, dūmų ir šilumos valdymo sistemų, buitinių atliekų šalinimo, liftų, kabamųjų
platforminių įrenginių, kitų sistemų) funkcinės ir kitos schemos (tik ypatingųjų statinių ir statinių,
įrašytų į valstybės investicijų programą) projektuose. Atsižvelgiant į statinio specifiką, gali būti
papildoma kitais brėžiniais arba kai kurie išvardinti brėžiniai neruošiami.  
 

ANTRASIS SKIRSNIS  
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 

 
1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį sudaro sklypo, kuriame numatoma pastatyti statinį,

reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo
komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo,
apželdinimo, želdinių apsaugos, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti susisiekimo komunikacijų,
inžinerinių tinklų ir jų reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai.

Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles. 

2. Sklypo sutvarkymo dalies sprendinių dokumentai yra: 
2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
2.1.1. nurodomi: 
2.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis; 
2.1.1.2. pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo

kryptis ir stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai,
kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui
reikalingi duomenys; 

2.1.1.3. sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų
iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių
tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. Kai kurie iš šių darbų gali būti pateikiami pasirengimo
statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (nurodytais atvejais); 

2.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius,
informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

2.1.2.1. pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype; 
2.1.2.2. pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą;
2.1.2.3. teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą; 
2.1.2.4. aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą,

eksterjero elementus; 
2.1.2.5. sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos

priemonių įrengimą; 
2.1.2.6. sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones; 
2.1.2.7. lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo

aikšteles už sklypo ribų; 
2.1.2.8. sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų

takus (krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo
ar krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami 
susiekimo dalyje); 

2.1.2.9. atliekų surinkimą ir tvarkymą; 
2.1.2.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės
sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų
apsaugos reikalavimams; 



2.1.2.11. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie
statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą;

2.1.2.12. automobilinių gaisrinių kopėčių ir (ar) gaisrinio keltuvo siekių diagramas,
skaičiavimus (jei būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

2.1.2.13. priemones, užtikrinančias, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių
privažiavimo keliai ir aikštelės nebūtų užstatytos; privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo priemonių
ženklinimą (jei tai būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

2.1.2.14. žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes; 
2.1.2.15. kitą informaciją, kuri nepateikta brėžiniuose; 
2.1.3. aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie skaičiavimais pagrįstas ar

normatyviniais dokumentais nustatytas: 
2.1.3.1. sklypo sanitarinę ar apsauginę zoną; 
2.1.3.2. sklype susidarančias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas; 
2.1.3.3. sklype esančių kitoms žinyboms priklausančių inžinerinių tinklų ar komunikacijų

apsauginių zonų dydžius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus); 
2.1.3.4. automobilių ir motociklų stovėjimo vietų poreikį, taip pat žmonių su negalia

transportui; 
2.1.3.5. kitus specifinius duomenis; 
2.1.4. aiškinamajame rašte arba brėžiniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai: 
2.1.4.1. sklypo plotas; 
2.1.4.2. sklypo užstatymo plotas; 
2.1.4.3. sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas; 
2.1.4.4. apželdintas sklypo plotas; 
2.1.4.5. automobilių stovėjimo vietų skaičius; 
2.1.4.6. sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems

inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais
nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; 

2.1.4.7. sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties
fasadais ir juos atitinkančios garso klasės, vibracijos rodikliai; 

2.1.4.8. statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia); 
2.1.4.9. kiti specifiniai sklypo rodikliai. 
2.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, reikalingi sklypo techniniams rodikliams

nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame
rašte arba brėžiniuose; 

2.3. techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 

projektą, sąrašai atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. reikalavimai statybos darbams (sklypo paruošimui, žemės kasimui, užpylimui,
tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, privažiavimų ir aikštelių pagrindų ir dangų įrengimui,
gruntinio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonių įrengimui, apželdinimo ir kitiems darbams), 
leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai; 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui,
pagrindų ir dangųmedžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio bortams, tvoroms, vartams, kelio ženklams,
aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medžiagoms, želdiniams ir jų priežiūrai;

2.3.4. nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privažiavimo kelių valymui, želdinių
priežiūrai, tvorų ir kitų sklypo elementų dažymui, aplinkos tvarkymo elementų priežiūrai ir kiti 
nurodymai. 

2.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
2.4.1. situacijos planas (M 1:1000–M 1:20000), kuriame nurodoma: sklypo aplinka, 

gretimybės (apimant ne mažiau kaip 100 m už bet kurios apsaugos ar sanitarinės zonos ribos),
sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos,
pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys; 



2.4.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M 1:1000), kuriame 
nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami,
griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų,
rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, 
stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, bendrieji statinių 
rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo
labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių
charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;  

2.4.3. sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas) (M 1:200–M 1:1000), kuriame 
nurodoma: statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami
šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, keliai, privažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti
planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai;

2.4.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–M 1:500), kuriame nurodoma: 
keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios
architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais
ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti
duomenys; 

2.4.5. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500), kuriame nurodoma: 
inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų
tinklų, arba sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, atstumai tarp
statinių ir nuo statinių iki žemės sklypo ribų, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant
atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo
ribų, sutartiniai ženklai, kiti duomenys.  

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 
nustatytais reikalavimais. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

ARCHITEKTŪRINĖ DALIS  
 

1. Architektūrinę dalį sudaro šie sprendinių dokumentai:  
1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: 
1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 

kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis; 
1.1.2. bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu

užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas; 
1.1.3. rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės

įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį; 
1.1.4. projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai); 
1.1.5. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai; 
1.1.6. sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; 
1.1.7. universalaus dizaino ir neįgaliųjų s poreikių tenkinimo sprendiniai;  
1.1.8. pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai;
1.1.9. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos

ir jų parinkimo motyvai; 
1.1.10. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių

užtikrinimo sprendiniai;  
1.1.11 numatoma pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės); 
1.1.12. prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės; 
1.1.13. projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos,
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų
apsaugos reikalavimams; 

1.1.14. statinio techniniai ir paskirties rodikliai. 
Kai kurie aiškinamojo rašto duomenys gali būti pateikiami brėžiniuose. 



1.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Skaičiavimų rezultatai pateikiami
aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

1.2.1. statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai; 
1.2.2. buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai; 
1.2.3. pastato (visuomeninės paskirties pastato atveju) paskirties rodiklių (kompiuterizuotų

darbo vietų, lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse,
mokinių vietų mokslo įstaigose ir kt.) skaičiavimai; 

1.2.4. patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai; 
1.2.5. kiti reikalingi skaičiavimai, atsižvelgiant į projekto techninę užduotį. 
1.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
1.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projekto dalies darbo projektui, gaminių,
medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo
dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

1.3.2. reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, išorinės reklamos įrengimui,
architektūrinėms detalėms, pastatų patalpų vidaus apdailai, interjero darbams (kai numatyta sutartyje
ar užduotyje), jų kokybės kontrolei ( leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); mažiausi
reikalavimai daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus apdailos darbams:  

1.3.2.1. įstatyti langus, palanges ir įėjimų į patalpas duris; 
1.3.2.2. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengti

baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.); 
1.3.2.3. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindus grindų dangai; 
1.3.2.4. įrengti funkcionuojančias ir atitinkančias nustatytus reikalavimus inžinerines

sistemas; 
1.3.2.5. užbaigti bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdailą; 
1.3.2.6. užbaigti socialinio būsto butų apdailą; 
1.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): langams, durims,

vartams, apdailos medžiagoms, grindų dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, (baldams, 
interjero elementams kai numatyta sutartyje ar užduotyje), kitiems gaminiams ir medžiagoms. 
Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius
normatyvinius dokumentus;  

1.3.4. statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, statinio elementų, statybos
produktų ir medžiagų atsparumas ugniai;  

1.3.5. nurodymai restauravimo ir atkūrimo darbų technologijai (kai reikia). 
1.4. Sprendinių brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 
1.4.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai (M

1:100–M 1:200). Aukšto planas – horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 aukšto
aukštyje. Aukšto plane turi būti pavaizduota: 

1.4.1.1. statinio koordinačių ašys ir atstumai tarp jų; 
1.4.1.2. projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais,

funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais; 
1.4.1.3. rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams – išsaugomos,

nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 
1.4.1.4. patalpų pavadinimai, numeriai, žmonių skaičius evakuacijos sprendiniams. Išvardinti

parametrai gali būti nurodomi patalpų eksplikacijoje;  
1.4.1.5. pagrindiniai patalpų matmenys, patalpų plotai. Gyvenamosios paskirties pastatų

planuose nurodomi butų numeriai ir jų plotai; 
1.4.1.6. durų, vartų ir langų angos, varstymo kryptys; 
1.4.1.7. laiptai ir pandusai, lipimo kryptys; 
1.4.1.8. grindų nuolydžiai ir vandens nubėgimo trapai, grindų dangos tipai; 
1.4.1.9. aikštelės, antresolės ir kitos konstrukcijos, kurios yra aukščiau vaizduojamos

plokštumos, bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai; 
1.4.1.10. pakabinamųjų lubų įrengimo vietos; 



1.4.1.10. pagrindiniai (turintys įtakos planiniams pastato sprendiniams) vėdinimo ir dūmų
kanalai (pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies užduotis);

1.4.1.11. gaisrinių užtvarų vietos, jų ir angų užpildų (durų, langų, vitrinų ir kt.) atsparumas 
ugniai; 

1.4.1.12. technologinių kranų ir kitų technologinių įrenginių judėjimo zonos (pagal
technologo užduotį); 

1.4.1.13. pjūvių vietos; 
1.4.1.14. principinis baldų ir įrangos (darbo vietų, lovų, santechnikos ir kt.) išdėstymas

projektuojamose patalpose atsižvelgiant į pastato (jo patalpų) paskirtį ir universalaus dizaino
principus;  

1.4.1.15. atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų sienų ir pertvarų (jeigu jos kelių tipų),
sutartiniai pažymėjimai. 

Statinio aukštų planai papildomi angų užpildymo elementų schemomis, jeigu to negalima
tiksliai aprašyti techninėse specifikacijose. Kai reikia, rengiami grindų, antresolių, pakabinamųjų
lubų planai ir kitų sudėtingų vietų fragmentai; 

1.4.2. architektūriniai pjūviai (M 1:100–M 1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio
pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai nedetalizuojant atskirų konstrukcijų.
Pjūviuose turi būti pavaizduota: 

1.4.2.1. pagrindinės pastato koordinačių ašys (einančios per charakteringas pjūvio vietas – 
išorės ir vidaus sienas, aukščių perkričius, atstumai tarp ašių ir pastatų dalių;  

1.4.2.2. konstrukcijų kontūrai, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – 
išsaugomų, atstatomų ir naujų statinio dalių kontūrai; 

1.4.2.3. nulinis lygis 0.000 (dažniausiai tai pirmo aukšto grindų lygis) ir jį atitinkantis
absoliutus vietovės aukštis; 

1.4.2.4. pagrindiniai charakteringi laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų paviršių lygiai
(kiekvieno aukšto perdangos, denginio apačios, grindų, langų apačios ir viršaus, durų ir vartų viršaus,
karnizo, parapeto, pastato kraigo, kaminų ir kt.); 

1.4.3. fasadai (M 1:100–M 1:200). Pateikiami visi pastato fasadai, išreiškiantys pastato vaizdą
ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta:  

1.4.3.1. pastato charakteringos koordinačių ašys; 
1.4.3.2. svarbių fasadų elementų lygiai; 
1.4.3.3. langų, durų, vartų piešinys; 
1.4.3.4. apdaila ir spalviniai sprendiniai; 
1.4.3.5. rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, atstatomos ir naujos

statinio dalys, fragmentai; 
1.4.3.6. išorinės reklamos išdėstymo vietos ir įrengimo sprendiniai;  
1.4.4. stogo planas (M 1:100–M 1:200). Jame turi būti nurodyta: 
1.4.4.1. koordinačių ašys ir pagrindiniai matmenys; 
1.4.4.2. projektuojamų stoglangių (turinčių įtakos planiniams pastato sprendiniams), 

ventiliacijos kanalų ir šachtų išdėstymas; 
1.4.4.3. stogo nuolydžiai; 
1.4.4.4. stogo aptvėrimas, gaisrinės kopėčios, liukai, inžinerinės įrangos išdėstymas; 
1.4.4.5. vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai; 
1.4.4.6. charakteringų taškų lygiai (jeigu neparodyta pjūviuose). 
1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, parengti vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
KONSTRUKCIJŲ DALIS 

 
1. Konstrukcijų dalį sudaro šie dokumentai: 
1.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
1.1.1. nurodomi: 



1.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši
projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;

1.1.1.2. bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę: geologinės ir hidrogeologinės, klimato
sąlygos, gamtinė ar technogeninė tarša, greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai; 

1.1.1.3. bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: naudojimo paskirtis, technologiniai
procesai (gamybos paskirties atveju), statinio kategorija, statinio matmenys plane ir aukštis, aukštų
skaičius, rūsys ir mansarda (jei numatyti), komplekso statinių išdėstymas (projektuojamų statinių
grupės atveju), deformacinių blokų skaičius ir matmenys plane ir kt.; 

1.1.1.4. laikančiųjų ir atitvarų konstrukcijų principinis parinkimas statiniui: pamatai,
vertikaliųjų (kolonų, sienų ir kt.) ir horizontaliųjų (perdangų, sijų, santvarų ar kt.) konstrukcinių
elementų tipai, medžiagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir
pan.); 

1.1.1.5. projekto sprendinių dokumentų naujos laidos rengimo atveju – aprašyti esminius ir
neesminius pakeitimus (gretinant su ankstesne projekto sprendinių dokumentų laida), nurodyti
dokumentus, kurių pagrindu keičiamas projektas; 

1.1.1.6. rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – projekte numatytų darbų sąrašas,
esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, paaiškinimai, kaip jie atitinka normatyvinių
dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį nurodant esamo statinio statybos metus, kiek metų
naudojamas, aprašant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus; 

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, duomenys
(kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie: 

1.1.2.1. pagrindų ir statinių skaičiuojamąsias schemas (konstrukcinių elementų matmenys ir
išdėstymas, apkrovos, įtvirtinimo sąlygos, medžiagos, skaičiavimo metodai), mazgų ir jungčių įtaką
sprendiniams; 

1.1.2.2. skaičiavimais nustatytas statinio apkrovas: jų tipus (grunto slėgio, sniego, vėjo,
naudojimo, technologinė, gaisrinio transporto, dinaminė ir kt.), dydį, apkrovų derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikių ir derinių koeficientus (rengiant darbo projektą pateikiama
privaloma nuoroda jas tikslinti); 

1.1.2.3. statinių ir konstrukcijų svarbumo klases, ilgaamžiškumą, galimų deformacijų (pvz.,
plyšių atsivėrimo pločio betone, pamatų nuosėdžių, sijų įlinkių, bokšto horizontalių poslinkių ir kt.)
leistiną dydį, atsargos koeficientus; 

1.1.2.4. statinių pagrindų inžinerinius geologinius, hidrogeologinius rodiklius, pamatų tipus
(juostiniai, seklieji, poliniai ir kt.), jų parinkimo motyvus; 

1.1.2.5. dirbtinius pasluoksnius ir užpildus, konstrukcinių elementų medžiagas, medžiagų
atsargos koeficientus; 

1.1.2.6. dinaminių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendinius; 
1.1.2.7. konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės,

radiacijos ar kt. poveikio, temperatūros reikšmes ir drėgmės režimus patalpose; 
1.1.2.8. deformacinių siūlių įrengimo sprendinius; 
1.1.2.9. atitvarų garso izoliavimo sprendinius; 
1.1.2.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams. 
1.2. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi: 
1.2.1. bendrieji nurodymai dėl: 
1.2.1.1. reikalingų papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumo prieš rengiant projekto

dalies darbo projektą; 
1.2.1.2. darbo projekto dalies ekspertizės atlikimo būtinumo; 
1.2.1.3. atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus); 
1.2.1.4. sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai; 
1.2.1.5. nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant

statybos darbus; 
1.2.1.6. kiti bendrieji reikalavimai; 
1.2.2. reikalavimai statybos (paruošimo, gamybos, montavimo) darbams: 



1.2.2.1. statybos paruošimui, žemės darbams ir pamatų pagrindų įrengimui; 
1.2.2.2. mūro, betono ir gelžbetonio, metalo, medžio darbams, surenkamųjų gaminių gamybai

ir montavimui, gelžbetoninių konstrukcijų armavimui, suvirinimui, įrenginių arba technologinės
įrangos montavimui, kitiems montavimo darbams, konstrukcijų apsaugai nuo korozijos (apsaugai nuo 
klimatologinio, cheminio, biologinio ir kito poveikio); 

1.2.2.3. hidroizoliacijos ir šiltinimo, garso izoliavimo, grindų pasluoksnio įrengimo darbams; 
1.2.2.4. deformacinių siūlių įrengimui; 
1.2.2.5. statybos darbų kokybės kontrolei (leistini statybos darbų nuokrypiai ir jų įvertinimo

metodai); 
1.2.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): mūro, gelžbetonio,

metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms
medžiagoms, hidroizoliacijos, šiltinimo ir kitiems gaminiams. Reikalavimai statybos produktams 
pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus;  

1.2.4. gaisrinės gebos (išlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai; 
1.2.5. restauravimo ir atkūrimo darbų technologijos (kai reikia). 
1.3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai 

atliekami rengiant projekto dalies darbo projektą) skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio
konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.
Bendruoju atveju atliekami skaičiavimai: 

1.3.1. statinius ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos ir jų deriniai (taip pat vibracinės,
seisminės), pamatus veikiančios atraminės reakcijos; 

1.3.2. pagrindų ir pamatų tipų, kitų statinio laikančiųjų konstrukcijų – rėmų ir atskirų elementų
– kolonų, sijų, išorės ir vidaus sienų, perdangų, denginių konstrukcijų skerspjūvių parinkimo
pagrindimo; 

1.3.3. konstrukcijų bendrojo statinio pastovumo užtikrinimo, schemos kinematinio
nekintamumo užtikrinimo; 

1.3.4. konstrukcijų atsparumo ugniai. Nurodomos skaičiavimams naudotos programos,
metodikos, formulės ir pan. (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

1.3.5. pastato (patalpų) išorinių ir vidinių atitvarų garso izoliavimo rodiklių; gali būti
pateikiami konstrukcijų rodikliai, nustatyti akredituotų laboratorijų natūrinių bandymų protokolais,
arba konstrukcijų galiojantys techniniai liudijimai; 

1.3.6. atitvarų principinių detalių ir mazgų šiluminės varžos skaičiavimai; 
1.3.7. valstybine kalba pateikiamos išvados dėl skaičiavimo rezultatų atitikties projekto 

rengimo dokumentų reikalavimams, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams ir
dėl konstrukcinių elementų ir jungčių laikomosios galios išnaudojimo; teikiami siūlymai
racionalizuoti sprendinius; 

1.3.8. projekto vadovo užduotis konstrukcijų daliai rengti (1 priedo 2.2 p.), projekto 
sprendinių derinimo raštai su kitų projekto dalių vadovais arba subrangovais. 

1.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
1.4.1. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos (konstrukcinės schemos), 

kuriose pavaizduojama: 
1.4.1.1. statinio požeminės ir antžeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai pamatų,

aukštų, stogo planuose ir pjūviuose per visą statinį (M 1:100–M 1:200): pamatai, atraminės sienos,
technologiniai kolektoriai, sienos, kolonos, sijos, perdangos, stogo konstrukcijos ir kt.; 

1.4.1.2. elementų sąlyginis žymėjimas, pvz.: K – kolona, SP – sienų plokštė, PS – pamato sija 
ir pan.; 

1.4.1.3. laikančiųjų konstrukcinių elementų tipai, pvz., surenkami, monolitiniai, gamyklos 
gaminys ar įrenginys; 

1.4.1.4. statinio ašys, koordinačių ašys atraminėms reakcijoms ir kt. žymėti, lygiai, altitudės,
atstumai tarp ašių, statinio bendrieji matmenys ir kt. svarbūs matmenys; 

1.4.1.5. hidroizoliacijos, šilumos izoliacijos detalės ir principiniai mazgai (šiluminė varža
nustatyta skaičiavimais); 

1.4.1.6. principiniai konstrukcijų atrėmimo, jungimo ir tvirtinimo mazgai (kad galima būtų
matyti, standus mazgas, paslankus, šarnyrinis ar kt. jungimo būdo); 



1.4.1.7. atskirų konstrukcinių elementų principiniai sprendiniai (bent vienos gelžbetoninės
kolonos, plieninės kolonos, polio, sijos ir kt.);

1.4.1.8. svarbūs pjūviai ir junginiai sudėtingų konstrukcijų ir neįprastiems sprendiniams ir kai
būtina grafiškai paaiškinti techninių specifikacijų reikalavimus; 

1.4.2. patalpų atitvarų (fasadų, vidaus sienų, perdangų), užtikrinančių reikiamus garso
izoliavimo rodiklius, pjūviai su specifikacijomis (STR 2.01.07:2003 nustatytais atvejais). 

1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 
nustatytais reikalavimais. 

1.6. Statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita su 
tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre (projekto vadovo parašu patvirtinta dokumento
kopija be asmens duomenų).  

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

TECHNOLOGIJOS DALIS 
 
1. Technologijos dalyje pateikiami produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos

(elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo, kitos
planuojamos ūkinės veiklos, įrenginių, reikalingų produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti
paslaugas ar vykdyti kitą planuojamą ūkinę veiklą parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso
projektiniai sprendiniai. 

2. Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo ir vandens ėmimo, ruošimo,
tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai, vadovaujantis šioje dalyje
išdėstytais reikalavimais ir įvertinus papildomus specifinius projektinių sprendinių sudėties
reikalavimus, nurodytus kitose projekto dalyse, rengiami technologijos dalyje. 

3. Energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, transformavimo, vandens ėmimo, ruošimo,
tiekimo ir nuotekų valymo technologijos projektiniai sprendiniai, skirti užtikrinti statinio (statinių)
naudojimą pagal paskirtį, rengiami šilumos gamybos ir tiekimo, elektrotechnikos, dujotiekio,
vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyse. 

4. Gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos technologijos dalį sudaro šie
sprendinių dokumentai: 

4.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir
paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

4.1.1. nurodomi: 
4.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; 
4.1.1.2. įmonių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – esamos gamybinės

programos, paslaugų, kitos planuojamos ūkinės veiklos, produkcijos, technologinio proceso
aprašymas, rodikliai, išvados apie atskirų pastatų, cechų, barų, įrenginių techninę būklę ir jų tolesnio
panaudojimo galimybes, esamos technologijos ir įrenginių atitiktį normatyvinių dokumentų
reikalavimams, gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės atitiktį rinkos sąlygoms, kiti
duomenys; 

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

4.1.2.1. gamybos (paslaugų), kitos planuojamos ūkinės veiklos programą, pajėgumus,
produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą su jos techniniais kokybiniais rodikliais; 

4.1.2.2. gamybai (paslaugoms), kitai planuojamai ūkinei veiklai reikalingas medžiagas,
žaliavas, energetinių ir vandens resursų poreikį; 

4.1.2.3. projektuojamų pastatų, inžinerinių statinių, cechų, barų technologijos proceso
sprendinius; 

4.1.2.4. darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai (esant reikalui); 
4.1.2.5. gamybinio, pagalbinio, remonto sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą, jų

komponavimo ir išdėstymo principą; 
5.1.2.6. krovinių apyvartą, transporto srautus sklype ir pastatuose; 



5.1.2.7. gamybos proceso valdymą, darbo organizavimą, kompiuterizavimą; 
5.1.2.8. statinių, pastatų, gaisrinių skyrių, patalpų ir išorinių įrenginių pavojingumą gaisrui ar

sprogimui, numatomas prevencines ir apsaugines priemones; 
5.1.2.9. triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje, numatomas prevencines ir apsaugines

priemones; 
5.1.2.10. darbų saugos užtikrinimo sprendinius dirbant normaliu, avariniu režimu ir

ekstremaliomis sąlygomis; 
5.1.2.11. oro ir vandens teršalus, jų koncentraciją ir kiekį, numatomas priemones jų

mažinimui; 
5.1.2.12. gamybos proceso metu susidariusias atliekas, jų kiekį ir charakteristiką, kaupimo,

utilizavimo, likvidavimo priemones, metodus ir vietas; 
5.1.2.13. gaminamos produkcijos pakuotes, sandėliavimą, transportavimą, kokybės kontrolės

sistemą (esant reikalui); 
5.1.2.14. kitus gamybos (paslaugų teikimo ar kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo)

proceso ir įrangos parengtų projektinių sprendinių ypatumus; 
5.1.2.15. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
5.1.3. nurodomi pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, kurie nustatomi įvertinus

gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos ypatumus ir statytojo techninę užduotį. 
5.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai

pateikiami aiškinamajame rašte ar brėžiniuose: 
5.2.1. gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos procesui vykdyti reikalingi

žaliavų, medžiagų, pusfabrikačių ar gaminių, energinių resursų (šilumos, garo, dujų, elektros,
atsinaujinančių išteklių energijos) ir vandens poreikiai; 

5.2.2. darbuotojų skaičius; 
5.2.3. krovinių apyvarta (atvežama, išvežama, pervežama, kilnojama ar kitaip tvarkoma

pastatuose ar sklype) ir reikalingos transporto priemonės; 
5.2.4. gamybinių, pagalbinių, sandėliavimo patalpų plotai; 
5.2.5. gamybiniam procesui reikalingų įrenginių techniniai rodikliai; 
5.2.6. pašalinamo oro ir vandens kiekiai, jų užteršimo sprogiomis, degiomis, nuodingomis ar

kitokiomis pavojingomis medžiagomis koncentracija; 
5.2.7. triukšmo, vibracijos lygiai darbo zonoje; 
5.2.8. pastato patalpų ir zonų, teritorijos zonų oro užterštumas sprogiomis ir degiomis dujomis

ir medžiagomis, patalpų ir zonų pavojingumo sprogimui ar gaisrui kategorijos normaliomis darbo
sąlygomis ir avariniu režimu, sprogiminių zonų nustatymas; 

5.2.9. statinių, pastatų, gaisrinių skyrių ir patalpų, kuriuose naudojamos ar sandėliuojamos
degios medžiagos, gaisro apkrovos skaičiavimai ir kategorija; 

5.2.10. kiti specifiniai technologinio proceso skaičiavimai. 
Skaičiavimus ar skaičiavimų rezultatus galima pateikti aiškinamojo rašto tekste, lentelėje ar

kita forma.   
5.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
5.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, atliekamų bandymų (nurodant bandymo metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus),
paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašai, nuorodos į
specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 
(montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

5.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių transportavimui į statybvietę,
saugojimui, montavimui, atskirų įrenginių ir procesų išbandymui, jų kokybės kontrolei (taip pat
leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

5.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), technologiniams
įrenginiams, kontrolės, matavimo, apskaitos prietaisams, kėlimo, transportavimo priemonėms, tarai,
higienos ir darbo saugos priemonėms ir kt., darbo aplinkai, taip pat technologiniams įrenginiams,
kurie bus naudojami specifinėje aplinkoje (drėgnose, šaltose, karštose, sprogimui ar gaisrui
pavojingose patalpose ar zonose); 



5.3.4. reikalavimai technologinės įrangos pamatų projektavimui. 
5.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:
5.4.1. produkcijos gamybos (paslaugų teikimo, kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo)

technologinio proceso schema su pagrindiniais įrenginiais, jų pagrindinėmis charakteristikomis ir
kitais duomenimis; 

5.4.2. pagrindinių technologinių įrenginių išdėstymo pastatuose planai ir pjūviai (M 1:50–M 
1:200); 

5.4.3. galimų sprogiminių zonų pavaizdavimas technologiniuose brėžiniuose ir jų pjūviuose
(M 1:50–M 1:200) nurodant išplitimo ribas. 

5.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 
nustatytais reikalavimais. 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
SUSISIEKIMO DALIS 

 
1. Susisiekimo dalį sudaro privažiuojamų kelių ir geležinkelių iki sklypo, sklypo vidaus

transporto, kėlimo, krovos darbų įrenginiams reikalingų kelių, aikštelių ir kitų susisiekimo
komunikacijų įrengimo projektiniai sprendiniai. 

2. Šios dalies nuostatos gali būti taikomos rengiant magistralinių, valstybinių ir vietinės
reikšmės kelių, geležinkelių, jūrų, upių ir oro uostų statinių projektus įvertinus šių statinių specifinius
reikalavimus. 

3. Susisiekimo dalį sudaro: 
3.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
3.1.1. nurodomi: 
3.1.1.1. susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti ar projekto 

rengimo metu atlikti tyrimai, gautos užduotys ir duomenys iš kitų projekto dalių rengėjų,
normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 
kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

3.1.1.2. rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo
komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių
reikalavimams, kiti duomenys; 

3.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius; informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) statybos
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

3.1.2.1. krovinių apyvartą (atvežama, išvežama, pervežama aikštelėje), transporto priemonių
ir srautų pagrindimą; 

3.1.2.2. privažiavimo kelius (prijungimo vietas prie esamų kelių, jų technines charakteristikas
ir kt.); 

3.1.2.3. sklypo kelių, privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo pagrindimą; 
3.1.2.4. kelio juostų, sankasų, pagrindų, dangų charakteristikas ir jų įrengimo pagrindimą; 
3.1.2.5. judėjimo saugumo užtikrinimą, kelių ženklinimą, eismo reguliavimo ženklus,

apšvietimą; 
3.1.2.6. lietaus vandens surinkimą, valymą ir nuvedimą; 
3.1.2.7. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
3.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
3.1.3.1. kelių plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, kelių ilgis, stovėjimo aikštelių

automobilių vietų skaičius; 
3.1.3.2. vidaus transporto techniniai duomenys ir skaičius; 
3.1.3.3. kelių, privažiavimų ir stovėjimo aikštelių pagrindų maksimali leistinoji apkrova; 
3.1.3.4. geležinkelių pagrindiniai techniniai rodikliai – atstumas tarp bėgių, leistinas greitis,

vagonų skaičius, nuolydžiai, kreivės ir kt. 
3.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai: 



3.2.1. autotransporto, geležinkelių srautai, eismo intensyvumas, mašinų stovėjimo aikštelių
plotai, tiltų, pralaidų ir kitų priklausinių techniniai rodikliai;

3.2.2. kelių, privažiavimų, transporto stovėjimo ir krovinių saugojimo aikštelių pagrindų ir
dangos parinkimo pagrindimo. 

3.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
3.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

3.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems darbams, žemės
kasimo, pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų, bortų, vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų,
dangų ženklinimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo
metodai ir rodikliai); 

3.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms) gruntui, pagrindo
medžiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, pralaidoms, kelio ženklams, kelių,
geležinkelių priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, įrenginiams, želdiniams ir jų priežiūrai. 

3.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
3.4.1. automobilių kelių, geležinkelių planai, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais

pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M 1:500–M 1:1000); 
3.4.2. sklypo kelių ir aikštelių planai, reikalingi profiliai su inžinerinių tinklų ir komunikacijų

išdėstymu, pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M 1:200–M 1:500). 
3.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

 
1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių

sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo inžinerinių tinklų (sklype ir (ar) už sklypo ribų),
vandenvietės, vandens ruošimo statinių, nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai. 

2. Ypatingųjų statinių kategorijai priskirtų vandens ėmimo, ruošimo tiekimo, statinių, nuotekų
valyklų (neskirtų statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį užtikrinimui), technologinio proceso
projektiniai sprendiniai rengiami technologijos dalyje, įvertinus vandentiekio ir nuotekų šalinimo
dalies ypatumus. 

3. Įvadinių vandentiekio ir nuotekų tinklų (iki sklypo ribos) teritorijos, kai keičiamos esamos
žemės paviršiaus altitudės, sklypo sutvarkymo režimas, tinklų apsauginės zonos, teritorijos
sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje 
nustatytais sudėties reikalavimais, įvertinant šios dalies ypatumus. 

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį sudaro: 
4.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
4.1.1. nurodomi: 
4.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
4.1.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų

vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir gaisrų gesinimo sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų
panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams ir kiti duomenys; 

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie vandentiekį: 

4.1.2.1. vandens vartotojus ir vandens paėmimo šaltinius; 
4.1.2.2. vandentiekio sistemas (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.); 
4.1.2.3. vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologinius sprendinius; 



4.1.2.4. įvadinius ir sklypo vandentiekio tinklus; 
4.1.2.5. pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius;
4.1.2.6. suvartoto vandens apskaitą; 
4.1.2.7. statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistemas; 
4.1.2.8. teritorijos laistymą; 
4.1.2.9. kitus projektinius sprendinius; 
4.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie nuotekų šalinimą: 

4.1.3.1. nuotekų rūšis (buitines, gamybines, lietaus, drenažo ir kt.); 
4.1.3.2. nuotekų šaltinius, kiekį ir užterštumą; 
4.1.3.3. nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemas; 
4.1.3.4. nuotekų valyklų technologinius sprendinius; 
4.1.3.5. išleidžiamų valytų nuotekų kiekius ir užterštumą; 
4.1.3.6. nevalytų ir apvalytų nuotekų lauko ir sklypo tinklus; 
4.1.3.7. pastatų nuotekų sistemas; 
4.1.3.8. šalinamų nuotekų apskaitą, jos įrengimo vietą; 
4.1.3.9. kitus projektinius sprendinius; 
4.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie gaisrų gesinimą;  

4.1.4.1. gesinamų pastatų (patalpų) ir įrenginių charakteristikas (kai nerengiama gaisrinės
saugos dalis); 

4.1.4.2. vandeniu aušinamus statinius ar statinių konstrukcijas; 
4.1.4.3. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemas; 
4.1.4.4. vandens tiekimo šaltinius, atsarginius vandens lsikymo statinius ar tvenkinius; 
4.1.5. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
4.1.5.1. vandens ėmyklų ir ruošyklų vandenvietės pajėgumas, artezinių gręžinių kiekis,

vandens horizonto gylis, sukaupiamo vandens rezervuarų talpa, tiekiamo vandens slėgis, energetiniai
poreikiai vandenvietės darbui ir kiti rodikliai; 

4.1.5.2. nuotekų valyklų mechaninio, biologinio valymo įrenginių pajėgumas, išvalyto
vandens liekamosios taršos duomenys, nuotekų valymui reikalingi cheminių medžiagų, energinių
resursų kiekiai, susidarančios atliekos ir taršos duomenys, kiti rodikliai; 

4.1.5.3. lietaus nuotekų valyklų pajėgumas, išvalyto vandens taršos duomenys; 
4.1.5.4. vandentiekio tinklų (slėgis, debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras); 
4.1.5.5. lietaus vandens tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras); 
4.1.5.6. nuotekų tinklų (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);
4.1.5.7. gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų (gesinamų, (aušinamų) patalpų plotas ar tūris, 

siurblinių pajėgumas, vandens slėgis, debitas, gaisrinių čiaupų kiekis pastatuose, teritorijoje ir kiti
rodikliai); 

4.1.5.8. geriamojo vandens poreikis buičiai, gamybai, gaisrų gesinimui; 
4.1.5.9. nuotekų kiekis; 
4.1.5.10. kiti reikalingi duomenys. 
4.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 
4.2.1. vandens (buičiai, gamybai, gaisrams gesinti, teritorijai laistyti ir kitiems tikslams)

poreikių; 
4.2.2. nuotekų (buitinių, gamybinių, švarių, užterštų, apvalytų) kiekio, lietaus vandens ir

drenažo kiekio; 
4.2.3. hidrauliniai; 
4.2.4. reikalingų technologinių talpų tūrio jei nenumatyta kitose dalyse. 
Skaičiavimų rezultatai gali būti pateikti aiškinamajame rašte, lentelėse ar kita forma.



4.3. Techninės specifikacijos. Bendruoju atveju jose nustatomi techniniai ir kokybės
reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens
nuvedimui, gaisrų gesinimui ir kt.): 

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant šios projekto dalies darbo
projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis 
vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

4.3.2. statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo,
vamzdynų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo, hidroizoliavimo, dažymo
ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir
rodikliai); 

4.3.3. statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams: komplektiniams
įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams,
hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. t.; 

4.3.4. įrenginių naudojimui: vandens ir nuotekų kokybei kontroliuoti, stebėsenai atlikti,
cheminėms medžiagoms naudoti, higienai ir darbų saugai užtikrinti, technologinei įrangai ir
vamzdynams prižiūrėti, remontuoti, dažyti, bandymams, praplovimams atlikti; 

4.3.5. kiti specifiniai reikalavimai. 
4.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
4.4.1. vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo)

vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais
techniniais rodikliais; 

4.4.2. pastatų aukštų planai, automatinės gaisrų gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis
sistemų pagrindinių įrenginių ir tinklų išdėstymu (M 1:100–M 1:200); 

4.4.3. už sklypo ribų nutiestų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, drenažo ir t. t.) planai
(ilgiai, skersmenys ir kt.) su techninėmis charakteristikomis (M 1:500); 

4.4.4. sklypo inžinerinių tinklų planas su tinklų techninėmis charakteristikomis (ilgiai,
skersmenys ir kt.) (M 1:500); 

4.4.5. pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų inžinerinėmis sistemomis (M 1:100–M 1:200); 
4.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS 

 
1. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro šildymo, vėdinimo, oro

kondicionavimo, užteršto oro valymo sistemų, pastatuose, individualių šilumos punktų, iš kurių
šilumnešis tiekiamas į viename pastate esančias šildymo, vėdinimo ir kitas šilumą naudojančias
sistemas, projektiniai sprendiniai. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį sudaro: 

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir
paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 

1.1.1. nurodomi: 
1.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
1.1.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų

šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, vamzdynų, ortakių techninę būklę, jų
panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, sistemų
techniniai rodikliai, kiti reikalingi duomenys; 

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

1.1.2.1. oro lauko parametrus; 



1.1.2.2. patalpas: jų paskirtį, technologinį procesą, gamybos (paslaugų) kategorijas,
mikroklimato parametrus (oro drėgnį, temperatūrą, oro judrumą darbo zonoje, patalpos oro kokybės
kategoriją, oro švarumo klasę); 

1.1.2.3. patalpų šilumos ir oro balansų rezultatus (patalpų projektinius šilumos nuostolius,
vėsinimo galią, oro kiekius); 

1.1.2.4. šildymo sistemas (šilumnešio parametrus, šildymo galią, sistemos bendruosius slėgio 
nuostolius, balansavimo priemones, reguliavimą ir valdymą); 

1.1.2.5. šilumos įvadą (apskaitą, šilumos įvado charakteristikas); natūralias, mechanines
vėdinimo sistemas (oro kiekį, elektros energijos sąnaudas, įrenginių efektyvumo koeficientus,
šilumogražą, reguliavimą ir valdymą);  

1.1.2.6. oro šalinimo sistemą (oro kiekį, oro valymo įrenginius, jų efektyvumą, specialiuosius
reikalavimus, ortakių sandarumo klasę, aplinkosaugos priemones ir stebėseną); 

1.1.2.7. gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimą; 
1.1.2.8. dūmų ir šilumos valdymo šalinimo sistemas, tiekiamąsias priešdūminio vėdinimo

sistemas; 
1.1.2.9. priešgaisrines sklendes, ortakių atsparumą ugniai ir degumą; 
1.1.2.10. drėgno režimo, pavojingų cheminių medžiagų laikymo patalpų šildymo, vėdinimo

sprendinius; 
1.1.2.11. užteršto oro valymo įrenginius, išvalyto oro kokybinius rodiklius; 
1.1.2.12. oro kondicionavimo sistemas oro kondicionavimo procesų vaizdavimą h–x 

diagramoje; 
1.1.2.13. vibracijos ir triukšmo sklidimo mažinimo priemones; 
1.1.2.14. avarines vėdinimo sistemas; 
1.1.2.15. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų valdymą veikiant darbo, nedarbo

ir avariniu režimu, sprendinių su rezervine įranga pagrindimą; 
1.1.2.16. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
1.1.2.17. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, atitvarų, kurios ribojasi su gruntu,

atitvarų virš nešildomų rūsių) šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių
suma, energinio naudingumo klasė;  

1.1.3. pateikiami projektiniai sprendinių techniniai rodikliai: 
1.1.3.1. bendrieji pastato (patalpos) šilumos nuostoliai; 
1.1.3.2. projektinis metinis šilumos poreikis pastatui šildyti; 
1.1.3.3. projektinis metinis šilumos poreikis pastatui vėdinti. 
1.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 
1.2.1. šilumos kiekis pastatams (patalpoms) šildyti; 
1.2.2. šilumos, tiekiamos į oro šildymo sistemas, kiekis; 
1.2.3. pastato (patalpos) šilumos nuostoliai; 
1.2.4. oro kiekis, reikalingas pastatui (patalpai) vėdinti (oro kaita), oro valymo ir

kondicionavimo įrenginiams; 
1.2.5. tiekiamo ir į atmosferą išmetamo oro valymo įrenginiams parinkti reikalingi

skaičiavimai; 
1.2.6. oro valymo įrenginiuose susidarančių atliekų kiekiai, pašalinamo oro užterštumo

koncentracija; 
1.2.7. oro kiekis dūmų pašalinimui; 
1.2.8. ortakių aerodinamikos; 
1.2.9. dūmų ir šilumos valdymo sistemos parametrai (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 
1.2.10. tiekiamosios priešdūminės vėdinimo sistemos parametrai.  
1.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai 

kiekvienai sistemai atskirai (šildymui, vėdinimui, oro kondicionavimui ir kt.): 
1.3.1. nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant šios projekto dalies darbo projektą,

sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo



atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

1.3.2. statybos (montavimo) darbams (įrenginių, ortakių, šildymo prietaisų, vamzdynų,
apsauginės ir uždaromosios armatūros montavimui, triukšmo slopinimo, šiluminio izoliavimo,
hermetizavimo, dažymo, išbandymo, kitiems darbams), jų kokybės kontrolei (taip pat leistini
nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

1.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams. 
1.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
1.4.1. pastatų (patalpų) aukštų planai ir būdingas pjūvis su šildymo, vėdinimo, oro

kondicionavimo sistemų, oro valymo, dūmų ir šilumos valdymo sistemų, tiekiamosios priešdūminės
sistemos pagrindinių įrenginių išdėstymu ir techniniais rodikliais (M 1:50–M 1:200); 

1.4.2. oro kondicionavimo proceso atvaizdavimo (h–x) diagrama; 
1.4.3. šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, oro valymo, dūmų ir šilumos valdymo

sistemų, tiekiamosios priešdūminės sistemos, avarinio vėdinimo sistemų funkcinės schemos su jose
nurodytomis šildymo prietaisų šiluminėmis galiomis ir šilumnešio (vandens ar oro) debitais,
vamzdynų ar ortakių skersmenimis ir jų pravedimo altitudėmis, vamzdynų nuolydžiais, oro ir vandens
išleidimo įranga; 

1.4.4. šilumos apskaitos mazgų įrengimo planai (M 1:25) ir schemos. 
1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

DEVINTASIS SKIRSNIS 
DUJOTIEKIO DALIS 

 
1. Dujotiekio dalį sudaro suskystintųjų ir gamtinių dujų, sprogių, degių, inertinių, nuodingų ir

kitų pavojingų dujų (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.), suspausto oro gamybos,
sandėliavimo, parametrų pakeitimo, transportavimo, technologinio proceso, įrenginių, dujų tiekimo
ir naudojimo tinklų, jų funkcionavimui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. 

2. Dujų gamybos ir transformavimo proceso projektiniai sprendiniai parengiami
vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis įvertinant šios projekto dalies ypatumus. 

3. Antžeminių ir požeminių dujų tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos žemės
paviršiaus altitudės, aplinkotvarkos režimas, statomi tinklų priežiūrai reikalingi pastatai, statiniai ar
susisiekimo komunikacijos, tinklų apsauginės zonos teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai
rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, įvertinant
šios projekto dalies reikalavimus. 

4. Dujotiekio dalį sudaro: 
4.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
4.1.1. nurodomi: 
4.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
4.1.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų dujų

įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų,
taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

4.1.2.1. vartotojus, dujų poreikius ir jų parametrus; 
4.1.2.2. dujų šaltinius, prisijungimo prie jų vietas ir sąlygas; 
4.1.2.3. dujų tiekimo tinklus, jų charakteristikas ir techninius rodiklius; 
4.1.2.4. dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemones; 
4.1.2.5. vamzdynų izoliaciją, antikorozinę, elektrokorozinę apsaugą; 
4.1.2.6. projektinius sprendinius, užtikrinančius sprogimo, gaisrinę ir darbo saugą, numatytas

prevencijos priemones; 



4.1.2.7. skaičiavimais pagrįstas ir sprendiniais nustatytas sklypo zonų ir pastatų patalpų
sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas, zonų dydžius;

4.1.2.8. darbo saugos ir aplinkosaugines priemones; 
4.1.2.9. projektuojamų slėginių įrenginių darbo laiką, kategorijas, atitikties įvertinimą ir

registravimą; 
4.1.2.10. pavojų analizę (kai yra potencialiai pavojingų įrenginių); 
4.1.2.11. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
4.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
4.1.3.1. dujų rūšis, jų kiekis, slėgis; 
4.1.3.2. talpų, rezervuarų tūris, patalpų plotas; 
4.1.3.3. įvadinių tinklų diametras, slėgis, ilgis; 
4.1.3.4. suvartojamų dujų kiekis; 
4.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas[ 5.45] (dujų gesinimo sistemos). 

4.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai
pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

4.2.1. dujų sunaudojimo; 
4.2.2. sprogimui ir gaisrui pavojingų zonų dydžių; 
4.2.3. oro taršos; 
4.2.4. dujų gesinimo sistemos skaičiavimai. 
4.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi: 
4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 
projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

4.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės kasimo,
pagrindų įrengimo, vamzdynų, talpų ir įrenginių montavimo, išbandymo, antikorozinio padengimo,
izoliavimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, įvertinimo metodai
ir rodikliai); 

4.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams:
komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams,
izoliacinėms medžiagoms ir kt. 

4.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
4.4.1. dujų gamybos, sandėliavimo, parametrų keitimo, reguliavimo, paskirstymo sistemų ir

tinklų technologinio proceso funkcinės schemos; 
4.4.2. pastatų (patalpų) aukštų planai su technologinių įrenginių ir tinklų išdėstymu ir

techniniais rodikliais (M 1:50–M 1:100); 
4.4.3. iki sklypo ribų nutiestų dujų tinklų planai, sudėtingų sankirtų pjūviai su pagrindiniais

techniniais rodikliais (M 1:500–M 1:5000); 
4.4.4. sklypo dujų tinklų planai (M 1:500). 
4.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

 
1. Elektrotechnikos dalį sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo,

galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpų dirbtinio apšvietimo,
įžeminimo, žaibosaugos, projektuojamų antžeminių ir požeminių elektros tinklų, pastatų elektros
energijos sistemų projektiniai sprendiniai. 

2. Elektrotechnikos dalį sudaro: 



2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir
paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte:

2.1.1. nurodomi: 
2.1.2.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis;  
2.1.2.2. kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
2.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų elektros

įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų,
taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą: 

2.1.3.1. maitinimo šaltinius (įskaitant atsinaujinančių išteklių energijos), prisijungimo vietas, 
įtampą, pagrindinius elektros energijos vartotojus; 

2.1.3.2. elektros energijos tiekimo, paskirstymo, transformavimo principinius sprendinius; 
2.1.3.3. aukštos įtampos tinklų, aparatų ir įrenginių parinkimo pagrindimą; 
2.1.3.4. tinklų ir įrenginių apsaugą nuo perkrovimų, trumpo jungimo srovių, viršįtampių

ribojimą, relės apsaugą; 
2.1.3.5. elektros pavarų virš 1kV valdymą, automatinį rezervo įvedimą, sistemų pagrindinius

ir rezervinius maitinimo šaltinius; 
2.1.3.6. elektros energijos apskaitą, kontrolės prietaisus; 
2.1.3.7. įrenginių, statinių įžeminimą; 
2.1.3.8. įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą; 
2.1.3.9. specifinius elektrotechnikos statinių sprendinius (kabelinių estakadų, galerijų, tunelių,

prožektorių atramų, žaibolaidžių, sudėtingų sankirtų su gamtinėmis kliūtimis ir inžinerinėmis
komunikacijomis); 

2.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais, kitais dokumentais) apie elektros energijos galios įrenginius: 

2.1.4.1. pagrindinius galios vartotojus, jų įrengtą, vartojamą galią, įtampą, fazes, dažnius,
vartotojų elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją, pagrindines charakteristikas ir kt.; 

2.1.4.2. elektros energijos tiekimo, paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą
ir įrangą; 

2.1.4.3. elektros energijos tiekimo magistralinių ir skirstomųjų tinklų (kabelių, laidų,
šynolaidžių) įrengimo būdus pastatuose (patalpose); 

2.1.4.3.1. elektromobilių įkrovimo prieigas ir kabelių kanalų infrastruktūrą vadovaujantis STR
2.06.04:2014;  

2.1.4.4. elektrotechninę įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas
prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavimą; 

2.1.4.5. elektrotechninę įrangą potencialiai pavojingose patalpose (drėgnose, karštose, elektrai
laidžiose ir kt.); 

2.1.4.6. elektros energijos tinklų ir įrenginių įžeminimą, apsaugą nuo elektrostatinių elektros
krūvių, potencialų išlyginimą; 

2.1.4.7. specifinius projektinius sprendinius kilnojamiems, judantiems elektros energijos 
vartotojams, kabelinėms estakadoms, kanalams, šynų tinklams, įrangai ir tinklams; 

2.1.4.8. elektrotechninę įrangą ir elektros energijos tiekimo patikimumo užtikrinimą
vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis sąlygomis (gaisrų gesinimui, žmonių evakuacijai, saugos ir 
gelbėjimo tarnybų darbui, avarijų padarinių pašalinimui ir kt.); 

2.1.4.9. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos
priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją gaisrinės
saugos priemonėms (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis); 

2.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais 
dokumentais) apie apšvietimą: 



2.1.5.1. statinių ir patalpų apšvietimo sistemas (darbinio, avarinio, budinčio, evakuacinio,
pažemintos įtampos ir kt.);

2.1.5.2. sklypo, zonų, kelių apšvietimą; 
2.1.5.3. apšvietimo įrangą gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose arba zonose;
2.1.5.4. šviesos šaltinių ir šviestuvų parinkimo pagrindimą; 
2.1.5.5. apšvietimo tinklus, jų įrengimo vietas ir būdus, apsaugą, apšvietimo valdymą; 
2.1.5.6. kitus specifinius projektinius sprendinius; 
2.1.6. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
2.1.6.1. transformatorinių ir transformatorių skaičius, jų galia, įtampa; 
2.1.6.2. generatorinių ir nepriklausomų elektros energijos šaltinių techniniai duomenys (galia,

įtampa, darbo laikas ar laiko resursai ir kt.); 
2.1.6.3. projektuojamo objekto elektros energijos įrengtoji ir leistinoji naudoti galia; 
2.1.6.4. metinis iš atsinaujinančių energijos išteklių gautos energijos suvartojimas; 
2.1.6.5. metinis elektros energijos suvartojimas. 
2.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 
2.2.1. elektros energijos įrenginių įrengtosios ir leistinosios galios (aktyviosios, reaktyviosios, 

bendrosios); 
2.2.2. apšvietimui reikalingos elektros energijos galios; 
2.2.3. trumpojo jungimo srovių, vienfazio trumpo jungimo (didelio ilgio mažo skerspjūvio

tinkluose); 
2.2.4. įtampos kritimo įvadiniuose, magistraliniuose tinkluose; 
2.2.5. iš atsinaujinančių išteklių suvartojamo energijos kiekio; 
2.2.6. suvartojamo elektros energijos kiekio. 
2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai, nurodymai

atskirai kiekvienai sistemai (įtampos transformavimo, paskirstymo įrenginiams, įvadiniams tinklams,
apšvietimui, galios įrenginiams, atsinaujinančių išteklių energijos įrenginiams, žaibosaugai ir kt.): 

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 
projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems, žemės
kasimo, pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, elektrotechnikos įrenginių montavimo,
išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems 
darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams:
transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, žaibosaugos, apskaitos, kontrolės prietaisams, kabeliams,
laidams, vamzdžiams ir kt.; 

2.3.4. bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti,
potencialiai pavojingų įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir 
bandymams. 

2.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
2.4.1. elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo pagrindinės schemos su

elektromobilių įkrovimo prieigų (vadovaujantis STR 2.06.04:2014), kitų įrenginių, prietaisų ir tinklų
pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis;  

2.4.2. generatorinių, akumuliatorinių, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir kt.
planai su įrenginių išdėstymu (M 1:100–M 1:200); 

2.4.3. elektros tinklų (kabelių, oro linijų) už sklypo ribų planai su pagrindinėmis
charakteristikomis (ilgis, laidininkų skerspjūvis), sudėtingų sankirtų pjūviai (M 1:200–M 1:1000); 

2.4.4. sklypo elektros tinklų, įžeminimo kontūrų, sklypo, automobilių kelių, gatvių,
geležinkelių apšvietimo planai su pagrindinėmis charakteristikomis (M 1:200–M 1:500);

2.4.5. pastatų magistralinių elektros tinklų, estakadų, kabelių kanalų, šynų išdėstymo planai
(M 1:100–M 1:200); 



2.4.6. pastatų (patalpų) apšvietimo planai arba techninių duomenų lentelės (su patalpų ploto,
gamybos kategorijos, apšvietos, šviestuvų ir lempų kiekio, paskaičiuotos elektros galios, šviestuvų
apsaugos laipsnio, įrengimo vietos duomenimis). 

2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais. 

 
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 
 
1. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro telefoninio (laidinio, optinio,

elektroninio) ryšio, radijo (garso priėmimo ir perdavimo, įgarsinimo) ryšio, televizijos (vaizdo
priėmimo, perdavimo, stebėjimo, įrašymo), geležinkelių ryšių ir signalizacijos, kompiuterizacijos,
tekstinės, garso ir vaizdo šviesinės elektroninės informacijos, reklamos sistemų, įrenginių ir tinklų
projektiniai sprendiniai iki tinklo galinių taškų. 

2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalį sudaro: 
2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
2.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
2.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų elektroninio ryšio sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes,
atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie telefoninį ryšį: 

2.1.3.1. sistemas (miesto, administracinio-ūkinio, žinybinio, vietinio, laidinio, mobiliojo ir 
kt.); 

2.1.3.2. abonentus ir ryšio aparatūros parinkimo motyvus; 
2.1.3.3. telefono tinklų paskirstymą ir jų įrengimo pastatuose (patalpose) būdus; 
2.1.3.4. projektuojamus sklype ar už sklypo ribų telefono tinklus; 
2.1.3.5. kabelines, laidines linijas, aparatūrą, vietines automatines telefono stoteles; 
2.1.3.6. specifinius projektinius sprendinius gaisrui, sprogimui pavojingose, triukšmingose

patalpose; 
2.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir/ar
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie radijo ryšį: 

2.1.4.1. sistemas (viešosios informacijos, socialinės pagalbos, miesto, vietinę, dispečerinio,
įgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.); 

2.1.4.2. projektuojamus sklype ar už sklypo ribų radijo tinklus; 
2.1.4.3. informacijos vartotojus, radijo sistemų ir aparatūros parinkimo motyvus; 
2.1.4.4. radijo priėmimo, stiprinimo, įgarsinimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą ir statinius 

(antenas ir kt.); 
2.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie televiziją ir vaizdo stebėjimą: 

2.1.5.1. sistemas (visuomeninę, vietinę, vaizdo stebėjimo, telekonferencijų ir kt.); 
2.1.5.2. vaizdo priėmimo, perdavimo, įrašymo aparatūrą, įrenginius ir antenas; 
2.1.5.3. vartotojus, valdymo ir aptarnavimo personalą; 
2.1.5.4. priėmimo ir perdavimo lauko tinklus ir tinklus pastatuose (patalpose); 
2.1.5.5. kitus specifinius sprendinius; 
2.1.6. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie geležinkelio ryšius ir signalizaciją: 

2.1.6.1. sistemas; 



2.1.6.2. rakinamojo sąryšio įrangą; 
2.1.6.3. elektrinę iešmų ir signalų centralizaciją;
2.1.6.4. mikroprocesorinę centralizaciją; 
2.1.6.5. vidaus ir lauko įrenginius; 
2.1.6.6. elektros energijos tiekimą ir jo patikimumo užtikrinimą; 
2.1.6.7. telefoninio ir radijo ryšio priemones; 
2.1.7. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie kompiuterizaciją: 

2.1.7.1. administracijos, gamybos proceso, inžinerinių sistemų ir elektroninės informacijos 
kompiuterizacijos sistemas, duomenis ir priemones; 

2.1.7.2. duomenų perdavimo tinklus; 
2.1.7.3. duomenų kaupimo, saugojimo, dauginimo įrangą ir priemones; 
2.1.7.4. programinę įranga ir kitus specifinius sprendinius; 
2.1.8. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija

ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie elektroninę informaciją: 

2.1.8.1. rūšis (administracijos, saugos, gelbėjimo, paieškos, reklamos ir kitų tarnybų); 
2.1.8.2. perdavimo būdus (garsinę, šviesinę, elektroninę ir kitus); 
2.1.8.3. informacijos perdavimo priemones ir įrenginius; 
2.1.8.4. informacijos valdytojus ir, jei reikia, apie jų patalpose įrengiamas informacijos 

perdavimo priemones; 
2.1.9. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
2.1.9.1. projektuojamų miesto laidinio ryšio telefonų linijų skaičius; 
2.1.9.2. vietinės telefoninio ryšio stotelės abonentų skaičius; 
2.1.9.3. kompiuterizuotos darbo vietos; 
2.1.9.4. geležinkelių transporto įrenginių (iešmų, šviesoforų ir kitų) signalizacijos. 
2.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai; 
2.3. techninės specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai 

atskirai kiekvienai sistemai (telefonizacijos, radiofikacijos, signalizacijos ir kt.): 
2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. statybos (montavimo) darbams: įvadinių ir lauko tinklų paruošiamiesiems, žemės
kasimo, vamzdynų klojimo, šulinių montavimo, lauko ir pastatų ryšio įrenginių, laidų montavimo,
izoliavimo, hermetizavimo išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini
nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai, įrangai,
kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

2.4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
2.4.1. ryšio sistemų principinės schemos su pagrindinių įrenginių ir tinklų techniniais

rodikliais; 
2.4.2. jei reikia, ryšio technologinių patalpų (ATS, televizijos, signalizacijos ir kitų) planai su

pagrindinės įrangos išdėstymu ir techniniais rodikliais (M 1:50–M 1:100); 
2.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M

1:500–M 1:5000) arba tinklų išdėstymo schema; 
2.4.4. sklypo ryšio tinklų planas su techninėmis charakteristikomis (M 1:500); 
2.4.5. geležinkelio signalizacijos įrenginių sistemos veikimo schema; 
2.4.6. geležinkelio signalizacijos įrenginių išdėstymo planas (M 1:50–M 1:100); 
2.4.7. geležinkelio signalizacijos įrenginių tinklų schemos su techniniais rodikliais.
2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015 

nustatytais reikalavimais. 
 



DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

 
1. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro sklypo, pastatų (patalpų) apsaugos nuo įsibrovimo,

įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo ir registravimo (įrašymo), informacijos apie nesankcionuotą įėjimą
duomenų perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai. 

1. Apsauginės signalizacijos dalį sudaro: 
1.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte: 
1.1.1. nurodomi: 
1.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
1.1.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų

apsauginės signalizacijos sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo galimybes,
atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

1.1.2.1. sistemas (apsauginę, vaizdo stebėjimo, įrašymo, signalizavimo ir kt.); 
1.1.2.2. saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą ar atskirus statinius; 
1.1.2.3. signalizacijos įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose; 
1.1.2.4. kitus specifinius projektinius sprendinius sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose; 
1.1.2.5. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
1.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia). 
1.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai. 
1.3. Techninės specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai,

nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (magistraliniams, skirstomiesiems tinklams ir kt.): 
1.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, sąrašai, parengtų schemų ir brėžinių slaptumo išsaugojimo, nuorodos į specifinius
normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti 
bendrieji reikalavimai; 

1.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: vamzdynų klojimo, įrenginių, laidų
montavimo, izoliavimo, išbandymo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini
nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

1.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai,
įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

1.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 
1.4.1. apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų principinė schema su techniniais

duomenimis; 
1.4.2. pastatų (patalpų) schema (planas) su įrenginių išdėstymu, tinklų pagrindiniais 

sprendiniais ir techniniais rodikliais (M 1:100–M 1:200); 
1.4.3. sklypo planas su vaizdo stebėjimo įranga ir tinklais (M 1:500) (kai reikia). 
1.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS 

 
1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

kontroliuojamo statinio duomenų ir signalų apie statinyje kilusį gaisrą perdavimo į centralizuotą
stebėjimo pultą projektiniai sprendiniai.  

2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį sudaro: 



2.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami projektinių sprendinių duomenys, pagrindžiami
ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:

2.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši
projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  

2.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 
esamų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (įrenginių ir tinklų) techninę būklę, jų panaudojimo
galimybes, atitiktį statybos normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys, jei 
šioms priemonėms daromas poveikis; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama
informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi,
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

2.1.3.1. sistemas; 
2.1.3.2. saugomus pastatus (patalpų grupes ar patalpas), sklypą (teritoriją) ar atskirus statinius; 
2.1.3.3. įrenginius, aparatūrą ir tinklus sklype ir pastatuose; 
2.1.3.4. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
2.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai (jei reikia). 
2.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemų, įrenginių ir tinklų parinkimui reikalingi skaičiavimai. 
2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant 
statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastatų įrenginių, laidų
montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų
įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams: aparatūrai,
įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt. 

2.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 
2.4.1. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų principinė schema su techniniais duomenimis; 
2.4.2. pastato (patalpų) schema (planas) su gaisro aptikimo ir signalizavimo įrenginių ir tinklų

pagrindiniais sprendiniais (M 1:100–M 1:200). 
2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 

 
1. Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro elektros energijos tiekimo įrenginių,

teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavarų iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato
inžinerinių sistemų ir įrenginių valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai. 

2. Procesų valdymo ir automatizacijos dalį sudaro: 
2.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi: 
2.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto

dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
2.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų automatizacijos sistemų, įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį
normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama
informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 



2.1.3.1. atskirų technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo,
reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemas ir jų parinkimo motyvus;

2.1.3.2. elektros energijos tiekimo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo (toliau – TIV) 
sistemas (matavimų, signalizavimo, valdymo, kontrolės, reguliavimo ir kt.); 

2.1.3.3. TIV elektros energijos tiekimo įrenginių informacijos signalų surinkimo, kaupimo,
perdavimo, priėmimo, registravimo įrenginius ir ryšio priemones; 

2.1.3.4. elektros pavarų valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatūrą ir įrangą; 
2.1.3.5. automatizacijos įrangą, prietaisus, kompiuterinę techniką ir jos išdėstymą; 
2.1.3.6. valdymo, kontrolės, matavimo, signalizavimo centrinius ir vietinius pultus;
2.1.3.7. kontroliuojamų ir valdomų objektų matavimus ir kontrolės parametrus, jų stebėjimo

būdus (vietoje, pultuose, ekrane, kompiuterinėje laikmenoje ir t. t.); 
2.1.3.8. aparatūrą ir prietaisus jungiančius tinklus, jų charakteristikas, įrengimo būdus; 
2.1.3.9. specifinius projektinius sprendinius sprogimui, gaisrui pavojingose patalpose ir 

prevencines priemones išvengti avarinių situacijų; 
2.1.3.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams; 
2.1.3.11. gaisrinės saugos sistemų suveikimo matricos; 
2.1.4. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 
2.2. Sprendinius pagrindžiantys reikalingi skaičiavimai. 
2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo

projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti 
projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

2.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: automatizacijos skydų, matavimų ir 
kontrolės prietaisų, kabelių, laidų montavimo, izoliavimo, hermetizavimo, išbandymo, kitiems
darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai ir rodikliai); 

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medžiagoms, gaminiams), įrenginiams:
komplektiniams įrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.

2.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 
2.4.1. pagrindinių technologinių procesų (produkcijos gamybos, šilumos gamybos, nuotekų ir

vandens valymo įrenginių, kitų procesų) funkcinės automatizavimo (valdymo, reguliavimo,
matavimų, apskaitos, signalizavimo) schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais; 

2.4.2. atskirų inžinerinių sistemų automatizuojamų procesų, įrenginių (elektros energijos 
tiekimo, šilumos mazgų, oro padavimo ir ištraukimo, dūmų ir šilumos valdymo, gaisrų gesinimų ir
kitų sistemų) funkcinės automatizavimo schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;

2.4.3. signalų lentelės; 
2.4.4. pastato (patalpų) planas (schema) su pagrindiniais automatizavimo sprendiniais (spintų

išdėstymu ir tinklų pagrindiniais sprendiniais (M 1:50–M 1:200)) 
2.4.5. teleinformatikos ir televaldymo TIV sistemų struktūrinės schemos (signalizavimo,

matavimo, kontrolės valdymo, reguliavimo ir kt.); 
2.4.6. TIV signalų surinkimo ir perdavimo schema. 
2.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 
ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS 

 
1. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro statinio (statinių) naudojimo pagal paskirtį

užtikrinimui skirto šilumos (karšto vandens ir garo katilinių, šilumos punktų), suspausto oro
(kompresorinių), šalčio (šaldytuvų, šaldymo kompresorinių) gamybos ir transformavimo
technologinio proceso, šilumos, šalčio skysčio tiekimo tinklų už sklypo ribų, sklype, pastatuose, taip
pat šių tinklų darbui reikalingų statinių projektiniai sprendiniai. 



2. Šilumos ir šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso projektiniai sprendiniai
rengiami nepažeidžiant esminių statinių reikalavimų, vadovaujantis statytojo parengta užduotimi,
įrenginių saugos reikalavimais, galiojančiais įstatymais ir norminiais dokumentais. 

3. Antžeminių ir požeminių šilumos tiekimo tinklų iki sklypo ribų, kai keičiamos esamos 
žemės paviršiaus altitudės, aplinkos tvarkymo režimas, statomi tinklų priežiūrai reikalingi pastatai ar
susisiekimo komunikacijos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis 
sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais įvertinant šios dalies ypatumus.

4. Šilumos gamybos ir tiekimo dalį sudaro: 
4.1. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi: 
4.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši

projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
4.1.2. pastatų rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – pateikiami duomenys apie 

esamų šilumos, šalčio gamybos technologijos įrenginių ir tinklų techninę būklę, jų panaudojimo
galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys; 

4.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija 
ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi, normatyviniais
ir kitais dokumentais) apie: 

4.1.3.1. šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo technologinius sprendinius
įvertinant duomenis apie šilumos gamybos ir tiekimo perspektyvinį augimą ar mažėjimą; 

4.1.3.2. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo darbo režimą (normalų, avarinį ir
ekstremaliomis sąlygomis), parametrus ir jų pagrindimą; 

4.1.3.3. darbo režimą, darbuotojų skaičių ir reikalavimus jų kvalifikacijai; 
4.1.3.4. gamybinių, pagalbinių, remonto, sandėlių patalpų ir įrangos poreikio pagrindimą ir jų

išdėstymą; 
4.1.3.4. transporto tipą, srautus sklype ir pastatuose; 
4.1.3.5. triukšmo, vibracijos lygius darbo zonoje; 
4.1.3.6. vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio, kitų resursų ir jų rūšių parinkimo motyvus; 
4.1.3.7. vandens, kuro, žaliavų, šalčio skysčio paėmimo, priėmimo, sandėliavimo, paruošimo,

transportavimo technologinio proceso sprendinius; 
4.1.3.8. vandens, kuro, kitų žaliavų, pagamintos produkcijos apskaitą; 
4.1.3.9. technologinio proceso mechanizavimą, automatizaciją, kompiuterizavimą;
4.1.3.10. antrinį šilumos resursų, grįžtamojo karšto vandens, kondensato panaudojimą; 
4.1.3.11. oro, vandens užteršimą, numatomas valymo priemones; 
4.1.3.12. darbų saugos užtikrinimo prevencines priemones; 
4.1.3.13. gamybos atliekas, jų sandėliavimą, utilizavimą; 
4.1.3.14. šilumos, šalčio, dūmų ir šilumos valdymo sistemų ir tinklų tipų, trasų įrengimo būdų

sprendinius ir jų pagrindimą; 
4.1.3.15. pavojų analizę (kai yra potencialiai pavojingų įrenginių); 
4.1.3.16. projektuojamų įrenginių tarnavimo laiką, slėginių įrenginių kategorijas, atitikties

įvertinimą, sertifikavimą ir registravimą; 
4.1.3.17. tinklų technines charakteristikas (DN, Ps, Ts, terpė); 
4.1.3.18. inžinerinių tinklų įrengimo ypatumus (sankirtas su kitomis komunikacijų linijomis,

apsaugines zonas, veiklos apribojimus, naudojimą, drenažų poreikį ir kt.); 
4.1.3.19. antikorozinę, elektrokorozinę ar kitą inžinerinių tinklų apsaugą; 
4.1.3.20. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir

esminiams statinių reikalavimams; 
4.1.3.21. didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos

naudojimą užtikrinančių sistemų (tokių, kaip decentralizuotų aprūpinimo energija sistemų,
grindžiamų atsinaujinančių išteklių energija; kogeneracijos; centralizuoto ar grupinio šildymo ar
vėsinimo sistemų, ypač kai jos visiškai ar iš dalies grindžiamos atsinaujinančių išteklių energija;
šilumos siurblių ir kt.) naudojimo galimybes; 

4.1.4. pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai: 



4.1.4.1. gaminamos (katilinėje), transformuojamos (šiluminiame punkte) šilumos kiekis
(t/val., MJ), slėgis (MPa), temperatūra (C);

4.1.4.2. katilų skaičius ir jų galia (kW); 
4.1.4.3. kuro kaloringumas; 
4.1.4.4. poreikiai šilumos gamybai (vandens (l/s), elektros energijos (kW)); 
4.1.4.5. nuotekų kiekiai (l/s), taršos rodikliai (mg/l); 
4.1.4.6. kuro rūšis (pagrindinio, rezervinio, avarinio) ir jo poreikiai (t/val., nm³/h); 
4.1.4.7. kuro sandėliavimo talpų rodikliai (tonos, m³); 
4.1.4.8. dūmų kiekis (tūkst. m³/val.); 
4.1.4.9. degimui naudojamo oro kiekis (tūkst. m³/val); 
4.1.4.10. šaldymo kompresorinės pajėgumas (kW); 
4.1.4.11. šaldomų patalpų (šaldytuvų) talpa (m³, tonomis), temperatūra. 
4.2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurių rezultatai

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 
4.2.1. šilumos, šalčio gamybos, transformavimo ir tiekimo parametrų, poreikių, nuostolių ir

kitų techninių rodiklių; 
4.2.2. kuro, vandens ir kitų gamybai reikalingų resursų, darbuotojų ir prižiūrinčio personalo

poreikių; 
4.2.3. oro ir vandens taršos; 
4.2.4. įrenginių, talpų, vamzdynų techninių parametrų; 
4.2.5. hidrauliniai; 
4.2.6. pastato patalpų ir zonų, oro užterštumo sprogiomis ir degiomis dujomis ir medžiagomis. 
4.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai, kokybės reikalavimai ir nurodymai

atskirai kiekvienam technologiniam procesui (katilinei, šiluminiam punktui, kompresorinei, 
šaldytuvui, tiekimo tinklams): 

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo
projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos (montavimo) darbus, sąrašas dokumentų, kuriuos turi parengti rangovas ir perduoti
statytojui, kiti reikalavimai; 

4.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: įrenginių montavimui, kontrolei, 
bandymams, sertifikavimui, atitikties įvertinimui, potencialiai pavojingų įrenginių registravimui,
šilumos ir hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, dažymui, suvirinimui ir kitiems darbams, jų
kokybės kontrolei (tarp jų leistinų defektų lygmenys, leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai),
medžiagų, gaminių sertifikavimui ir atitikties deklaravimui; 

4.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams nurodant
įrenginių darbines charakteristikas (Po, Ps, Ts, terpė, apkrovos ir kt.), komplektiniams įrenginiams,
talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, atramoms, vamzdžiams,
šilumos, hidroizoliacinėms, antikorozinio padengimo, dažymomedžiagoms ir t. t. ir jų darbo aplinkai. 

4.4. Brėžiniai. Bendruoju atveju parengiami šie brėžiniai: 
4.4.1. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo technologinio proceso, tiekimo funkcinės

schemos su techninėmis charakteristikomis ir rodikliais; 
4.4.2. šilumos, šalčio gamybos ir transformavimo patalpų planai (nurodant patalpų

eksplikaciją ir gamybinę kategoriją) su pagrindinių įrenginių (taip pat pagrindinių technologinių
vamzdynų DN>300) išdėstymu, charakteringi technologiniai pjūviai (M 1:50–M 1:200); 

4.4.3. už sklypo ribų suprojektuotų tinklų planai su techninėmis charakteristikomis (M 1:500); 
4.4.4. sklypo antžeminių ir požeminių tinklų planas su pagrindiniais techniniais rodikliais (M

1:500). 
4.5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis šio nuostatomis ir LST 1516:2015

nustatytais reikalavimais. 
 
 
 
 



ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 
GAISRINĖS SAUGOS DALIS 

 
1. Gaisrinės saugos dalyje pateikiami: statinių (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos

vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų plitimo
statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių žmonių
saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir gaisro
gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai sprendiniai ir 
projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių
projektiniams sprendiniams rengti. 

2. Gaisrinės saugos dalį sudaro: 
2.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: 
2.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto

dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;  
2.1.2. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami duomenys apie esamų

gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių
dokumentų, taisyklių reikalavimams; kiti reikalingi duomenys, jei šioms priemonėms daromas
poveikis; 

2.1.3. statinių rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami esamų gaisrinės
saugos sprendinių (evakuacijos kelių, pastatų atsparumo ugniai, gaisrinės saugos priemonių ir t. t.),
kurie bus naudojami esminiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui įgyvendinti, inžineriniai
tyrimai; 

2.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie: 
2.1.4.1. statinių (patalpų) ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas (žmonių skaičių,

statinių (patalpų) tūrį, plotą, aukštį, išsidėstymą, atstumą iki artimiausios PGT, paskirtį, medžiagas,
technologijas ir pan.); 

2.1.4.2. gaisrinės technikos įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo (jei
reikia) aikšteles; 

2.1.4.3. lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklą ar vandens telkinius (šaltinius)
gaisrui gesinti; 

2.1.4.4. saugius atstumus tarp statinių; 
2.1.4.5. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas; 
2.1.4.6. atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją, patalpų gaisro apkrovas; 
2.1.4.7. konstrukcijų ir medžiagų degumo klases; 
2.1.4.8. statinyje (patalpose) numatomus gaisrinius skyrius, priešgaisrines užtvaras;  
2.1.4.9. stacionariąsias gaisrų gesinimo [5.45] (aušinimo) sistemas (nurodant gesinimo 

medžiagą, sistemos tipą, gesinimo trukmę, gesinimo medžiagos tiekimo užtikrinimą). Detalesni
sprendiniai pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, kai gesinimo medžiaga – vanduo; 
dujotiekio dalyje, kai gesinimo medžiaga – dujos; elektrotechnikos dalyje, – kai numatomos 
deguonies kontrolės sistemos; 

2.1.4.10. statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas (nurodant sistemos tipą, čiurkšlių
skaičių, vandens tiekimo užtikrinimą, gesinimo trukmę, vandens debitą. Detalesni sprendiniai
pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje;  

2.1.4.11. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas nurodant sistemos tipą, daviklių tipą.
Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje); 

2.1.4.12. perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas (nurodant sistemos tipą,
valdymą. Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje); 

2.1.4.13. dūmų ir šilumos valdymo sistemas, teikiamo priešdūminio vėdinimo sistemas ir jų
tipų parinkimą (nurodant sistemos tipą ir parametrus). Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro
aptikimo ir signalizacijos dalyje; 

2.1.4.14. žmonių evakuaciją, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgius, pločius;   
2.1.4.15. gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, statinio

suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – šliuzų įrengimą
nurodant jų atsparumą ugniai; 



2.1.4.16. angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir
pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris ir
kt.); 

2.1.4.17. sprogimo prevencines priemones (nurodant lengvai numetamų konstrukcijų plotus);  
2.1.4.18. numatomas gaisrų (avarijų) likvidavimo priemones; 
2.1.4.19. žaibosaugos sistemų įrengimo gaisrinės saugos sprendinius (nurodant ėmiklių,

įžemiklių atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.); 
2.1.4.20. fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui naudojamų statybos produktų degumo

klases; 
2.1.4.21. vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo

klases; 
2.1.4.22. gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus,

išlipimus ant stogo, sausvamzdžius, gaisrinius liftus ir kt.); 
2.1.4.23. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos

priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategoriją gaisrinės
saugos priemonėms; 

2.1.4.24. šildymo sistemų gaisrinės saugos sprendinius (atstumus iki degiųjųmedžiagų ir kt.); 
2.1.4.25. projektinius sprendinius, jei tokie patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka; 
2.1.4.26. gaisro plitimo scenarijų taikymą ir jų vertinimo kriterijus; 
2.1.4.27. kitus gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius; 
2.1.5. pagrindiniai projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 
2.2. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurie 

pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 
2.2.1. gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai; 
2.2.2. gaisro apkrovos (gaisro apkrovos kategorijos) skaičiavimai; 
2.2.3. konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai; 
2.2.4. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai; 
2.2.5. dūmų ir šilumos valdymo sistemų parametrų skaičiavimai; 
2.2.6. evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos

laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai; 
2.2.7. žmonių gelbėjimo kitomis priemonėmis (automobilinių gaisrinių kopėčių privažiavimo

keliai, jų pastatymo vietos, siekių diagramos) galimybės ir skaičiavimai; 
2.2.8. gaisro plitimo skaičiavimai, nustatantys poveikį konstrukcijoms, žmonėms ar

ugniagesiams gaisro metu. 
2.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai statybos

produktams ir statybos (montavimo) darbams. Šiais reikalavimais papildomos atitinkamų projekto
dalių techninės specifikacijos; 

2.4. brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai: 
2.4.1. projektuojamų patalpų išdėstymas (M 1:100–M 1:200) vadovaujantis paskirties, 

technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpų
pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų
matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo
kryptis); 

2.4.2. gaisrinių skyrių išdėstymas (M 1:100–M 1:200) (nurodant konstrukcijų atsparumo
ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę, kitų
gaisrinės saugos priemonių planas (nurodant stogo aptvėrimus, gaisrines kopėčias, liukus ir pan.); 

2.4.3. žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M 1:100–M 1:200) (nurodant evakuacijos 
ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų, lovų, sėdimų vietų ir kt., išdėstymą atsižvelgiant į
statinio paskirtį); 

2.4.4. gesinimo darbams skirtų priemonių išdėstymo planas (M 1:100–M 1:500) (nurodant 
vandens ėmimo vietas, technikos išdėstymo aikšteles ir (ar) privažiavimo kelius, kitas gesinimo ir
gelbėjimo darbų galimybes ir priemones); 

2.4.5. statinio gaisrinių skyrių ir priešgaisrinių užtvarų išdėstymo pjūviai (M 1:100–M 1:500) 
nurodant konstrukcijų atsparumą ugniai, priešgaisrinių užtvarų atsparumą ugniai, statinio altitudes,



reikalingas gaisrinio skyriaus dydžio įvertinimui, ugniagesių patekimui ant statinio ir gaisrinės
technikos privažiavimui ir evakuacijos sprendiniams parinkti.

2.5. Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo
vienetais), numatyti gaisrinės saugos dalies projektiniuose sprendiniuose, kai šie sprendiniai
detalizuojami kitose atitinkamose projekto dalyse, įtraukiami į šių projekto dalių sąnaudų kiekių
žiniaraščius. 

2.6. 2.4 punkte nurodyti brėžiniai gali būti apjungiami. 
3. Kai rengiama projekto gaisrinės saugos dalis, kitų projekto dalių gaisrinę saugą

užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies vadovo
paruoštomis užduotimis (specifikacijomis).  

4. Užduotis (specifikacijas) pasirašo projekto gaisrinės saugos dalies vadovas, vizuoja
projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos 
pridedamos projekto gaisrinės saugos dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.  

 
SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 
BRANDUOLINĖS SAUGOS DALIS 

 
1. Branduolinės saugos dalyje turi būti pateikiami: SS KSK klasifikavimas pagal jų atliekamas

funkcijas ir svarbą saugai, branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo priemonių
projektiniai sprendiniai ir užduotys (specifikacijos) kitų projekto dalių projektiniams sprendiniams
parengti. 

Branduolinės saugos dalį sudaro: 
1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodomi: 
1.1.1. branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai, kiti dokumentai ir

duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; 
1.1.2. BEOS rekonstravimo, kapitalinio remonto, griovimo atvejais – duomenys apie esamų

SS KSK techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių techninių dokumentų
reikalavimams, kiti reikalingi duomenys; 

1.1.3. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių
duomenys (kurie gali būti patvirtinti skaičiavimų rezultatais, technine užduotimi, BEOS aikštelės
(statybos vietos) vertinimo ataskaita, su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija suderinta 
atitinkamo BEOS technine specifikacija ir kitais dokumentais) apie: 

1.1.3.1. SS KSK saugos klasifikavimo pagrindimą; 
1.1.3.2. SS KSK veikimo režimus, eksploatavimo ribas ir sąlygas; 
1.1.3.3. sprendinius, kuriais užtikrinama prieiga prie SS KSK statybos ir eksploatavimo metu; 
1.1.3.4. techninius sprendinius ir priemones, kuriais užtikrinamas SS KSK nustatytų saugos

funkcijų atlikimas BEOS pripažinimo tinkamu eksploatuoti, projekte numatytų normalios 
eksploatacijos ir avarijų metu; 

1.1.3.5. pradinių įvykių (pavyzdžiui, KSK gedimas, BEOS darbuotojų klaidingas veiksmas,
žmogaus tyčinis veiksmas, žmogaus veiklos sukeltas ar gamtinis įvykis bet kokiu BEOS veikimo
režimu), galinčių sukelti SS KSK gedimus ar projekte numatytą avariją, sąrašas; 

1.1.3.6. pirminiais skaičiavimais nustatytas projekte numatytų nuolatinių, kintamųjų,
ypatingųjų poveikių SS KSK veikiančios apkrovas: jų tipus (pavyzdžiui, savasis konstrukcijų svoris,
įranga, sniego, žemės drebėjimo, vėjo, sprogimo, užtvindymo, konstrukcijų griūties, krentančių
daiktų, vamzdžių plakimo, įtrūkimo ir pratekėjimų, skysčių ir dujų nuotėkių, elektromagnetinių
trukdžių, lėktuvo sudužimo), dydį, skaičiavimams taikomus koeficientus, nuolatinių, kintamųjų,
ypatingųjų poveikių SS KSK veikiančių apkrovų derinius BEO statybos, pripažinimo tinkamu
eksploatuoti ir eksploatavimo metu. Pateikiama privaloma nuoroda jas tikslinti rengiant darbo 
projektą;  

1.1.3.7. branduolinių ir radiologinių avarijų, branduolinių incidentų, SS KSK gedimų ir
apsaugos nuo gaisro prevencines priemones; 

1.1.3.8. branduolinių ir radiologinių avarijų, branduolinių incidentų padarinius švelninančias
priemones;  

1.1.3.9. SS KSK atsparumą ugniai ir jo užtikrinimo būdus; 



1.1.3.10. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, darbuotojų ir gyventojų radiacinės saugos
užtikrinimo priemones;

1.1.3.11. projektuojamų patalpų suskirstymo į stebimą ir kontroliuojamąsias zonas,
kontroliuojamosios zonos suskirstymo į kategorijas pagal radiacinę būklę jose pagrindimus; 

1.1.3.12. žmonių evakuaciją projekte numatytų avarijųmetu, evakuacijos kelių ilgius, pločius,
evakuacinių išėjimų skaičių, evakuacijos kelių apšvietimą; vėdinimą, ryšio priemones. 

1.2. Projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, kurių
rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose: 

1.2.1. evakuacijos iš projekte numatytų avarijų metu kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų
skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai; 

1.2.2. skaičiavimai, pagrindžiantys BEOS konstrukcinių elementų ir įrenginių savybių
tinkamumą fizinės ir darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimui; 

1.2.3. kiti skaičiavimai, pagrindžiantys SS KSK projektinius sprendinius. 
1.3. Techninės specifikacijos. Jose nurodomi SS KSK saugos klasės ir seisminės kategorijos,

ilgaamžiškumas, techniniai ir kokybės reikalavimai SS KSK, jų statybos produktams ir statybos
(montavimo) darbams, bandymams ir techninei priežiūrai BEOS statybos, užbaigimo ir 
eksploatavimo metu. Šia informacija papildomos atitinkamų projekto dalių techninės specifikacijos; 

1.4. brėžiniai. Pateikiami šie brėžiniai: 
1.4.1. SS KSK išdėstymas patalpose (M 1:100–M 1:200) (nurodant patalpų pavadinimus,

numerius); 
1.4.2. žmonių evakuacijos projekte numatytų avarijų metu kelių ir krypčių planas (M 1:100–

M 1:200) (nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, apšvietimo, vėdinimo, ryšio
sistemas ir pan.); 

1.4.3. projektuojamų patalpų suskirstymo į stebimą ir kontroliuojamąsias zonas, 
kontroliuojamosios zonos suskirstymas į kategorijas atsižvelgiant į planuojamą radiacinę būklę
patalpose. 

1.5. Užduotys (specifikacijos) kitoms projekto dalims. Kitose projekto dalyse SS KSK
projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis branduolinės saugos dalyje paruoštomis užduotimis
(specifikacijomis). Paruoštas užduotis (specifikacijas) pasirašo projekto vadovas ir atitinkamos
projekto dalies vadovas. Užduočių (specifikacijų) kopijos pridedamos projekto branduolinės saugos
dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.  

 
AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS 

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS 
 
1. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant

ypatinguosius statinius. Projektuojant neypatinguosius statinius privaloma rengti, kai: 
1.1. numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams sandėliuoti,

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir
laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti; 

1.2. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose, išskyrus vienbučius ir dvibučius
gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio pastatus, sodo namus ir įvadus į šiuos statinius; 

1.3. numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti
autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, apriboti ar sustabdyti gamybinę, ūkinę ar kt. veiklą
(rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.; 

1.4. būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis ar 
hidrogeologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai,
aukštas gruntinis vanduo ir pan.). 

2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma: 
2.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto

dalis; 
2.2. bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį – funkcinė paskirtis, technologiniai procesai

(gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka,
ataskaitos);  



2.3. geografinė vieta, vietovės gamtinės sąlygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutinė altitudė,
geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos, atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių
tinklų, archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas rekonstrukcijos ar remonto darbų
metu, rekonstravimo ar remonto atvejais aprašyti esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklę
(nustatytą archyvinių dokumentų ir esamo statinio tyrimo pagrindu); 

2.4. klimato sąlygos (sezonų temperatūros, vėjo vyraujančios kryptys, sniego susikaupimai ir
pan.), paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas, laikino (statybos
metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas; 

2.5. medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo
sąlygos; 

2.6. griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai; 
2.7. susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų

tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos; 
2.8. gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos

rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius; 
2.9. autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir

sąlygos; 
 
2.10. papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti,

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams
nutiesti galimybės ir sąlygos; 

2.11. aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo
ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu;  

2.12. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų
sąrašas nurodant techninius rodiklius;  

2.13. bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos
(statybvietės ribos ir jos aptvėrimas; pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai;
kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos; buities, sanitarinių ir
higienos patalpų galimos įrengimo zonos; medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos
atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą; darbuotojų aprūpinimas
geriamuoju vandeniu; atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos; saugos reikalavimai 
ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai įvykus
avarijai ar gaisrui statybvietėje; būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės); 

2.14. aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai; 
2.15. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darbų

sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.; 

2.16. specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai;  
2.16.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai 

statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės
priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, nurodytą valandomis);  

2.17. statybvietės planas su individualiais tam tikro statinio statybos darbų organizavimo
sprendiniais (statybos etapai, pastato bendrieji rodikliai, aptvertos teritorijos matmenys, grunto 
paviršiaus nuolydžiai, esami keliai, atstumai nuo pastato iki tvoros, pirminių gaisro gesinimo
priemonių išdėstymas, laikinų buitinių patalpų išdėstymas ir pan.), kurių privaloma laikytis,
atsižvelgiant į projekto dalių sprendinių reikalavimus;  

2.18. privalomos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo. Nuoroda dėl
specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo. 

 
 
 
 
 
 



DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS 
STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS 

 
1. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – projekto dalis, kurioje 

apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas. Statinio
statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių
statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius.
Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio statybos darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). 
Statiniams, statomiems Lietuvos Respublikos (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) biudžeto lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba
valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis
ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat statytojo pageidavimu nustatant statinio
statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis
vidutinėmis rinkos kainomis. Ši projekto dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir
rengiama šiais atvejais: 

1.1. kai projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o rangovas parenkamas
pagal techninį projektą; 

1.2. statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninėje užduotyje. 
 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS 
EKONOMINĖ DALIS 

 
1. Projekto ekonominė dalis (ekonominiai skaičiavimai) – investicijų įvertinimas sąnaudų

efektyvumo požiūriu. Šis įvertinimas atliekamas projekto dalių sprendinių ir iš statytojo gautų
duomenų pagrindu. Ekonominė dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama
šio priedo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais. 

____________________ 



  4 priedas 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas 
 

1. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
nustato pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau šiame apraše – projektas) rengimo 
bendruosius reikalavimus. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymo , aprašo, Statybos
techninio reglamento reikalavimais (jei aprašas nenustato kitaip) ir kitais teisės aktais. Daugiabučio
gyvenamojo namo atnaujinimo projekto specialieji techniniai reikalavimai nustatyti Daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priede. 

2. Projektą gali rengti projektuotojas Statybos įstatymo ir normatyvinių statybos techninių
dokumentų nustatyta tvarka įgijęs šią teisę. Projekto (projekto dalių) rengimui vadovauja Statybos
techninio reglamento nustatyta tvarka paskirti ir turintys reikiamą kvalifikaciją projekto vadovas ir
projekto dalių vadovai. Daugiabučio gyvenamojo namo atveju kvalifikaciniai reikalavimai projekto, 
jo dalies rengėjams nustatomi vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamu Daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės
atlikimo, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu.

3. Projekto vadovas, projekto dalių vadovai skiriami (samdomi) Statybos techninio reglamento
nustatyta tvarka. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo funkcijos nurodytos 1, 2 ir 3 prieduose. 

4. Projektas rengiamas dviem etapais: investicijų planas (ar investicijų projektas) ir techninis
darbo projektas. 

5. Investicijų planas (ar investicijų projektas), kuriame pateikiamas pastato atnaujinimo 
(modernizavimo) pagrindimas, rengiamas pagal specialiuosius architektūros reikalavimus, valstybės
ir savivaldybių finansuojamų programų specialiuosius techninius reikalavimus ir atitinkamais teisės
aktais patvirtintas šių planų (ar projektų) rengimo tvarkas ar metodikas. 

6. Techninis darbo projektas rengiamas, kai statytojas (daugiabučiam gyvenamajam namui – 
butų ir kitų patalpų savininkai) patvirtina investicijų planą (ar investicijų projektą) ir gauna
preliminarų finansuotojo pritarimą dėl projekto finansavimo. Techninio darbo projekto rengimo
dokumentai: 

6.1. investicijų plano (ar investicijų projekto) kopija (išskyrus jo finansinę dalį); 
6.2. techninė užduotis, rengiama vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 102 dalies

nuostatomis ir specialiaisiais techniniais reikalavimais, nustatomais valstybės ar savivaldybių
finansuojamose programose.  

6.3. specialieji architektūros reikalavimai; 
6.4. tipinis statinio projektas arba tipiniai konstrukciniai elementai, jeigu jie gali būti pritaikomi

rengiamam projekte; 
6.5. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai. Nurodytų dokumentų nereikia statiniams (pastatams), kurie negali būti suformuoti
atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės arba
kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato planai, 
brėžiniai, schemos ir kita; 

6.6. pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės
įvertinimo dokumentai, pastato energinio audito ataskaita ir (ar) pastato energinio naudingumo 
sertifikatas. 

7. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis: 
7.1. Statybos įstatymu , kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties

reikalavimus, teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais 
statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

7.2. aprašo 6 punkte išvardintais dokumentais; 
7.3. projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu). 
8. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma vadovaujantis Statybos techninio reglamento 

7.3 papunkčio nuostatomis ir specialiaisiais reikalavimais, kurie nustatomi pastatų atnaujinimo
(modernizavimo) projektams, įgyvendinamiems pagal valstybės ir savivaldybių finansuojamas
programas. 



9. Techninio darbo projekto sudėtį nustato statytojas kartu su projektuotoju įvertinę konkretaus
atnaujinamo pastato specifiką, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo dokumentų
reikalavimus.  

10. Techninio darbo projekto sudėtis bendruoju atveju: 
10.1. bendroji dalis (1 priedą); 
10.2. projekto dalių sprendiniai (pagal investicijų plane ar investicijų projekte numatytas

pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemones ir 1 priedą): 
10.2.1. sprendinių aiškinamieji raštai; 
10.2.2. sprendinių detalūs skaičiavimai; 
10.2.3. sprendinių techninės specifikacijos; 
10.2.4. sprendinių brėžiniai;  
10.3. pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas (1 priedas); 
10.4. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas; 
10.5. kitos dalys atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką. 
11. Techninio darbo projekto dalių sudėtis nustatoma vadovaujantis 1 priedu. Gali būti

tikslinama įvertinus konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) pastato specifiką, projekto rengimo
dokumentų reikalavimus. 

12. Parengtas techninis darbo projektas pasirašomas Statybos techninio reglamento nustatyta 
tvarka. 

13. Projektas įforminamas, komplektuojamas LST 1516:2015 ir projektavimo darbų rangos
sutarties nustatyta tvarka. Statytojui perduodamos trys projekto kopijos ir viena kompiuterinė
laikmena su projektu. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos projekto bendroji, statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys. Daugiau statytojui perduodamų projekto kopijų gali būti
numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai statytojui
neteikiami. 

14. Pritaikant agentūros patvirtintą tipinį statinio projektą, jo dalių sprendinių dokumentus
(technines specifikacijas, brėžinius, schemas ir kita), kuriuose nėra pakeitimų, atitinkamos projekto
dalies vadovas pažymi žyma „Pritaikyta“. Šalia žymos turi būti projekto dalies vadovo parašas, 
vardas, pavardė ir data. Pritaikomo tipinio statinio projekto dalių sprendinių dokumentų keitimai,
papildymai atliekami Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka. 

15. Pritaikomo tipinio statinio projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai įforminami
ir pasirašomi Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka. Nepritaikytus tipinio statinio projekto
dalių sprendinių dokumentus atitinkamos projekto dalies vadovas pažymimi žyma „Nenaudojama“. 
Šalia žymos turi būti projekto dalies vadovo parašas, vardas, pavardė ir data. 

16. Projektui pritaikant Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius
konstrukcinius elementus, projekto sprendinių dokumentuose rašomas tipinių konstrukcinių elementų
katalogo ar kito atitinkamo dokumento pavadinimas, Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos
institucijos tvirtinamojo dokumento numeris ir data, kuriuo patvirtintas tipinių konstrukcinių
elementų katalogas ar kitas dokumentas. 

17. Projektas turi būti patvirtintas Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka prieš gaunant
statybą leidžiantį dokumentą. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju 
projektas turi būti viešai aptartas su daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkais
prieš patvirtinant projektą. Aptarimą organizuoja statytojas (projekto užsakovas), apie aptarimo laiką
ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aptarimo dienos raštu pranešdamas butų ir kitų patalpų
savininkams. Projektą pristato projekto vadovas. Po aptarimo prireikus statytojo (projekto užsakovo)
ir projekto vadovo bendru sutarimu projektas patikslinamas ir tvirtinamas Statybos techninio 
reglamento nustatyta tvarka. 

____________________ 



GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šis priedas reglamentuoja techninio projekto dalių sudėtį projektuojant susisiekimo

komunikacijas – miestų gatves (toliau – gatvės).  
Projektuojant kitų statinių susisiekimo dalį, jei prisijungimo sąlygose ir techninėje užduotyje

nurodyta suprojektuoti gatvę, susisiekimo dalies sudėtis nustatoma pagal šį priedą. Inžinerinių tinklų,
reikalingų gatvės funkcionavimui (apšvietimas, šviesoforų reguliavimas, lietaus vandens nuvedimas
ir kt.) dalys rengiamos pagal to statinio prisijungimo sąlygas. 

Šio priedo nuostatos taip pat gali būti taikomos rengiant techninį darbo projektą. 
2. Priede nurodyta šių projekto dalių sudėtis: 
2.1. bendrosios; 
2.2. susisiekimo. 
3. Jeigu gatvė projektuojama kito statinio sklype, sklypo dalies, neįeinančios į gatvės raudonųjų

linijų plotą, sprendiniai atliekami pagal sklypo plano dalį. 
4. Gatvės projekte važiuojamosios dalies, šaligatvių, dviračių takų dangų konstrukcijų,

sankasos, šlaitų stabilumo ir konstrukcijų sprendiniai pateikiami susisiekimo dalyje. Konstrukcijų
dalyje pateikiami atraminių sienelių, laiptų ir kitų konstrukcijų sprendiniai. 

5. 12 priede vartojamos sąvokos: 
5.1. planas – tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai; 
5.2. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos; 
5.3. schema – grafiniais simboliais ir sutartiniais ženklais supaprastintai (gali būti ne masteliu)

pavaizduoti projektiniai sprendiniai. 
 

II SKYRIUS 
GATVIŲ TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROJI DALIS 
 
1. Bendrąją dalį sudaro: 
1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 
1.2. bendrieji statinio rodikliai; 
1.3. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama ši informacija: 
1.3.1. projektuojamos gatvės tiesimo vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis,

statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas), gatvės kategorija, plotis raudonųjų
linijų ribose, važiuojamosios dalies plotis, ilgis, kiti būtini duomenys; 

1.3.2. privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, 
kuriais vadovaujantis parengtas projektas; 

1.3.3. trumpas gatvės trasos apibūdinimas; 
1.3.4. projektuojamos gatvės trasoje ir už jos ribų projektuojamų tinklų zonoje esamų pastatų,

inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas; 
1.3.5. rekonstruojamos ar kapitališkai remontuojamos gatvės – esamos padėties įvertinimas;
1.3.6. projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); 
1.3.7. trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas; 
1.3.8. trumpas projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas;  
1.3.9. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą),
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių
principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos (kai jos yra); 

1.3.10. aplinkos ir statinių pritaikymo žmonėms su negalia projektinių sprendinių aprašymas. 
1.4. Techninė specifikacija. Joje pateikiama: 



1.4.1. būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, nurodymai ir reikalavimai, kurių
privalu laikytis įgyvendinant projektą;

1.4.2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
1.4.2.1. reikalingi (rengiant darbo projektą ar statybos metu) statybiniai tyrimai; 
1.4.2.2. būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos

dokumentai. 
1.4.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka; 
1.4.4. pagrindiniai nurodymai statybos sklypo paruošimui: 
1.4.4.1. griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas; 
1.4.4.2. medžių, krūmų kirtimas, kelmų rovimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir

panaudojimas; 
1.4.4.3. būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos

jiems. 
1.4.5. Statybos darbų organizavimas ir metodai: 
1.4.5.1. statinių statybos eiliškumas; 
1.4.5.2. specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 
1.4.5.3. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms; 
1.4.5.4. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai

statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės
priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis). 

1.4.4 ir 1.4.5 papunkčiai taikomi, kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo projekto dalis. 

1.5. Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas; 
1.6. priedai (projekto vadovo parašu patvirtintos dokumentų kopijos): 
1.6.1. techninė užduotis, statytojo techninės specifikacijos ir jų priedai; 
1.6.2. teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (jei reikia); 
1.6.3. prisijungimo sąlygos; 
1.6.4. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų (kai reikia) patvirtinimo dokumentai; 
1.6.5. aktai, pritarimų, suderinimų ir kiti dokumentai; 
1.6.6. projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 
1.6.7. projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 
1.6.8. projekto vadovo paskyrimo dokumentas; 
1.6.9. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų, esamų gatvės

važiuojamosios dalies, šaligatvių ir dviračių takų dangų (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju)
atliktų tyrimų, inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos. 

1.7. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
1.7.1. situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis; 
1.7.2. aukščių planas; 
1.7.3. dangų planas; 
1.7.4. suvestinis inžinerinių tinklų planas; 
1.7.5. gatvės skersinis pjūvis (-iai); 
1.7.6. nedidelės apimties projektams galima sutapdinti atskirus brėžinius išlaikant reikalavimą,

kad brėžiniai būtų įskaitomi. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
SUSISIEKIMO DALIS 

 
1. Gatvės projekto susisiekimo dalį sudaro gatvės projektiniai sprendiniai. 
Šios dalies nuostatos taikomos statinio, kurio projektavimo užduotyje nurodyta suprojektuoti

gatvę, projekto susisiekimo daliai rengti. 
2. Susisiekimo dalį sudaro: 
2.1. aiškinamasis raštas. Jame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir

paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodoma: 



2.1.1. rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais – duomenys apie esamų susisiekimo
komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, esamų dangų konstrukcijų tyrimų
rezultatai ir jų įvertinimas pagal atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, transporto
srautai, jų pasiskirstymas sankryžose, kiti duomenys; 

2.1.2. aprašomi pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys brėžiniuose pateiktus projektinius
sprendinius; 

2.1.3. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai: gatvės kategorija, važiuojamosios
dalies plotis, eismo juostų skaičius, eismo juostos plotis, gatvės ilgis, plotis raudonosiose linijose,
stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius (ir statomų važiuojamojoje dalyje). 

2.2. Susisiekimo dalies dokumentai (techninė užduotis, prisijungimo sąlygos susisiekimo
komunikacijų projektavimui, inžinerinių geologinių, geodezinių tyrinėjimų ataskaitos arba jų išvados,
kiti dokumentai), gautų ar projekto rengimo metu atliktų tyrimų rezultatai, normatyviniai ir kiti
dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši dalis (pateikiamas sąrašas); 

2.3. pateikiami sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai: 
2.3.1. numatomi transporto srautai ir jų pasiskirstymas sankryžose (miesto bendrojo plano, 

specialaus plano, detalaus plano, šiame projekte parengtais skaičiavimo duomenimis), pateikiamos
perspektyvinės eismo kartogramos; 

2.3.2. sankryžos pralaidumo skaičiavimai; 
2.3.1 ir 2.3.2 papunkčių galima netaikyti rengiant D kategorijos gatvių projektus; 
2.3.3. dangų konstrukcijos klasės nustatymas (Automobilių kelių standartizuotų dangų

konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07). 
2.4. Aprašomi sprendiniai: 
2.4.1. planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas: 
2.4.2. projekto sprendinių poveikis aplinkai: 
2.4.3. sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams: 
2.4.4. paruošiamieji gatvės tiesybos darbai; 
2.4.5. pagrindiniai ir baigiamieji gatvės tiesybos darbai. 
3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: 
3.1. bendrieji nurodymai dėl būtinų papildomų tyrimų atlikimo prieš rengiant projekto dalies

darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos į specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma 
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai; 

3.2. reikalavimai statybos darbams, statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), kontrolei
ir priėmimui. 

4. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: 
4.1. nužymėjimo planas (M 1:500–M 1:1000); 
4.2. esamų dangų ardymo (paruošiamųjų darbų) planas (M 1:500–M 1:1000); 
4.3. dangų planas (M 1:500–M 1:1000); 
4.4. aukščių planas (M 1:500–M 1:1000) su horizontalių laiptu kas 0,1–0,5 m; 
4.5. eismo organizavimo planas (M 1:500–M 1:1000); 
4.6. inžinerinių tinklų suvestinis planas (M 1:500–M 1:1000); 
4.7. želdinių planas (M 1:500–M 1:1000); 
4.8. išilginis profilis (-iai), (horizontalusis mastelis – M 1:500, vertikalusis – M 1:100); 
4.9. skersinis (-iai) profilis (-iai); 
4.10. kiti brėžiniai, reikalingi statytojo sumanymui suprasti, statybos skaičiuojamajai kainai 

nustatyti, suderinimams ar projekto ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybą
leidžiančiam dokumentui gauti, darbo projektui parengti; 

4.11. nedidelės apimties projektams galima sutapdinti atskirus brėžinius išlaikant reikalavimą,
kad brėžiniai būtų įskaitomi. 

5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais. 

____________________ 



13 priedas

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 13 priedas nustato projektinių pasiūlymų paskirtį, sudėtį, projektinių pasiūlymų rengimo

užduoties reikalavimus bendruoju atveju.  
2. 13 priedo nuostatos taikomos rengiant projektinius pasiūlymus 1 punkte nurodytais atvejais.

Rengiant projektinius pasiūlymus minėtame punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra 
rekomendacinio pobūdžio.  

3. Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
3.1. išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektūros ir kitų

pagrindinių sprendinių idėją; 
3.2. informuoti visuomenę apie: visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų

planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą
projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies 
numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais
rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai;  

3.3. specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti; 

3.4. naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui; 
3.5. nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų

planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir
statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama. 

4. Projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis
rengiamas techninis projektas, techninis darbo projektas arba pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio
statinio paskirties keitimo projektas.  

5. Projektinius pasiūlymus gali rengti projektuotojas, turintis atitinkamą kvalifikaciją. Tais
atvejais kai pagal Statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas rengiant statinio projektą
privaloma architektūros dalis, rengiant projektinius pasiūlymus dalyvauja statinio architektas. 

6. Projektuotojas turi visų jo parengtų projektinių pasiūlymų autorines teises. Statytojas be
projektuotojo sutikimo projektinius pasiūlymus gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirti projektiniai
pasiūlymai. 

7. Projektinių pasiūlymų sudėtis konkrečiam statiniui ar atvejui (situacijai), vadovaujantis šiuo
priedu,  nustatoma Projektinių pasiūlymo rengimo užduotyje (13 priedo IV skyrius).  
 

II SKYRIUS 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS  

 
1. Projektinius pasiūlymus sudaro: 
1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo

dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis,
nurodoma esama ir būsima paskirtys), žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai
Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo
dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama), nurodoma, ar Teritorijų planavimo
įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais numatomo visuomenei svarbaus statinio ar jo 
dalies projekto rengimo metu bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai (aprašomi koreguojami
sprendiniai), statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos
ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.), statinio  statybos rūšis, projektuojamų
statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų
sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu
numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte aprašomi gamybos ar kitos 



veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema), nuotekų tvarkymo
pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos,
geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai;  

1.2. grafinė dalis: 
1.2.1. žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų

topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai
tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype), pavaizduojami 
Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais numatomo visuomenei 
svarbaus statinio ar jo dalies projekto rengimo metu numatomi koreguoti detaliojo plano sprendiniai 
ir kita;  

1.2.2. pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos; 
1.2.3. pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos; 
1.2.4. pastato (-ų) jo (-ų) dalių fasadai.  
1.3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka 

vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas); 
1.4. teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiškinamasis raštas ir pagrindinis

brėžinys arba ištrauka iš pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo
dokumento patvirtinimo dokumentai. 
 

III SKYRIUS 
STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI  

 
1. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys (bendruoju atveju): 
1.1. žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos;  
1.2. esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija; 
1.3. duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir

įrenginius; 
1.4. kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką.

 
IV SKYRIUS 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje nurodoma: 
1.1. informacija apie sumanytą projektuoti statinį ar jo dalį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio 

kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) 
rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų,
aptarnaujamų žmonių  skaičius); statinio ar jo dalies naudojimo paskirties keitimo atveju nurodoma 
esama ir būsima paskirtys; 

1.2. ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projektą numatoma koreguoti
Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nurodytus detaliojo plano sprendinius (nurodomi 
koreguojami sprendiniai); 

1.3. projektinių pasiūlymų paskirtis; 
1.4. projektinių pasiūlymų sudėtis; 
1.5.statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys; 
1.6. projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija; 
1.7. kiti duomenys (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, Statytojui pateikiamų

projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija
kiekis ir kita).  

2. Statytojas parengtą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį teikia derinti savivaldybės
administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). 

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas), gavęs projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, įvertina projektinių pasiūlymų sudėtį ir 
ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties 



keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju
galima.

4. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas), atsižvelgdamas į konkretų atvejį (situaciją), statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų
teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje gali nustatyti statinių ir žemės sklypo
teritorijos naudojimo reglamento parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą
užstatymo tipą ir kita), projektinių pasiūlymų sudėtį.  

5. Jeigu statyba galima, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas), vadovaudamasis Statybos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės
aktų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais, įvertina projektinių pasiūlymų
rengimo užduotį, jei reikia, nustato statinių ir žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento
parametrus (pastatų aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą ir kita), projektinių
pasiūlymų sudėtį ir per 5 darbo dienas jai pritaria (žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo) 
arba per 5 darbo dienas raštu praneša statytojui motyvus, kodėl nepritaria.



Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas. Statinio projekto vykdymo priežiūros
privalomumas 

 
1. Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma , kai statomas naujas, rekonstruojamas ar 

kapitališkai remontuojamas: 
1.1. ypatingasis statinys ; 
1.2. statinys (ypatingasis, neypatingasis, I ir II kategorijos nesudėtingasis saugomoje

teritorijoje. 
2. Statant 74 punkte nurodytus statinius, privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių

vykdymo priežiūra. 
3. Statant 74 punkte nenurodytus statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal 

Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus
konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, statinio projekto vykdymo priežiūra
yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva. 

 
Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarka 

 
1. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio 

projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka 
statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio
projekto vykdymo priežiūros sutartį.  

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti
statinio projekto vykdymo priežiūrą, nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės,
atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto
vykdymo priežiūros sutartį. 

Rengiant kapitalinio remonto aprašą, paprastojo remonto aprašą, griovimo aprašą, aplinkos
ministro nustatytais atvejais aprašo vykdymo priežiūra neprivaloma, tačiau galima pagal statytojo 
(užsakovo) ir aprašo rengėjo – projektuotojo pasirašytą aprašo vykdymo priežiūros sutartį. 

2. Statytojas (užsakovas) turi teisę pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą
ir statinio statybos techninę priežiūrą. 

3. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo
statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo
priežiūros sutartį, šiais atvejais : 

3.1. gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą; 
3.2. statinio projektuotojo nebėra (nebeveikia statinio projektą parengusi projektavimo įmonė)

arba joje nebedirba statinio projekto priežiūros vadovas, turintis teisę vadovauti atitinkamai veiklai;
3.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos

verslo liudijimo ir atestato / ar teisės vadovauti atitinkamai veiklai arba yra miręs. 
4. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas (užsakovas) arba

statinio projektuotojas (tas, kas pasamdė ar skyrė statinio projekto vadovą). Statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio projektuotojas. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros
sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti sutartyje 
nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų žurnale arba
Dujotiekio statybos techniniame pase. 

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio projekto sprendinių keitimai
įregistruojami Statybos darbų žurnale. 



7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių
statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

8. Kartu su pasiūlymu pateikti organizacijoje projektų valdymo sistemos įrankio panaudojimo
aprašymą atliekant kiekvienos statinių grupės projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

 
Statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis 

 
1. Statytojas (užsakovas) ir statinio projektuotojas, vadovaudamiesi įstatymais ir reikalavimais,

statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (toliau šiame skyriuje – Sutartis) sudaro ir pasirašo iki
statinio statybos ir / ar statinio griovimo pradžios. 

2. Prie Sutarties pridedamos dokumentų kopijos, kuriose pateikiama ši informacija: 
2.1. statinio projekto vykdymo priežiūros grupės (jei statinio projekto vykdymo priežiūrą atliks

statinio projekto vykdymo priežiūros grupė) sudėtis (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės,
pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir
numeriai); 

2.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas. 
3. 85.1 ir 85.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos yra neatskiriama Sutarties dalis. 
 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 
Ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės 

 
1. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo priežiūros

organizatorius ir techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis statinio projekto sprendinių
įgyvendinimą. 

2. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas yra atitinkamos statinio dalies projekto
vykdymo priežiūros techninis vadovas, statybos metu prižiūrintis tos statinio projekto dalies
sprendinių įgyvendinimą. 

3. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovo veikla prasideda nuo jų paskyrimo (pasamdymo) į šias pareigas dienos ir trunka iki statinio
pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. 

4. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovo nurodymai pagal nustatytą kompetenciją yra privalomi statinio statybos bendrųjų ir
specialiųjų statybos darbų vadovams. 

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
5.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo 

priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 
5.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto

sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 
5.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie

tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 
5.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 
5.5. į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius statinio projekto

sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
5.6. reikalauti iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą ir
raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kai: 



5.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, 
įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus,
pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

5.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

5.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių
statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia 
statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

5.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai
esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; 

5.7. tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo,
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

6. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
6.1. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo

nurodymu lankytis statybvietėje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių
įgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie
priimtus sprendimus; 

6.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius
ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo
išvadas dėl šios statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti; 

6.3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių
tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo
tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje); 

6.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į
Statybos darbų žurnalą; 

6.5. suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies
sprendinių pakeitimus; 

6.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai 
informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą; 

6.7. reikalauti iš rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba
vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą ir
raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 

6.7.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies
sprendinius, įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros
reikalavimus, ir pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

6.7.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

6.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų
pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų
keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

6.7.4. paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar
gretimai esančių statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko
avarija. 

7. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovas turi teisę: 

7.1. patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai; 



7.2. reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos
produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją raštu apie šių produktų ir
įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į Statybos darbų žurnalą reikalavimus ir nurodymus 
dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų
pašalinimo; 

7.3. kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, jei
nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (užsakovo) ir trečiųjų asmenų interesai. 
 

Paveldo tvarkybos darbų projektų rengimas ir vykdymo priežiūra 
 
1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų

projektų rengimo taisyklės“ (toliau – Reglamentas) nustato:  
1.1. kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių (toliau – Paveldo objektai) 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų (toliau – tvarkybos darbai) projektų rengimo, tikrinimo ir tvirtinimo
bei šių projektų keitimo ir saugojimo reikalavimus; 

1.2. Paveldo objektuose, jų teritorijose planuojamų tvarkybos darbų projektinių
pasiūlymų (toliau – projektiniai pasiūlymai) rengimo, jų tikrinimo ir saugojimo reikalavimus. Kai
projektiniai pasiūlymai planuojant tvarkomuosius statybos darbus privalomi pagal Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnį ir statybos techninį reglamentą STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“,
jie rengiami šio statybos techninio Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka.  

2. Tvarkybos darbų rūšys parenkamos ir nurodomos tvarkybos darbų projekte
vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintu
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo
tvarkybos Statybos techninio reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“
(toliau – PTR „Tvarkybos darbų rūšys“). 

3. Tvarkybos darbų projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudėtinė
statinio projekto dalis, kai statinio projektas yra privalomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
nustatytais atvejais. Gali būti rengiamas vienas tvarkybos darbų projektas apjungiantis kelias
tvarkybos darbų rūšis. 

4. Archeologijos Paveldo objektų tvarkybos darbų projekto rengimas detalizuotas
paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintame
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo
tvarkybos Statybos techninio reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“
patvirtinimo“.  

5. Tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės privalomumas ir
atlikimo tvarka yra nustatyti paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, patvirtintame Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl paveldo tvarkybos
Statybos techninio reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ patvirtinimo“. 

6. Statinio projekto ekspertizės privalomumas ir atlikimo tvarka yra nustatyti Kultūros
paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-271/ĮV-233 
„Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,



patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 
„Dėl statybos techninio Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.  

7. Kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš Paveldo objekto vertingųjų savybių
(dailės kūrinių) ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – Dailės vertybės) tvarkybos
planavimą ir projektavimą reglamentuoja Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir 
restauravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2001 m. birželio
30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

8. Reglamentu nustatyti reikalavimai privalomi tvarkybos darbų projektų rengėjams bei
visiems viešojo administravimo subjektams, fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems
veiksmus, susijusius su Paveldo objektų tvarkybos planavimu ir projektavimu. 

9. Statybos techninio reglamento sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų
sąvokas. 

 
Tvarkybos darbų projektų rengimas 

 
1. Tvarkybos darbų projektai rengiami pagal tvarkybos darbų projektavimo sąlygas

išduotas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančiu tvarkybos darbų projektavimo
sąlygų išdavimo taisykles.  

2.Tvarkybos darbų projektus turi teisę rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialistų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų
atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atestuoti specialistai (toliau – atestuoti 
specialistai), taip pat juridiniai asmenys, kuriuose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba
atestuoti specialistai. Atestuotas specialistas gali tvarkybos darbų projektų parengimo techninius
darbus pavesti atlikti neatestuotiems pagalbininkams, vadovaujamiems atestuoto specialisto, 
atsakančio už tokius pavestus darbus.  

3. Tvarkybos darbų projekto sprendiniais turi būti išsaugomas Paveldo objekto
autentiškumas ir vertingosios savybės. Tvarkybos darbų projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi
užtikrinti užsakovo poreikius ir duomenų apimtis, kurių užtektų: 

3.1 tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, kai tokia
ekspertizė yra privaloma; 

3.2. statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizė yra privaloma; 
3.3. tvarkybos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti;  
3.4. tvarkybos darbų rangovui parinkti; 
3.5. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.  
4. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais 

(neviršijant tvarkybos darbų projekte numatytų apimčių), techninėmis specifikacijomis, Dailės
vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa ar kitais reikalingais dokumentais. 

Darbo brėžinių privalomumas priklausomai nuo Paveldo objekto būklės ir atliekamų
tvarkybos darbų sudėtingumo numatomas tvarkybos darbų projekte. Tokiu atveju prieš pradedant
tvarkybos darbus turi būti sudaroma projektavimo darbų rangos sutartis dėl darbo brėžinių parengimo. 

Darbo brėžiniai, patvirtinti tvarkybos darbų projekto vadovo parašu, kartu su
aiškinamuoju raštu bei kitais reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darbų
projektą papildančia byla, kuri teikiama už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti. 

5. Paveldo objekto tvarkybos darbų projektą sudaro:  
5.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma: 
5.1.1. duomenys apie projektuotoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas,



buveinė, telefonas, ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, kvalifikacijos atestatų, teisės
rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo dokumentų išdavimo datos bei numeriai); 

5.1.2. projektuojamo Paveldo objekto duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus 
Kultūros vertybių registro kodas ir šio objekto bei jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalūs
numeriai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre); 

5.1.3. projekto pavadinimas (nurodant visas tvarkybos darbų projekte numatomas
tvarkybos darbų rūšis). Kai projektas rengiamas kaip sudėtinė statinio projekto dalis, projekto 
tituliniame lape nurodomas ir statinio projekto pavadinimas;  

5.1.4. statytojo (užsakovo) duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir/arba 
fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas); 

5.1.5. projekto parengimo data (metai). 
5.2. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma, kokios planuojamos tvarkybos darbų rūšys

ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti
projektuojamo Paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą, nurodomos medinių
konstrukcijų apsaugos nuo gaisro priemonės, kaip atsižvelgiama į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų
išvadas ir Projektavimo sąlygose nurodytų dokumentų duomenis bei reikalavimus, 5 ir 6 punktuose 
nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas ar rekomendacijas;  

5.3. projekto vadovo ir projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos; 
5.4. Paveldo objekto nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
5.5. žemės sklypo plano kopija (jeigu žemės sklypas yra suformuotas ir jeigu tvarkybos

darbai atliekami objekto išorėje); 
5.6. Paveldo objekto apmatavimai (fotogrametriniai ir pan.), esamos padėties aukštų

planai, pjūviai, fasadai, objekto, jo dalių ar elementų fotofiksacija, fotografijos Paveldo objekto
kraštovaizdyje (pateikiamos priklausomai nuo objekto aplinkos ir joje planuojamų atlikti tvarkybos
darbų rūšių bei apimties); 

5.7. Paveldo objekto bendraturčių sutikimą rengti projektą patvirtinančių dokumentų
kopijos (kai projektuojamas bendrosios nuosavybės teise valdomas objektas); 

5.8. tvarkybos darbų projekto sprendiniai (statinio(-ių) aukštų planai, pjūviai, pastatų
fasadai, laikančiųjų ar kitų konstrukcijų planai arba schemos, kurie rengiami priklausomai nuo
planuojamų tvarkybos darbų apimties); 

5.9. brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat projektuojamo Paveldo
objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbųmetu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti,
nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį (rengiami atskirai, kai nėra galimybės to pažymėti
pagrindiniuose projekto brėžiniuose); 

5.10. pasirengimo Paveldo objekto tvarkybai organizavimo schemos, kai būtina įvertinti
ir trečiųjų asmenų interesus bei šių asmenų sutikimą patvirtinantys dokumentai, jeigu kitą žemės
sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti tvarkybos darbų metu; 

5.11. kiti sprendiniai (kuriais įgyvendinami esminiai statinio reikalavimai, architektūros,
kraštovaizdžio, aplinkos, kultūros paveldo apsaugos reikalavimai); 

5.12. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa (kai 
tvarkybos darbų projekte numatomi Dailės vertybių tyrimai, konservavimas ir/ar restauravimas);

5.13. darbų organizavimo schema (kai tvarkybos darbai Paveldo objekte atliekami kartu
su Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais arba kartu su statinio projekte 
numatytais darbais). Šioje schemoje nurodomos Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir
restauravimo darbų atlikimo sąlygos (šių darbų zonos ar erdvės apsauga nuo dulkių, drėgmės,
skersvėjų ir kitos apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonės), pateikiamos Dailės vertybių tyrimo,
konservavimo ir restauravimo darbų ir šiuos darbus įtakojančių Paveldo objekto tvarkybos darbų
vykdymo laiko (darbų grafikas ar pan.) bei kitos sąlygos; 

5.14. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai (pateikiami pagal atskiras tvarkybos darbų
projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis); 



5.15. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina (rengiama pagal PTR „Tvarkybos darbų
rūšys“ nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darbų projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis); 

5.16. tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų, techninės ir kokybės
charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiųjų technologijų aprašymai; 

5.17. 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, atlikimo aktai;
5.18. kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami dokumentai, reikalingi pagrįsti tvarkybos

darbų projekto sprendinius. 
6. Neatidėliotiniems saugojimo bei apsaugos techninių priemonių įrengimo darbams,

nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl
Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, 5.4
ir 6.2 papunkčiuose, nesudėtingiems remonto darbams ir PTR „Tvarkybos darbų rūšys 16 punkte
nurodytu atveju, avarijos grėsmės pašalinimo darbams gali būti rengiamas supaprastintos sudėties
tvarkybos darbų projektas, susidedantis iš:  

6.1. nurodyto titulinio lapo;  
6.2. planuojamų darbų aprašo ir, esant būtinybei, darbų schemos, kurioje pažymimos

Paveldo objekto vietos, kuriose planuojami neatidėliotini saugojimo darbai ir darbų apimtys;  
6.3. darbų kiekių žiniaraščių (pagal atskiras planuojamas tvarkybos darbų rūšis);  
6.4. darbų atlikimui naudojamų medžiagų techninės ir kokybės charakteristikų, darbų

specialiųjų technologijų aprašymų (jeigu jos taikomos);  
6.5. darbų skaičiuojamosios kainos. 
Šiame Statybos techninio reglamento punkte nurodytiems nesudėtingiems remonto 

darbams priskiriami stogo dangos pakeitimo darbai (kai neliečiamos stogo konstrukcijos ir
nekeičiamas esamos stogo dangos medžiagiškumas) ir fasadų dažymas.  

7. Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų,
sprendinių viršenybė nustatoma pagal (pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka): 

7.1. tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir kokybės
charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiųjų technologijų aprašymus; 

7.2. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis; 
7.3. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio, jų derinio bei jų

apimties); 
7.4. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.  
 
Tvarkybos darbų projektų tikrinimas, tvirtinimas, jų keitimas ir saugojimas

 
1. Tvarkybos darbų projektai turi būti pateikti patikrinti (derinti) už kultūros paveldo

apsaugą atsakingai institucijai, kuri per 15 darbo dienų (supaprastintos sudėties tvarkybos darbų
projekto atveju – per 7 darbo dienas) šių projektų sprendiniams pritaria raštu ir institucijos spaudu 
„Suderinta“ bei šį projektą tikrinusio (derinusio) specialisto parašu. Priėmus sprendimą nepritarti
pateiktam tvarkybos darbų projektui, per šiame punkte nurodytą terminą projektą pateikęs asmuo
raštu informuojamas apie nepritarimo motyvus, nurodant konkrečias pastabas ir sprendimo
apskundimo tvarką.  

2. Tvarkybos darbų projektui nepritariama, jei neįvykdyta bent viena iš šių sąlygų:  
2.1. tvarkybos darbų projekto sprendiniai neužtikrina Paveldo objekto autentiškumo ir

vertingųjų savybių išsaugojimo;  
2.2. tvarkybos darbų projektas neatitinka Projektavimo sąlygų ir/ar reikalavimų; 
2.3. Statybos techninio 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, išvados

yra neigiamos; 
2.4. atliktų tyrimų duomenys yra nepakankami tvarkybos darbų projekto sprendiniams 

pagrįsti; 



2.5. tvarkybos darbų projekto sudėtis neatitinka nustatytų reikalavimų arba
supaprastintos sudėties tvarkybos darbų projekto sudėtis neatitinka nustatytų reikalavimų. 

3. Tvarkybos darbų projektą tvirtina statytojas (užsakovas) tvarkomuoju dokumentu (kai 
statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo) arba projekto titulinio lapo viršutiniame dešiniajame
kampe statytojo (užsakovo) tvirtinimo žyma ir atsakingo asmens parašu (kai statytojas (užsakovas)
yra fizinis asmuo), gavęs 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, teigiamas išvadas.
Kai tvarkybos darbų projekto rengimas finansuojamas iš Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) skirtų valstybės biudžeto lėšų, projektas tvirtinamas 
gavus raštišką Departamento pritarimą. 

4. Tvarkybos darbų projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atliekami parengiant naują
tvarkybos darbų projektą, suteikus šiam dokumentui naują laidą. Tvarkybos darbų projekto
sprendiniai keičiami:  

4.1. projektuotojo lėšomis, kai projekto sprendiniai turi būti pataisyti pagal Statybos
techninio 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas arba, derinant projektą,
nustatomos jo klaidos ir/ar neatitikimas nurodytoms sąlygoms. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi
pateikti finansų valdymo planą atsiradus būtinybei keisti projekto sprendinius savo lėšomis. 

4.2. statytojo (užsakovo) lėšomis, jeigu įgyvendinant tvarkybos darbų projektą darbų
metu aptinkamos tvarkomo Paveldo objekto naujos vertingosios savybės; 

4.3. Paveldo objekto valdytojo arba statytojo (užsakovo) lėšomis, kai jie inicijuoja
projekto sprendinių pakeitimą kitais sprendiniais, atitinkančiais paveldosaugos reikalavimus  

5. Tvarkybos darbų projektų pakeitimai turi būti patikrinti (suderinti) už kultūros paveldo
apsaugą atsakingoje institucijoje, nustatyta tvarka. Pakeistas naujos laidos tvarkybos darbų projektas
statytojo (užsakovo) patvirtinamas 2 punkte nustatyta tvarka. 

6. Patikrinto (suderinto) tvarkybos darbų projekto vienas egzempliorius turi būti
perduotas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, patikrinusiai (suderinusiai) šį projektą,
kur jis saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
Projektinių pasiūlymų rengimas, jų tikrinimas ir saugojimas 

 
1. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo (toliau – statytojas (užsakovas))

projektiniais pasiūlymais išreiškia, kaip numato atlikti tvarkybos darbus Paveldo objekte, šio objekto
teritorijoje. Projektiniai pasiūlymai yra privalomi tik rengiant Paveldo objekto restauravimo projektą. 

2. Projektinius pasiūlymus rengia Statybos techninio 2 punkte nurodyti rengėjai.
3. Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

kultūros paveldo apsaugos įstatymu, individualiais ar tipiniais apsaugos reglamentais, kitais kultūros
ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo ir kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, veiklą
saugomose teritorijose reglamentuojančiais dokumentais (jeigu jie neprieštarauja nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantiems dokumentams), specialiosiomis žemės ir miško
naudojimo sąlygomis bei remiantis Kultūros vertybių registre registruotais tyrimų duomenimis, prieš
projektavimą privalomų atlikti taikomųjų bei kitų tyrimų išvadomis.  

4. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti patikrinti (suderinti) už kultūros paveldo
apsaugą atsakingai institucijai, kuri per mėnesį nuo projektinių pasiūlymo gavimo toje institucijoje
dienos jiems pritaria raštu ir institucijos spaudu „Suderinta“ bei projektinius pasiūlymus tikrinusio
specialisto parašu. Priėmus sprendimą nepritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams, per šiame
punkte nurodytą terminą projektinius pasiūlymus pateikęs asmuo raštu informuojamas apie
nepritarimo motyvus, nurodant konkrečias pastabas ir sprendimo apskundimo tvarką.  

5. Projektiniams pasiūlymams nepritariama, jei yra neįvykdyta bent viena iš šių sąlygų:  
5.1. projektiniuose pasiūlymuose nėra numatyta išsaugoti Paveldo objekto autentiškumą

ir vertingąsias savybes;  



5.2. projektiniai pasiūlymai neatitinka 3 punkte nurodytų sąlygų; 
5.3. atliktų tyrimų duomenys yra nepakankami projektiniams pasiūlymams pagrįsti; 
5.4. projektinių pasiūlymų sudėtis neatitinka 5 punkte nustatytų reikalavimų. 
6. Projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė už kultūros paveldo apsaugą atsakinga

institucija, yra pagrindas išduoti Projektavimo sąlygas tvarkybos darbų projektui rengti. 
7. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama: 
7.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma: 
7.1.1. duomenys apie projektinių pasiūlymų rengėją (juridinio asmens pavadinimas,

teisinė forma, kodas, buveinė, telefonas ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas,
kvalifikacijos atestatų, teisės rengti statinių projektus pripažinimo dokumentų išdavimo datos bei
numeriai); 

7.1.2. statinio, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai duomenys (Paveldo objekto
pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, ir jo užimamo ar jam naudoti
priskirto žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre); 

7.1.3. duomenys apie užsakovą (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio
asmens vardas, pavardė ir telefonas); 

7.1.4. projektinių pasiūlymų parengimo (metai). 
7.2 aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma: Paveldo objekto arba Paveldo objekto, kurio

teritorijoje esančiam statiniui, rengiami projektiniai pasiūlymai, Kultūros vertybių registro duomenys,
projektuojamų tvarkybos darbų vieta (-os), tvarkybos darbų rūšis (-ys), paaiškinami ir pagrindžiami
projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodant kaip planuojama veikla paveiks Paveldo objekto 
vertingąsias savybes bei kraštovaizdį;  

7.3. statinio nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
7.4. eskizai ar brėžiniai, išreiškiantys statytojo (užsakovo) sumanymą: 
7.4.1. esamos padėties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, žemės sklypo planas

su statinių, infrastruktūros ir kitų teritorijos elementų išdėstymu, statinio(-ių) aukštų planai, jo fasadų,
gatvės išklotinės ar gretimų sklypų užstatymo bei kraštovaizdžio fotofiksacija); 

7.4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontažu ir pan. (planuojamo
statinio vieta sklype, jo aukštų planai bei fasadai ir/arba vieta kraštovaizdyje ir pan.). 

7.5. kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys
planuojamos veiklos atitiktį kultūros paveldo apsaugos reikalavimams. 

8. Patikrintų (suderintų) projektinių pasiūlymų vienas egzempliorius turi būti perduotas
jiems pritarusiai institucijai, atsakingai už kultūros paveldo apsaugą, kur jis saugomas teisės aktų
nustatyta tvarka. 

 
 

 
Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra 

 
1. Statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų projekto vykdymo

priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir techninės
priežiūros, kuriomis užtikrinama, kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal projektą, paveldo
tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai. Kai tvarkybos darbų projektas yra
sudėtinė statinio projekto dalis, tokio bendro projekto vykdymo priežiūra ir techninė priežiūra
vykdoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis statybos
techniniuose reglamentuose ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais. Tvarkybos 
darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą vykdo ir šio projekto pakeitimus, parengiant naują
laidą, atlieka projekto rengėjas. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą projektuotoją, turintį teisę
rengti tvarkybos darbų projektus ir atlikti tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo
priežiūrą, jeigu: gauna tvarkybos darbų projektą rengusio projektuotojo rašytinį sutikimą;



projektuotojas nevykdo ar pažeidžia tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros
sutarties sąlygas ir sutartis nutraukiama; projektuotojas neteko teisės rengti tvarkybos darbų projektus
ir atlikti tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūrą; šio projektuotojo nebėra arba
jis nebesiverčia šia veikla. Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra fiksuojama darbų žurnale,
jame nurodant: tvarkybos darbų vadovui teikiamus reikalavimus; projekto sprendinių klaidų
taisymus; kitus paveldo tvarkybos reglamentais numatytus/leistinus projekto sprendinių pakeitimus
darbo brėžiniais ar atskirų detalių eskizais. Rekomenduojama naudoti statybos darbų žurnalą, kurio
forma ir turinys nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 
2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“. 

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Statybos techninio reglamento reikalavimus, 
atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
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Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei
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300149157

Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo
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-
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Liepkalnio g. 85, Vilnius

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Monika Šlamaitė

Telefono numeris 867939255

El. pašto adresas Info@urbanline.lt

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodyta pasiūlymo A dalyje siūlomų paslaugų kaina.
II pirkimo objekto dalis: statinių (susisiekimo komunikacijos) techninių projektų ir (ar) aprašų parengimo
ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos

Eil.
Nr.

Objekto
kategorija

Pavyzdinio
objekto

statybos
skaičiuojamoji
kaina, Eur be

PVM

Kainos
procentinę

išraiška
lyginant su

statybų
skaičiuojamąja

kaina

Pavyzdinio
objekto

paslaugos
kaina, Eur be

PVM
5=3*4/100

Preliminarus
kiekis

Visa kaina,
Eur be PVM

7=5*6

1 2 3 4 5 6 7
1. Techninio

projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina iki 50 000
EUR be PVM.

25 000 10,00 2.500,00 5 12.500,00

2. Aprašo
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina iki 50 000
EUR be PVM.

25 000 4,00 1.000,00 12 12.000,00

3. Techninio
projekto
parengimas.

75 000 5,60 4.200,00 9 37.800,00



Statybos
skaičiuojamoji
kaina 50 000 –
100 000 EUR
be PVM.

4. Aprašo
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 50 000 –
100 000 EUR
be PVM.

75 000 1,40 1.050,00 12 12.600,00

5. Projekto
vykdymo
priežiūra.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 50 000 –
100 000 EUR
be PVM.

75 000 1,00 750,00 2 1.500,00

6. Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 100 000
– 200 000 EUR
be PVM.

150 000 4,50 6.750,00 12 81.000,00

7. Aprašo
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 100 000
– 200 000 EUR
be PVM.

150 000 1,00 1.500,00 12 18.000,00

8. Projekto
vykdymo
priežiūra.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 100 000
– 200 000 EUR
be PVM.

150 000 0,20 300,00 8 2.400,00

9. Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 200 000
– 300 000 EUR
be PVM.

250 000 3,90 9.750,00 9 87.750,00

10. Aprašo
parengimas.

250 000 1,00 2.500,00 9 22.500,00



Statybos
skaičiuojamoji
kaina 200 000
– 300 000 EUR
be PVM.

11. Projekto
vykdymo
priežiūra.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 200 000
– 300 000 EUR
be PVM.

250 000 0,10 250,00 9 2.250,00

12. Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 300 000
– 500 000 EUR
be PVM.

400 000 3,30 13.200,00 10 132.000,00

13. Aprašo
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 300 000
– 500 000 EUR
be PVM.

400 000 0,50 2.000,00 3 6.000,00

14. Projekto
vykdymo
priežiūra.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 300 000
– 500 000 EUR
be PVM.

400 000 0,15 600,00 10 6.000,00

15. Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 500 000
– 1 000 000
EUR be PVM.

750 000 2,40 18.000,00 12 216.000,00

16. Aprašo
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 500 000
– 1 000 000
EUR be PVM.

750 000 0,40 3.000,00 2 6.000,00

17. Projekto
vykdymo
priežiūra.

750 000 0,05 375,00 12 4.500,00



Statybos
skaičiuojamoji
kaina 500 000
– 1 000 000
EUR be PVM.

18. Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 1 000
000 – 2 000
000 EUR be
PVM.

1 500 000 1,70 25.500,00 3 76.500,00

19. Aprašo
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 1 000
000 – 2 000
000 EUR be
PVM.

1 500 000 0,20 3.000,00 1 3.000,00

20. Projekto
vykdymo
priežiūra.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina 1 000
000 – 2 000
000 EUR be
PVM.

1 500 000 0,05 750,00 3 2.250,00

21. Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina virš 2
000 000 EUR
be PVM.

3 500 000 0,70 24.500,00 1 24.500,00

22. Projekto
vykdymo
priežiūra.
Statybos
skaičiuojamoji
kaina virš 2
000 000 EUR
be PVM.

3 500 000 0,02 700,00 1 700,00

Bendra kaina be PVM 767.750,00
PVM 161.227,50

Bendra kaina su PVM 928.977,50

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos Paslaugų vykdymo
išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir
laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima
viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento įkėlimo CVP IS
lange vieta

1. Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą 2. Įgaliojimas

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama

pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumento įkėlimo CVP IS lange

vieta

1. Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą 2. Įgaliojimas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiūlyme nėra.

Rinkotyros specialistė Monika Šlamaitė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Priedas Nr.4

Paslaugų atlikimo grafikas

savaitės
Projektavimo darbai (etapai) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Inžineriniai topografiniai
tyrinėjimai

x x x x x x

2 Inžineriniai geologiniai
tyrinėjimai

x x x x

3 Kiti tyrinėjimai x x x x x x x x

4 Projektinių pasiūlymų
parengimas

x x

5 Pagrindinių pasiūlymų
derinimas, viešinimas

x x x x

6 Bendros dalies rengimas x x x x x x x x
7 Susisiekimo dalies rengimas x x x x x
8 Kitų dalių rengimas x x x x
9 Projekto derinimo stadija x x x x
10 Projekto korekcijų po

ekspertizės pastabų atlikimas
x x x x



Suinteresuotomis šalims
 
 

ĮGALIOJIMAS
2024 m. sausio 8 d.

Nr. ĮGA-2024/01
Vilnius

Įgalioju rinkotyros skyriaus specialistę VILMĄ KAZAKEVIČIŪTĘ, įmonės UAB ”URBAN LINE”,

įm. kodas 300149157, vardu pasirašyti:

• sutartis su Užsakovais dėl paslaugų teikimo;

• draudimo sutartis dėl Projektavimo paslaugų sutarčių užtikrinimo ir su jomis susijusius

dokumentus.

Šis įgaliojimas, išduotas rinkotyros skyriaus specialistei Vilmai Kazakevičiūtei, galioja nuo 2024 m.

sausio 8 d. iki 2025 m. sausio 31 d. imtinai.

Įgalioto asmens Vilmos Kazakevičiūtės parašas

Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas


