

KULIŲ PARKO TAKŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMO SUTARTIS

2024 m. d. Nr. _____
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Dalius Pečiulis, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „VVARFF“, atstovaujama direktoriaus Vilmanto Bučiaus veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR TERMINAI

1.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis savo jėgomis ir rizika įrengti Kulių parko takų apšvietimą (toliau – Darbai). Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus ir Sutartyje aptartus Darbus (2 priedas) ir už juos sumokėti.

1.2. Darbų atlikimo vieta – Parko g. 3A, Kulių mstl., Kulių sen., Plungės r. savivaldybė.

1.3. Darbai turi būti atlikti per 4 (keturis) mėnesius. Iki Darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas turi atlikti ir užbaigti visus Sutartyje numatytus Darbus.

1.4. Darbai laikomi užbaigti, kai pasirašomas atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

1.5. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

1.6. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penkis) mėnesius po Sutarties pasirašymo. Į Sutarties galiojimo laikotarpį įskaitomas apmokėjimas už atliktus Darbus, defektų ištaisymas.

1.7. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Nustatomas toks dokumentų pirmumas:

1.7.1. šios Sutarties sąlygos;

1.7.2. Statybos supaprastintas projektas.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pirkimo sutartyje kainodara numatyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Nr. 1S-13, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01134) (toliau – Metodika). Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Pradinė Sutarties vertė yra 14459,0 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai) be PVM. Sutarties kaina 17495,39 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai) su PVM, iš jų PVM sudaro 3036,39 Eur. Darbai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

2.3. Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas;

2.3.2. tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.4. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

2.5. Apmokėjimas už atliktus Darbus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto (Sutarties 1 priedas) pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.6. Avansinis mokėjimas nenumatomas. Tarpiniai mokėjimai už atliktus Darbus bus vykdomi iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2.7. Užsakovas, gavęs nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas perdavimo–priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.8. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą dėl to, kad jame nurodyti Darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą gavimo dienos įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę šių netinkamai atliktų Darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti Darbai nebus ištaisyti.

2.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti Darbų defektai.

2.10. Elektronines sąskaitas faktūras Rangovas teikia sistemą „SABIS“ (Tiekėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šios sistemų naudojimu).

3. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti iš Rangovo atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras;

3.1.2. per 5 (penkias) darbo dienas raštu atsakyti į Rangovo raštiškus paklausimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.1.3. pretenzijas dėl netinkamai ir/ar nekokybiškai įvykdytų Darbų pareikšti raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto užfiksavimo dienos;

3.1.4. paskirti savo atstovus, su kuriais Rangovas galėtų palaikyti dalykinį ryšį;

3.1.5. šios Sutarties nustatyta tvarka priimti Darbus ir atsiskaityti už juos;

3.1.6. vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

3.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. atlikti teritorijos, esančios Kulių mstl., Kulių sen., sutvarkymo Darbus, įrengiant parko takų apšvietimą pagal parengtus Užsakovo sprendinius bei šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

3.3.2. Darbus objekte vykdyti laikantis darbų saugos ir aplinkos saugos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

3.3.3. paskirti savo atstovus, su kuriais Užsakovas galėtų palaikyti dalykinį ryšį;

3.3.4. kokybiškai atlikti visus šioje Sutartyje numatytus Darbus;

3.3.5. bendradarbiauti su Užsakovu visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais arba gali turėti įtakos teikiamų Darbų apimčiai ir/ar kokybei;

3.3.6. užtikrinti, kad nuo Sutarties sudarymo momento ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint kokybiškai ir laiku atlikti Darbus, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose;

3.3.7. prisiimti visą riziką dėl Darbų atlikimo, žalos padarymo. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo veiklos, vykdančios šioje Sutartyje nurodytus Darbus, o trečiosioms šalims už padarytą žalą Rangovas žalą atlygina tiesiogiai.

3.3.8. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.3.9. Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietyje vykdys Darbus tik tie darbuotojai, kurie turi statybininko tapatybės identifikavimo kodą (ID kodą). Rangovas privalės kontrolę vykdančioms institucijoms užtikrinti galimybę vykdyti statybvietyje/pastate dirbančių asmenų identifikavimą. Tiekėjas privalės atsakyti įstatyme nustatyta tvarka už darbuotojo ID kodo neturėjimą.

3.4. Rangovas turi teisę:

3.4.1. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje nurodyto termino;

3.4.2. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

3.4.3. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

3.4.4. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

4. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS, SUBRANGOVAI

4.1. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sutinkamai su Sutarties sąlygomis.

4.2. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia Užsakovui Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

4.3. Darbų kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Rangovas. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Darbų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su atliekamais Darbais.

4.4. Užsakovas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti atliktus Darbus ir pasirašyti jų perdavimo–priėmimo aktą.

4.5. Jeigu Rangovo atliktų Darbų terminai ar kokybė prieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas darbų kokybės negali pateisinti, motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal Užsakovo vykdomą priežiūrą.

4.6. Jeigu Užsakovas priėmimo–perdavimo metu turi pastabų dėl Darbų kiekių ir/arba kokybės ir/arba nustatomi Darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai, įrengiant Kulių parko takų apšvietimą, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas.

4.7. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą protingą terminą darbų trūkumus/neatitikimus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują perdavimo–priėmimo aktą.

4.8. Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia visą informaciją apie atliekamų Darbų eigą ir apimtis.

4.9. Atliekant Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

4.10. Atliekant Darbus, Rangovas kartu su atliktų darbų aktais užsakovui pateikia įrodančius dokumentus, kad medžiagos atitinka Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

4.11. Jeigu pirkimo pasiūlyme nurodyti subrangovai, Sutarties vykdymo metu jie gali būti keičiami tik dėl nenumatytų aplinkybių ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą. Šiai sutarčiai vykdyti subrangovas nepasitelkiamas.

4.12. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų (jeigu tokius pasitelkia) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

4.13. Subrangovai keičiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnyje nustatyta tvarka. Gavusi pranešimą, kad Rangovas numato pakeisti ar atsisakyti subrangovų Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą, pasirašomą abiejų pirkimo sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

4.14. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo Sutarties įvykdymo.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalis įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per Sutartyje nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Tiekėjo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Tiekėjui.

5.5. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis:

5.5.1. įrengto parko takų apšvietimo norminės kokybės terminas – 5 (penki) metai, paslėptų darbų – 10 (dešimt) metų;

5.5.2. garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.6. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

5.7. Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo Darbų trūkumų fiksavimo dienos nepradeda šalinti nustatytų Darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus.

5.8. Jeigu Rangovas vėluoja pradėti ar baigti Darbus Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovas už pavėluotai atliktus Darbus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.9. Delspinigių negalima reikalauti, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.10. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytas Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

5.11. Esant priskaičiuotiems delspinigiams ar baudoms, Užsakovas išrašo Rangovui sąskaitą faktūrą, kurią Rangovas privalo apmokėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Neapmokėjęs, Užsakovas turi teisę nemokėti už Darbus tol, kol nebus pervestos mokėtinos sumos už delspinigius ar baudas.

6. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl

aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

7. SUTARTIES PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

7.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą raštu, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

7.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

7.4. Sutartis gali būti nutraukta:

7.4.1. kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

7.4.2. Šalių susitarimu.

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu Rangovą, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius šiais atvejais:

7.5.1. jei Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja techniškai netvarkingą ar netinkamą atitinkamiems Darbams įrangą, netinkamas medžiagas ar kitas Darbams atlikti reikalingas priemones, arba Darbai atlikti nekokybiškai;

7.5.2. jei Rangovo padaryti Sutarties pažeidimai yra esminiai.

7.6. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

7.6.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

7.6.2. pažeidimas, kai Rangovas be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą, neužtikrina Darbų kokybės ar daugiau nei 1 kartą pažeidžia nustatytus Darbų pradėjimo ar užbaigimo terminus.

7.7. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

7.7.1. kai Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

7.7.2. jei Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Paslaugų ir Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo ir Užsakovas įsipareigoja atlyginti Rangovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius;

7.7.3. jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

8.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

8.4. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Vyr. specialistas Kazys Milierius arba kitas jį pavaduojantis asmuo	Energetikos padalinio vadovas Jonas Dima
Adresas	Vytauto g. 12, Plungė	J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė
Telefonas, faksas	+370 665 47 867	+370 610 18 480
El. paštas	kazys.milierius@plunge.lt	jonas.dima@varf.lt

8.6. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

8.7. Šalis neturi teisės atskleisti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims kitos Šalies raštu, žodžiu, komunikacijos priemonėmis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei informacijos, susijusios su Sutartimi ar jos vykdymu, išskyrus Sutarties ir įstatymo nustatytus atvejus.

8.8. Šalys, įsipareigodamos laikytis visų Sutarties sąlygų bei nuostatų patvirtina, kad jos yra teisingos ir pagrįstos.

8.9. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

8.10. Šalys užtikrina viena kitą, kad Sutarties nuostatos ar bet kuri iš jų neprieštarauja kitų Šalims galiojančių sutarčių ir (ar) teisės aktų, tame tarpe ir teismų (arbitražo) sprendimų nuostatoms, Šalims nėra žinoma apie bet kokius teisminius procesus, kurie gali sumažinti jų galimybę įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

8.11. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.12. Sutarties priedai yra laikomi neatskiriamomis ir sudedamosiomis šios Sutarties dalimis.

8.13. Sutarties priedai:

8.13.1. Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

8.13.2. Techninė specifikacija.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714469
Adresas: Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Telefono Nr. +370 448 73 166

RANGOVAS:

UAB „VVARFF“
Įmonės kodas: 169700486
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28 A
Telefono Nr. +370448 73 080

El. paštas savivaldybe@plunge.lt
Sąskaita LT434010043000070025
AB Luminor

Direktorius
Dalius Pečiulis

El. paštas: info@varf.lt
Sąskaita: LT837300010073911301
AB „Swedbank“
PVM mokėtojo kodas: LT697004811

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 kalendorines dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

KULIŲ PARKO TAKŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMAS APRAŠAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	<i>Plungės rajono savivaldybės administracija</i>
2.	Pirkimo objektas	– <i>Apšvietimo atramų/parkinių šviestuvų montavimas, elektros kabelių klojimas</i> – <i>Šviestuvų pajungimas/užmaitinimas prie elektros paskirstymo spintos, pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas.</i>
3.	Projekto pavadinimas	<i>Kulių parko takų apšvietimo įrengimas</i>
4.	Statinio adresas	<i>Plungės r. sav., Kulių sen., Kulių mstl., Parko g. 3A.</i>
5.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	– <i>Statinio paskirtis: poilsio zona.</i> – <i>Sklypo plotas – 1,7225 ha.</i> – <i>Žemės sklypo paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai; naudojimo būdas -Visuomeninės paskirties teritorijos.</i> – <i>Sklypo užstatymo tankis: 5,1</i> – <i>Pėsčiųjų/parko takai: 370 m²</i> – <i>Aktyvaus poilsio aikštelė: 310 m²</i> – <i>Automobilių stovėjimo aikštelė: 140 m²</i>
6.	Statinio statybos rūšis	<i>Paprastasis remontas</i>
7.	Statinio kategorija	<i>Neypatingasis statinys</i>

II. Perkamų darbų apimtis		
8.	Perkamų rangos darbų apimtis:	<i>Medžiagos:</i> - <i>apšvietimo atramos pamatas – 9 vnt;</i> - <i>parkinis šviestuvas – 9 vnt;</i> - <i>cinkuota apšvietimo atrama 4 m. aukščio – 9 vnt;</i> - <i>rinklė SV-15- 9 vnt;</i> - <i>signalinė juosta – 400 m;</i> - <i>vamzdis d40 – 400 m;</i> - <i>kabelis Cu 3×2,5 mm² - 450 m;</i> - <i>kabelis Cu 3×1,5 mm² - 30 m;</i> - <i>įžeminimo įrengimui – 10 kompl;</i> - <i>paskirstymo spinta - 1komp;</i> - <i>automatinis jungiklis 1F6A – 9 vnt.</i> <i>Montavimo darbai:</i> -<i>apšvietimo atramos montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu – 9 vnt;</i> -<i>cinkuotų gėmbių montavimas ant apšvietimo stulpų iš</i>

		autobokštelių – 9 vnt; -šviestuvų montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų – 9 vnt; -pajungimo kaladėlių SV-15 montavimas apšvietimo atramoje – 9 vnt; -automatinio jungiklio srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų (apšvietimo atramos) – 9 vnt; -signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio – 0,4 km; -kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1m kabelio masė 1 kg – 400 m; -kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm – 400 m; -iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi III grupės grunte, kai kabelių skaičius 1 vnt. – 0,4 km; -iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos I grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1 vnt. – 0,4 km; -paskirstymo spinta – 1 vnt; -gerbūvio sutvarkymo darbai: 5 cm sluoksnio juodžemio užvežimas ir išlyginimas, vejos užsėjimas – 240 m²; -geodezinės-išpildomosios nuotraukos parengimas – 1 kompl; -įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia šyna iki 1 m ilgio – 10 kopl.
	III. Techniniai reikalavimai	
9.	Parko takų apšvietimo įrengimui taikomi teisės aktai, normatyviniai dokumentai, reglamentai.	- parinkti elektros įrenginiai/medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus ir kitus norminius teisės aktų reikalavimus; - kabelių/laidų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti tinklo, prie kurio yra prijungiama, parametrus; - darbai atliekami vadovaujantis/įsivertinant aplinkos ir darbo saugos sąlygas; - rangovas turi būti atestuota įmonė atitinkamiems darbams (STR 1.02.07:2004); - STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas; - STR 1.01.09:20023 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. - Atliekant Darbus, Rangovas kartu su atliktų darbų aktais užsakovui pateikia įrodančius dokumentus, kad medžiagos atitinka Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintus produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.
10.	Specifikacijos priedai	1 priedas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai,

		<i>taikomi gatvių apšvietimo įrangai.</i> <i>2 priedas. Elektrinė principinė schema.</i> <i>3 priedas. Sklypo planas.</i>
--	--	--


Vietos ūkio sk. vyr. specialistas
K. Milierius 866547867

1 priedas

28. Gatvių apšvietimo įranga		
28.1. jeigu perkama LED <...> gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
28.2. jeigu perkama ne LED gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti: 28.2.1. aukšto slėgio natrio lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.2. metalų halogenų lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.3. metalų halogenų lempų, <...>, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti: <...> 28.2.4. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti: <...>	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
28.2.5. lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių <...> ir lempos negendamumo faktorių <...> reikšmės turi atitikti: <...>; 28.2.6. didelio intensyvumo išlydžio lempos gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip: <...>;	Techninė specifikacija	a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
28.2.7. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti: <...>.		
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojų antrinėje pakuotėje ⁷³ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...> ⁷⁴ .	- Techninė specifikacija arba - Sutarties vykdymo sąlyga (reikalavimas antrinei pakuotei)	Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekes (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. <u>Pakuotės</u> skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi.



Teritorijos schema



Eksplikacija

1. Lauko auditorija
2. Pavėsinė - klasė
3. Ekspozicijų takas - terasa
4. Vaikų žaidimų instaliacijos
5. Aktyvaus poilsio aikštelė
6. Takas pasivaikščiojimui
7. Kneipo refleksoterapinis takas
8. Amfiteatras
9. Parkingas (10v.)
10. Vietos dviračiams

Pavadinimas	Žymėjimas	Kiekis
Šilypio riba	—	
Getvės raudoniosios linijos	—	
Tilėjimai / parkas	—	
Projektuojamos parko informacinė sistema	—	5 vnt.
Stadiškai	—	5 vnt.
Šuklės	—	8 vnt.
Šviesos (h=3.5m.) projektavimas	—	9 vnt.
Šviesos (prieš vėtrės apšvietimas) projektavimas	—	
Šviesos (po terasa)	—	
2N automobilio stovėjimo vietos	—	
Dviračių stovėjimo vietos	—	
Projektuojamos pavėsinės (su apšvietimu)	—	
Projektuojamos takas - terasa (nuorodžio kintis 14000mm, po terasa - granito skaidra)	—	
Saugabės (drėgnųjų dangų)	—	
Automobilio stovėjimo vietos (koro dangų)	—	
Projektuojami takai - granito atsitų dangų (0-2mm.)	—	350
Alkmenų riedulių takas	—	
Projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės	—	
Projektuojamos sporto aikštelės	—	350
Veja	—	1580
Papildomos smėlis	—	
Nuėmimas bortas	—	
I statybos vykdymo etapas	—	

30/57 - 0171


30/57 - 0172

Statybos leidimas (dokumentas) ir atnaujinti

LAIKOS STATUSAS IR KITI MŪSŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMAS PAVADINIMAS	STATYBOS LEIDIMAS PAVADINIMAS
10.000 kv.m. plotas teritorijos, esančios Kulgių miest. Kulgių sen.	Plungės r. sav., savivaldybės, įrengiant parką, statybos projektas
STATYBOS LEIDIMAS PAVADINIMAS	STATYBOS LEIDIMAS PAVADINIMAS
Šilypio planas - I statybos etapas	Šilypio planas - I statybos etapas
REKONSTRUKCIJA PAVADINIMAS	REKONSTRUKCIJA PAVADINIMAS
Nuėmimo planas	Nuėmimo planas
DAUGIAUSIJO PAVADINIMAS	DAUGIAUSIJO PAVADINIMAS
Komplekso Nr. AA2018-16-TP	Komplekso Nr. AA2018-16-TP
LAPOS	LAPOS
3	14

Selected results		
Prediction	Score	Ratio
Dissolved Pb(II) in waterbody	6	79 mol
Bioavailable Pb(II) in surface sediment porewater	<	14 mol
Average pH level		8.0
Prevalence ratio in waterbody	0.3	Prevalence



Pastabos:

1. Projektiāsmenot, lai uzskaitē parādītu projektāsmenot.
2. Projektiāsmenot, lai uzskaitē parādītu projektāsmenot.
3. Projektiāsmenot, lai uzskaitē parādītu projektāsmenot.
4. Projektiāsmenot, lai uzskaitē parādītu projektāsmenot.
5. Projektiāsmenot, lai uzskaitē parādītu projektāsmenot.
6. Projektiāsmenot, lai uzskaitē parādītu projektāsmenot.

[illegible]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KULIŲ PARKO TAKŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-26 Nr. BT6-01-1075
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-14 22:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-14 22:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-25 15:08
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-27 00:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 11:19 - 2029-07-02 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-26 08:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-26 08:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-03 17:07 - 2028-05-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-28 nuorašą suformavo Giedrė Kungytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-