KITU INZINERINIY STATINIU — STADIONO BEGIMO TAKU SU SONINIU IR
GALINIAIS SEKTORIAIS, SPORTO G. 3, PALANGOJE, REMONTO DARBUY
SUTARTIS NR. K. £)3L-R-55"

2024 m. gruodzio //d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie istaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktores
Ramunés OlSauskaités Urbonienés, veikiancios pagal Palangos miesto savivaldybés mero 2024 m.
birzelio 19 d. potvarkj Nr. M2-101, (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Dangy centras*, juridinio asmens
kodas 300025405, kurio registruota buveiné yra Laisvés pr. 77C, LT-06155 Vilnius, duomenys apie
imong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Roberto Pliupelio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré § Sig sutartj, toliau vadinama
Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Viesyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés
aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, vieojo pirkimo konkurso salygomis,
normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo vie$ojo pirkimo konkurso pasitilymu ir %ios
Sutarties sglygomis.

1.4. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
S$ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Vie§yjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais ¥y dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti kitos
paskirties inZineriniy statiniy — stadiono bégimo taky su Joniniu ir galiniais sektoriais, Sporto g. 3,
Palangoje, remonto darbus (toliau — darbai).

2.2. Darby atlikimo vieta — Sporto g. 3, Palanga.

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBU TERMINAI

3.1. Sutarties pradZia: Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraso Sutarties Salys ir Rangovas pateikia
UZsakovui: Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, su UZsakovu suderinta kalendorinj darby atlikimo
grafikg ir su UZsakovu suderintas lokalines darby samatas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, su
UZsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas ir su UZsakovu suderintos lokalinés darby
samatos, turi biti pateikti ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos.

3.2. Sutarties terminas — 6 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo.

3.3. Darby pabaiga — darbus Rangovas privalo atlikti per 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo.
Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti Sutartyje numatyti statybos darbai, i3taisyti
defektai.
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3.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, Sutarties ir
darby atlikimo terminai gali bati pratesti 1 ménes;.

3.5. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 3.2 papunktyje
nustatyto galutinio darby termino.

3.6. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sios Sutarties 2.1 papunktyje numatyty atlikti darby kaina yra 577 000,00 Eur be PVM,
PVM - 121 170,00 Eur. Bendra suma su PVM - 698 170,00 Eur (SeSi Simtai devyniasdesimt
astuoni tiikstanciai vienas Simtas septyniasdesimt eury 00 ct).

4.2. Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 papunktyje.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos objekto pripaZzinimo tinkamu naudoti komisijai
parengimo islaidos ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, islaidos.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipazines su visais dokumentais, reikalingais
Sutarties 2.1 papunktyje numatytiems darbams atlikti ir uZtikrina, kad atliks visus Sutarties
2.1 papunktyje nurodytus darbus uz Sioje Sutartyje sutartg kaing.

4.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijandiy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
ra$ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskai¢iuojama
(didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris
turéjo tiesioginés jtakos kainai. RastiSkai susitarus UzZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira$ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokesCio tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

4.6. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés
vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

4.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu,
kuriame uzfiksuojama perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei $io perskaifiavimo jsigaliojimo
salygos.

4.8. Kiekiy ir kainy svyravimo rizika pilnai prisiima Rangovas.

4.9. Pirmus 6 (Se$is) ménesius po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina neperskai¢iuojama.
Praéjus 6 (SeSiems) ménesiams po Sutarties jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmaja
dieng likusiy darby kaina gali buti perskai¢iuojama taikant Valstybés duomeny agentiiros prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje ,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai“ pagal
statiniy tipus paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu per praéjusius 6 (3eSis) ménesius
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 10 (de$imt) procenty. Likusieji darbai suprantami
kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Rangovas praranda teise reikalauti perskaidiuoti ty darby kaina,
kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Kaina perskai¢iuojama pagal
tai, kiek bus pakites paskutinis paskelbtas einamyjy mety statybos sagnaudy kainos indeksas lyginant
su prieS tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu:

4.9.1. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitima bus perskai¢iuojama tokia
tvarka:

4.9.1.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitima: B] Valstybés duomeny
agentiiros Oficialiosios statistikos portalo svetainéje https://osp.stat.gov.lt/ skelbiamas indeksas;

4.9.1.2. perskaiciavimo formulé:

P = Ln/Lo,
T
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Cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln — n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasitilymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei
jkainiai jau buvo perskai¢iuoti — perskai¢iavimui taikytas paskutinis indeksas).

Perskaiiavimo metu galiojantys Sutarties jkainiai perskai¢iuojami padauginant juos i§
pataisymo daugiklio P.

4.9.1.3. perskaiciuotos kainos jforminimas: kainos perskaiiavimas jforminamas dvisaliu
UtZsakovo ir Rangovo pasirafomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasiradyti tokio susitarimo be pagrjsty priezas¢iy. Prie Sutarties kainos perskai¢iavimo yra biitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiradytus priedus: kainos Eur be PVM perskaiciavima
pagrindZiancius dokumentus, skai¢iavima pagrind¥ian¢ius dokumentus;

4.9.1.4. kaina Eur be PVM laikoma perskai¢iuota, kai Sutarties Salys pasira$o susitarima
dél kainos perskaiciavimo. Perskai¢iuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskaiciavimo pasirasymo;

4.9.1.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarima dél kainos (jkainiy) perskaiCiavimo per
10 darbo dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskaidiuoti kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo papildomame susitarime nurodyti bazinés kainos indeksa (Lo) ir jo data, n ménesio kainos
indeksa (Ln) ir jo data, pataisymo daugiklj (P), perskai¢iuota fiksuotos kainos suma arba
perskaiciuotus fiksuotus jkainius, perskaifiuota pradinés Sutarties verte ir kita perskai¢iavimui
reikSmingg informacija;

4.9.1.6. perskaiCiuota kaina (jkainiai) taikoma tik neatliktiems darbams, dél kuriy néra
pasirasyti perdavimo—priémimo aktai;

4.9.1.7. jeigu darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j darby
atlikimo terminy pratgsimg, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy
lygio kilimo, bet turi buti perskai¢iuejama dél kainy lygio kritimo.

5. APMOKEJIMU TVARKA

5.1. Atsiskaitymus UZzsakovas vykdo tik uZ pilnai ir kokybiSkai atliktus bei pagal priémimo—
perdavimo aktus UZzsakovo priimtus Sutarties 2.1 papunktyje numatytus darbus pagal Rangovo
pateiktas saskaitas faktiiras.

5.2. Elektronine saskaitg faktura, atitinkandia Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standarty, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgra$o
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiry standartas), Rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonémis.

Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanéia elektronine saskaita faktiira
Rangovas gali teikti tik naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis.

UZsakovas elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos SABIS priemonémis, iSskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju
yra informacinés sistemos SABIS paZeidimy, dél kuriy negalimas U¥sakovo ir Rangovo
bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

5.3. Darbai apmokami Palangos miesto savivaldybés biudZeto 1éSomis pagal iki einamojo
ménesio paskutinés dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty
darby ir i8laidy apmokéjimo pazymas, PVM saskaitas faktiiras) per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo dokumenty gavimo dienos.

54. Tuo atveju, jei Uzsakovas atsisako pasira$yti Rangovo atlikty darby priémimo—
perdavimo akta dél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Uzsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praSymo pasiraSyti darby priémimo—perdavimo akta gavimo dienos jsipareigoja
pasiraSyti jj, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teise $iy netinkamai atlikty darby
neapmokeéti, kol netinkamai atlikti darbai nebus i3taisyti.
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5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltes
nepasalinami Uzsakovo nurodyti darby defektai.

5.6. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamumga
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto iSvada. Salis, kurios teiginius dél atlikty darby kokybes
ekspertas paneigia, atlygina kitai Saliai visas eksperto darbo i§laidas.

5.7. Pabaigus darbus ir pridavus UZsakovui, UZsakovas atsiskaito uz atliktus darbus nuo tos
dienos, kai pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

5.8. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél to, kad Rangovas neatlieka darby Sutarties
3 skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma uz faktiskai atliktus darbus, minusavus
netesybas uz vélavima.

5.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktas/-us
paslaugas/darbus. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

6. ATLIKTYU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis $ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
Uzsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng
ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés —
techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraant atlikty darby perdavimo—priémimo
akty, paZyma apie atlikty darby ir ilaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso pateiktus Aktus,
tuo paciu terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima neginc¢ijama atlikty darby
dalj ir pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.5. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§
10 (deSimt) darbo dieny pranefa UZsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti darbus.
Uzsakovas organizuoia galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanéias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdav1mo ir
priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.6. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo
rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby #urnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasirasyti Defektinj aktg, ijis
pasiraSomas UZsakovo vienagaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
iSsiunc¢iamas registruotu pastu.



6.7. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas del i3aiSkéjusiy atlikty darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7.1 papunktyje. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus tritkumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.8. Rangovas, uzbaiges darbus, gaves raSytinj UZsakovo jgaliojima pateikia praSyma
statybos uZbaigimui informacinéje sistemoje IS ,Infostatyba“. Rangovas privalo per protingai
trumpa laikotarpj pasalinti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus

defektus.
7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvide$imt) mety — esant tycia paslépty defekty.

7.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su $io Statybos
istatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose
dokumentuose.

7.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

7.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry¥kéje darby defektai fiksuojami
Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj
defekty, jo iStaisymo budg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanciy
aplinkybiy.

7.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito Rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI, GRAFIKAI, IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo pateikti:

8.1.1. pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito jstaigos garantija ar draudimo bendrovés laidavimg 5 procenty nuo sudaromos sutarties
vertés (be PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti
visg sutarties laikotarpj;

8.1.2. su Uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafika;

8.1.3. su Uzsakovu suderintas lokalines darby samatas.

8.2. Rangovas turi apdrausti statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir
montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikti
draudimo liudijima UZsakovui per 5 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

8.3. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radti$ku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties ivykdymo
uztikrinimo dokumento ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso galiojimas per
5 darbo dienas privalo buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui.
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9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priziareti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka projektg, statybos darby statinio projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
ziniara3Cius, Aktus, saskaitas faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima, reikalauti paSalinti
netinkamas medziagas, konstrukcijas, jrenginius ir t. t.;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai
atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty
padalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus
Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio darby vykdymo
grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. priimti uzsléptus statybos darbus prie§ juos uzdengiant;

9.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti Sutartj;

9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka darba taip létai, kad jo
nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

9.1.8. esant svarbioms priezastims, bet kada nutraukti Sutartj ir sumokéti Rangovui u
atlikta darbg bei nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip prie§
5 (penkias) darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty bati pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uZztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby technine prieZiiira. Darby technine priezifirg
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZiurétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti techninj priZitrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizifirétojus, prie$ tai prane$damas
Rangovui. Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako
UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama jvykdyma ir padaryta Zzala, o
subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

9.3.3. gauti UZsakovo apmokeéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
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9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias prieZastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota
asmenyj, atsakingg uz elektros tkj ir darby saugg;

9.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart;.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa UzZsakovui apie jo paskirtg atstovy;

9.4.4 pateikti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis tritkumai, dél
kuriy statinys nebdty pripazintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti statinio pripazinimo
tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame papunktyje numatytas prievoles, Rangovas privalo
biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami
bet kokie projekto defektai ir (arba) statinio statybos tritkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus Techninis projektas arba jo priedai;

9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aifkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.8. pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.9. savarankiskai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo—perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo—priémimo aktus,
iSradyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacija. Uzsakovui papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.11. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis
rekonstruojamame statinyje bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.12. informuoti UZsakova apie statinyje dirbandius subrangovus. Sudarius pirkimo
sutartj, taCiau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad tiekéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veéliau;

R B 7//)

=/




8

9.4.13. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

9.4.14. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki statinio perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpj;

9.4.15. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidka pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi bati pa$alinti anks&iau;

9.4.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.17. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSveZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto isvezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.18. esant batinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.19. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus darbus juos
iSardyti. [rengti statybos aikstele, apsiriipinti reikalingomis medZiagomis, Zaliavomis, detalémis,
jrenginiais;

9.4.20. uztikrinti, kad j statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. Isvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.24. pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus béitinus dokumentus;

9.4.25. savo saskaita sumokeéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.26. laiku pranesti UzZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, atlikimo
tempui;

9.4.27. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

9.4.28. wuztikrinti, kad EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas
nepriklausomos jstaigos iSduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy jrodymas galioty per visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Rangovo turimas
sertifikato galiojimas baigiasi iki darby ir (ar) su darbais susijusiy paslaugy atlikimo laikotarpio
pabaigos, Rangovas privalo pratesti turima sertifikata (jsigyti nauja) ir pateikti patvirtinta kopija
Uzsakovui.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota
dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.
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10.2. Jei Rangovas neatlieka darby, su Uzsakovu suderintame kalendoriniame darby
atlikimo grafike nustatytu laiku, Rangovas moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo neatlikty darby kainos. Saliy susitarimu, delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezasciy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

10.3. Rangovui Sutarties vykdymo metu nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba
projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu
per tris dienas, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty falinimu.

10.5. Rangovui, neatlikus darby per Sutartyje nustatyta terming, UZsakovas, siekdamas
apginti savo teisétus interesus, gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba i) pratesus Sutartj; ii)
sustabdzius Sutartj; iii) véluojant vykdyti Sutartj, — Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 7 darbo dienas turi pateikti pratesta arba nauja Sutarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumentg, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos be PVM. Pratestas arba naujas Sutarties
ivykdymo uztikrinimas turi bati pateiktas kol nesibaigé prie§ tai buvusio galiojimas, kad
nesusidaryty laikotarpis, kuriam sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas negaliojo.

11. PAKEITIMALI IR PATAISYMAI

11.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, i$skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity
pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

11.2. Jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis,
Rangovas pateikia motyvuoty sitilymga, jj pagrindZiandius dokumentus bei nevykdytiny darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo pateikty
lokaliniy darby samaty jkainius ir, UZsakovui neprieStaraujant, Rangovas sura$o nevykdomy darby
akta (pridedama bréziniai, projektuotojo paai¥kinimai, samatos ir kiti su pakeitimu susije
dokumentai), kurj pasiraSytinai patvirtina rangovas, Uzsakovo atstovas, projekto vykdymo prieZitros
vadovas bei techninés priezitiros vadovas. Salims pasira$ius papildoma susitarima koreguojama
Sutarties kaina.

11.3. Papildomi darbai — tai j Sutartj nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby
apimtys, jeigu jos virSija 5 procentus pradinés Sutarties vertés, taip pat jsigyjami pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalis. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia motyvuotg sitilyma, jj pagrindziandius dokumentus bei papildomy darby lokaline samata,
sudaryta pagal Rangovo pateikty lokaliniy darby samaty jkainius ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina.

11.3". Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta techninj projekta, specifikacijas, statinio vizualine apZitira, pirkimo ir kitus dokumentus,
projekting dokumentacija, teisés akty reikalavimus, ir jie yra btini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

11.4. Jeigu dél Sutarties pakeitimy, keifiasi darby atlikimo grafikas, jis turi biti
pakoreguotas per 5 darbo dienas nuo susitarimo dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasiraymo. Grafiko keitimas jiforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

11.5. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu UZsakovas dél nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy,
rastu nurodydamas priezastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdandios vykdyti darbus,
atsiradus projektiniy sprendiniy neatitikimams, dél kuriy biitina koreguoti projekta, biitina atlikti
papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dél Zemés sklypo ar statiniy kadastriniy
matavimy tikslinimo procedary), turi teise stabdyti sutarties ir darby vykdymo terminus bei
nurodyti rangovui sustabdyti visy darby vykdyma. Toks darby vykdymo sustabdymas negali trukti
ilgiau nei 6 (Sesis) ménesius. I$nykus darby sustabdymo aplinkybéms, darby vykdymo sustabdymo
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terminas pratgsiamas laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby vykdymo termino pabaigos prie§
sustabdyma. ISnykus darby sustabdymo aplinkybéms, uZsakovas radtu informuoja Rangova apie
darby vykdymo sustabdymo pabaiga. Pasibaigus darby sustabdymui tikslinamas kalendorinis darby
atlikimo grafikas.

Darby sustabdymo metu Salims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus
darbus Rangovas privalo prizitiréti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios Zalos.

Jei iki Sutarties pabaigos dél negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, Sutartis
nutraukiama Saliy bendru sutarimu, pasirafant Sutarties nutraukimo susitarimg. Pasirasius
susitarimg, Rangovas perduoda visa dokumentacija, susijusig su vykdytais statybos darbais.

11.6. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas raStu
informuoti UZzsakova apie visas reik§mingas aplinkybes (pvz.: turto arestas ar laikinyjy apsaugos
priemoniy taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindy bankroto ar
restruktiirizacijos bylai iSkelti atsiradimas, paduoti pareiskimai dél bankroto ar restruktiirizacijos
bylos rangovui iskélimo, bankroto ar restruktiirizacijos bylos iSkélimas, mokestinis jsiskolinimas) ir
kitas aplinkybes, turincias ar galincias turéti jtakos sutartiniams jsipareigojimams tinkamai vykdyti.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba;

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, arba;

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba;

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba;

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas bet kuriuo $iame papunktyje i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny apie tai prane$es Rangovui, turi teise nutraukti Sutartj ir pasalinti
Rangova i$ statybvietés dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

13.1.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Uzsakovo/statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy, darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ir dél to UZsakovas i§ esmés
negauna darby rezultato, kokio tikéjosi;

13.1.2. po rastisko Uzsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
paSalina nekokybiskai ar dar karta paZeidzia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

13.1.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratesia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo (jei uZtikrinimo reikalaujama);

13.1.4. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba be pateisinamos prieZasties nutrauké visus ar dalj darby, nevykdo
darby pagal veikly sgrase nurodyta grafika ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;

13.1.5. be pateisinamos priezasties nebendrauja/nebendradarbiauja su UZsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

13.1.6. kai Rangovo draudikas Uzsakovui pareikalavus sumokéti draudimo iSmoka atsisako
be jokiy salygy ja iSmoketi;

13.1.7. uztikrinimg i8daves garantas (laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, UzZsakovui rastu pareikalavus, per Sutartyje nustatyta terming nepateiké naujo
uztikrinimo tokiomis paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis.

13.2. Rangovas turi teise vienaSali$kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM

Rurouaisd Ve
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saskaitos fakttiros iSraSymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i¥skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

13.3. UzZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pa51rasant priémimo—perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

13.4. Salys neturi teisés vienalalitkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.5. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salys atleid¥iamos nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma arba netinkama jos
jvykdyma, jei tam trukdé aphnkybes kuriy Salis negaléjo i§vengti ar numatyti pasirasydama $ig
Sutartj. ,Force majeure” aplinkybiy buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi buti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati i8spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respubhkos jstatymuy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.2. Ginéai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalba.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés
prieziiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraso visos sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir su UZsakovu suderinta kalendorinj darby atlikimo grafika.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas ir su UZsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi
biti pateiktos ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Rangovui
nepateikus auksc¢iau nurodyty dokumenty per nustatyta terming, bus laikoma, kad Rangovas atsisaké
sudaryti Sutartj.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ia
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymuy nustatytais atvejais.

16.4. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos pr1nc1pus
ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3i informacija yra vieSa arba i
informacija atskleista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj su¥inota
informacija apie kita Salj ir 3ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.5. Bet kokius mokesCius, kuriais gali buiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

16.6. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.
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16.8. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i$skyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai.

16.9. Bet kurios i§ Saliy papildomos i§laidos, susijusios su pagrindinio jsiskolinimo bei
netesyby iSieSkojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdziusios sutartinius jsipareigojimus
Salies saskaita.

16.10. Rangovas nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka Uzsakovui
bauda, lygia defekty pasalinimo vertei, kuri nustatoma pagal imonés, paSalinusios defektus, samatg.

16.11. Delspinigiy ir baudy mokéjimas neatleid¥ia Saliy nuo sutartiniy jsipareigojimy
visisko jvykdymo.

16.12. Vienai i Sahq daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant Sioje Sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji Salis turi teise sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos Salies
jsipareigojimy nevykdymo laikotarpiui.

17. SUBRANGOVAI

17.1. Rangovas atskiroms darby dalims atlikti samdo subrangovus:

17.1.1. darbams atlikti samdomas subrangovas UAB ,, “ im. k. , kurios
buveiné . Subrangos sutarties verté — Eur; proc.

17.2. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégts vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

17.2.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo priezastis;

17.2.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima
dél subrangovo pakeitimo. Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad btsimas
subrangovas neturi paSalinimo pagrindy (tikrina pats, jei informacija jam yra prieinama
neatlygintinai, arba praSo tiekéjo pateikti tai patvirtinanc¢ius dokumentus).

17.3. Rangovas atsakingas uz savo subrangovy, jy eksperty, atstovy ar darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma ar apdairuma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas
biity Rangovo, jo eksperty ar darbuotojy.

Pastaba. Sutarties 17.1-17.3 papunkéiy salygos Sutartyje jraSomos tuomet, jei pasitilyme
Rangovas nurodé, kad ketina pasitelkti subrangovus.

18. SUSIRASINEJIMAS

18.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranefimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeni$kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti
registruotu pastu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodeé
viena Salis, pateikdama pranefima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavardé | Giedrius Ramonas Robertas Pliupelis
Adresas Vytauto g. 112-407, Palanga Laisvés per. 77C, Vilnius
Telefonas (0 460) 34119 +370 698 03800
El. pastas giedrius.ramonas@palanga.lt info@dangucentras.lt

18.2. Jei pasikeidia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
pranedama ne véliau, kaip prie§ 15 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy
reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

Mw.{_w-:
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19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunciami el. pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenitkai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesimas yra siunc¢iamas el. pastu. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

19.2. Rangovo pateiktas pasitulymas (priedas Nr. 1) yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.3.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — po 1 (vieng) kiekvienai i§ Saliy.

§ALIU JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Palangos miesto savivaldybes administracija UAB ,,Dangy centras®

Kodas 125196077 Kodas 300025405

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga Laisvés per. 77C, LT-06155 Vilnius

Tel. (0 460) 48 705 Tel. +370 620 71440

AB Siauliy bankas AB Siauliy bankas

Banko kodas 71806 Banko kodas 71803

A.s.Nr. LT75 7180 6000 0113 0119 A.s. Nr. LT79 7180 3000 0246 7692
Direktore QMQUL):}. Al /Duekiqglu\s\

Ramuné Olsauskaité Urboniené “Robeitas ‘P:\l‘iij\-}?elis e




Dokumentg elektroniniu parasu
pasira§é ROBERTAS,PLIUPELIS
Data: 2024-11-13 09:03:07

Supaprastinto pirkimo
atviro konkurso sglygy
1 priedas

PASIULYMAS

DEL KITY INZINERINIY STATINIY - STADIONO BEGIMO TAKU SU SONINIU IR
GALINIAIS SEKTORIAIS SPORTO G. 3, PALANGOJE, REMONTO DARBY PIRKIMO
_2024-10-30

(Data)
Vilnius

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai

UAB ,Dangy centras”
30009505

Tiekéjo adresas/Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
adresai

Laisvés pr.77C, LT-06122 Vilnius

UZ pasililyma atsakingo asmens vardas,
pavardé

Direktorius Robertas Pliupelis

Telefono numeris

+370 698 03800

Fakso numeris

El paSto adresas

info@dangucentras.lt

\

Siuo pasiilymu pazymime, kad pateikta medZiaga yra aiski, suprantama ir jos
pakanka atlikti kitos paskirties inZineriniy statiniy - stadiono bégimo taky su $oniniu ir
galiniais sektoriais Sporto g. 3, Palangoje, remonto darbus, kad sutinkame su visomis

pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;

2) supaprastinto atviro konkurso salygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose.

1. Mes siulome (Rangovas teikdamas pasiiilyma papildomai jsivertino:
- tokius nenumatytus darbus, kurie Apraso nurodytose darby apimtyse ir pateiktose techninése
specifikacijose néra ai$kiai i§skirti, bet juos biitina atlikti siekiant uZtikrinti statybos darby sauguma,
organizavimg, pilng darby uZbaigima, objekto perdavima eksploatacijai ir nepertraukiama $alia

_ esantio sporto centro pastato veikla;



- papildomi darbai apmokami jei | sutartj nejtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodyty darby apimtys virsys 5
procentus pradinés sutarties vertés. Rangovas privalo jsivertinti, kad papildomi darbai (5 procenty pradinés
sutarties vertés) nebus apmokami)

Atlikti kitos paskirties inZineriniy statiniy - stadiono bégimo taky su $oniniu ir
galiniais sektoriais Sporto g. 3, Palangoje, remonto darbus uz- 577000,00 EUR, PVM
- 121170,00 EUR. Bendra suma su PVM (i Sia suma jeina visos iSlaidos ir visi
mokesciai) - 698 170,00 EUR ( SeSi $imtai devyniasde$imt as$tuoni tiikkstanciai vienas
Simtas septyniasdesimt Eur 00 ct ).

2. Sutarties trukmé:

2.1. Sutarties pradZia: sutartis jsigalioja, kai jg pasira$o sutarties 3alys ir rangovas
pateikia uZsakovui: sutarties jvykdymo uZztikrinima, su uZsakovu suderintg kalendorinj
darby atlikimo grafikg ir su uZsakovu suderintas lokalines darby samatas. Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas, su uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas ir su
uzsakovu suderintos lokalinés darby samatos, turi biiti pateikti ne véliau nei per 7 darbo
dienas nuo sutarties pasira$ymo dienos

2.2. Sutarties terminas - 6 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo.

2.3. Darby pabaiga - darbus rangovas privalo atlikti per 5 mén. nuo sutarties
isigaliojimo. Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti
statybos darbali, iStaisyti defektai;

2.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, nepriklausanéioms nuo rangovo, sutarties
ir darby atlikimo terminai gali biiti pratesti 1 ménes;.

3. Informacija apie kiekvieno iikio subjekty grupés partnerio savo jégomis numatomy
atlikti darby dalies verte (pildoma, jei pasililymg pateikia tiekéjy grupé):

Eil Partnerio darby dalies
' Nr' Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai |verté pasiiilymo kainoje

EUR su PYM |Proc.

IS viso:

4. Dalyvis pasiiillyme privalo i$vieSinti tikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi
kvalifikacijai pagrjsti:

Pirkimo sutarties
dalis pasialymo
kainoje, kuriai
ketinama pasitelkti
iikio subjektus

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas, Numatomi atlikti
Nr. | kodas ir adresas darbai

EUR su

PVM Proc.

IS viso:

5. Dalyvis pasiiilyme privalo i§viesinti subrangovus, kuriy pajégumais nesiremia
kvalifikacijai pagristi:



Pirkimo sutarties
dalis pasiilymo
kainoje, kuriai
ketinama pasitelkti
subrangovus

EUR su
PVM

Eil. | Subrangovo pavadinimas, Numatomi atlikti
Nr. | kodas ir adresas darbai

Proc.

IS viso:

6. Specialistai, kuriais yra grindZiama tiekéjo kvalifikacija, kurie néra tiekéjo,
jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar subtiekéjo (-ju) darbuotojas, tatiau yra ketinami
idarbinti sutarties vykdymo metu (nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas néra tiekéjo,
Jjungtinés veiklos partnerio (-iy) ar subtiekéjo (-jy) darbuotojas) -

Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantioji organizacija $ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas*
Nr.

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitlymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius

1. | EBVPD deklaracija 14 (keturiolika) lapy

2. | Deklaracija 5 (penki) lapai

Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateiksime Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
ar kredito jstaigos garantijg ar draudimo bendroves laidavima 5 procenty dydzio (be PVM)
nuo sudaromos sutarties vertés.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Pasiiilymas galioja ne daugiau kaip 3 ménesius.



_ Direktorius —Robertas Pliupelis
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavarde)
asmens pareigy pavadinimas)

A V.



