DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2024 m. gruodzio /4 d.Nr. 7/9, ,/ e

Vilnius

Lietuvos sporto centras, kodas 188600743, adresas Ozo g. 39B, Vilnius, atstovaujamas
direktoriaus Lino Tubelio, veikiantio pagal jstaigos nuostatus (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,, Tomosta®, kodas 300023372, adresas OrSos g. 7, Vilnius, atstovaujama dircktoriaus Tomo
Vaiditino, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), is kitos pusés (abi kartu toliau sutartyje
vadinamos Salimis), sudare §ig Darby atlikimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty

salyay:
1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1, Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Lietuvos sporto centro Traky spotto bazés irklavimo trasos bokiteliy remonto darbus (toliau — Darbai) ir
perduoti Darby rezultaty UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta Traky sgorm bazé, Karaimy g. 73, Trakai.

1.3, Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais aktais, bei $ios Sutarties sglygomis.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina, nustatyta pagal Rangovo pateikty pasiiilyma yra 11 300,00 Eur (vienuolika
takstanciy trys Simtai eury 0 ct) be PVM, PVM sudaro 2373,00 Eur (du tikstan¢ius tris Simtus
septyniasdeSimt tris eurus 0 ct). Sutarties kaina su PVM 13 673,00 Eur (trylika tokstanciy 3esi Simtaj
septyniasdeSimt trys eurai 0 ct).

2.2. Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

2.3. Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties [ punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokes&iai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bej Sig
Sutartj, i§laidos.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijaniy Darby kaing, jeigu del to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo,

2.6. Salys susitaria, kad medziagy ir darby ar jy kiekiy keitimas galimas, kai medZiagas, kuriy
charakteristikos yra tapagios arba geresnés, o kaina néra didesne, kaj techningje specifikacijoje randama
neatitikimy, prieStaravimy, arba siekiant laiku, tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
(nenumatytus) ir technologiskai bitinus darbus, kuriy Rangovas neturéjo galimybeés numatyti ir kurie
nejradyti j Sia Sutartj.

2.7. Del papildomy (nenumatyty) darby Rangovas kreipiasi j UZsakova radtu, pateikdamas
papildomy (nenumatyty) darby pagristuma ir lokaling samatq. Saliy susitarimas del papildomy
(nenumatyty) darby jforminamas rastu.

2.8, Papildomi (nenumatyti) darbai jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. Nr. 18-95 , Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®,

2.9. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties.

2.10. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tari fui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus.
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Sutarties kainos su PVM pakeitimas jforminamas papildomu rasytiniu Saliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

2.11. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

2.12. Rangovas PVM sgskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis Sgskaity administravimo
bendrgja informacine sistema (SABIS).

2.13. Uzsakovas uZ atliktus Darbus sumoka per 30 (trisdesimt) dieny po to, kai Rangowvas per
Sgskaity administravimo bendraja informacing sistemy (SABIS) pateiké PVM syskaity fuktira.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR NUTRAUKIMAS

3.1. Sutartis sigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko Sutartyje numatyty Darby
atlikimo ir reikiamos dokumentacijos sutvarkymo i3 Rangovo pusés ir visisko atsiskaitymo uz Sutartyje
numatytus Darbus i§ UZsakovo puseés arba kol Salys sutaria Jja nutraukti jstatymy ar Sutartyje nustatytais
atvejais.

3.2. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties pasiraSymo ir privalo atlikti iki 2024 m. gruodzio 20 d,

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

3.4. Sutartis gali bati nutraukiama VP[ 90 straipsnyje ir Sularlyje numatytais atvejais, jskaitant
galimybe nutraukti Sutartj Saliy susitarimu.

3.5. UZsakovas turi teisg pries terming nutraukti Sutartj jspéjes Rangova radtu pries 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius $iais alvejais:

3.5.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

3.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka Darbg, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo
manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

3.6. Rangovas, turi teisg prie$ terming nutraukti Sutartj jspéjes UZzsakovg radtu pries 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny, jei UZsakovas i§ esmés paZeidé savo sutartinius isipareigojimus ir nejvykdé jy per
suderintg su Rangovu papildomg terming nuo pranesimo apie tai gavimo dienos.

3.7. Nutraukus Sutartj 3.60 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas sumoka Rangovui uz jo faktigkai
tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

3.8. Be Sioje Sutartyje numatyty sutarties pasibaigimo pagrindy §i Sutartis pasibaigia ir kitais
Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytais bendrais sandoriy pasibaigimo pagrindais.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas turi teise:

4.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, UZsakovo pateikty medziagy
naudojima;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Saliy patvirtinto Darby kalendorinio vykdymo grafiko,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Darby vykdymo ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teisg radtu reikalauti Salinti trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikty
Darbg arba padalinti triikumus tre&iyjy asmeny pagalba Rangovo saskait;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti iy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. organizuoti Darbus ir sumokéti Rangovui u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus
Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

4.2.2. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas, leisti Rangovui naudotis pastate esamomis
komunikacijomis — vandentiekiu, nuoteky tinklais, elektros energija (Sios islaidos j samaty nejskaitiuotos);

4.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus,

4.3. Rangovas turi teisg:
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4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

4.3.2. keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves i3ankstinj UZsakovo radytinj sutikima;

4.3.3. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpi;

4.4.2. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms radti¥kus UZsakovo
nurodymus; '

4.4.3. uzbaigus Darbus pateikti Uzsakovui atlikty Darby akta, kuris tuo paciu yra pranedimas apie
Darby uZbaigima ir pagrindas atsiskaityti uz atliktus Darbus.

5. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE

5.1. UZsakovas atsako:

5.1.1. nepagrjstai uzdelsgs pasiradyti atlikty darby akty ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pranedimo gavimo ir atsiskaityti uZ atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 proc. pradines
neapmokety, bet atlikty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng;

5.1.2. nutravkes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto
statybos islaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

5.2. Rangovas atsako:

5.2.1. Rangovas vykdomy darby zonoje atsako uz savo darbuoto
taip pat aplinkos apsauga.

5.2.2. UZsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekuy, nustatyty per garantinj laikg, atlygina
UzZsakovui i3laidas, susijusias su defekty 3alinimu,

5.2.3. uzdelsgs atlikti Darbus nurodytus Sutarties priede, moka Uzsakovui 10 proc. dydzio baudy
skaiiuojama nuo visos Sutarties 2.1 punkte nurodytos sumos.

ju darby ir priegaisring sauga, o

6. APLINKOSAUGINIAI KRITERLJAI
Aplinkosauginiai kriterijai Darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprado, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. isakymu D1-508 | Dél
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apralo patvirtinimo® 4.1
papunkgiu, '
7. GINCU SPRENDIMAS

Visi gindai tarp Saliy, kile del Sutarties vykdymo, yra sprendziami deryby biidu, o nepavykus
susitarti — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

8. GARANTIJA ATLIKTIEMS DARBAMS

Sutarties objektui nustatomas 5 (penkiy) mety, o pasléptiems darbams — 10 (dedimt) mety garantinis
laikotarpis.

9. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES
Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.
10. KITOS SUTARTIES SALYGOS
10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, iSskyrus tokias

Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai. Sutarties
sglygos keiiamos ar papildomos Salims dél to tarpusavyje susitarus rastu, pasira3ant ios Sutarties prieda.
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101.2. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti rastu, Zodziu
ar Kitokiu blidu tretiesiems asmenims jokios komercinés, dalykines, finansinés informacijos su kuria buvo
supazindintos bendradarbiaudamos Sios Sutarties pagrindu.

10.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti radtu, pasiraius abiejy Saliy
jgaliotiems atstovams. Zodinés iSlygos neturi juridinés galios. Konkretizuoti Sufarties nuostatas,
instruktuoti dél Darby atlikimo Salys gali ir ZodZiu.

10.4. Jei kuri nors Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anulivojama, likusios Sutarties dalys lieka
galioti.

10.5. Pasikeitus adresams, telefony numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Salys jsipareigaja apie
tai nedelsdamos rastu informuoti viena kitg.

10.6. Sutarties Salys negali pavesti ios Sutarties vykdymo tretiosioms Salims be iSankstinio
radtisko kitos Sutarties Salies sutikimo.

10.7. Vykdydamos Sutartj Salys jsiparcigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisines apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny tvarkyma.

10.8. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turingiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai Saliai.

10.9. UZ Sutarties vykdymg atsakingas asmuo;

10.9.1. i8 UZsakovo pusés: Sporto paslaugy skyriaus vedéjas Egidijus Zvilna, tel. +370 688 89116,
el. p. egidijus.zvilna@lscentras.lt;

10.9.2. i§ Rangovo pusés: direktorius, Tomas Vaitiinas , tel. +370 670 54497, el. p.
tomas(@tomosta.lt

10.10. Sutarties priedas — Komercinis pasifilymas.

11. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

BiudzZeting¢ jstaiga UAB ,,Tomosta*

Lietuvos sporto centras Adresas OrSos g. 7, Vilnius
Adresas Ozo g. 39B, 07171 Vilnius Kodas 300023272

Kodas 188600743 PVM m. k. LT100005486114
PVM m. k. LT886007413 AL s LT457044060004102194
A.s. LT604040063610001599 Bankas AB SEB bankas
Lietuvos Respublikos finansy ministerija Tel. +370 670 54497
Tel:+370 678 89959 ElL p. tomas@tomosta.lt

: 'iElfp.'sekreto;iatas@lscentras.lt
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UAB" TOMOSTA "
Lvivo 99-1, Vilnius

Tel 8-670 54497

EL.PASTAS - tomas@tomosta.lt

KOMERCINIS PASIULYMAS

OBJEKTAS: Karaimy g. 73, Trakai

UZSAKOVAS:

BOKSTELIO REMONTO STIKLINIMO DARBA/

St. aliuminio langai
Aliuminio kompozitas

Lietuvos sporto centras

PARDAVIMO
Plotis Aukstis 1 vnt m? Plotas Kiekis KAINA
Nr Remonto darby pavadinimas m m__ plolas  m?viso vnt VISO
Stumdomy aliuminio langy sistemos
1 |remonto darbai 822 | 146 | 1200 | 12,00 1 vnt 4067,50
Aliuminio kompozito sienos
2 |uzdengimo darbai 14,00| 1.11 | 1550 15,50 1 |vnl 4732 50
3 |Esamos konstrukgijos iSmontavimas 1 Junt 500,00
4 |Aliuminio stiklo konstrukcijos montavimas 1 |unt 2000.00
27,50 4
VISO: 11300,00
PVM % 2373,00
IS VISO DARBU KAINA 13673,00 EUR

Suma zodziais: trylika takstanéiy Sesi Simtai septyniasdesimt trys eurai 00 ct.

Direktorius Tomas Vaigitinas
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