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Vilniaus vandenys

DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Uzsakovas — uzdaroji akciné bendrove , VILNIAUS VANDENYS”.

1.2. Rangovas — ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys jskaitant
Okio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo darby atlikimui
pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibtdintas pirkimo objektas.

1.5. Priemimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasiraSomas abiejy
Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktikai atlikti ir UZsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys), atitinkantys
Technine specifikacija.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly projektavimo ir kapitalinio remonto darbai (toliau — Darbai).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas j 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis — Savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly Didlaukio g. 70 nuo 3ulinio 5-242 iki $ulinio 5-35 ir nuo 3ulinio
§-44 iki Sulinio $-184 projektavimo ir kapitalinio remonto darbai (TS priedas Nr. 1.1.1);

2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis — Savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly Kapsy g. 21 nuo $ulinio 5-82A, 5-82B iki $ulinio $-91, nuo
Sulinio $-91 iki Sulinio $-204A, 5-204B; ulinio $-211 projektavimo ir kapitalinio remonto darbai (TS priedas Nr. 1.2.1).

2.3. Kiekiai/apimtys: perkamas Darby kiekis yra konkretus.

2.3.1. 1 pirkimo objekto dalis:

2.3.1.1. Esami keramikiniai savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai d150 nuo 5-242 iki 5-44 L ~ 57 m kei¢iami j PE100 RC DN160
vamzdZius. Tarp 5-242 ir $-243 atbulinis nuolydis;

2.3.1.2. Esami keramikiniai savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai d200 nuo $-44 iki $5-35 L ~ 54 m kei¢iami j PEL00 RC DN200
vamzdZius;

2.3 1.3. Esami keramikiniai savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai d200 nuo $-44 iki 5-184 L ~ 65 m kei¢iami j PE100 RC DN200
vamzdZius;

2.3.1.4. Esamy nuoteky 3Suliniy $-242, 243, 43, 44, 49, 184, 46, 36, 35 remonto darbai: dugny ir lataky jrengimas, lipyniy
pakeitimas, ertmiy, sidliy uZzsandarinimas, komunikacijy Zyméjimo Zenkly jrengimas — 9 vnt.;

2.3.1.5. Esamy nuoteky $uliniy 5-242, 43, 44, 36, 184 remonto darbai: esamy liuky ir dangéiy pakeitimas j ,plaukiojancio” tipo
ketinius liukus ir dang€ius su g/b aukscio reguliavimo Ziedais — 5 vnt.

2.3.2. 2 pirkimo objekto dalis:

2.3.2.1. Esamos nuoteky $ulinio / kameros S-43A-43B remonto darbai: esamy liuky ir danggiy pakeitimais naujais , plaukiojancio’
tipo liukais ir dangdiais, jlipimo angos g/b Ziedy, perdangos keitimas naujais g/b gaminiais, kameros vidaus sustiprinimas
gelzbetonine konstrukcija ja padengiant specialiu apsauginiu sluoksniu nuo agresyvios cheminés aplinkos, latako remontas,
komunikacijy Zyméjimo Zenkly jrengimas — 1 vnt.;

2.3.2.2. Esamos nuoteky 3ulinio / kameros 5-91 remonto darbai: esamo liuko ir danggio pakeitimais naujais , plaukiojancio” tipo
liuku ir dangciu, perdangos, g/b ziedy iki darbo kameros keitimas naujais g/b gaminiais, kameros perdangos keitimas nauju g/b
gaminiu, kameros vidaus sustiprinimas gelZbetonine konstrukcija jg padengiant specialiu apsauginiu sluoksniu nuo agresyvios
cheminés aplinkos, latako remontas, komunikacijy Zyméjimo Zenkly jrengimas — 1 vnt.;

2.3.2.3. Esamos nuoteky $ulinio / kameros S-82A-82B remonto darbai: esamy liuky ir danggiy pakeitimais naujais , plaukiojancio”
tipo liukais ir dangdiais, jlipimo angos g/b Ziedy, perdangos keitimas naujais g/b gaminiais, kameros vidaus sustiprinimas
gelzbetonine konstrukcija ja padengiant specialiu apsauginiu sluoksniu nuo agresyvios cheminés aplinkos, latako remontas,
komunikacijy zyméjimo Zenkly jrengimas — 1 vnt.;

2.3.2.4. Esamos nuoteky Sulinio / kameros 5-211 remonto darbai: esamy liuky ir dangéiy pakeitimais naujais ,,plaukiojancio” tipo
liukais ir danggiais, jlipimo angos g/b Ziedy, perdangos keitimas naujais g/b gaminiais, kameros vidaus sustiprinimas gelzbetonine
konstrukcija jg padengiant specialiu apsauginiu sluoksniu nuo agresyvios cheminés aplinkos, latako remontas, komunikacijy
Zyméjimo Zenkly jrengimas — 1 vnt.;

2.3.2.5. Esami betoniniai vamzdziai d800 L ~ 144 m nuo $ulinio 5-204A iki $ulinio 5-82A remontuojami uZdaru badu vidiniu
vamzdyny aptaisymu polimerizuota derva (CIPP metodas).
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2.4. Darbai bus atliekami veikianCiuose objektuose, todél Rangovas turi nusimatyti esamy nuoteky perpumpavima arba
apvedimg remonto darby vykdymo metu. Vamzdyny skersmenys ir medziaga turi biti tikslinami darby vykdymo metu.

2.5. Rangovas visas galimas iSlaidas jskaiiuoja j Darby kaing. Sitlomoje kainoje turi bati jskai¢iuotos visos Rangovo islaidos ir
mokeétini mokesciai, batini tinkamam Sutarties jvykdymui.

2.6. Rangovas prisiima visg rizikg dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su Sutarties vykdymu susijusios
Rangovo islaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Darby kaina jokiais
atvejais nebus didinama, isskyrus Pirkimo sglygose nustatytus kainos perzilros procediros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos apraSymas

Esami keramikiniai, betoniniai vamzdzZiai sulliZze, per nesandarius sujungimus vyksta intensyvi infiltracija j esamus buitiniy
nuoteky tinklus. Kameros paZeistos korozijos.

3.1. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis Sios Techninés specifikacijos reikalavimais, Lietuvos Respublikos teisés aktais,
reglamentuojanciais nurodyty Darby ir projektavimo paslaugy atlikima, UZsakovo patvirtintomis techninémis specifikacijomis ir
technine politika, skelbiamais http://www.vv.It/It/partneriams.

Rangovas turés:

3.1.1. UzZsakovui jgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inZineriniy statiniy projektavimo ir
statybos darbams;

3.1.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;

3.1.3. Parengti projektinius pasiilymus ir atlikti jy vieSinimo procediras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos jstatymu,
Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio projektavimg ir statybg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimais, statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, UZsakovo technine politika (www.vv.It), projektavimo
uzduotimi, parengta ir iS anksto suderinta su UZsakovu bei prisijungimo sglygomis (statinio kategorijg ir statybos rasj nustato
Rangovo projektuotojas projekto rengimo metu);

3.1.4. Gauti statybg leidZiantj dokumentg (jei taikoma) (pagal jgaliojima, uZ statybg leidZiantj dokumentg moka Rangovas);
3.1.5. Parengti statiniy projektus vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio projektavimg
ir statyba reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais, parengtais projektiniais pasitlymais (jei buvo parengti), statybiniy tyrimy
duomenimis, Technine specifikacija, UZsakovo technine politika (www.vv.lt), projektavimo uzduotimi, parengta ir iS anksto
suderinta su Uzsakovu bei prisijungimo sglygomis;

3.1.6. Parengti servituto nustatymo schemas remontuojamam tinklui suformuotuose Zemés sklypuose ir jas suderinti su
UZsakovy ir suformuoty sklypy savininkais, paskaiCiuoti kompensacijas vadovaujantis LR vyriausybés nutarimu patvirtinta
metodika (kai servitutas nustatomas LR sklype). Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti UZsakovui, kuris jy pagrindu
sudarys notariskai patvirtintas sutartis. Kompensacijas uz servitutus ir notaro islaidas apmokés UZsakovas;

3.1.7. Gauti sklypy savininky (bendrasavininky) sutikimus dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo ir jregistravimo
(sutikimo Sablong pateiks UZsakovas);

3.1.8. Suderinti statiniy projektus statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy, Zemés,
pozeminiy inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus;

3.1.9. Gavus rastiskg UZsakovo pritarimg statiniy projekty sprendiniams, pateikti parengtus statinio projektus ekspertizei (jei
privaloma). Esant pastaboms jas iStaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytg ekspertizei dokumentacijg su atsakymais j pastabas.
Gauti teigiamg ekspertizés iSvada;

3.1.10. Pateikti UZsakovui pilnai sukomplektuotg 1 (vieng) projektiniy pasitlymy ir statinio projekty egzempliorius popierinéje
formoje bei kompiuterinéje laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekty kopijos, minimalus raiskos reikalavimas —
200 dpi. Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi bati pateikti DWG, WORD, EXEL bei PDF formatu;

3.1.11. PrieS pradédamas Darbus pateikti informacijg IS ,Infostatyba“ interneto tinklalapyje www. planuojustatau.lt apie
numatomg statybos pradZig, vadovaujantis LR Statybos jstatymu ir kitais statybg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais (jei
taikoma);

3.1.12. Atlikti visus Darbus pagal statinio projektg;

3.1.13. Statybos darby vykdymo metu pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg (uz Zurnalg moka UZsakovas);

3.1.14. Atlikti statinio projekto vykdymo prieZitros organizavimg ir vykdyma statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira” nustatyta tvarka;

3.1.15. Atlikti vamzdyny TV diagnostika;

3.1.16. Atlikti nuoteky tinkly praplovima;

3.1.17. 18vezti / utilizuoti savo saskaita visas isardytas medzZiagas, vamzdZzius ir kitg statybinj lauZg. Demontuotus liukus ir dangcius
pristatyti UZzsakovui adresu Titnago g.74.

3.1.18. Parengti pozeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarka;

3.1.19. Parengti statinio projekto paskutinés versijos brézinius ir technines specifikacijas su Zyma , Taip pastatyta“;



3.1.20. Parengti statinio kadastro duomeny bylas (kadastro duomeny nustatymo metu pagal jstatymy reikalavimus parengty
plany, uZpildyty kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamajj turtg, sukomplektuotg rinkinj), kurios turi bati
pateiktos su iSankstine V| ,Registry centras” patikra;

3.1.21. Atlikti statybos uZbaigimo proceddras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés
priezidros jstatyme ir kituose teisés aktuose reglamentuojanciuose Siy paslaugy atlikima, pateikti visus reikiamus
dokumentus per IS ,Infostatyba“, statybos uzbaigimo dokumento gavimui (pagal jgaliojimg). Rangovas turés apmokéti
visas iSlaidas (mokestj uz statybos uzbaigimo dokumentg, statinio (dalies) ekspertizés rangovo paslaugas deklaracijos
tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos uzbaigimo dokumento gavimu.

4. DARBUY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darby vykdymo vieta — Didlaukio g., Kapsy g., Vilnius.

4.2. Darby vykdymo terminai:

4.2.1. 1 pirkimo dalis:

4.2.1.1. Projektavimo ir statybos darbai turi bdti uzbaigti ir parengtos pozeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés

nuotraukos bei statinio kadastro duomeny bylos per 7 mén. (terming sitlo Rangovas pasitilymo formoje) nuo Sutarties

jsigaliojimo dienos.

4.2.1.2. Statybos uzbaigimo procediros turi bati atliktos per 1 mén. nuo Darby pabaigos (per 8 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo

dienos (bendras terminas koreguosis pagal Rangovo pateiktg pasitlyma)).

2 pirkimo dalis:

4.2.2.1. Projektavimo ir statybos darbai turi badti uzbaigti ir parengtos pozeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés

nuotraukos bei statinio kadastro duomeny bylos per 11 mén. (terming sitlo Rangovas pasiilymo formoje) nuo Sutarties

jsigaliojimo dienos.

4.2.2.2. Statybos uzbaigimo procediros turi biti atliktos per 1 mén. nuo Darby pabaigos (per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo

dienos (bendras terminas koreguosis pagal Rangovo pateiktg pasitlymg)).

4.3. Darby vykdymo tvarka:

4.3.1. Darbai bus vykdomi pagal suderintg Darby atlikimo grafikg (zr. TS 6.1. p.) (toliau — Grafikas).

4.4. Aktavimo tvarka:

Uz Darbus pagal Darby kainy Ziniarastj (TS priedai Nr. 4.1ir Nr. 4.2) bus apmokama taip: Aktas gali bati teikiamas UZsakovui pilnai
atlikus Darbus pagal atskiras Darby kainy Ziniaras¢io pozicijas.

5. DARBY KOKYBE IR TRUKUMY SALINIMAS

5.1. Darby trikumais bus laikomi Darby ir (ar) panaudoty medzZiagy ar kity daliy neatitikimai Techninés specifikacijos
reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisés aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darby ir (ar) jy rezultaty
gedimai, deformacijos, atsirade iki garantinio laikotarpio pabaigos.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiSkai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiskai turi bati iStaisyti
nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trikumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su UZsakovu:

6.1. Grafikg per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (Grafikas turi bati savai¢iy tikslumu). Grafikas turi bati parengtas
atsiZvelgiant j Techninés specifikacijos reikalavimus atskiry Darby atlikimo terminams. Atskiri Darbai, kuriy atlikimo pradzia,
pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti Techninéje specifikacijoje turi bati numatyti Grafike, jvertinant Rangovo pagrjstas
galimybes jvykdyti Darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal Darby pozicijas turi biti pateiktos ir planuojamy
atlikti ir aktuoti Darby vertés. Atlikti Darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi bati planuojamas tg patj kalendorinj
meénesj, kurj yra baigiami atitinkamos Ziniarascio (TS priedas Nr. 4) eilutés Darbai. Jei Rangovas atliks Darbus anksciau nei nurodyta
Grafike, aktas teikiamas Grafike numatytai sumai ne anks¢iau 2 mén. nei nurodyta Grafike;

6.2. Suderintg iSpildomajg dokumentacijg, kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V] ,Registry centras” patikra, TV
diagnostikos ataskaitas, atlikty Darby Aktus. Taip pat Rangovas (pagal jgaliojima) turés atlikti statiniy statybos uZbaigimo
procediras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros
informacinés sistemos (IS) ,Infostatyba“ iSorine svetaine statybos uzbaigimo dokumento gavimui ir pateikti uzbaigimo dokumentg
(aktg) arba patvirtintg deklaracija.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima ir paslaugy suteikima.

7.2. UZsakovo jsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacijg Sutarties vykdymo metu.
7.2.2. Priimti iS Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir Techninéje specifikacijoje numatytus Darby
reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.



8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vykdant Darbus vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. 30-
780/21 patvirtintu ,Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vie$ojo naudojimo teritorijoje (gatvése,
vietinés reikSmeés keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje iSdavimo tvarkos
aprasu“. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvése draudziami darbo dienomis nuo 7 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 19 val., kitu
metu Darbus atlikti nemazinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.

8.2. Demontuotus metalo vamzdynus, jrenginius ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti adresu Titnago g. Nr.
74, Vilnius (arba j kita su UZsakovu suderintg vietg) ir perduoti UZsakovo atstovui surasant perdavimo— priémimo akta.
Demontuotas kitas, ne metalo medZiagas, vamzdynus, netinkama panaudojimui iSkastinj grunta, gelZbetonines konstrukcijas,
betono ir kity medzZiagy atliekas Rangovas privalo savo léSomis utilizuoti prisilaikant Atlieky tvarkymo jstatyminiais aktais ir
tvarkomis.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1.1.1. Didlaukio g. 70 preliminari schema;

Priedas Nr. 1.1.2. Didlaukio Suliniy kortelés;

Priedas Nr. 1.2.1. Kapsy g. 21 preliminari schema;

Priedas Nr. 1.2.2. Kapsy g.21 Suliniy kortelé;

Priedas Nr. 2. Mechanikos medziagy, gaminiy techninés specifikacijos ir jy atitikimas;
Priedas Nr. 3. Konkreciai siilomos mechanikos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;
Priedas Nr. 4.1. Darby kainy Ziniarastis 1 pirkimo dalis.

Priedas Nr. 4.2. Darby kainy Ziniarastis 2 pirkimo dalis.
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