

VANDENTIEKIO TINKLO ATŠAKŲ AVIEČIŲ IR SERBENTŲ G., PRIENŲ MIESTE ĮRENGIMO RANGOS DARBAI NR. ASP-41/1-25

Prienai, 2025-02-05

(Data)

Perkantysis subjektas **UAB „Prienų vandenys“**, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ iš vienos pusės ir **UAB „Požeminės linijos“**, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikiančio (-ios) pagal 2025-01-02, įgaliojimą Nr. 01/01, toliau vadinama „RANGOVU“, iš kitos pusės, sudarė vandentiekio tinklo atšakų Aviečių ir Serbentų g. įrengimo rangos darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio tinklų atšakų Aviečių ir Serbentų g. įrengimo rangos darbus. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaujantis techninėje specifikacijoje (techniniame darbo projekte) nurodytais reikalavimais.

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

2.1. per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti vandentiekio tinklo atšakų Aviečių ir Serbentų g. įrengimo rangos rangos darbus.

2.2. Atlikti darbus pagal sutartį, darbų sąmatą, techninį darbo projektą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Užsakovas įsipareigoja:

2.3. tinkamai atlikus rangos darbus pasirašyti atliktų darbų aktą;

2.4. sumokėti už atliktus darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Rangovui tinkamai atlikus rangos darbus (abi šalys) pasirašo atliktų darbų aktą. Po atliktų darbų akto pasirašymo darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus 9950,26 Eur. be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

3.3. Rangovui vėluojant rangos darbus daugiau nei 60 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.

3.4. Rangovas privalo atlikti rangos darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

3.5. PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per SABIS sistemą.

3.6. Sutarties vykdymo metu už tinkamai atliktus darbus tarp šalių yra galimi tarpiniai atsiskaitymai. Tarpinių atsiskaitymų metu rangovas pateikia tarpinius atliktų darbų aktus.

3.7. Sutarties vykdymo metu Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001.

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 3 mėn. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytoms aplinkybėms 1 kartą 1 mėn. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

4.2. Sutarties priedai Nr.: 1 (sąmata), Nr. 2 (techninė specifikacija) yra neatsiejama šios sutarties dalis.

4.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymui arba kitiems teisės aktams.

4.4. Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 14 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, priimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delspinigius.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

4.7. Spręsdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure), šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM kodas LT 706397811

Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai

Tel. (0 319) 60125

El.p. info@prienuvandenys.lt

RANGOVAS

UAB „Požeminės linijos“

Įm. kodas 160427431

PVM kodas LT604274314

Energetikų g. 42, Kaunas

Tel. +370 37 338676 1565812

El.p. poli@poli.lt

Direktorius Rimantas Ignatavičius

A.V.

Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas

A.V.

VANDENTIEKIO TINKLO ATŠAKŲ AVIEČIŲ IR SERBENTŲ G., PRIENŲ MIESTE ĮRENGIMO RANGOS DARBAI (SĄMATA)

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	Darbai				
1.1	Šuliniai iš surenkamų g/b elementų D1000 ir jo įrengimas (H= 2,10-3,00m). Įskaitant šulinių hidroizoliaciją, šulinių dangčius ir uždaromosios armatūros įrengimą.	kompl.	1,00		9950,26
1.2	Uždaromosios armatūros išmontavimas D50 šuliniuose/ naujo mazgo sumontavimas	kompl.	2,00		
1.3	Esamo D1000 šulinio išmotavimas kartu su uždaromąją armatūra.	kompl.	1,00		
1.4	Pasijungimas prie D110 linijos+ uždaromosios armatūros sumontavimas	kompl.	1,00		
1.5	Gyventojų atšakų (įvadų) įrengimas su visa reikalinga uždaromąją armatūra.	kompl.	13,00		
1.6	Komunikacijų žymėjimo ženklai iš cinkuotų metalinių stovų su plastikinėmis lentelėmis	kompl.	1,00		
	Iš viso (Darbai)				9 950,26
	Suma				9 950,26
	PVM				2 089,55
	Suma su PVM				12 039,81

Direktorius Rimantas Ignatavičius

Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas

A.V.