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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/550249 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 

buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-10-29. 

2.4. Investicinio projekto numeris: D2A3303109. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, 

neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 

vertės:  

 (2024-ESO-1025) NK didelio slėgio skirstomojo dujotiekio įrengimo (Laistų g. 41, Laistų k., Dovilų 

sen., Klaipėdos r. sav.) darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
Nepateiks. 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:    Nepateiks. 
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3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Vienas aktavimas 

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per (k. d.) 190 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės 

tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 978 940,46 EUR (devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai 

keturiasdešimt eurų 46 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 809 041,70 EUR (aštuoni šimtai devyni tūkstančiai 

keturiasdešimt vienas  euras 70 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 169 898,76 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai 

aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai  76 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
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5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Laistų g. 41, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 –   Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. 
paštas 

 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 
už medžiagų 
tiekimą“*** 

       

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt.   
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Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 19 (20240802) 

Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

"Projektai ir Co", UAB 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir 
topografinius darbus. 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir 
nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus. 

Nežinomas 

Gerbūvio atstatymas, tranšėjų kasimas ir 
užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio 
gręžimo darbai, bendrastatybiniai darbai 

Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su 
Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių 
eksploatavimo darbais: 
- Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir 
įrenginių remonto darbais; 
- Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir 
derinimo darbais; 
- Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių 
eksploatavimo darbais. 

Tiekėjas turi specialistą, turintį teisę atlikti 
archeologinius tyrinėjimus. 

Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos 
rangovu. Statinių kategorija: ypatingi statiniai, 
statinių grupė: inžineriniai tinklai, pogrupis: dujų 
(didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar 
didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai), 
statybos darbų sritis: dujų tinklų tiesimas. 

Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių 
statyba 

Tiekėjas turi teisę vykdyti betranšėjų inžinerinių 
tinklų tiesimo darbus. 
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Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 19 (20240802) 

 
 
 
 
 

Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 
 

NETEIKIAMA 
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Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 19 (20240802) 

Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 
 
 

Eil.Nr.** Pirkimo 

dokumento, 

kuriam 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, 

rūšis (įrašyti 

iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Prašome patvirtinti, kad projektas yra 

patvirtintas ir suderintas su visomis 

atsakingomis institucijomis 

Taip, projektas suderintas su 
visomis institucijomis. 

2. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Prašome patvirtnti, kad Pirkėjas pateiks 

kadastro bylą.  

Kadastrinės bylos Pirkėjas 
nepateiks. Naujam statiniui po 
statybos darbų kadastrinę bylą 
parengia ir pateikia Rangovas. 

3. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Prašome patvirtinti, kad esant poreikiui, 

projekto korekciją pateiks Užsakovas. 

Projekto korekcija galima tik 
esant objektyvioms priežastims. 
Jei tokių atsiras, projekto 
korekcijas vykdys Užsakovas. 

4. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Prašome patvirtinti, kad yra gautas 

statybos leidimas. 

Patvirtiname, jog statybos 
leidimas yra gautas. 

5. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Projektas patenka į privačias teritorijas, į 

kurias negalima patekti be specialių 

leidimų. Ar Užsakovas suderins su 

užtvertų teritorijų savininkais dėl darbų ir 

patekimo į jų zonas? Ar teritorijų 

savininkams yra žinoma apie 

planuojamus darbus? 

Visais leidimais dėl patekimo į 
privačias teritorijas rūpinasi 
Rangovas. Su visais žemės 
sklypų savininkais projektas 
suderintas, todėl apie 
planuojamus darbus jiems 
žinoma. 

6. SP MĮK Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje yra 

numatyti melioracijos darbai. Ar 

Užsakovas pateiks melioracijos dalies 

projektą? Jei ne – kas už jį atsakingas? 

Jei bus nustatyta, jog reikalingas 
melioracijos projektas, už jo 
parengimą atsakingas 
Rangovas. 

7. 

PSVS, MĮK 4.2.1.3. 

Ar Tiekėjas gali siūlyti Evopipe gamintojo 

medžiagas, kurios atitiks techninėje 

specifikacijoje keliamus reikalavimus? 

Šio gamintojo medžiagos 
nepriimtinos, kadangi gavome 
duomenų apie galutinių naudos 
gavėjų ryšius su nedraugiškomis 
valstybėmis. 

Galite siūlyti, tačiau bus patikrinti 
ne tik atitikimai techniniams 
reikalavimams, bet ir papildomai 
vertinama medžiagos(-ų) 
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gamintojo atitiktis PĮ 58 straipsnio 
41 dalies reikalavimams. 
Nustačius, kad gamintojas yra 
registruotas Viešųjų pirkimų 
įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje 
numatytame sąraše nurodytose 
valstybėse ar teritorijose ar 
medžiagų kilmė yra iš šių 
teritorijų, toks pasiūlymas būtų 
atmetamas. 

8. PSVS 4.1. Kadangi 2024-11-01 yra nedarbo diena ir 

daugelis subtiekėjų, medžiagų tiekėjų 

atostogauja šios savaitės pabaigoje ir 

kitos savaitės pardžioje – Tiekėjui jau 

kyla nesklandumai dėl laiku gaunamų 

aktualių komercinių pasiūlymų 

įsivertinimų bei Pirkimui teikiamo 

konkurencingo pasiūlymo, tad prašome 

pasiūlymų pateikimų terminą  nukelti į 

2024-11-12.  

Pirminių pasiūlymų pateikimo 
terminas yra nukeltas . 

9. Kita  Prašome patikslinti, kiek turi būti 

montuojama (uždaru būdu) plieninio 

dėklo d426, kadangi TS dokumente „5. 

Žiniaraščiai“, p. Nr. 7 nurodytas kiekis - 

23,0 m, o pildymui skirtame „2.1.1. PF 

Priedas Nr. 2_ SDKŽ“ , eil. Nr. 3.1 – 

202,00 m. 

Patiksliname, kad SDKŽ 3.1 p. 
ir 3.2 p. yra sukeisti ilgiai. 
Pridedame pakoreguotą 
aktualios redakcijos PF Priedą 
Nr.2_SDKŽ. 

10. Kita  Prašome patikslinti, kiek turi būti 

montuojama PE100 SDR11 RC+PP 

vamzdžio su integruotu laidininku 

d315x28.6, kadangi  TS dokumente „5. 

Žiniaraščiai“ p. Nr. 2.a  nurodyta 117,52 

m, o p. Nr. 6 – 99,0 m. 

Viso yra - 117,52 m, iš kurių 99 m 
yra klojami betranšėjiniu būdu, o 
likęs ilgis - atviru būdu.  

11. MĮK Eil Nr. 1 Vykdant apklausas dėl medžiagų 

gavome tiekėjų informaciją, kad 

vamzdžiams sertifikatus išrašo 

gamintojas kiekvienai partijai ir 

sertifikatai pateikiami tik po medžiagų 

pirkimo. Eksploatacinių savybių 

deklaracijų vamzdžiams nebūna. 

Patikslinkite prašau kokius dokumentus 

reikia pateikti vamzdžiams. Atsižvelgiant 

į gautą informaciją ar galėtų Rangovas 

pateikti vamzdžių reikiamus dokumentus 

sutarties vykdymo metu, o ne teikiant 

pasiūlymą pirkimui? 

Dujotiekio vamzdžiai neįtraukti į 
LR aplinkos ministro įsakymo dėl 
reglamentuojamų statybos 
produktų sąrašą, todėl vamzdžiai 
neturi darniųjų techninių 
specifikacijų.  

Vadovaujantis statybos įstatymo 
21 str. 3 p.:  „3. Gamintojas, 
tiekdamas Lietuvos Respublikos 
rinkai statybos produktą, neturintį 
darniųjų techninių specifikacijų, 
Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka ir atvejais 
dalyvaujant paskirtajai įstaigai, 
atlieka statybos produkto 
eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimą ir tikrinimą, 
nustato statybos produkto tipą ir 
parengia: techninius 
dokumentus, kuriuose 
apibūdinami visi elementai, 
susiję su reikalaujama statybos 
produkto eksploatacinių savybių 
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pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema; statybos produkto 
eksploatacinių savybių 
deklaraciją, kuria prisiima 
atsakomybę už statybos 
produkto atitiktį deklaruotoms jo 
eksploatacinėms savybėms; 
montavimo, instaliavimo, 
surinkimo ar naudojimo 
instrukcijas ir saugos 
informaciją.“ 

Rangovai pirkime turi pateikti 
Eksploatacinių savybių 
deklaraciją. Kadangi sertifikatai 
išduodami tik pagaminus gaminį, 
jie turėtų būti pateikti sutarties 
vykdymo metu.  

 

12. Kita  Prašome pateikti melioracijos dalies 

darbų projektą. Nurodykite kiek 

atstatomo drenažo m. 

Projekte numatyta, kad statybos 
metu pažeidus melioracijos 
įrenginius, reikia atstatyti 
nedelsiant, savo lėšomis. 
Susikirtimų vietas su drenažo 
rinktuvais ir rinktuvų aukščius 
tikslinti pagal faktą. Kai naujai 
statomas dujotiekis kertasi su 
drenažo rinktuvų trasomis, 
pakeisti molinius drenažo 
vamzdelius neperforuotais 
plastikiniais vamzdžiais. 
Keičiama po 5 metrus į abi puses 
nuo susikirtimo su dujotiekiu 
taškų. Naujai perklojamų 
drenažo rinktuvų sujungimo su 
moliniais vamzdeliais vietose 
įrengti požeminius PE-ŠP-40 
šulinius. 

13. Kita  Ar naikinamus vamzdžius būtina 

demontuoti, ar galima užaklinus galus 

palikti žemėje? 

Projekte nenumatyti vamzdžių 
naikinimai. 

14. 2.1.1 PF 

Priedas Nr. 2 

SDKŽ 

3.1 eilutė  Prašome pateikti technines specifikacijas 

PL apsauginiam dėklui. 

Techninės specifikacijos 
pateiktos techninių specifikacijų 
„3. Apsauginiai dėklai“ lentelėje, 
skiltyje „Polietileniniai dujotiekiai, 
susikertantys (prasilenkiantys) 
su šilumos tiekimo tinklais ar 
elektros kabeliais. 

15.   ar Tiekėjo siūlomų medžiagų lentelėje 

nurodytas medžiagas sutarties vykdymo 

eigoje galima bus keisti lygiavertėmis? 

Sutarties vykdymo metu 
Rangovas turi teisę kreiptis į 
Užsakovą dėl lygiavertės ar 
geresnės kokybės medžiagų 
įtraukimo į www.eso.lt viešai 
paskelbtą sąrašą su siūlomų 
medžiagų kokybę 
pagrindžiančiais dokumentais. 
Rangovui pateikus visus 
reikalingus ir tinkamus 
dokumentus, pagrindžiančius 

http://www.eso.lt/
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siekiamas įtraukti lygiavertes ar 
geresnės kokybės medžiagas, 
Užsakovas šias medžiagas į 
sąrašą įtraukia ne ilgiau kaip per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
nuo visų tinkamai pateiktų 
dokumentų pateikimo dienos. 
Rangovui sumontavus kito tipo ar 
gamintojo Perkamas medžiagas 
ir/ar įrenginius nei nurodyta 
www.eso.lt viešai paskelbtame 
sąraše, Rangovo atlikti darbai 
nebus priimami ir bus vertinami 
kaip Darbai, atlikti su defektais. 
Dėl šios priežasties termino 
pratęsimas nebus svarstomas ir 
dėl šios priežasties atsakomybė 
tenka Rangovui. 

16.   Prašome patikslinti PL vamzdis d426 

(apsauginis dėklas) specifikacijas, nes 

atsakymuose pateiktoje nuorodoje („3. 

Apsauginiai dėklai“ lentelėje, skiltyje 

„Polietileniniai dujotiekiai, susikertantys 

(prasilenkiantys) su šilumos tiekimo 

tinklais ar elektros kabeliais.) šios 

informacijos nėra. Ten  plastikinių dėklų 

specifikacijos, ne plieninių. 

Montuojamam PE dujotiekiui 
nurodytos PL dėklo savybės: 
nurodoma medžiaga – plienas, 
standartas - EN10220/EN 
10208-1/EN 12007 arba 
lygiavertis. 

17. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Gautuose atsakymuose į klausimus 

nurodoma, kad su visais žemės sklypų 

savininkais projektas suderintas, todėl 

apie planuojamus darbus jiems žinoma. 

Prašome patikslinti, jei darbų vykdymo 

metu paaiškėtų, kad visgi yra 

prieštaravimų dėl vykdomų darbų ar pvz. 

prašoma specialiųjų kompensacijų. Kaip 

tuomet būtų sprendžiama, kieno 

atsakomybėje? 

Jei bus reikalingi papildomi 
sutikimai ir derinimai dėl darbų 
vykdymo, šiais sutikimais turi 
pasirūpinti Rangovas. 

18. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Prašome patikslinti kieno atsakomybe 

projekto A laidos rengimas. 

Atsiradus nukrypimams nuo 
projekto, kurie paaiškėtų vykdant 
darbus, projekto A laidos 
rengimu rūpinsis Užsakovas. 
Kitais atvejais darbai turi būti 
atlikti pagal projektą.   

19. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Atsakyme pateikta, kad jei bus 

reikalingas melioracijos projektas už jį 

bus atsakingas Rangovas. Prašome 

patikslinti ar projektas buvo derinamas su 

melioratoriais? Ar melioracijos darbų 

apimtyje projektas suderintas su 

reikiamomis institucijomis?  

Projektas suderintas su visomis 
institucijomis, su kuriomis jis 
turėjo būti suderintas. 

20. MĮK Eil Nr. 1 Prašome patikslinti atsakymą dėl 

eksploatacinių savybių deklaracijų 

vamzdžiams.  Pažymime, kad 

apsiklausėme ne vieną gamintoją, bet 

Kaip minėjome 2024-11-20 
pateiktame atsakyme, pareiga 
pateikti dokumentus numatyta 
Statybos įstatymo 21 str. 3 p.: „3. 
Gamintojas, tiekdamas Lietuvos 

http://www.eso.lt/
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eksploatacinių savybių deklaracijų 

neteikia, vamzdžiai išskirtiniai, pasiūla 

labai maža, todėl jei reikalaujama pateikti 

eksploatacinių savybių deklaracijas 

prašome pateikti įmones, į kurias galima 

būtų kreiptis. 

Respublikos rinkai statybos 
produktą, neturintį darniųjų 
techninių specifikacijų, 
Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka ir atvejais 
dalyvaujant paskirtajai įstaigai, 
atlieka statybos produkto 
eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimą ir tikrinimą, 
nustato statybos produkto tipą ir 
parengia: techninius 
dokumentus, kuriuose 
apibūdinami visi elementai, 
susiję su reikalaujama statybos 
produkto eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema; statybos produkto 
eksploatacinių savybių 
deklaraciją, kuria prisiima 
atsakomybę už statybos 
produkto atitiktį deklaruotoms jo 
eksploatacinėms savybėms; 
montavimo, instaliavimo, 
surinkimo ar naudojimo 
instrukcijas ir saugos 
informaciją.“ 

Rangovai pirkime turi pateikti 
Eksploatacinių savybių 
deklaraciją. Kadangi sertifikatai 
išduodami tik pagaminus gaminį, 
jie turėtų būti pateikti sutarties 
vykdymo metu.  

Pateikiame techninius 
reikalavimus, kuriuos turi 
atitikti plieniniai vamzdžiai su 
apsaugine danga (aktuali 
redakcija – 2024-12-17). 

Gamintojų sąrašo pateikti 
negalime. 

21.   Pažymime, kad plieninis vamzdis Ø426 

mm yra GOST standarto vamzdis. Ar 

galime siūlyti europinio vamzdžio 

atitikmenį - Ø406 mm.? 

Patiksliname, kad nurodėme 
klaidingą plieninio vamzdžio 
standartą. Turi būti 
naudojamas Europos 
standarto d406,4 mm vamzdis. 

Klausime minimas Ø406 mm 
vamzdis netinka, nes trūksta 
0,4 mm. 

22. Kita  Projekte nurodytas plieninio dėklo 
diametras d426 yra GOST (ГOCT) 
standarto. Tokio diametro  vamzdžiai  
yra teikiami gamintojų, esančių arba 
galimai turinčių ryšių su galutiniais 
naudos gavėjais nedraugiškose 
valstybėse.  

Prašome patikslinti, ar projekte bei 
medžiagų žiniaraštyje eil. Nr. 7 

Patiksliname, kad nurodėme 
klaidingą plieninio vamzdžio 
standartą. Turi būti 
naudojamas Europos 
standarto d406,4 mm vamzdis. 
Projektas nebus 
koreguojamas, prašome 
vadovautis šiuo atsakymu. 
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nurodytam darbui atlikti (“Betranšėjis 
dujotiekio vamzdžių DN315 tiesimas 
dėkluose (įvertinant PL vamzdžius 
d426)”) galima naudoti ES gamintojų 
teikiamus plieninius izoliuotus 
vamzdžius 406,4x6,3 L245N DIN2470-1 
EN10220, kurie įprastai naudojami 
įrengiant dėklus pagal techninių 
specifikacijų „3. Apsauginiai dėklai“ 
lentelėje, skiltyje „Polietileniniai 
dujotiekiai, susikertantys 
(prasilenkiantys) su šilumos tiekimo 
tinklais ar elektros kabeliais.“ 
reikalavimus. 

Prašome pakoreguoti projektą, nurodant 

ES reikalavimus atitinkantį plieninį dėklą 

. 

23. SP SPS Priedas 

Nr. 1 

Techninė 

specifikacija 

Prašome patvirtinti, kad, esant poreikiui, 
kompensacijas dėl pasėlių šalinimo 
darbų metu, ūkininkams apmokės 
Užsakovas. 

Visų reikalingų kompensacijų 
mokėjimais, reikalingais darbų 
atlikimui rūpinasi Rangovas. 
Užsakovas papildomai tokių 
išlaidų neapmokės. 

24. Kita  Kaip bus vykdomi darbai prie žemesnės 

nei -5 temperatūros? (pvz. esant tokiai 

temperatūrai nerekomenduojama 

izoliuoti vamzdžio). Ar esant tokioms 

oro sąlygos bus nukeliami darbai ir 

pratęstas Darbų atlikimo terminas? 

Atsiradus aplinkybėms, kada 
reikalingas darbų vykdymo 
termino pratęsimas, rangovas 
per informacinę sistemą gali 
kreiptis dėl Darbų ar jų etapų 
atlikimo terminų pratęsimo 
atsiradus Sutarties BD Priedo Nr. 
3 numatytoms aplinkybėms 1 
lentelėje. Rangovas Sutartyje 
numatyta tvarka ir sąlygomis 
pateikia Užsakovui 
argumentuotą prašymą pratęsti 
Darbų (ar jų Etapų) atlikimo 
terminą su visais Darbų ar jų 
Etapų atlikimo termino pratęsimo 
aplinkybes patvirtinančiais 
dokumentais. 

25. Kita  2024-11-20 pateiktuose atsakymuose, 
nurodoma, kad Tiekėjas gali siūlyti 
Evopipe gamintojo medžiagas, tačiau 
tačiau bus patikrinti ne tik atitikimai 
techniniams reikalavimams, bet ir 
papildomai vertinama medžiagos(-ų) 
gamintojo atitiktis PĮ 58 straipsnio 41 
dalies reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, 
kad ESO techninius reikalavimus 
atitinkančių gaminių sąrašas buvo 
atnaujintas ir įtrauktos Evopipe 
gamintojo medžiagas. Prašome patislinti 
ar bus atliekamas papildomas 
vertinimas siūlant šio gamintojo 
medžiagas. 

Atsižvelgiant į tai, kad ESO 
techninius reikalavimus 
atitinkančių gaminių sąrašas 
buvo atnaujintas ir buvo įtrauktos 
„Evopipe“ gamintojo medžiagos, 
Rangovams siūlant šio gamintojo 
medžiagas papildomas 
patikrinimas nebus atliekamas.  

Pridedame atnaujintą ESO 
techninius reikalavimus 
atitinkančių gaminių sąrašą 
(aktuali redakcija – 2024-12-17). 

26. Kita  Vamzdyno trasuotė praeina per 

dirbamos žemės plotus, todėl gali būti 

pažeisti pasėliai. Darbų vykdymo metu 

pasėliai gali būti sunaikinti. Kaip bus 

Visais su kasimo darbais 
susijusiais leidimais ir jų 
apmokėjimais rūpinasi 
Rangovas. Galimų žemės 
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apskaičiuoti nuostoliai ir kas 

kompensuos galimus žemės 

savininkų/naudotojų nuostolius? 

savininkų/naudotojų nuostolių 
kompensavimas nenumatytas. 

27. Kita  Projektuojamo vamzdyno trasuotė tarp 

P24 ir P23 numatoma įrengti atviru būdu 

per šlaito pralaidą. Atliekant šiuos 

darbus, gali būti pažeistas šlaito 

tvirtumas ir vientisumas, todėl gali 

atsirasti būtinybė šlaito tvirtinimui. Ar 

Rangovas turi įvertinti ir apskaičiuoti 

šias galimas papildomas išlaidas? 

 

Rangovas turi įsivertinti visas 
išlaidas, reikalingas projekte 
numatytų darbų atlikimui. 

28. Kita  Objekto apžiūros metu pastebėta, kad 

vietomis telkšo balos ir vandens 

sankaupos, todėl kyla klausimas, ar 

atlikta melioracija yra pakankamai 

efektyvi. Prašome išaiškinti, ar po darbų 

pabaigos bus vertinama melioracija ir ar 

dėl to tenka atsakomybė Rangovui? 

Tiek, kiek reikalinga atlikti darbų 
dėl melioracijos, yra numatyta 
projekte. Jei pažeidimai 
atsiranda darbų vykdymo metu, 
už juos atsakingas Rangovas. 

 


