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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/550459 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 

buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 

74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 

atstovaujama  

* 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-10-25. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1P2200001. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

 (2024-ESO-996) Kauno m. SP-815 naikinimo ir KL perjungimo darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

 Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.  

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma 

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  

Trys etapai: 

1. Techninis darbo projektas; 

2. Reikalinga įranga ir medžiagos; 

3. Montavimo derinimo darbai. 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 210 k. d. 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma 

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir 

trukmės tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA  

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 407407,00 EUR (keturi šimtai septyni tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai 00 ct), 

įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 336700,00 EUR (trys šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai 

septyni šimtai eurų 00 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 70707,00 EUR (septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai 

septyni eurai 00 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
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5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Kauno m. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Darbų kainų žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninių atitikimų lentelės; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;  

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 - Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija (saugoma CVP IS archyve); 

8.2.11. Priedas Nr. 11 - Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai. 

8.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 
darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už Sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingi Rangovo asmenys 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
Atsakingi asmenys, kuriems bus reikalingos prieigos* teisės prie informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė 
sistema): 
Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** ir/arba 
„Atsakingas už 

medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

Subtiekėjas Perduodami darbai 

UAB „Elmetrika“ 
3.4. 

 

UAB „Aedilis“ 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 

UAB „Ramus Baltic“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir 
šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbus. 

UAB „Relinės apsaugos 
ekspertai“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „Energetikos projektai“ 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas 
(sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto 
daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto 
daliai: konstrukcijos. 

UAB „Energetikos 
projektavimo institutas“ 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto 
daliai: konstrukcijos. 
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1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto 
daliai: konstrukcijos. 

UAB „Holo projects“ 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių 
grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių 
grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), 
projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), 
projekto daliai: konstrukcijos. 

Projektai ir Co“, UAB 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių 
grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių 
grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), 
projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), 
projekto daliai: konstrukcijos. 
 

UAB „Žalvaris“ 
1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams pagal 
pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 
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1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas atliekas) pagal 
pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 

UAB „KRS“ 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir 
šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbus. 

UAB „Ryšių statyba“ 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir 
šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbus. 

 

Subtiekėjas Perduodami darbai 

Nežinomas Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas, tranšėjų kasimas ir 
užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastatybiniai darbai, 
archeologiniai tyrinėjimai, melioracijos statinių statybos darbai, kadastriniai 
matavimai, geodeziniai darbai; Operatyviniai perjungimai elektros įrenginiuose 
įskaitant žiedinio tinklo įrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir remonto 
darbai; KL gedimų nustatymo darbai; KL ir kabelių spintų montavimo ir remonto 
darbai; KL, MT, TR, skirstyklų bei kabelių spintų montavimo ir remonto darbai; KL 
bandymo darbai, montavimo ir remonto darbai; Tiesioginio veikimo relių montavimo ir 
derinimo darbai; Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; TSPĮ 
įrengimo darbai; Galios transformatorių remonto darbai; Transformatorių pastočių ir 
skirstomųjų punktų skirstyklų įrengimas; Atvado prijungimas/atjungimas prie oro ar 
oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių; Automatinio jungiklio keitimas 
įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui 
elektros energijos tiekimą; Remonto ir techninės priežiūros darbai (saugiklio gnybto 
keitimas, saugiklio keitimas, kontaktų revizija, operatyvinių užrašų keitimas) kabelių 
spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams; 

UAB „Energostatyba“ 
Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, bendrastatybiniai darbai, statybos 
darbai. 

UAB „Trendas“ 
Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, bendrastatybiniai darbai, statybos 
darbai. 

UAB saugos tarnyba "Argus" 
Elektrotechnikos (apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, 
apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

UAB „Artva“ Mechaninį inžinerinių techninių gręžinių gręžimo darbai 

UAB „Devaloka“ 
Elektrotechnikos (apsauginės signalizacijos  inžinerinių sistemų įrengimas, 
apsauginės  signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

BĮ "Ewex projektas" 35 kV arba 110 kV galios transformatorių montavimo darbai 

„Netkonas“, UAB Tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai 

UAB „Stiemo“ 
Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) 
darbai 

UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ 
Elektrotechnikos (apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, 
apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

UAB „Telekomservisas“ 
Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) 
darbai 

UAB „Tetas“ 35 kV arba 110 kV galios transformatorių montavimo darbai 

UAB „Aedilis“ 
Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) 
darbai 

UAB“ Elektros inžinerija 
Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) 
darbai 

Nežinomas Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba aukštesnės įtampos bandymo 
darbus; 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba aukštesnės įtampos bandymo 
darbus.; 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV arba aukštesnės įtampos relinės 
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV arba aukštesnės įtampos relinės 
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus; 
 
Darbų kodai: 
3.3 
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3.4. 
3.5 
3.6 (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 3.5. 
darbų kodo reikalavimus) 
4.2 (iki 10 kV) 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis 
atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
4.3 
5.2 (10 kV) 
5.2 (35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks 
ir 5.2 (10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti Automatizuotos elektros 
energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimo ir derinimo darbus. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi pakankamą kvalifikaciją atlikti movų, kurias teikia 
pasiūlyme, montavimui. 
 
Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu jis 
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną ar daugiau 
sutartį (-is), kurioje tiekėjas pats atliko visus pažymėtus darbus: 

☒ 1. žemės kasimo; 

☒ 2. statybinių konstrukcijų: 

☒2.1. gelžbetonio 

☒2.2. betono 

☐2.3. metalo 

☐2.4. mūro 

☐2.5. medžio ir kitų 

statyba; 

☐ 3. hidroizoliacija; 

☐ 4. stogų įrengimas; 

☐ 5. apdailos darbai; 

 
Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), 
kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti 
nesudėtingo statinio statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus. 

 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį VK (iki 10 kV arba aukštesnės 
įtampos) kategoriją. 
 
Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį VK (iki 35 kV arba aukštesnės 
įtampos) kategoriją. (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad 
jis atitiks ir – eil nr.: 25 reikalavimą) 
 
 

UAB „Devaloka“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis 
atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Elmetrika“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis 
atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Aedilis“ 
4.2 (iki 10 kV) 
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4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis 
atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 

UAB „Ramus Baltic“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis 
atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 

UAB „Relinės apsaugos 
ekspertai“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis 
atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 

UAB „Elektros inžinerija“ 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti Automatizuotos elektros 
energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimo ir derinimo darbus. 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  Nr. Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1. 400 kVA 10/04 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai Vnt. 2 

 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 

medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 

tinklalapyje: 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-

ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 

sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 

numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 

medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 

pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 

atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

 

 

  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  



 

 

 

 

                                                                                                                                    Sutarties SD priedas Nr.9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 
klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 
eilės numerį dėl kurio 
teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. Kita Kita Prašome informuoti ar yra galimybė permaitinti vartotojus 
atliekant TR-869 0,4 kV skirstyklos remonto darbus.  

Detalus galimo permaitinimo grafikas bei galimybės bus 
derinamos darbo projekto rengimo metu. 

2. Kita Kita 0,4 kV kabelinę linija nurodyta montuoti Cu-2x4x240 mm2, 
prašom patikslinti ar turi būti Cu 4x240 dvi linijos? 

Darbų užduotyje nurodyta teisingai – turi būti dvi linijos, 
kur kiekvienai linijai naudojami suporinti 240 mm2 
kabeliai (Cu-2x4x240 mm2). 

3. Kita  Kita Prašome paaiškinti kodėl reikia pateikti technines 
specifikacijas „10-0,4 kv trifaziai alyviniai galios 
transformatoriai“, nors pagal sutarties priedą Nr. 4 
transformatorius pateiks užsakovas. 

Tiekėjų prašome pasiūlyme įsivertinti 10 kV galios 
transformatorius, jei Užsakovas negalėtų pateikti galios 
transformatorių, todėl prašome pateikti užpildytas 
technines specifikacijas. 

4. Kita Kita  Ar tikrai reikalinga įrengti TR-869 žaibosaugą? Patiksliname, kad žaibosaugos įrengti nereikia. 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. Kita Kita Darbų užduotyje pateikti reikalavimai 24 kV kabeliams, 

galinėms, pereinamosioms ir jungiamosioms movoms 

skyriuje 7.1.3.2 punktai 2, 3, 4, 5, nors darbai atliekami 10 

kV. Prašome atnaujinti techninius reikalavimus 10 kV 

medžiagoms . 

Paaiškiname, kad sujungiant esamus 10 kV kabelius, jei 
jie yra alyviniai ir užtenka ilgio, naudoti ESO 10.2.8 
jungiamąsias movas. Sujungiant esamus 10 kV alyvinius 
kabelius su 10 kV plastikiniais, jei užtenka ilgio, naudoti 
ESO 10.2.3 pereinamąsias movas. Jei sujungti kabelius 
tarpusavyje neužtenka ilgio, turi būti naudojami 24 kV 
plastikinio kabelio intarpai (nemažinant pralaidumo) bei 
naudojamos ESO 10.2.3 pereinamosios movos. 

2. Kita Kita  7.1.4.1 skyriuje 5 punkte nurodyti šie darbai: „10 kV 

kabelių linijų intarpus nuo naujai projektuojamų įrenginių 

iki esamų kabelių“. Tačiau tokie darbai nėra numatomi, 

kadangi 10 kV skirstykla nėra rekonstruojama. Prašome 

patikslinti darbų užduotį pašalinant šiuo darbus, bei 

punktą. 

Kadangi jau sumontuota nauja 10 kV skirstykla, šio 
punkto prašome nevertinti. 
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3. Kita  Kita 7.1.4.2 skyriuje 7 punkte yra pateikti reikalavimai „24 kV 

pereinamosios movos turi atitikti AB ESO techninius 

reikalavimus, reikalavimai pridedami“ tačiau pagal 

nurodytus darbus, tokios medžiagos nebus montuojamos. 

Prašome patikslinti darbų užduotį pašalinant šiuos 

techninius reikalavimus. 

Kadangi jau sumontuota nauja 10 kV skirstykla, šio 
punkto prašome nevertinti. 

4. Kita Kita  Prašome informuoti ar reikalingas TR-869 laikinas 

užmaitinimas. Jei taip, prašom informuoti kas pateiks MT. 

Atsakome, kad bus reikalingas laikinas užmaitinimas. 
Laikinam užmaitinimui MT pateiks ESO. 

5. * Kita 
 

PU 7.1.2.1, 1. ir 2 

punktai 

Prašome patikslinti kokiu adresu turi būti pristatyta 

demontuota įranga? 

Demontuotą įrangą prašome pristatyti į ESO Kauno 
centrinį sandėlį. 

6. * Kita 
 

PU 7.1.4.1. Pagal PU 7.1.4.1. keičiami galios transformatoriai ir 0,4 
kV skirstykla bei pajungiami naujais kabeliai. Pagal priedą 
– „24. TR-869“, TR yra sumontuota AEEAS, SRS ir 
MicroTSPĮ. Klausimas ar šį įranga yra paliekama ar 
keičiama nauja? 

Paaiškiname, kad AEEAS, SRS ir MicroTSPĮ paliekami 
esami. 

7. * Kita 
 

13. TR 

rekonstrukcijos 

reikalavimai 

Kokie darbai turi būti atliekami pagal šiuos reikalavimus? 

PU nėra numatyti keisti 10 kV skirstyklos. 

Kadangi TR-869 jau yra įrengta nauja 10 kV skirstykla, 
microTSPĮ, pagal 13 priedą prašome nevertinti 1, 2 
skyrių. 

8. * Kita 
 

PU 7.1.4.1, 5. 

Punktas 

Prašome nurodyti kokie darbai šiame punkte turi būti 

atliekami? TR-869 10 kV įrenginiai apart 10/0,4 kV 

transformatorių nebus montuojami. 

Kadangi jau sumontuota nauja 10 kV skirstykla, kabeliai 
nuo jos nekeičiami, 5 p. prašome nevertinti. 

9. * Kita 
 

PU 7.1.3.1, 4. 

punktas 

Prašome pateikti 0,4 kV varinių kabelių 4x240mm2 

technines specifikacijas.  

Pateikiame 1 kV daugiagyslių varinių kabelių, skirtų kloti 
žemėje ir atvirame ore, technines specifikacijas. 

10. * Kita 
 

PU 7.1.4.1, 7. 

punktas 

Prašome patikslinti ar turės būti įrengiamas giluminis 

įžeminimas? 

Giluminio įžemiklio įrengti nereikia. 

11. * Kita 
 

PU 7.1.5.1, 1. 
punktas 

Prašome patikslinti ar ant linijos L-TR821 trumpojo 
jungimo indikatorius yra paliekamas ar sumontuojamas 
naujas? 

Prašome palikti esamą trumpojo jungimo indikatorių, 
naujo montavimo nevertinti. 

12. * Kita 
 

PU 7.1.5.1, 2. 
punktas 

Prašome patikslinti ar ant linijos L-TR819 trumpojo 
jungimo indikatorius yra paliekamas ar sumontuojamas 
naujas? 

Prašome palikti esamą trumpojo jungimo indikatorių, 
naujo montavimo nevertinti. 
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Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. * Kita 
 

PU 7.1.3.1. Prašome patikslinti ar reikės demontuoti esamus 10 kV 

kabelius iki projektuojamų linijų sujungimų? 

Paaiškiname, kad kabeliai paliekami, neišmontuojami. 

2. * Kita 
 

PU 7.1.3.1., 4 

punktas 

Prašome pateikti SP-815 įrangos išdėstymo planą. Teikiame SP-815 įrangos išdėstymo planą. 

3. * Kita 
 

21. TR-869 

defektavimo žinialapis 

Prašome patikslinti ar nereikės atlikti remonto/dažymo 

darbų išorės sienoms? 

Paaiškiname, kad reikia atlikti išorės sienų 
remonto/dažymo darbus. 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. Kita Kita Pagal lapkričio mėn. 19 dienos atsakymus į klausimus 

nurodote, kad laikinam užmaitinimui MT pateiks ESO. 

Prašom pateikti laikinos MT elektrine schemą, nurodyti kur 

jinai bus pastatoma laikinam pajungimui. Kiokie bus 

komplektacijoje transformatoriai, galinės movos 10 kV ir 

0,4 kV. Kokie kabelių ilgiai laikinos MT ir vartotoju 

pajungimui? 

Laikinoji MT bei jos pajungimas bus derinama jau 
pasirašius sutartį prieš atliekant darbus. 

2. * Kita 
 

Atsakymai į 

klausimus (11-21), 3 

punktas 

Prašome pateikti išorės sienų remonto/dažymo kiekius, 

kadangi šie darbai atsirado tik po klausimų-atsakymų ir jie 

nėra įtraukti į priedą „21. TR-869 defektavimo žinialapis“. 

Paaiškiname, kad sienų remontas yra įtrauktas, p. 1.3, 
o dažymo kiekis – 164 m2. 

 


