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Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594,
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus

Edmundo Toliušio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas), ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio melioracija“, juridinio asmens kodas 269100250, kurios
registruota buveinė yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno

Stulgos (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdamos į tai, jog:
A. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų bei
Pirkimo dokumentų nuostatomis, siekia įsigyti Pirkimo objektą;
B. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų
nuostatomis, parengė, patvirtino ir 2025-02-13 CVP IS (adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt)
paskelbė atvirą (supaprastintą) konkursą ID 1199936 „Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių kadastro
vietovėse griovių ir juose esančių statinių remonto darbai“;
C. Rangovas pateikė Pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir
įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju.
ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau –
Sutartis).

2. SUTARTIES SĄVOKOS, SUTARTIES STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS

2.1. Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2.2. Darbai – Sutarties 0 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti savo rizika
bei perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.3. Darbų kaina – šios Sutarties 0 papunktyje nurodytos sumos, kurias Užsakovas moka Rangovui
už atliekamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
2.4. Diena – jei šios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, ši sąvoka reiškia kalendorinę dieną.
2.5. Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai, vykdant Pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų
dokumentų visuma Darbams pagal šią Sutartį atlikti.
2.6. Perkančioji organizacija – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens
kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys LT-35185.
2.7. Pirkimas – Perkančiosios organizacijos organizuotas viešasis pirkimas, siekiant sudaryti Sutartį.
2.8. Pirkimo sąlygos – Perkančiosios organizacijos vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų
dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą.
2.9. Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, atliekantis (-i) Sutartyje nurodytus Darbus Užsakovui.
2.10. Subrangovas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus darbus.
2.11. Sutarties įsigaliojimo diena – diena, kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Sutarties
įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.
2.12. Sutartis – ši Sutartis, susidedanti iš Sutarties 2.17. papunktyje išvardintų dokumentų.
2.13. Techninis darbo projektas – dokumentas, kuris yra Pirkimo sąlygų ir šios Sutarties
sudedamoji dalis, pateikiamas kaip Specialiųjų pirkimo sąlygų ir Sutarties 1 priedas, ir kuriame
nustatyti reikalavimai Darbams.
2.14. Teisės aktai – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis bei Europos
Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio
pobūdžio potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet
kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui, bei Užsakovo vidaus teisės aktus, su kuriais
Rangovas buvo supažindintas.
2.15. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
2.16. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
2.17. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai.
Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:
Sutartis (su priedais); Pirkimo sąlygos; Rangovo Pasiūlymas.

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
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2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos
aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios
Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Sutartis yra sudaryta, ji turi būti aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
3.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;
3.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
3.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių Teisės aktų,
taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
3.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių, ir (ar) jų
atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia
informacija;
3.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie galėtų turėti įtakos
Šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;
3.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas;
3.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;
3.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų
vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia: (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos
institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios
sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis; (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar
kito teisės norminio akto nuostatų.
3.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
nedidelėmis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra
įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai
Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
3.3. Rangovas patvirtina, kad:
3.3.1. turi visus Teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas Darbams atlikti;
3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės
institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus pagal išduotus ir galiojančius
sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo
įranga;
3.3.3. susipažino su Darbais, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir neturi
jokių pretenzijų ir (arba) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje, jos prieduose nustatyta tvarka
ir sąlygomis;
3.3.4. Darbai (tarp jų – visos panaudotos medžiagos, įrenginiai, priemonės) visiškai atitiks galiojančių
Teisės aktų, Sutarties dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos
technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt
tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš
Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik
kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrenginiai, priemonės) bei jų rezultatai;
3.3.5. į Pasiūlymo kainą įskaičiavo visas išlaidas, būtinas Darbų pagal šią Sutartį atlikimui bei
prisiima riziką dėl to, jei ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo išlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis;
3.3.6. pasirašius Rangos sutartį, pateiks Detalias (lokalines) sąmatas ir Darbų vykdymo grafiką.
Lokalinių sąmatų ir Darbų vykdymo grafiko pateikimo terminas - 15 darbo dienų nuo sutarties
pasirašymo dienos. Sąmatos nebus naudojamos tiksliems darbų kiekiams nustatyti sutarties vykdymo
metu. Jos bus naudojamos įvertinimui atsisakomų ir (ar) papildomų darbų, jeigu sutarties vykdymo
metu atsirastų toks poreikis. Sąmatose turi atsispindėti sąnaudos darbo užmokesčiui, medžiagoms,

http://www.statybostaisykles.lt


5

pelnas, pridėtinės ir kitos išlaidos. Pateiktos kainos / įkainiai sąmatose Sutarties vykdymo metu negali
būti keičiamos, išskyrus sutarties 5.5 papunktyje nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali
būti taisomos klaidos, jeigu dėl to nenukenčia Užsakovo interesai;
3.3.7. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Techninį darbo projektą, kitus
Sutarties dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, Darbų objekto fizinius matmenis ir
būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus
įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad, prieš
pasirašant Sutartį, jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino Techniniame
darbo projekte nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas
pastabas Užsakovui;
3.3.8. iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai,
kaip savo srities profesionalas, susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi;
3.3.9. atlikus Darbus, Darbų rezultatą bus galima naudoti pagal tikslinę jo paskirtį. Jeigu Darbai bus
atlikti netinkamai ir (ar) jų rezultato nebus galima naudoti pagal tikslinę paskirtį, Rangovas savo
rizika ir lėšomis atliks visus būtinus Darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrenginius, kad Darbų
rezultatas būtų nepriekaištingas, ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Darbų kainos, nustatytos
Sutarties 0 skyriuje;
3.3.10. Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darbų rezultatu,
nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimas nepanaikina Sutarties 7.9
papunktyje nurodytos garantijos;
3.3.11. yra susipažinęs arba įsipareigoja susipažinti su visais Užsakovo vidaus teisės aktais,
reikšmingais tinkamam Rangovo įsipareigojimų vykdymui, ir įsipareigoja tinkamai juos vykdyti.
3.4. Užsakovas patvirtina, kad:
3.4.1. įvykdė šiai Sutarčiai sudaryti būtinas viešųjų pirkimų procedūras;
3.4.2. priims pagal šios Sutarties nuostatas kokybiškai atliktus Darbus ir už tokius Darbus atsiskaitys.
3.5. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir/ar pareiškimai (-as) yra
melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų)
ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir / ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.
3.6. Sutarties sąlygos yra sudarytos remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų Teisės aktų
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties sąlygos neatitinka Viešųjų pirkimų įstatyme išdėstytų
reikalavimų, taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios
Sutarties nuostatos Pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo jėgomis pagal MB „Hidroteisė“ parengtą techninį darbo
projektą „Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių
remontas“ (toliau – Techninis darbo projektas) atlikti remonto darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių
Darbų rezultatą Užsakovui.
4.2. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Kontrolinė geodezinė
nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė
nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014
„Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia
redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
4.3. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis
sąlygomis ir tvarka.
4.4. Konkretūs reikalavimai Darbams nurodyti Techniniame darbo projekte.
4.5. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio rajonas Pažibų ir Perekšlių kadastro vietovės.

5. DARBŲ KAINA

5.1. Darbų kainą sudaro 165 164,60 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai šimtas
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šešiasdešimt keturi Eur 60 ct), įskaitant PVM:

Eil.
Nr.

Pirkimo objektas
Kaina be PVM,
Eur

PVM dydis,
Eur

Bendra kaina su
PVM, Eur

1.
Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių
kadastro vietovėse griovių ir juose
esančių statinių remonto darbai

136 499,67 28 664,93 165 164,60

Iš viso: 165 164,60

5.2. Iki 2025 m. lapkričio 30 d. Rangovas įsipareigoja remonto darbų atlikti ne mažiau kaip už
100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų 00 ct), įskaitant PVM.
5.3. Rangovas į Darbų kainą yra įskaičiavęs visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų
įsipareigojimų vykdymu, visus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, įskaitant, bet
neapsiribojant:
5.3.1. išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu;
5.3.2. visas su dokumentų, numatytų Techniniame darbo projekte, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias išlaidas;
5.3.3. įsisteigimo Lietuvos Respublikoje išlaidas (jei tai reikalinga Darbų atlikimui užtikrinti) arba su
laisvo prekių ir (ar) paslaugų (teikiamų kartu su Darbais) judėjimo teisės įgyvendinimu susijusias
išlaidas (teisės pripažinimo dokumentų, patvirtinimų gavimo iš kompetentingų Lietuvos Respublikos
institucijų ir (arba) profesinių bendrijų išlaidas ir kita);
5.3.4. šios Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu;
5.3.5. visų medžiagų, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami iš Rangovo
medžiagų), išlaidas, transportavimo išlaidas, Rangovo darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei
įrankiais, reikalingais tinkamam Darbų atlikimui (jei taikoma), išlaidas;
5.3.6. visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų vykdymu bei bet kokių darbų,
reikalingų Darbams vykdyti, kuriuos Rangovas, būdamas savo srities specialistu, turėjo ir galėjo
numatyti, jei būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir tinkamai atsižvelgęs į aplinkybę, kad Užsakovas
siekia, jog Rangovas Darbus vykdytų, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;
5.3.7. kitas su tinkamu Darbų atlikimu susijusias išlaidas.
5.4. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 
5.4.1. Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu,
už Rangovo pasiūlyme ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą. 
5.4.2. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys tam,
kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Užsakovą, vadovaudamasis Sutarties 8 skyriumi. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti
sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 14.7  papunktyje nustatytas sąlygas.
5.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus:
5.5.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)
5.5.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl bendro kainų lygio kitimo:

5.5.1.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
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5.5.1.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Techniniame darbo projekte
nurodytus Darbus, o už kitus, nei Techniniame darbo projekte nurodytus Darbus, Darbus mokėtinos
sumos negali būti perskaičiuojamos.
5.5.1.3. Perskaičiuojama tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, kaina.
Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos
statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo (pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų
indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai
(SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų
elementų kainų indeksai (2015 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius – Inžineriniai statiniai)
Darbų sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį Darbų
vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi Darbai; 
5.5.1.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

5.5.1.5. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų
pateikimo Konkurse termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų
akto (Sutarties 3 priedas) (toliau – Atliktų darbų aktas (forma F-2)  pagal Sutartį sudarymo diena.
5.5.1.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties
įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 2 mėnesius. 
5.5.1.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo
atliktas perskaičiavimas. 
5.5.1.8. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais ir / ar juos netinkamai atliko, kainą.
5.5.1.9. Sutarties kaina perskaičiuojama, kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų darbų, paslaugų
ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį Pirkimą, kai yra bent viena Viešųjų pirkimų įstatymo
89 straipsnio sąlyga.
5.6. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.
Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo
kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal Sutartį
atliekami po kainos perskaičiavimo. 
5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina
taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (forma F-2) (kaip per ataskaitinį
laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą
pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų (forma
F-2) pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą (forma F-2) su
neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte (forma F-2), arba (b)
sustabdyti Atliktų darbų akto (forma F-2) pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
5.8. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais.
5.9. Už papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Užsakovo rašytinio sutikimo, Užsakovas
Rangovui papildomai neapmoka.
5.10. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų
Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius
skaičiavimus ir dokumentus.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo
užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo. 
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6.2. Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas turi vykdyti Darbus ir
užbaigti juos, laikydamasis Sutarties 6.3 papunktyje nustatytų terminų.
6.3. Darbai turi būti baigti iki 2026 m. spalio 10 d. Laikas skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 15 (penkiolikai) dienų dėl svarbių
priežasčių, kurios negali priklausyti nuo tiekėjo (išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kitos
aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris
rangovas).
6.4. Darbų vykdymo termino pratęsimas atliekamas:
6.4.1. jei Rangovas ketina pareikšti prašymą dėl termino pratęsimo, Rangovas turi pranešti Užsakovui
(toliau – Pranešimas) apie tokį ketinimą kaip įmanoma greičiau, kai Rangovas sužino apie vėlavimą
sukėlusį įvykį;
6.4.2. jei reikalinga, Rangovas registruoja tokius naujausius dokumentus, kokie gali būti reikalingi
pagrįsti bet kokiam pareiškimui dėl teisės pratęsti terminą. Rangovas turi leisti Užsakovui tikrinti
visus tokius dokumentus ir turi pateikti Užsakovui prašomas jų kopijas;
6.4.3. per trumpiausiai įmanomą terminą, tačiau ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo
pateikto Pranešimo arba per kitą su Užsakovu sutartą laikotarpį Rangovas turi pateikti kitas savo
Pranešimo (jei toks būtų) detales, kurios, jo manymu, yra būtinos, kad įrodytų savo teisę;
6.4.4. Užsakovas privalo įvertinti ar suderinti atitinkamą termino pratęsimą, kai tik gaunamas
Pranešimas, ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo bet kurio Pranešimo
gavimo (nebent Šalys susitaria dėl kito laikotarpio). Jei Užsakovas nusprendžia, kad pratęsimo
neturėtų būti, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Rangovą, kai tik priimamas toks sprendimas.
Visais atvejais Užsakovas turi konsultuotis su Rangovu apie pratęsimo teisę ir (ar) trukmę. Visais
atvejais Šalys turėtų siekti susitarti dėl Pranešimo baigties.

7. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS

7.1. Atliekamiems Darbams, Darbų kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibrėžti Pirkimo sąlygose, Techniniame darbo projekte bei Pasiūlyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis Teisės aktų reikalavimų.
7.2. Leidimų, licencijų ir sertifikatų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus bei
išpildomąsias nuotraukas, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir / arba naudingi
žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
7.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad tinkama (Pirkimo sąlygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija būtų užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
7.4. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui
pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisės aktų nustatytus
dokumentus.
7.5. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (jų
dalį), privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės priežiūros
vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio
statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti
patikrinimui.
7.6. Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės
atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies
klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).
7.7. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo
nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranešti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų
Techniniame darbo projekte ar jo neatitikimų Teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.
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7.8. Rangovas garantuoja, jog Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir
priežiūros darbų atlikimo akto (toliau – Pripažinimo aktas) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų
rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.
7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurios negali būti
trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Teisės aktuose, ir kurių
terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pripažinimo akto pasirašymo tarp Šalių dienos. Tuo atveju, jei
įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai.
Rangovas suteikia šias garantijas:
7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau – statinys), darbams (atliktiems
Darbams) – ne mažiau kaip 5 (penkeri) metai;
7.9.2. Garantija paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o jeigu nustatoma šiuose
elementuose tyčia paslėpti defektai – 20 (dvidešimt) metų;
7.9.3. Rangovo pateikiamai įrangai ir medžiagoms – ne mažiau kaip 2 (dveji) metai.
7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar
jo dalies naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas.
7.11. Apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame
akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu terminu
atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės / ne dėl trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus
Užsakovo samdomus Subrangovus) / ne dėl force majeure aplinkybių, jų ištaisymo būdas bei tvarka.
Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų bei nepasirašo akto, jį
vienašališkai pasirašo Užsakovas.
7.13. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti Pripažinimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus).
7.14. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių
komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

8. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas įsipareigoja:
8.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai
reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu;
8.1.3. organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą;
8.1.4. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti iš Rangovo atliktus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka;
8.1.5. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Rangovui už Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 0 skyriuje nustatytą kainą;
8.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisės aktuose.
8.2. Užsakovas turi teisę :
8.2.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos
naudojimas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, Techninį darbo projektą, Rangovo parengtas
lokalines sąmatas, aktus, PVM sąskaitas – faktūras, Teisės aktų reikalavimus;
8.2.2. be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Užsakovui atrodo reikalingi, kilus
įtarimui, kad Rangovas nesugebės laiku atlikti Darbų ar Darbai atliekami nekokybiškai,
neprofesionaliai, pažeidžiant Teisės aktų, Techninio darbo projekto, Pasiūlymo reikalavimus;
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8.2.3. raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai
atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų
pagalba Rangovo sąskaita;
8.2.4. Darbų vykdymo metu raštiško ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo
/ Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo netinkamai vykdo pareigas;
8.2.5. nutraukti Sutartį, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms sąlygoms;
8.2.6. pakeisti Sutarties sąlygas Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka;
8.2.7. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartinių
įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai (įspėjus prieš tai Rangovą ir nurodžius, dėl kokio pažeidimo
reikalavimas pateiktas).
8.3. Rangovas įsipareigoja:
8.3.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
8.3.2. per Sutarties 18.2.1 ar 18.2.2 papunkčiuose nurodytus terminus pateikti šios Sutarties
įvykdymo užtikrinimą;
8.3.3. paskirti už Darbų vykdymą atsakingus asmenis, kurių kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų
reikalavimus (jeigu buvo keliami);
8.3.4. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir
ištaisyti nustatytus trūkumus;
8.3.5. užtikrinti naudojamų medžiagų ir įrenginių gamintojų reikalavimų ir Sutartyje nurodytų
reikalavimų bei Teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi.
Darbai, atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo
kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą terminą;
8.3.6. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos
apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir
kitų reikalavimų bei susijusių Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti,
kad šiame punkte nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų
trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo
kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;
8.3.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties 8.3.5 papunktyje
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas
mokymų programas, jei tai yra reikalinga pagal atliekamų Darbų specifiką. Darbus atliksiantys
darbuotojai privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos
priemonėmis, o Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;
8.3.8. pateikti visus dokumentus, numatytus Techniniame darbo projekte, bei konsultuoti Užsakovą
kitais, su Rangovo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais, klausimais;
8.3.9. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką;
8.3.10. laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus,
statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus;
8.3.11. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų
rezultatas, Užsakovo ar Darbų objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis
numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;
8.3.12. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;
8.3.13. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių,
o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau
nepažeisdamas Teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui;
8.3.14. organizuoti ir apskaityti nelaimingų atsitikimų ir avarijų tyrimus;
8.3.15. Užsakovui pareikalavus, pateikti naudojamų medžiagų ir (ar) įrangos kokybės ir atitikties
sertifikatus iki medžiagų ar įrangos patekimo į statybvietę;
8.3.16. dalyvauti Darbų objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant
to, jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;
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8.3.17. vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus, įforminti paslėptų darbų aktus;
8.3.18. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminui,
Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus
dokumentus;
8.3.19. saugoti atliktų Darbų rezultatą nuo sugadinimo ir vagystės ar kitų neigiamų veiksnių, taip pat
nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui. Visais atvejais
Rangovo atliktų Darbų rezultatas tampa Užsakovo nuosavybe, o jų atsitiktinio sugedimo rizika
pereina Užsakovui nuo Pripažinimo akto pasirašymo;
8.3.20. atlyginti visus Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos kokybės Darbų atlikimo,
susijusius su defektų šalinimu ir (ar) termino praleidimu;
8.3.21. užtikrinti, kad iki Pripažinimo akto pasirašymo dienos, iš Darbų atlikimo vietos būtų
pašalintos visos likusios atliekos, nepanaudotos medžiagos, o Darbų vieta būtų tvarkinga ir išvalyta;
8.3.22. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet
neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo
terminus, aplinkybes, galinčias daryti įtaką Darbų ar jų dalies užbaigimo terminams ir kt.);
8.3.23. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis objekte bei
susipažinti su visa Darbų vykdymo dokumentacija;
8.3.24. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus;
8.3.25. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojančiuose Teisės
aktuose;
8.3.26. prieš pradedant vykdyti remonto darbus, informuoti tos seniūnijos seniūną, kurioje bus
atliekami šie darbai.
8.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad:
8.4.1. statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens
identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo
turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151
straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;
8.4.2. būtų nustatyta kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti šio 8.4.1 papunktyje,
identifikavimo priemonė, prireikus – jos išdavimo tvarka, registruojami šių asmenų buvimo
statybvietėje pradžios ir pabaigos laikas ir priežastys;
8.4.3. visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti
suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo
priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.
8.4.4. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
8.4.5. darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:   
8.4.5.1. rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir/ar Darbų vykdymo vietoje negali būti
tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti Rangovo naudojamos technikos
saugojimo vietoje ir/ar Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai
būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės
pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais,
surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti
atliekas tvarkančioms įmonėms;
8.4.6. visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacija atitiks Pirkime nustatytus
reikalavimus ir bus taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemų arba lygiaverčiai standartai, nurodyti
Rangovo pasiūlyme.
8.5. Rangovas turi teisę:
8.5.1. gauti Sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai Užsakovui atliktus
Darbus;
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8.5.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu Sutarties vykdymu susijusią informaciją ar
dokumentus, kurių pateikimo būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu;
8.5.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;
8.5.4. reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus;
8.5.5. nutraukti Sutartį, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytoms sąlygoms.
8.6. Kiti Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai, teisės ir pareigos apibrėžiami galiojančiuose Teisės
aktuose.

9. DARBŲ SUSTABDYMAS

9.1. Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi šiais atvejais:
9.1.1. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo iniciatyva nusprendžiama keisti ar tikslinti jau parengtą
ir suderintą Techninį darbo projektą. Tokie pakeitimai galimi tik išimtiniais atvejais, kurių nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasirašymo;
9.1.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių
galimybių apmokėti už atliekamus Darbus) ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo
įsipareigojimų; 
9.1.3. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos,
kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų.

10. SUBRANGA, SUBRANGOVŲ KEITIMAS

10.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui,
neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
10.2. Rangovo pasitelkiamas Subrangovas:
10.2.1. nėra.
Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasiūlyme, jeigu šiems Subrangovams
nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jų poreikio Rangovas negalėjo numatyti. Tokie
Subrangovai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga Darbų, kurie perduodami Subrangovams,
atlikimui. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą Subrangovą bei pateikti teisę
verstis veikla įrodančius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo. 
10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų
nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti
subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.
10.4. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutarties
0 papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų
trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių
reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už
Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali būti pakeisti kitais:
10.5.1. dėl Subrangovų bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar likvidavimo procedūros
pradėjimo;
10.5.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų;
10.5.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dėl negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties
sąlygų.
10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:
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10.6.1. paaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) Subrangovą, atsiradus Pirkimo
dokumentuose ir Techniniame darbo projekte nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms,
be kurių nebūtų galima tinkamai įgyventi Sutarties nuostatų;
10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų atlikimui
nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų objektyvių aplinkybių.
10.7. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi būti ne
žemesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose.
10.8. Rangovas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, Užsakovui pateikia pagrįstą
prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias Subrangovo pakeitimo poreikį, jo kvalifikacijos
atitikimą Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindžiančius dokumentus.
Subrangovai gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.
10.9.Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ar Rangovo prašymu gali būti keičiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti
specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju, Užsakovas raštu informuoja
Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs
Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą kitu specialistu,
kuris atitinka Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas
turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra
atleidžiamas, išeina iš darbo ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo
pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo
Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus,
patvirtinančius specialisto atitikimą Pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
10.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas
raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp
Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką,
atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta
tvarka. Tai nekeičia pagrindinio Rangovo atsakomybės dėl  pirkimo sutarties įvykdymo.
10.11. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo
Užsakovui sumokėti 2 000,00 Eur baudą.  

11. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

11.1. Rangovas, tinkamai atlikęs Sutartyje numatytą Darbų dalį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš
3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Užsakovą, kuris ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo tokio pranešimo gavimo dienos organizuoja Darbų techninį įvertinimą, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui.
11.2. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant Atliktų darbų aktą (forma F-2) ir Atliktų darbų
ir išlaidų apmokėjimo pažymą bendrą suvestinę pažymą (forma F-3).
11.3. Užsakovas, priimdamas Darbus, tarpiniame Atliktų darbų akte (forma F-2) turi teisę nurodyti,
kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turės ištaisyti iki Užsakovo
nurodyto termino, bet ne vėliau kaip iki Pripažinimo akto pasirašymo.
11.4. Jei Darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Užsakovas ne vėliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų Darbų techninio įvertinimo turi pasirašyti Atliktų darbų aktą
(forma F-2), kuris surašomas 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos
pasirašo abiejų Šalių įgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami
taip, kad Rangovas Užsakovui juos pateiktų iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, o
jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią darbo dieną.
11.5. Jeigu Darbų techninio įvertinimo metu (iki Atliktų darbų akto (forma F-2) pasirašymo)
nustatomi Darbų atlikimo trūkumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, Užsakovas turi teisę
atsisakyti pasirašyti Atliktų darbų aktą (forma F-2), nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei
įmanoma, nurodydamas ir priemones, kurių Rangovas privalo imtis, kad Darbų rezultato kokybė
atitiktų Sutarties reikalavimus ir Atliktų darbų aktas (forma F-2) būtų pasirašytas), o Rangovas
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privalo per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą savo jėgomis ir lėšomis
pašalinti trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties.
11.6. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Užsakovo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento
už kiekvieną dieną nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės dydžio delspinigius bei atlygina Užsakovo dėl
to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.
11.7. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis Atliktų darbų aktas (forma F-2) nėra Pripažinimo
aktas. Šis Darbų priėmimas bei „aktavimas“ yra atliekamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei
užtikrinti. 
11.8. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę, vykdomąją dokumentaciją bei pasirašius Pripažinimo
aktą.
11.9. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties,
kurių jis nepastebėjo priimdamas Darbus, jis privalo pranešti apie tokius trūkumus ir (ar) nukrypimus
Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus ar kitus
nukrypimus, Rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai
reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų
trūkumų ar kitų nukrypimų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, jis privalo atlyginti Užsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus ar kitus nukrypimus savo iniciatyva,
pasitelkdamas trečiuosius asmenis. 

12. MOKĖJIMŲ TVARKA
12.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos
– faktūros gavimo, pasirašius Atliktų darbų aktą (forma F-2) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
pažymą (forma F-3). 
12.2. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą su Rangovu šiam atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą per 30 (trisdešimt) dienų po
Pripažinimo akto pasirašymo.
12.3. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal
Sutarties 5.8 papunkčio reikalavimus.
12.4. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017
m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis
informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras
priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu
mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų,
dėl kurių negalimas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija
naudojantis SABIS.
12.5. Šalys susitaria taikyti tokią Užsakovo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką:
12.5.1. Pirmąja eile yra įskaitomi Rangovo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią
Sutartį atliktus Darbus įvykdymu;
12.5.2. Antrąja eile yra įskaitomi Rangovo reikalavimai, susiję su netesybų, palūkanų arba nuostolių
pagal šią Sutartį atlyginimu;
12.5.3. Trečiąja eile yra įskaitomos kitos Užsakovo Rangovui mokėtinos sumos (jei tokių yra).
12.6. Jei mokėjimai pagal šią Sutartį yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymų schema (mokančioji
Šalis sumoka banko mokesčius už tarptautinį mokėjimo nurodymą, o užsienio bankų mokesčius
sumoka mokėjimą priimanti Šalis).
12.7. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Rangovui už atliktus Darbus
per Sutarties 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02 procento už kiekvieną dieną nuo vėluojamų sumokėti sumų dydžio delspinigius.
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12.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
12.8.1. po Atliktų darbų akto (forma F-2) (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo dienos paaiškėja
atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Atliktų darbų akto (forma F-2)
pasirašymo metu;
12.8.2. po Atliktų darbų akto (forma F-2) (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo dienos paaiškėja,
kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali
būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams
padengti;
12.8.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.
12.9. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo mokėtina suma
mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš
bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų
įskaitymą.

13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės
nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo
nuosavybė.
13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet
kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo,
išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kaip tai
numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.
14.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui,
Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis
aplinkybėmis:
14.3. Subrangovų keitimą reguliuoja Sutarties 10.8 papunktis;
14.3.1. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimą reguliuoja Sutarties 20.4 papunktis;
14.4. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo
nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant:
14.4.1. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų (taikoma
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų);
14.4.2. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje;
14.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai;
14.4.4. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų medžiagų / įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių
aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);
14.4.5. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo
(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų),
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
14.4.6. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog Darbai ar jų
dalis tapo nereikalingi Užsakovui;
14.4.7. dėl Teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindų
vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos ir būtina
pasikeitusių Teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
14.4.8. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
14.5. Darbų pakeitimai gali apimti:
14.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą, taip pat Darbo kokybės
ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
14.5.2. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas;
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14.5.3. Sutarties galiojimo terminų pakeitimą / pratęsimą.
14.6. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu ir tik
tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam darbo projektui (Darbų apimčiai, brėžiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
14.7. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
14.7.1. Motyvuotą siūlymą dėl Pakeitimo ir jį pagrindžiančius dokumentus techninę priežiūrą
atliekančiam subjektui bei Užsakovui raštu pateikia Rangovas, t. y.:
14.7.1.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu
pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;
14.7.1.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos
aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų
lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų
lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
14.7.1.3. papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninę priežiūrą atliekančio subjekto ir projektuotojo
parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;
14.7.2. techninę priežiūrą atliekantis subjektas įvertina pateiktą siūlymą dėl Pakeitimo, jo vertę bei
pateikia motyvuotą sprendimą Užsakovui;
14.7.3. Darbų pakeitimas patvirtinamas Užsakovo. Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato
netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam techninę priežiūrą
atliekančiam subjektui. Užsakovui jį patvirtinus, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.
Darbų pakeitimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
14.8. Jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Techninį darbo projektą, parengtą vadovaujantis
teisės aktų reikalavimais, ir Techniniame darbo projekte yra statinio statybos skaičiuojamosios kainos
dalis, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:
14.8.1. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.
numatytų keitimo ribų, koreguojama Sutarties kaina Šalių susitarimu;
14.8.2. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.
numatytas keitimo ribas, papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Viešųjų pirkimų
įstatyme nustatyta tvarka;
14.9. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį
trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą Sutarties 14.6
papunkčio tvarka.

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių sutarimu.
15.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 15 (penkiolika) dienų raštu
apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį ir pasinaudoti
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta, Sutarties sąlygų 18.1 papunktyje Rangovo padarytas
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:
15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo
trūkumų per protingą Užsakovo, vadovaujantis Sutarties 11.5 papunkčiu, nustatytą terminą;
15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai
yra tęstinio pobūdžio;
15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 6.3 papunktyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas
nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų;
15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai
nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;
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15.2.5. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas
ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba
jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui
tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės
įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisėja
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio
1 dalyje išvardintuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
15.2.6. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės
nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;
15.2.7. Rangovas pažeidžia Sutarties 0 papunkčio nuostatas;
15.2.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
15.3. Rangovas, prieš 15 (penkiolika) dienų įspėjęs Užsakovą gali nutraukti Sutartį, jei:
15.3.1. Užsakovas ilgiau kaip 30 dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
15.3.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje
nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių. 
15.4. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties 0 papunktyje nurodytų priežasčių, išskyrus 15.2.5
papunktyje numatytą atvejį, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų turi atlyginti visus Užsakovo
patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį.
15.5. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties 15.3 papunktyje nurodytų priežasčių, Užsakovas
per 14 (keturiolika) dienų turi atlyginti visus Rangovo patirtus nuostolius.
15.6. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės
atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
15.7. Sutartis nutraukiama nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms užtrukus ilgiau nei
90 (devyniasdešimt) dienų ir abejoms Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo,
leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.
15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai
įvykdyta.
15.9. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius
įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti Atliktų darbų aktą (forma – F2) ir
Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Forma F-3) pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus
Darbus. 
15.10. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:
15.10.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;
15.10.2. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;
15.10.3. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
15.11. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo
Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu;
15.12. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
90 straipsnyje  nurodytais atvejais ir tvarka.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios
Šalies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų
poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities
specialistui, ar patarėjui, ar paskolos davėjui.
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16.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas
raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija
nelaikoma tokia informacija, kuri yra skelbiama ar prieiname viešai, įskaitant informaciją,
Perkančiosios organizacijos pateiktą Pirkimo procedūrų vykdymo metu.
16.3. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo
įsipareigojimus pagal šios Sutarties nuostatas ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji
buvo suteikta. Sutarties nuostatos dėl konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra
ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal Teisės aktų reikalavimus.
Kartu su Darbais patiekiamų prekių tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panašaus pobūdžio
informacija taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai
šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią
laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.
16.4. Šalys žino, sutinka ir įsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, šia informacija naudotis tik Sutarties įvykdymo tikslui.
16.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartį nutraukus Rangovas įsipareigoja grąžinti
konfidencialią informaciją Užsakovui per 30 dienų. 
16.6. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos
Šalies reikalavimą sumokėti 500,00 Eur baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

17. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje
Sutartyje ir Teisės aktuose nustatyta tvarka.
17.2. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties,
Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
17.3. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per
garantinį terminą, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
17.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują
Sutarties įvykdymo užtikrinimą Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
17.5. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dėl Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pažeidimo. Rangovas privalo atlyginti
Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų,
kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.
17.6. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl neapmokėjimo už Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo
neapmokėtos sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.
17.7. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo nurodymo be pateisinamos
priežasties nepradeda vykdyti Darbų ir / ar nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo
(jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas reikalaujamas pagal Pirkimo ir Sutarties sąlygas), o
pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas jau yra pasibaigęs, Rangovas moka Užsakovui baudą,
lygią Pirkimo dokumentuose nurodytai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumai. 
17.8. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos per 30 (trisdešimt)
dienų nuo pareiškimo apie netesybas dienos.
17.9. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų
tinkamo vykdymo.
17.10. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės).
Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio
kodekso 6.212 straipsnis. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 3 (tris)
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darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų
vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

18. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

18.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 000,00 (dešimt tūkstančių) Eur.
18.2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas (pasirinktinai)
užstatu arba banko garantija:
18.2.1. Užstatu: Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymą užtikrina 10 000,00 (dešimt tūkstančių) Eur
užstatu, įskaitant Tiekėjo sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – užstatą – 5 000,00 (penki
tūkstančiai) Eur, papildomai perveda 5 000,00 (penki tūkstančiai) Eur per 10 (dešimt) darbo dienų
nuo Sutarties pasirašymo dienos į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (kodas 188774594)
sąskaitą LT314010041200010104, esančią Luminor Bank AS banke; Jei Perkančioji organizacija
pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu
išsiuntimo dienos pervesti į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (kodas 188774594)
sąskaitą LT314010041200010104, esančią Luminor Bank AS banke, 18.1 papunktyje nurodytą
užstatą. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos
dalyvio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis
dalyvio nuo visiško įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo.
18.2.2. Banko garantija. Garantui keliami šie Sutarties įvykdymo garantijos pateikimo, jos turinio ir
formos reikalavimai – dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 (dešimt) darbo dienų
nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą,
atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlygišką ir neatšaukiamą
Sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją (jį) lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
garantas – bankas; garantijos suma – 10 000,00 (dešimt tūkstančių) Eur; garantijos galiojimo terminas
– ne trumpiau kaip iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Tuo atveju, kai darbų atlikimo terminas yra
pratęsiamas (nukeliamas) dėl darbų ir (ar) paslaugų sustabdymo, taip pat turi būti atitinkamai
pratęstas ir banko garantijos galiojimo terminas, užtikrinant Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų
vykdymą darbų atlikimo laikotarpiu; garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 darbo
dienas nuo pirmo raštiško Perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie Tiekėjo Sutartyje
nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas
neturi teisės reikalauti, kad Perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji
organizacija pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad Tiekėjas
dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį; Jei Perkančioji organizacija
pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu banko garantija, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą
banko garantija išsiuntimo dienos pateikti Perkančiajai organizacijai naują Sutarties įvykdymo
garantiją šiame papunktyje nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų
pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties įvykdymo garantiją
vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal Sutarties įvykdymo
garantija vykdymo.
18.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus
pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
18.4. Rangos įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 30 kalendorinių dienų nuo Pripažinimo akto
pasirašymo dienos, gavus rašytinį Tiekėjo prašymą.

19. GINČŲ SPRENDIMAS IR TEISMINGUMAS

19.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šios
Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiami derybų keliu.
19.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų
pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos
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teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė
prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

20. SUSIRAŠINĖJIMAS

20.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami ar bet koks kitas
susirašinėjimas tarp Šalių yra vykdomas elektroniniu paštu, įteikiant Užsakovo ar Rangovo atstovams
asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų.
20.2. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, – Panevėžio
rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio skyriaus specialistas melioracijai Gintaras Gritėnas,
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 45 43 29, el. paštas gintaras.gritenas@panrs.lt;
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 str. 9 d. nuostatas: Panevėžio rajono savivaldybės
administracija Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Jurgita Šimkutė, Vasario 16-osios g. 27, 35185
Panevėžys, tel. +370 45 58 23 29, el. paštas jurgita.simkute@panrs.lt.
20.3. Rangovo kontaktinis asmuo, kuris bus atsakingas už šios Sutarties vykdymą, – Gražvydas
Zubas, kurio registruota buveinė yra Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, tel. +370 618 69 425, el. paštas
grazvydas.pasvaliomelioracija@gmail.com.

20.4. Jei pasikeičia nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne vėliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi
teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos
duomenis.

21. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

21.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų
tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą,
asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.
21.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja
nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų
priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo
susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų
pakeitimu.

22. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

22.1. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be
raštiško Užsakovo sutikimo.
22.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose,
reglamentuoja Teisės aktai.
22.3. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro
negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas,
kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą
patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.
22.4. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po
1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

23. PRIEDAI

mailto:gintaras.gritenas@panrs.lt
mailto:jurgita.simkute@panrs.lt
mailto:melioracija@gmail.com
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23.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną
kiekvieno
23.2. Sutarties priedo egzempliorių. Prie Sutarties pridedami šie priedai:
Priedas Nr. 1 – Techninis darbo projektas.
Priedas Nr. 2 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3).
Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų aktas (forma F-2).

24. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Tel. +370 45 58 29 48;
faks. +370 45 58 29 75
A. s. LT95 4010 0412 0008 0053
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
Juridinio asmens kodas 188774594
El. paštas: savivaldybe@panrs.lt

RANGOVAS
Uždaroji akcinė bendrovė
„Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, 38176 Pasvalys
Tel. +370 687 48 031
A. s. LT03 4010 0426 0007 0196
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
Juridinio asmens kodas 269100250
PVM mokėtojo kodas LT691002515
El. paštas pasvaliomelioracija@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas: Rangovas:

Savivaldybės administracijos direktorius 
Edmundas Toliušis
__________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.
Pasirašymo data 2025 m. ___________ d.

Uždaroji akcinė bendrovė
„Pasvalio melioracija“
 generalinis direktorius
Ramūnas Stulga
_______________________________
   (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.
Pasirašymo data 2025 m. ____________ d.

mailto:savivaldybe@panrs.lt
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                           Sutarties Nr.
1 PRIEDAS. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

                                                                 (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas)
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Sutarties Nr.
2 PRIEDAS
(Forma F-3)

Užsakovas: ……………………………………………….....
Rangovas:        …………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

20     m.  ……………………………  mėn.

Techninis prižiūrėtojas ………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas ……………………………….. Rangovas ……………………………………

A. V. A. V.
20   m. …………………..……. d.  20   m. ………………….. ……. d.

Sutarties Nr.

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas
Rangos
sutarties
Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų (eurais, ct)

Nuo
statybos
pradžios 

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM Iš viso
Darbų
vertė

PVM Iš viso

1.

2.

3.

4.
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3 PRIEDAS (Forma F-2)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS
20......m. ....................d. Nr. ....

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr: ..........................................................................................................................
Objektas: ...........................................................................................................................................................................................................
Rangovas: .........................................................................................................................................................................................................
Užsakovas: ........................................................................................................................................................................................................

Eil. 
Nr

Darbo kodas Darbų ir išlaidų pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Vieneto
kaina

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7

                  Iš viso be PVM:
    PVM ..... proc.:
    Iš viso su PVM:

  Mes, Užsakovo ir Rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Rangovo atstovas: ...........................................                                                              Užsakovo atstovas: .......................................................
                                            (pareigos)                                                                                                                                    (pareigos)

........................................................................                                                                      ......................................................................................
            (parašas, vardas, pavardė)                                                                                                             (parašas, vardas, pavardė)

.................................................................                                                                              ..................................................................
                        (data)                                                                                                                                                  (data)    
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