TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS
Nr. 40410/550658

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centro Vilniaus filiale,

1.2 Rangovas: "Zilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir
veikianti uzdaroji akciné bendroveé, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316,
registruotos buveinés adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie
kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi bati ai§kinama bei taikoma kartu su Sutarties
BD. Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas,
taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD
punktai néra taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-02-13.

2.4. Investicinio projekto numeris: E1IE2500111.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomigkai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaing.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1 Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD

priede Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais
atlikti Siuos darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiCiuojant Teikiamy medZiagy vertés ir
nevertinant Rangovui parduodamy grjiztamyjy medzZiagy vertés:

(2025-ES0-209) 10 kV OL L-600 i$ Gelgaudiskio TP rekonstravimo j KL (Kauno reg., Sakiy raj.)
darbai

3.2.

Pateiks. Nurodoma
Techninés  specifikacijos
arba SD priede

UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medZiagas
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):

Tipiné (objektine) rangos sutartis MV KVS Versija 21 (20241129)




3.3. UZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.

Rangovas  pateiks UzZsakovui Darbo  projekta:

3.4. Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
Nuo Uzsakymo pateikimo.

Uzsakymas Darbams
turi buti pateiktas ne

3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: véliau kaip per 3 (tris)
meénesius nuo
Sutarties jsigaliojimo
dienos

37, Sutartyje naudojamos Darby aktavimo sglygos (remiantis Vienas aktavimas

sutarties BD 9.10 punktu):

Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba | Netaikoma
+Aktavimas etapais su aktavimo atidé&jimu®):

Aktavimy salyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.9. pasirinkus ,Aktavimas etapais” arba ,Aktavimas etapais su | Netaikoma
aktavimo atidéjimu®):

Aktavimy skaicius, kai PasiGlyme numatytas termino
trumpinimas:

3.9.1. Netaikoma

3.9.2. | I8 anksto numatytas aktavimy skaicius: Vienas etapas

Bendra trukmé 180 k. d.:
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Projektavimas 90 k. d.
Rangos darbai 90 k. d.

* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams
3.11. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby | Nurodoma 1 karta
uzduotimi (bendras karty skaicius.).

* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams,
3.12. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby | Nurodoma 4 val.
uzduotimi (bendras laikas, valandomis).

3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 KV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai
ir trukmés tvirtinami Grafike.

4. DARBUY APIMTIS IR KAINA

4.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

4.2, Bendra Darby kaina — 160 939,68 EUR (vienas Simtas SeSiasdeSimt tikstanciy devyni Simtai trisdeSimt
devyni eurai 68 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

4.2.1. Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 133 008,00 EUR (vienas Simtas trisdeSimt trys
tokstanciai astuoni eurai 00 ct);

4.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 27 931,68 EUR (dvideSimt septyni tikstanciai devyni Simtai
trisdeSimt vienas euras 68 ct).

4.3. Vadovaujantis Vie8yjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskai€iavimo budas — fiksuotas jkainis.

2




4.4,

4.5,

4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant
Sutartyje nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina
apskaiciuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai
Sutarties SD priede Nr. 2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy ziniaras€iuose nurodytus
jkainius.

UzZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati
mazesné negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra
didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju
negali bati didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz
demontuotas ir Rangovui parduodamas grjztamagsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu
Uzsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

Uzsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasSytus Aktus)
apmokés per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo
dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

DARBY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Kauno reg., Sakiy raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasiradytg Aktg (-us) Adoc formatu UZsakovui pateikia per TIVIS.
Darby atlikimo ir priemimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikima, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties
SD reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkre€iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bati vélesnis, nei nurodyta
Pirkimo dokumentuose), nurodomos su UZsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei
jsipareigoja grieZtai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo
bati iSskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu
vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradZia - pirmo planuojamo atjungimo;
pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos
(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruozas. ]Jtampos atjungimai turi bdti planuojami remiantis
Projektavimo-montavimo darby uzduotyje nurodytu atjungimy skaiciumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir
3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy
Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy prijungimo darbus, sgraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*
(Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius).
Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr.
11). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy, i8skyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai
laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu. Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD
priede Nr. 8 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg
Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg patj terming nuo Uzsakymo
pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo Uzsakymo pateikimo.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby aktg, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko UZzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tdkstanéiy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos
pateikti Uzsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliskuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasyma keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus praSyma dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UzZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet keiciasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y.
iSilgéja ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skai€ius nuo pradinio Grafiko,
taip pat keiiantis bendry atjungimo valandy skai€iui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su Uzsakovu
Darby vykdymo grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraisky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso aprasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - SutarCiy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su parai§ka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus
reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruoSimg ir sutvarkyma)
nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas
elektros energijos/dujy tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediiry metu atitikéiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti réemési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg
ir/ar statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomuoju
draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, athaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo
jgalioto asmens, Uzsakovui turi bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta
Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos
darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas
privalo sumokéti UZsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo Uzsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI


http://www.eso.lt/
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8.1. Kiekvienas Sios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.
8.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
8.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambinty darby kiekiy ziniarastis;
8.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;
8.2.4. Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy Medziagy sgrasas ir iSdavimo adresai;
8.2.5. Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan&iy gaminiy sgrasas;
8.2.6. Priedas Nr. 6 - Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;
8.2.8. Priedas Nr. 8 - Grafiko pateikimo terminai;
8.2.9. Priedas Nr. 9 — Techniné specifikacija;
8.2.10. Priedas Nr. 10 — Pirkimo procediiry metu atlikti paaiskinimai, patikslinimai;
8.2.11. Priedas Nr. 11 — Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas.
9. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas
"Zilinskis ir Co", UAB AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardeé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardeé, parasas)



Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu paraSu pasira8yti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis
elektroninémis priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavimg ar netinkama jy kokybe UzZsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjzZtamasias medziagas pristatyti j sandélj ww.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardé | Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas

2. Rangovo kontaktai:
2.1.Uz sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardeé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):
Vardas, | Pareigos Role Jmonés El. pastas Tel. »Atsakingas
Pavardeé (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ numeris | uz sutarties
Subrangovas vykdymag*“**
ir / arba
»Atsakingas
uz
medziagy
tiekimag“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;

***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uZsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties
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3. Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena
kitag nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el.
pastu info@eso.lt.



Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai

Nezinomas:

2-projektavimas

3-geodezija

7-kadastras

8-projektuotojas

9-projektuotojas

6-melioracijos statiniy projektavimas

"Projektai ir Co", UAB 304317225;

Uzdaroji akciné bendrové "RYSIY STATYBA"

122597798: Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai

UAB "ELMETRIKA" 302897669; Darby kodai 3.1, 3.4

“Netkonas”, UAB 305710683 transéjg ka3|vn.1as ir uzpyllmas, uzdaro peréjimo
kryptinio grezimo darbai

Gerbdvio sutvarkymas, dangy jrengimas,
ardymas, atstatymas, tran3éjy kasimas ir
uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo
darbai, bendrastatybiniai darbai, trasy valymas,
melioracijos darbai, archeologiniai darbai,
telekomunikacijos darbai, apsauginés-gaisrinés
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai
elektros jrenginiuose jskaitant Zziedinio tinklo
jrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir
remonto darbai; KL gedimy nustatymo darbai; KL
ir kabeliy spinty montavimo ir remonto darbai; KL,
MT, TR, skirstykly bei kabeliy spinty montavimo ir
remonto darbai; KL bandymo darbai, montavimo
ir remonto darbai; Tiesioginio veikimo reliy
Nezinomas montavimo ir derinimo darbai; Relinés apsaugos
ir automatikos (RAA) jrengimo darbai; TSP]
jrengimo darbai; Galios transformatoriy remonto
darbai; Transformatoriy pasto&iy ir skirstomyjy
punkty skirstykly jrengimas; Atvado
prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabeliy
linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy;
Automatinio jungiklio keitimas jvadinéje
apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése
dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos
tiekimg; Remonto ir techninés priezidros darbai
(saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas,
kontakty revizija, operatyviniy uzray keitimas)
kabeliy spintoje esant jtampai srovinése dalyse,
nei$jungiant jtampos vartotojams;

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1
(iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV),4.3,7.1,7.2,7.3, 8.1,
NeZinomas 82,52

archeologija

melioracija




Subtiekéjas

Perduodami darbai

"Projektai ir Co", UAB
304317225;

2-projektavimas

3-geodezija

7-kadastras

8-projektuotojas

9-projektuotojas

6-melioracijos statiniy projektavimas

Uzdaroji akciné bendrové "RYSIU
STATYBA" 122597798;

Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai

UAB "ELMETRIKA" 302897669;

Darby kodai 3.1, 3.4

“Netkonas”, UAB 305710683;

tran$éjy kasimas ir uzpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo darbai

Nezinomas

Gerbiivio sutvarkymas, dangy jrengimas, ardymas, atstatymas,
tran$éjy kasimas ir uzZpylimas, uzdaro peréjimo kryptinio grezimo
darbai, bendrastatybiniai darbai, trasy valymas, melioracijos darbai,
archeologiniai darbai, telekomunikacijos darbai, apsauginés-gaisrinés
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai elektros jrenginiuose
jskaitant ziedinio tinklo jrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir
remonto darbai; KL gedimy nustatymo darbai; KL ir kabeliy spinty
montavimo ir remonto darbai; KL, MT, TR, skirstykly bei kabeliy spinty
montavimo ir remonto darbai; KL bandymo darbai, montavimo ir
remonto darbai; Tiesioginio veikimo reliy montavimo ir derinimo darbai;
Relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrengimo darbai; TSP] jrengimo
darbai; Galios transformatoriy remonto darbai; Transformatoriy
pasto€iy ir skirstomyjy punkty skirstykly jrengimas; Atvado
prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabeliy

linijos, esant jtampai ant sroviniy daliy; Automatinio jungiklio keitimas
jvadinéje apskaitos spintoje, esant jtampai srovinése dalyse,
nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimg; Remonto ir techninés
priezidros darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas,
kontakty revizija, operatyviniy uzrasy keitimas) kabeliy spintoje esant
jtampai srovinése dalyse, neiSjungiant jtampos vartotojams;

Nezinomas

Darby kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10
kVv),4.3,7.1,7.2,7.3,81,8.2.,52

archeologija

melioracija




Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JU ATSIEMIMO ADRESAI

Eirl' Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos '\\/Iliio Kiekis

1 24 KV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x120 (esant m 1150
batinybei, bus papildomai tiekiamas kabelis pagal faktinj poreikj)

2 24 kV ftrigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x50 (esant m 160
biatinybei, bus papildomai tiekiamas kabelis pagal faktinj poreikj)

Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktg tvarkg ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos“. Sig tvarkg rasite skiltyje .Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutaréiy valdymas -> Medziagy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aiksteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.It tinklapyje skiltyje ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy
valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centriniy sandéliy kontaktai.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje .Partneriams” -> Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutardiy valdymas -> MedZiagy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIYJ TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i$ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:

MedZiagy uzsakymas Tiekéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome jsivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medZiagy atsiémimo punkto.

Visy ESO teikiamy medziagy tiekimo terminai ir medziagy atsiémimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-
pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Konkrety medziagy Tiekéjg ir atsiémimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.

|prastai po rangos sutarties pasiraS8ymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangovg ar visas
numatytas medziagas pateiks UZsakovo Tiekéjai. UZzsakovas taip pat gali kreiptis | Rangovg dél numatyty
medziagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.

Standartinis tiekiamo kabelio metraZzas ant bigno yra po 500 m.

Tiekéjas paruoSia visg uzsakyme numatytg kabelio kiekj, taCiau metraZas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.

Micro TSP| montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungta transformatorine. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranesSimo apie sumontuotg transformatorine.
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http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priemimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
akciné bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés
adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V|
Registry centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas
pavarde),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrove, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i§ bendrovés pusés pasiraSysian¢io asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. __d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau —
Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré $j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas),
kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémé i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas
Sutartj.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé UZzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkrec€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad $io Akto pasiraSymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiradymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardeé)
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Sutarties SD priedas Nr. 8

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201
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Sutarties SD priedas Nr. 10
Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai

NEBUVO
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