
 

 
LITGRID AB 
Karlo Gustavo Emilio Manarheimo g. 8 
LT-05131 Vilnius 

 

+370 707 02171 
info@litgrid.eu 
www.litgrid.eu 

Įmonės kodas 302564383 
PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams  
CVP IS priemonėmis                2024-11-19 

 
 
ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS 

 
Pranešame, kad gauti klausimai Projekto „110kV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai kapitalinis 

remontas, Kauno m. sav.“ darbo projekto rengimo paslaugų ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į 
kuriuos pateikiami atsakymai: 

 
1) KLAUSIMAS:  

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad Rangovas pats turi įsivertinti, koks optimalus elektros energijos tiekimo 
variantas yra priimtinas. Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas įsirengs laikiną statybvietės elektros įvadą 
pagal gautas ESO sąlygas. Laikino statybvietės įvado sprendiniai turės būti suderinti su Litgrid AB jei jie pateks 
į OL apsaugos zoną. 

 
 

2) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad projekto byloje ED2307-XX-KRTP-BD-T1 skyriuje „Kiti reikalavimai 
Rangovui“ nurodyta, kad Rangovas kartu su Miškų urėdijos specialistu vietoje turės įsivertinti reikalingus 
nukirsti medžius. Projekte pateikti kiekiai yra orientaciniai ir turi būti tiksinami Rangovo darbų metu.  

Vadovaujantis Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (SUT Priedas Nr. 7) 8.1.9 p. Papildomus darbus 
Užsakovas gali įsigyti iš Rangovo atlikdamas atskirą pirkimą pirkimus reglamentuojančių įstatymų nustatyta 
tvarka. 

 
 

3) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad pagal OL pase nurodytą informaciją pamatų tipas yra F-4.  
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4) KLAUSIMAS: 

 
 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad projekto bylos ED2307-XX-KRTP-SK-T1 brėžinio B-00 bendrųjų pastabų 
punktas 1.4 nurodo, kokiais atvejais galimas pamatų užpylimas esamu iškastiniu gruntu. 
 
 
 

5) KLAUSIMAS:  

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, jog projekto byloje ED2307-XX-KRTP-SO-T1 skyriuje „Susidarysiančių įvairių 
rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos“ yra 
nurodoma, jog atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal 
atliekų rūšį atliekų tvarkytojams savo sąskaitą atlieka Rangovas. 

 
 

6) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, naujai projektuojamos 110 kV OL atramos Nr. 13 ir Nr. 14 statomos šalia esamų 
atramų. Po veikiančia 110 kV OL vykdyti pamatų įrengimo darbus galima, jei laikomasi projekto bylos ED2307-
XX-KRTP-SO-T1 skyriaus 6.18 (Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas) punkto 1.1.16 nurodymų. 
 

 
 

7) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad laikinų kelių įrengimas projekte nenumatytas. Projekto įgyvendinimui 
naudojami esami keliai ir nuovažos. Rangovas įsirengia laikinus privažiavimus statybinei technikai privažiuoti 
prie atramų montavimo vietų, (vėliau teritorija atstatoma į pirminę padėtį. 
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8) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad gyventojų judėjimui indikuotoje zonoje apsauginiame aptvare įrengiami 
uždaromi vartai / varteliai arba objekto darbų vykdymo metu gyventojai turės naudotis privažiavimui / 
išvažiavimui Briedžių taku. 

 
9) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, jog brėžinyje ED2307-XX-KRTP-SK-T1.B-03 nurodytos 110 kV OL atramos 
sekcijų masės yra pateiktos įskaičiavus cinkavimą. Bendra masė su cinkavimu ir su varžtais, veržlėmis ir 
poveržlėmis yra pateikta sąnaudų žiniaraštyje ED2307-XX-KRTP-SK-T1.SŽ.  

 
 

10) KLAUSIMAS: 

 
 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad AB „VIA Lietuva“ suderino ir nepriešrtarauja projektiniams sprendiniams, 
laikinų atramų ir pamatų mobilių statybviečių įrengimui valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilniaus-
Kaunas-Klaipėda žemės sklype (97,833-98-142 km) keičiant OL atramas Nr. 13 ir 14 naujomis. 

 
 

11) KLAUSIMAS: 
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ATSAKYMAS: Įtaka projekto „110kV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai kapitalinis remontas, Kauno m. 
sav.“ rangos darbams nenumatoma.   

 
 
 

12) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, jog ED2307-XX-KRTP-SK-T1.SŽ medžiagų žiniaraščio pozicijoje Eil. Nr. 4.4 
numatytos detalės yra skirtos fazinių laidų įkabinimui ir yra pavaizduotos brėžinyje ED2307-XX-KRTP-SK-
T1.B-12. 
Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio projekto dalies sprendinius ir įvertinti tiems sprendiniams 
įgyvendinti reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, 
vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus.  

 
 
 

13) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Pamatai fazinių laidų inkaravimui suprojektuoti, kad atlaikytų ne tik tempimo jėgą, bet ir 
gniuždymo jėgą nuo pamato savojo svorio, kai yra vertinama montavimo stadijos skaičiuotinė situacija, bei 
horizontalias jėgas atliekant pasipriešinimo slysmui skaičiavimus. Taip pat pamatas turi būti įrengtas ant 
homogeninio grunto, ši sąlyga yra užtikrinama įrengiant skaldos pasluoksnį po pamatu. 

 
 

14) KLAUSIMAS: 

 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad dalis likusio iškastinio grunto panaudojama demontuotų 110 kV OL atramų 
Nr. 13 ir Nr. 14 pamatų duobės užpylimui, likusi dalis yra išvežama. 

 
 

15) KLAUSIMAS: 

 
 
 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad likęs iškastinis gruntas turi būti sandėliuojamas statybvietėje iki kol bus 
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demontuojami laikini pamatai, o demontavus laikinus pamatus atgalinio užpylimo darbus turi nusimatyti 
Rangovas 

 
 

16) KLAUSIMAS: 

 
 
ATSAKYMAS: Preliminariai numatoma, kad sutartis bus pasirašoma 2025 m. sausio pabaigoje. 
 
 

17) KLAUSIMAS: 

 
 
ATSAKYMAS: Negalime nurodyti per kiek kalendorinių dienų statybvietė bus perduodama rangovui, nes tai 
priklausys nuo Rangovo pasiruošimo bei kaip greitai jis susiderins įrangą ir darbo projektą su Užsakovu bei 
kada pateiks visus reikiamus dokumentus, kurie turi būti pateikti Užsakovui prieš perimant statybvietę 
Rangovui (leidimui dirbti Litgrid veikiančiuose elektros įrenginiuose, atsakomybės ribų aktą, leidimą žemės 
darbams bei kitus). 
 

18) KLAUSIMAS: 

 
 
ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad dėl poreikio atlikti/neatlikti  papildomus geologinius tyrimus parašyta projekto 
BD dalyje ED2307-XX-KRTP-BD-T1.BTS 
 
 

19) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Darbo projekto sudėtis turės būti tęstinė techniniam projektui, pateiktam pirkimo sąlygose. 
Darbo projekto sudėtis:SK, E 
 
 

20) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Taip 
 
 

21) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Užsakovas atliks Darbo projekto SK dalies ekspertizę. Per kiek laiko ji bus atlikta 
priklausys kaip išsamiai Rangovas parengs darbo projektą ir kaip greitai Rangovas pateiks 
atsakymus į ekspertų klausimus. 
 
 

22) KLAUSIMAS: 
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ATSAKYMAS: Taip 
 
 

23) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Pagrindinių įrenginių derinimo tvarka, nurodyta SUT priede Nr. 1. Rangos sutarties bendrųjų 
sąlygų 4.10. 2 p. 
 
 

24) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Vadovaujantis Rangos sutarties bendrųjų sąlygų (SUT Priedas Nr. 1) 8.1.9 p. Papildomus 
darbus Užsakovas gali įsigyti iš Rangovo atlikdamas atskirą pirkimą pirkimus reglamentuojančių įstatymų 
nustatyta tvarka. 
 
 

25) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad projekto SŽ 6 punkte numatytos 12 tempiančių viengubų girliandų, naujai 
sumontuotose atramose reikia sumontuoti 12 tempiančių viengubų girliandų, o laikiname apėjime numatyta 12 
tempiančių viengubų girliandų, todėl Rangovas turės gauti LITGRID AB pritarimą dėl laikino apėjimo 
tempiančių viengubų girliandų panaudojimo. Negavus LITGRID AB pritarimo panaudoti laikino apėjimo 
medžiagas,  nebus galima jų panaudoti, todėl bus reikalingas didesnis kiekis medžiagų. 

 
 

26) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad projekto SŽ 7 punkte numatytos 24 palaikančios girliandos, naujai 
sumontuotose atramose reikia sumontuoti 24 palaikančias girliandas, o laikiname apėjime numatyta 24 
palaikančių girliandų, todėl Rangovas turės gauti LITGRID AB pritarimą dėl laikino apėjimo palaikančių 
girliandų panaudojimo. 

Negavus LITGRID AB pritarimo panaudoti laikino apėjimo medžiagas,  nebus galima jų panaudoti, todėl 
bus reikalingas didesnis kiekis medžiagų. 

 
 

27) KLAUSIMAS: 
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ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad projekto SŽ 11 punkte numatyti 108 vibroslopintuvai, 110 kV OL Kaunas – 
Šilainiai / Kaunas – Eiguliai oro linijoje reikia įrengti 108 vibroslopintuvus, o laikiname apėjime numatyta 60 
vienetų vibroslopintuvu, todėl Rangovas turės gauti LITGRID AB pritarimą panaudoti vibroslopintuvus nuo 
laikino apėjimo. 

Negavus LITGRID AB pritarimo panaudoti laikino apėjimo medžiagas nebus galima jų panaudoti, todėl 
bus reikalingas didesnis kiekis medžiagų. 

 
 
 

28) KLAUSIMAS: 

 
 
ATSAKYMAS: Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų 
vadovaujantis projektavimo užduotimi nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas turi įrašyti  
0 €. 
 
 

29) KLAUSIMAS: 

 
 

ATSAKYMAS: Etapų terminai nebus keičiami. Informuojame, kad atramų konstrukcijas galima užsakyti 
suderinus įrangą su LITGRID AB. Darbo projekto suderinimas nėra sąlyga būtina užsakant konstrukcijas.  
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30) KLAUSIMAS: Pirkimo dokumente SPS 11 priedas. Darbų žiniaraštis.xlsx yra nurodyti 190040, 
190050, 190060, 190070 darbai, tačiau techniniame projekte šių darbų nėra. Prašome patikslinti, ar bus 
vykdomi 190040, 190050, 190060, 190070 darbai? 

 
ATSAKYMAS: Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų 
vadovaujantis projektavimo užduotimi nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas turi įrašyti 
įrašo 0 €. 

 
 
31) KLAUSIMAS: Pirkimo dokumente SPS 11 priedas. Darbų žiniaraštis.xlsx yra nurodyti 190040, 

190050, 190060, 190070 darbai, tačiau techniniame projekte šių darbų nėra. Prašome patikslinti, ar bus 
vykdomi 190040, 190050, 190060, 190070 darbai? 

 
 

ATSAKYMAS: Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų 
vadovaujantis projektavimo užduotimi nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas turi įrašyti 
įrašo 0 €. 
 
 
 
 
 
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) 15.1. punktu, pasiūlymų 
pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2024 m. lapkričio 25 d. 11:00. 
 
 
 
 
Monika Puidokė, tel. +370 65678627, el. p. Monika Puidokė@litgrid.eu 
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