
PASLAUGŲ SUTARTIS 

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos nuostatus, ir  UAB „Projektai ir Co“ (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama 
direktoriaus  Justino  Laurinavičiaus, veikiančio  pagal  įstatus,  toliau  kartu  vadinamos  Šalimis,  o 
kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma  įvykdžius  visas  Inžinerinių  statinių techninio  darbo  projekto 
parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu procedūras 
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties 
sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2025-03-20 Nr. ADM-129.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  –  inžinerinių  statinių  techninio  darbo  projekto  parengimo  ir 
projekto vykdymo priežiūros paslaugos: 

I pirkimo dalis – Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių (Akmenų g., (atkarpa nuo Akmenų 
g.  10 iki  Tauralaukio g.)  kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos 
techninio  darbo projekto  parengimo ir  projekto  vykdymo priežiūros  paslaugos. Išsamesnė 
perkamų  paslaugų  informacija  ir  reikalavimai  pateikiami  statinio  projektavimo  užduotyje  su 
priedais (Sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina:
2.1.  I  pirkimo  dalis  –  39 031,67  Eur  (trisdešimt  devyni  tūkstančiai 

trisdešimt vienas euras 67 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau 
– PVM):

Eil. 
Nr.

Paslaugų pavadinimas
Kaina Eur be 

PVM 
1. Statinio  projektavimo  užduotyje  nurodytos  geologijos  ir  kitų 

tyrinėjimų paslaugos
7 163,64

2. Techninio  darbo  projekto  parengimo  paslaugos,  įskaitant  visas 
paslaugas, nurodytas  statinio  projektavimo  užduotyje,  tačiau 
neįskaitant tyrinėjimų paslaugų

21 784,85

3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 3 309,09
Fiksuota Sutarties kaina (1-3 eil. suma) Eur be PVM: 32 257,58

Fiksuota Sutarties kaina Eur su PVM:       39 031,67

2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainai be 
PVM, nurodytai už visą Sutartyje nurodytą perkamų paslaugų kiekį ir (ar) apimtį: I pirkimo 
daliai - 32 257,58 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties kaina peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos 
peržiūros taisykles.
3. Kainodaros taisyklės: 

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
3.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles: 

3.2.1.  visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 
turi būti taikomi toms pažymoms apie suteiktų paslaugų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 
Paslaugų teikėjas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju 
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Sutarties  kaina be PVM nekeičiama.  Kitus,  nei  PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų 
pakeitimai, negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

Jeigu  Sutartyje  nurodyta  Sutarties  kaina  be  PVM,  o  Sutarties  vykdymo  metu  Paslaugų 
teikėjui atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Paslaugų teikėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), 
tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nekeičiama.

3.2.2.Sutarties  kaina (be  PVM)  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  peržiūrima 
(perskaičiuojama) tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.2.2.1. Sutarties kainos perskaičiavimas inicijuojamas rašytiniu Paslaugų teikėjo prašymu. 
Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas 
mėnesį  skelbiamo  vartotojų kainų indekso „12 Įvairios prekės ir  paslaugos“ pokytis  („k“), 
apskaičiuotas, kaip nustatyta sekančiame papunktyje, yra didesnis kaip 10 proc. Atlikdamos 
perskaičiavimą,  šalys  vadovaujasi  Valstybės  duomenų  agentūros  viešai  Oficialiosios  statistikos 
portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaudamos pateikti  
oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.2.2.2. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal formulę:

a1=a+( k
100

x a) , kur

a  –  Sutarties  kaina  (Eur  be  PVM)  (jei  ji  jau  buvo  perskaičiuota,  tai  po  paskutinio 
perskaičiavimo);

a1 – perskaičiuota (pakeista) Sutarties kaina (Eur be PVM);
k – pagal vartotojų kainų indeksą „12 Įvairios prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas Įvairių 

prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama 
pagal formulę:

k=
Ind naujausias

Ind pradžia

× 100−100, (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Sutarties kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą 
naujausias paskelbtas vartotojų kainų indeksas „12 Įvairios prekės ir paslaugos“;

Indpradžia  –  laikotarpio  pradžios  datos  (mėnesio)  vartotojų  kainų  indeksas  „12  Įvairios 
prekės ir  paslaugos“.  Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės 
pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir  
vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia  (mėnuo) yra  paskutinio perskaičiavimo metu 
naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

3.2.2.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės.  Šiuos  indeksus  galima  rasti  (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ 
pasirenkant: Ūkis ir finansai (makroekonomika)\Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos\Vartotojų kainų 
indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos\Vartotojų kainų indeksai\Vartotojų kainų 
indeksai  (2015  m.  –  100)\Lentelės  parinktys\Individualaus  vartojimo  išlaidų  pagal  paskirtį 
klasifikatorius\12 Įvairios prekės ir paslaugos\Nurodomas laikotarpis.

3.2.2.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. 
Apskaičiuotas pokytis („k“) tolesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens 
po kablelio, o apskaičiuota Sutarties kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

3.2.2.5. Vėlesnis  Sutarties  kainos  perskaičiavimas  negali  apimti  laikotarpio,  už  kurį 
perskaičiavimas jau buvo atliktas.

3.2.2.6. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir peržiūros dažnumas nėra ribojamas.
3.2.3. Perskaičiuota  Sutarties  kaina  įforminama rašytiniu  šalių  susitarimu.  Šalys  privalo 

sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikėjo 
prašymo kitai  šaliai  perskaičiuoti  Sutarties kainą pateikimo dienos.  Šalys privalo susitarime dėl 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
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Sutarties kainos perskaičiavimo nurodyti  indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir  jos nustatymo 
datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį („k“), perskaičiuotą 
Sutarties kainą, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę. Susitarimas padidinti / sumažinti Sutarties 
kainą ir atitinkamai pakeisti pradinės Sutarties vertę įsigalioja Sutarties šalims pasirašius susitarimą, 
kuris bus laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3.3. Tuo  atveju,  jei  būtų  įsigyjamos  papildomos  projekto  vykdymo priežiūros  paslaugos 
Sutarties 7 p. nustatytu atveju, bus taikomas mėnesinis įkainis, gaunamas Paslaugų teikėjo nurodytą 
projekto vykdymo priežiūros kainą padalinus iš šių paslaugų teikimo laikotarpio (numatomo darbų 
atlikimo laikotarpio) – 551,52 Eur be PVM.

3.4. Už  paslaugas  kurias,  kurias  Paslaugų  teikėjas  suteiks  savavališkai,  nesilaikydamas 
Sutartyje,  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos,  t.  y.  nesuderinus su Paslaugų 
gavėju,  Paslaugų  gavėjui  jų  neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių 
paslaugų nesudarius raštiškų susitarimų, Paslaugų teikėjui už tokias paslaugas nebus apmokama.

3.5. Šalys supranta, kad parengto techninio darbo projekto (toliau – Projektas) tinkamam 
įgyvendinimui gali reikėti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius. Paslaugų gavėjo 
nurodymu Paslaugų teikėjas įsipareigoja, nepagrįstai nedelsdamas, atlikti Projekto neesminius (t. y. 
iš esmės nekeičiančius Projekto pagrindinių sprendinių) pakeitimus ir papildymus, kurių atlikimas 
bus laikomas paslaugų dalimi, ir už tokių pakeitimų atlikimą Paslaugų gavėjas neprivalo mokėti 
jokio papildomo atlyginimo. Projekto neesminiais pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kurie 
nereikalauja  didelių  laiko  sąnaudų,  atliekant  patikslinimus,  pavyzdžiui  –  vidinių  pertvarų 
(nelaikančiųjų konstrukcijų) vietos keitimai, neprincipinių inžinerinių sprendimų (sanitarinių mazgų 
įrangos  išdėstymas  ir  pan.)  keitimai  ir  pan.,  taip  pat  pakeitimai,  kurie  nėra  susiję  su  statinio  
projektavimo  užduoties  keitimu,  ar  pakeitimai,  kuriais  nėra  keičiami  principiniai  projektiniai 
sprendiniai.  Esminiais  Projekto  sprendinių  pakeitimais  yra  laikomi bet  kokie  pakeitimai  po jau 
patvirtintų bet kokios stadijos brėžinių, dėl kurių galėtų keistis ar keistųsi sprendiniai, nustatantys 
statinio  (-ių)  vietą  žemės  sklype,  statinio  (-ių)  ar  jų  dalių  paskirtį,  statinio  (-ių)  laikančiąsias 
konstrukcijas ir jų išdėstymą ar statinio (-ių) konstrukcinę schemą, statinio (-ių) inžinerinių sistemų 
principines schemas, jų galingumus, statinio (-ių) išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.), bet 
kokie pakeitimai po jau atliktų viešo svarstymo procedūrų ar Projekto etapo derinimų, ar bet kokie 
kiti  teisės  aktuose  numatyti  ir  Projekte  fiksuojami  rodikliai.  Esminiais  pakeitimais  visada  bus 
laikomi pakeitimai, reikalaujantys statinio (-ių) konstrukcijų ar inžinerinių sistemų perskaičiavimo.

II. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

4. Projektas, įskaitant statinio projektavimo užduotyje nurodytus tyrinėjimus ir visas kitas 
susijusias paslaugas, statybą leidžiančio dokumento gavimą, I pirkimo daliai turi būti parengtas ne 
vėliau kaip per  8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos negali būti pradėtos teikti, 
kol nėra gautas Sutarties 16 p. nurodytas dokumentas.

5. Prievolių vykdymo terminas, nustatytas Sutarties 4 p., gali būti pratęstas Paslaugų gavėjo 
ir  Paslaugų teikėjo rašytiniu susitarimu,  jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės.  Paslaugų 
teikėjas turi teisę į paslaugų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio 
Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas:

5.1. Paslaugų  gavėjas  nevykdo  ir  (ar)  netinkamai  vykdo  Sutartimi  jam  nustatytus 
įsipareigojimus  ir  todėl  Paslaugų  teikėjas  negali  tinkamai  vykdyti  įsipareigojimų iš  dalies  arba 
visiškai;

5.2. Paslaugų gavėjo Paslaugų teikėjui pateikiami nurodymai turi  įtakos Paslaugų teikėjo 
prievolių įvykdymo terminams;

5.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 
arba įsigalioja nauji teisės aktai;

5.4. Projekto ekspertizei trunkant ilgiau nei numatyta Sutarties 12.2 p.
6. Jeigu Paslaugų teikėjas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 5 p. nurodytą nuostatą jam 

gali būti suteikta teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas 
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raštu  pranešti  Paslaugų  gavėjui,  nurodydamas  nuo  Paslaugų  teikėjo  nepriklausantį  įvykį  arba 
aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Paslaugų teikėjas gali įgyti teisę į termino pratęsimą 
atitinkamai  atidedant  Sutarties  įvykdymo  pabaigos  datą.  Įvykis  arba  aplinkybės,  kuriomis 
grindžiama  būtinybė  pratęsti  prievolių  įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo 
Paslaugų  teikėjo.  Prievolių  įvykdymo  termino  pratęsimas  įforminamas  Sutarties  Šalių  atstovų 
pasirašomu  papildomu  susitarimu,  kuris  tampa  neatsiejama  Sutarties  dalimi.  Pratęsus  prievolių 
įvykdymo terminą, fiksuota Sutarties kaina nesikeičia.

7. Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugos turi  būti  teikiamos  nuo  darbų  vykdymo 
pradžios  iki  darbų  užbaigimą  patvirtinančio  dokumento  gavimo.  Numatomas  darbų  atlikimo 
terminas I   pirkimo daliai - 6 mėn. Jei dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių darbų 
atlikimo terminas būtų pratęstas, Paslaugų gavėjas papildomai įsigis Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugas. Papildomų paslaugų apmokėjimo tvarka nustatyta Sutarties 3.3 p.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8. Mokėjimai  Paslaugų  teikėjui  už  suteiktas  paslaugas  atliekami  ne  vėliau  kaip  per  30 
kalendorinių  dienų nuo dokumentų,  patvirtinančių  suteiktas  paslaugas  (sąskaitos  faktūros,  Šalių 
pasirašyto  suteiktų  paslaugų  priėmimo–perdavimo  akto,  kurie  pateikiami  2  egz.  iki  einamojo 
mėnesio 25 dienos), gavimo dienos tokia tvarka:

8.1. už  statinio  projektavimo  užduotyje nurodytus  tyrinėjimus  Paslaugų  teikėjui 
sumokama nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (sąskaitos faktūros, Šalių pasirašyto 
suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto), gavimo dienos;

8.2. už Projekto parengimą:
8.2.1.parengus  projektinius  pasiūlymus,  pagal  kuriuos  išduodamas  statybą  leidžiantis 

dokumentas, apmokama 50 % Sutartyje numatytos Projekto parengimo kainos;
8.2.2.  pateikus  Projektą  su  ekspertizės  teigiama  išvada,  apmokama  50  %  Sutartyje 

numatytos likusios Projekto parengimo kainos. Ekspertizės paslaugas apmoka Paslaugų gavėjas.
8.3. Už  Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugas Paslaugų  teikėjui  apmokama 

proporcingai  faktiškai  atliktų  statybos  darbų  vertei  nuo  dokumentų,  patvirtinančių  suteiktas 
paslaugas (sąskaitų faktūrų, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktų), gavimo dienos. 

9. Paslaugų  teikėjas  įsipareigoja  Paslaugų  gavėjui  pateikti  sąskaitas  atsiskaitymams  su 
Paslaugų  teikėju.  Jeigu  Sutartį  pasirašo  tiekėjų  grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu 
partneriu,  tokiu atveju sąskaitas Paslaugų gavėjui  įsipareigoja teikti  pagrindinis  partneris.  Visos 
Paslaugų teikėjo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Paslaugų gavėjui tik elektroniniu būdu:

9.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

9.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

9.3. Paslaugų  gavėjas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis 
SABIS, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė 
sąskaita  faktūra  suprantama kaip  sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu 
formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu

10. Paslaugų  gavėjas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subteikėju  (-ais),  nurodytu  (-ais) 
Sutartyje,  vykdančiu  (-iais)  Paslaugų  teikėjo  sutartines  prievoles,  jei  subteikėjas  išreiškia  norą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp 
Paslaugų  gavėjo,  Paslaugų  teikėjo  ir  subteikėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subteikėju tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio 
atsiskaitymo  su  subteikėjais  galimybė  nekeičia  Paslaugų  teikėjo  atsakomybės  dėl  Sutarties 
įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Paslaugų gavėjo, Paslaugų teikėjo ir subteikėjo dėl 
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tiesioginio atsiskaitymo galimybės, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugų gavėjui pateikti sąskaitą 
dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju. 

11. Finansavimo šaltinis: 06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa, 006-01-
01-18, Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas, SB lėšos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
12.1. sudaryti  Paslaugų  teikėjui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus, 

reikalingus Sutartyje numatytoms paslaugoms suteikti;
12.2. atlikti  Projekto ekspertizę per  20 kalendorinių dienų (šis  terminas įskaičiuojamas į 

Projekto  parengimą).  Į  šį  20  kalendorinių  dienų  terminą  neįeina  laikotarpis,  per  kurį  Paslaugų 
teikėjas taiso Projektą pagal ekspertizės pastabas ir pakartotinės ekspertizės (jeigu reikia) atlikimas; 
Ekspertizei  trunkant  ilgiau  nei  20  kalendorinių  dienų,  Paslaugų  teikėjas  turi  teisę  į  termino 
pratęsimą Sutarties 5.4 p. nustatyta tvarka (netaikoma Projekto taisymo pagal ekspertizės pastabas 
laikotarpiui ir pakartotiniam taisymui);

12.3. įvertinti suteiktas paslaugas bei pranešti Paslaugų teikėjui apie paslaugų priėmimą arba 
atsisakymą priimti, arba reikalavimą ištaisyti trūkumus;

12.4. priimti  ir  sumokėti  už  tinkamai  ir  laiku  suteiktas  paslaugas  Sutartyje  nustatytais 
terminais ir tvarka.

13. Paslaugų gavėjas turi teisę: 
13.1. nesant skirto finansavimo, nesudaryti sutarties arba atsisakyti projekto įgyvendinimo;
13.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas paslaugas teiktų pagal Sutartį, įskaitant ir jos priedus, 

kalendorinį–finansinį  grafiką,  teisės  aktų  reikalavimus.  Jeigu  Paslaugų  teikėjas  nukrypsta  nuo 
Sutarties (įskaitant jos priedus),  ar kalendorinio–finansinio grafiko, nesilaiko bet kokių  Paslaugų 
teikėjo  prisiimtų  įsipareigojimų,  Paslaugų  gavėjas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti  trūkumus, 
nepriimti  nekokybiškai  suteiktų  paslaugų  ir  nemokėti  už  netinkamai  suteiktas  paslaugas  iki 
nustatytų paslaugų trūkumų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Paslaugų 
teikėjo sąskaita;

13.3. gauti  informaciją apie paslaugų teikimo eigą,  duoti  nurodymus Paslaugų teikėjui ir 
reikalauti  jų  vykdymo,  jei  paslaugų  teikimo  eigoje  sistemingai  pažeidžiami  Sutartyje  ir  jos 
prieduose nurodyti reikalavimai.

14. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
14.1. ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos pateikti 

paslaugų teikimo kalendorinį–-finansinį grafiką,  kuriame turi  būti  nurodyta paslaugų teikimo 
trukmė mėnesiais ir kaina. Grafikas turi būti suderintas su Paslaugų gavėju. Grafikas keičiamas tik 
dėl paslaugų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių. 
Vėlavimas suteikti paslaugas negali būti grafiko keitimo priežastis. Paslaugų gavėjui nustačius, kad 
Paslaugų teikėjas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, bus taikoma Sutarties 20 p. 
nustatyta atsakomybė;

14.2. laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:  vadovaujantis  Aplinkos apsaugos kriterijų, 
kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas 
ar  darbus,  taikymo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas):

14.2.1. teikiant projektavimo (Projekto parengimo) paslaugas, Projekte numatyti, kad:
14.2.1.1. kelio dangos konstrukcijai  naudojamos medžiagos ar produktai ir  jų minimalūs 

kiekiai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo 26.2.1 punkte.;
14.2.1.2. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi  sudaryti  išlaidos tokiems 

produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas, kaip nustatyta Aprašo 26.2.3 punkte.
Paslaugų  gavėjas  Sutarties  vykdymo  metu  prižiūrės,  kad  šiame  papunktyje  nurodyti 

aplinkosauginiai reikalavimai būtų įgyvendinti. Paslaugų gavėjui nustačius, kad buvo nesilaikoma 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
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bet  kurio šiame papunktyje  numatyto aplinkosauginio reikalavimo,  bus taikoma Sutarties  19 p. 
nustatyta atsakomybė;

14.2.2. teikiant projekto vykdymo priežiūros paslaugas, mažinti popieriaus sunaudojimą, 
atsisakyti  nebūtino  dokumentų  kopijavimo  ir  spausdinimo.  Visi  su  Sutarties  vykdymu  susiję 
dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi 
el.  parašu.  Išimtiniais  atvejais  su  Sutarties  vykdymu  susiję  dokumentai  gali  būti  pateikiami 
popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus arba Paslaugų gavėjas nurodo tokį 
būtinumą,  –  tokiu  atveju  turi  būti  naudojamas  perdirbtas  popierius,  kuris  atitinka  Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 
viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir 
Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios  organizacijos  turi  taikyti  pirkdamos  prekes, 
paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  patvirtintus  minimalius  aplinkos 
apsaugos kriterijus. Paslaugų gavėjui nustačius, kad Paslaugų teikėjas nesilaiko šiame papunktyje 
nurodyto įsipareigojimo, bus taikoma Sutarties 19 p. nustatyta atsakomybė;

14.3. užtikrinti, jog, rengiant Projekto dokumentaciją (Projektą ir (ar) jo priedus, techninę 
specifikaciją  ir  (ar)  jos  priedus  bei  kitus  dokumentus),  nebus  nurodytas  konkretus  modelis  ar 
tiekimo  šaltinis,  konkretus  procesas,  būdingas  konkretaus  subjekto  tiekiamoms  prekėms, 
teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė 
ar  gamyba,  standartai,  sertifikatai.  Toks nurodymas yra  leistinas  tik  tais  atvejais,  kai  tam tikro  
objekto neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti – tokiu atveju prie nuorodos turi 
būti įrašoma „arba lygiavertis“. Taip pat Paslaugų teikėjas įsipareigoja  užtikrinti, kad Projekto 
dokumentacija (Projektas ir (ar) jo priedai, techninė specifikacija ir (ar) jos priedai bei kiti projekto 
dokumentai)  nebus parengta kopijuojant konkretaus gamintojo specifikacijas ir (ar) gaminio 
parametrus,  dėl  ko  tik  to  vieno  gamintojo  gaminys  atitiktų  reikalavimus.  Paslaugų  gavėjui 
nustačius, kad Paslaugų teikėjas nesilaikė šio įsipareigojimo, bus taikoma Sutarties 19 p. nustatyta 
atsakomybė;

14.4. pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Paslaugų 
gavėjui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat 
įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus  visu Sutarties vykdymo metu, taip 
pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

14.5. paslaugas suteikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra 
būtina  suteikti  tam  tikras  paslaugas,  kurias,  sudarydamas  šią  Sutartį,  būtų  numatęs  kiekvienas 
profesionalus ir  protingas Paslaugų teikėjas,  tačiau Paslaugų teikėjas jų nenumatė ir  neįtraukė į 
kainą, tai šias paslaugas Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti savo sąskaita;

14.6. teikti  paslaugas pagal Sutartį,  įskaitant ir  jos priedus, kalendorinį–finansinį grafiką, 
kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos 
normų ir taisyklių, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų galiojančių reikalavimų;

14.7. užtikrinti,  kad  Projektą  rengs  ir  Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugas  teiks 
kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame  konkursiniame  pasiūlyme,  atitinkantys  konkurso 
sąlygų  apraše  nustatytus  kvalifikacijos  kriterijus,  leidžiančius  vykdyti  Sutartyje  nurodytas 
paslaugas;

14.8. be papildomo užmokesčio atlikti  Projekto taisymus pagal Projekto ekspertizės akto 
privalomas pastabas per statinio projektavimo užduotyje nurodytą terminą ir (ar) ne vėliau kaip per  
Paslaugų gavėjo nustatytą protingą terminą atlikti  Projekto taisymus pagal tikrinančių atsakingų 
institucijų  privalomas pastabas,  ištaisyti  nurodytas  projektinės  dokumentacijos  klaidas,  neatitiktį 
normatyviniams  dokumentams,  taip  pat  pagal  Paslaugų  gavėjo  pastabas,  neprieštaraujančias 
normatyviniams  techniniams  dokumentams  ar  normatyviniams  statinio  saugos  bei  paskirties 
dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, bei neviršijant statinio 
projektavimo užduotyje ar projektavimo sąlygų, privalomųjų dokumentų Projektui rengti, numatytų 
apimčių;

14.9. Paslaugų teikėjas,  parengęs  Projektą,  jį  pasirašęs,  patvirtina,  kad Projektas  atitinka 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 
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ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso Projekto kokybę;
14.10. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;
14.11. dalyvauti rangovo, projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Paslaugų 

gavėjo atstovų susirinkimuose, viso Projekto įgyvendinimo metu konsultuoti Paslaugų gavėją darbų 
priežiūros klausimais;

14.12. tinkamai atstovauti Projekto rengėjui ir spręsti su Projekto įgyvendinimu susijusius 
klausimus darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų darbų periodu;

14.13. vertinti  ir  teikti  išvadas  bei  pasirašyti  rangovo  parengtų  papildomų,  pirkimo 
dokumentuose  nenumatytų,  nevykdomų  darbų  (kiekio)  aktus,  pateikiant  Paslaugų  gavėjui 
skaičiavimais, brėžiniais, schemomis ir kitas pagrįstas išvadas dėl papildomų darbų būtinumo ir  
preliminaraus lėšų poreikio jiems atlikti;

14.14. teikti  siūlymą  stabdyti  darbus,  jei  pakeisti  projektiniai  sprendiniai  neįteisinti 
nustatyta tvarka, užtikrinti Projekto pakeitimų laiku atliktą ir teisingą įforminimą;

14.15. kviečiant Paslaugų gavėjui, dalyvauti posėdžiuose, Projekto patikrose;
14.16. esant  poreikiui,  atlikti  Projekto  papildymus  ar  pakeitimus,  nustatyta  tvarka  juos 

įteisinti ir pažymėti statybos vykdymo dokumentuose, nekeičiant pagrindinių statinio rodiklių;
14.17. atsakyti į Paslaugų gavėjo, rangovo, techninio prižiūrėtojo raštu ar žodžiu pateiktus 

klausimus, susijusius su Projektu, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užklausimo pateikimo 
(įskaitant  ir  rangos  darbų  viešojo  pirkimo metu  pateiktus  potencialių  rangovų  klausimus).  Per 
nustatytą  terminą  neatsakius,  ar  pateikus  netinkamus,  neišsamius  atsakymus,  taikoma 
Sutarties 19 p. numatyta atsakomybė;

14.18. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytoms 
paslaugoms suteikti;

14.19. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta 
veikla, kuri yra Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų dalis. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija 
dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų 
teikėjas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

14.20. savo  sąskaita  ir  laiku  nedelsdamas  ištaisyti  netikslumus  ir  pašalinti  pagrįstus 
trūkumus, kuriuos nurodo Paslaugų gavėjas;

14.21. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjų prisiimtus 
įsipareigojimus (jeigu tokie pasitelkiami), jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą;

14.22. atlyginti Paslaugų gavėjo nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo kaltės – dėl 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų 
pažeidimo;

14.23. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Paslaugų 
gavėjo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

14.24. nedelsdamas  raštu  informuoti  Paslaugų  gavėją  apie  bet  kurias  aplinkybes, 
trukdančias  ar  galinčias  sutrukdyti  Paslaugų  teikėjui  tinkamai  suteikti  paslaugas  nustatytais 
terminais;

14.25. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 
aktuose;

14.26. jei Paslaugų teikėjas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu 
atveju  jungtinės  veiklos  partneriai  įsipareigoja  solidariai  atsakyti  Paslaugų  gavėjui  už  Sutarties 
vykdymą;

14.27. raštu informuoti Paslaugų gavėją apie statinio projektavimo užduotyje nenurodytus, 
tačiau  tinkamam  Projekto  parengimui  būtinus  atlikti  darbus,  taip  pat  apie  reikalingus  naujus 
nurodymus ar jų pakeitimus. Be to,  Paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti Paslaugų gavėją, 
jeigu,  Paslaugų  teikėjo  manymu,  Paslaugų  gavėjo  siūlomi  statinio  projektavimo užduoties  ir/ar 
Projekto  pakeitimai  nėra  racionalūs  ar  ekonomiškai  naudingi  ir/ar  gali  turėti  kitokių  neigiamų 
pasekmių Projekto įgyvendinimui.
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15. Paslaugų teikėjas turi teisę:
15.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Paslaugų teikėjo teisėmis;
15.2. gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas pagal Sutartyje nustatytas 

sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Paslaugų  teikėjas  privalo  būti  apsidraudęs  civilinę  atsakomybę pagal  Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Šis draudimas turi galioti visą 
Sutartyje numatytą Sutarties vykdymo terminą. Paslaugų teikėjas jį pateikia Paslaugų gavėjui ne 
vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

17. Paslaugų gavėjas, nesumokėjęs už suteiktas paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą, 
Paslaugų teikėjui  raštiškai  pareikalavus,  moka Paslaugų teikėjui  0,02 % dydžio delspinigius  už 
kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

18. Paslaugų  teikėjas,  pradelsęs  paslaugų  teikimo  terminus  (tarpinius,  nurodytus 
kalendoriniame–finansiniame grafike, ar galutinius (bet kurį iš jų)), moka Paslaugų gavėjui 50 Eur 
dydžio delspinigius nuo atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą 
dieną,  iki  kol  įvykdomos  prievolės.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Paslaugų  teikėjui 
mokėtinų sumų. 

19. Paslaugų teikėjui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, 
Sutarties 7 p. nurodytų paslaugų netinkamą teikimą, 14.2 p. (aplinkosauginiai reikalavimai), 14.3 p. 
(reikalavimai  Projekto  dokumentacijos  rengimui),  14.17  p.  (atsakymai  į  klausimus)  numatytų 
įsipareigojimų pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, kurių neapima Sutarties 18 p., surašant 
pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Paslaugų teikėją el. paštu. Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako 
dalyvauti,  pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš 
Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai, Paslaugų gavėjas nustato 
terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda 
taikoma pakartotinai. 

20. Paslaugų teikėjui vėluojant pateikti Sutarties 16 p. nurodytą dokumentą, Sutarties 14.1 
p. numatytą kalendorinį-finansinį grafiką, Paslaugų teikėjui taikoma 100 Eur vertės delspinigiai už 
kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol pateikiami minėtuose Sutarties punktuose numatyti dokumentai. 
Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

21. Paslaugų teikėjui nustatoma 1 000 Eur vertės  bauda  už kiekvieną Sutarties vykdymo 
metu  pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais 
remiamasi, ir (ar) subteikėją, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas  
surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako 
dalyvauti,  pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš 
Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

22. Paslaugų teikėjui neužtikrinant paslaugų kokybės, taip pat vilkinant paslaugų teikimą ar 
piktnaudžiaujant,  Paslaugų  gavėjas,  siekdamas  apginti  savo  teisėtus  interesus,  gali  atlikti 
neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

23. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
23.1.pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
23.2.pažeidimas,  kai  Paslaugų  teikėjas,  raštiškai  įspėtas,  be  objektyvių  priežasčių 

neužtikrina paslaugų kokybės;
23.3.pažeidimas,  kai  Paslaugų  teikėjas  pradelsia  tarpinius  paslaugų  suteikimo  terminus, 

numatytus kalendoriniame–finansiniame grafike,  daugiau kaip 60 kalendorinių dienų,  o  galutinį 
paslaugų suteikimo terminą, numatytą Sutarties 4 p., daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo 
kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Paslaugų teikėjas;

23.4.pažeidimas, kai Paslaugų teikėjas neištaiso Sutarties pažeidimo per Paslaugų gavėjo 
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nurodytą terminą;
23.5.pažeidimas, kai Paslaugų gavėjas raštiškai įspėtas daugiau nei 30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
24.1. Paslaugų  gavėjas,  įspėjęs  Paslaugų  teikėją  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę 

vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Paslaugų teikėjo atlyginti Paslaugų gavėjo patirtus 
nuostolius, jeigu:

24.1.1. Paslaugų  teikėjas  per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Paslaugų  gavėjo 
nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

24.1.2. Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba 
kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

24.1.3. po raštiško Paslaugų gavėjo įspėjimo Paslaugų teikėjas neužtikrina paslaugų kokybės 
ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

24.1.4. paaiškėja,  kad  Paslaugų  teikėjas  ir  (ar)  jo  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio 
pajėgumais  (kvalifikacija)  remiamasi,  ir  (ar)  subteikėjas  tuo atveju,  kai  šių  subjektų  vykdomos 
sutarties dalis yra  daugiau kaip 10 proc.,  atitinka Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytus 
draudimus;

24.1.5. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais 
atvejais.

24.2. Paslaugų gavėjas, įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę 
bet kuriai pirkimo daliai  vienašališkai nutraukti Sutartį, jei  šiai pirkimo daliai neskiriamas 
finansavimas.  Sutarties  nutraukimas  šiuo  pagrindu  nelaikomas  nutraukimu  dėl  Paslaugų 
gavėjo kaltės.

24.3. Paslaugų  gavėjas  arba  Paslaugų  teikėjas  turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 
kalendorinių dienų, vienašališkai  nutraukti  Sutartį  dėl  esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį  dėl 
Paslaugų teikėjo esminio šios Sutarties pažeidimo, Paslaugų gavėjas, vadovaudamasis viešuosius 
pirkimus reglamentuojančių teisės  aktų nustatyta  tvarka,  įtraukia  Paslaugų teikėją  į  Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. Įspėjus Pasaugų teikėją apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta 
po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Paslaugų teikėjui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo 
ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu.

24.4. Paslaugų  gavėjui  arba  Paslaugų  teikėjui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį,  Paslaugų 
teikėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, Šalims pasirašant 
priėmimo–perdavimo  aktą.  Paslaugų  gavėjas  privalo  apmokėti  už  jau  suteiktas  paslaugas,  iš 
mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius.

24.5. Paslaugų  teikėjas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo, 
nurodyto  Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Vienašališkai  nutraukęs  Sutartį, 
Paslaugų teikėjas moka 10 proc. dydžio baudą nuo atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties 
vertės.

25. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
25.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

25.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

25.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
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vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

25.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą  Šalį,  pranešdama  apie  aplinkybių  pobūdį,  galimą  trukmę  ir  tikėtiną  poveikį.  Jei  Paslaugų 
gavėjas raštu nenurodo kitaip, Paslaugų teikėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį 
tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

25.5. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

25.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

25.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 20 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

26. Sutarties vykdymo sustabdymas:
26.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo. Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Paslaugų  teikėjo  prašymu,  Paslaugų 
gavėjas apie Sutarties stabdymą įspėja Paslaugų teikėją ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki 
stabdymo pradžios:

26.1.1. dokumentų  derinimo procesas  užtruko ne  dėl  nuo Paslaugų teikėjo  priklausančių 
aplinkybių;

26.1.2.  paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 
Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.;

26.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Paslaugų teikėjas neturi 
įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subteikėjai, ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

26.1.4. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

26.1.5. dėl atsiradusių papildomų paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos paslaugų teikimui 
tinkamai ir laiku;

26.1.6. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Paslaugų 
teikėjas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir 
su kuriomis susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas, Sutartis tampa objektyviai nebegalima vykdyti ir  
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Paslaugų  teikėjas  pateikia  Paslaugų  gavėjui  dokumentus,  pagrindžiančius  aplinkybes  už  visą 
laikotarpį,  dėl  kurių  Paslaugų  teikėjas  nebegali  vykdyti  prievolių.  Paslaugų  gavėjas,  įvertinęs 
pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

26.1.7. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris Paslaugų teikėjas.

26.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

26.3. Įvykus  Sutarties  26.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

26.4. Sutarties  26.1-26.2  p.  nurodytais  atvejais  sustabdžius  Sutarties  vykdymą, Paslaugų 
gavėjui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Paslaugų teikėjui – už Sutarties vykdymo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad 
Sutartis sustabdoma įvykus 26.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta klaida ar pažeidimas 
padaryti ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

26.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

26.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

26.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Paslaugų gavėjas informuoja Paslaugų teikėją ne 
vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki atnaujinimo.

26.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi 
būti  įvykdyti  per  laiką,  kuris  buvo  likęs  iki  įsipareigojimų  įvykdymo,  kol  nebuvo  atliktas 
sustabdymas.

27. Intelektinės nuosavybės teisės:
27.1. Projekto  autoriais  yra  Paslaugų  teikėjas  ir  jo  pasamdyti  ūkio  subjektai,  kurių 

pajėgumais remiamasi, subteikėjai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie Projekto rengimo (toliau šiame 
punkte bendrai vadinami Autoriais).

27.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų 
dalis  (įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Projektą  ir  atskiras  jo  dalis,  statinius,  brėžinius,  eskizus, 
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytas 
paslaugas, yra Paslaugų gavėjo nuosavybė nuo jų sukūrimo ir apmokėjimo už juos momento.

27.3. Paslaugų  gavėjas  turi  teisę  be  jokio  papildomo  Autorių  sutikimo,  savo  nuožiūra, 
nevaržomai  (tiek  laiko,  tiek  teritorijos  atžvilgiu)  ir  nemokėdamas  jokio  papildomo  atlyginimo 
Autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis.

27.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Paslaugų 
gavėjui  ir  /  ar  tretiesiems  asmenims  jokių  pretenzijų  ar  reikalavimų  dėl  Paslaugų  gavėjo 
naudojimosi  pagal  Sutartį  įgytomis  Autorių  teisėmis  ir  (ar)  sukurtais  kūriniais  bei  jų  dalimis 
(įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius 
bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose).

27.5. Autoriams  tenka  visa  atsakomybė,  jeigu,  rengiant  Projektą,  pažeidžiamos  trečiųjų 
asmenų  intelektinės  nuosavybės  teises.  Tokiu  atveju  Autoriai  privalo  nedelsiant  savo  sąskaita 
pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Paslaugų gavėjo dėl to patirtas išlaidas.

28. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais, Paslaugų teikėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Paslaugų gavėjo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.
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29. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subteikėjų,  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

29.1. Paslaugų  teikėjas  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkia  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais 
remiamasi  UAB  „Tyrens  Lietuva“,  kuriam  perduoda  iki  7  %  įsipareigojimų  (inžinerinius 
geologinius  (geotechninius)  tyrimus  (Pirkimo sąlygų  18.1.  p.)),   UAB „Geoinžinerija“,  kuriam 
perduoda iki 7 % įsipareigojimų (inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus (Pirkimo sąlygų 
18.1. p.)) ir subteikėją - Nežinomas, kuriam perduoda iki 8 % įsipareigojimų (želdinių vertinimas ir  
eismo intensyvumo įvertinimo/ skaičiavimo darbai).

29.2. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas raštu kreipęsis į Paslaugų gavėją ir gavęs 
raštišką jo sutikimą, gali keisti  ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir 
(ar) subteikėją, ir (ar) kvazisubtiekėją. 

29.3. Jeigu Paslaugų teikėjas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio 
subjektą, kurio pajėgumais remiamasi,  Paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, 
kad naujas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi,  neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka 
konkurso  sąlygų  apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus. Jei keičiamas ir (ar) naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 
atitinka  pašalinimo  pagrindus  ir  (ar) neatitinka  nustatytų  kvalifikacijos  reikalavimų,  Paslaugų 
gavėjas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Paslaugų gavėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą 
ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  reikalavimus  atitinkančiu  kitu  ūkio  subjektu,  kurio 
pajėgumais remiamasi, o Paslaugų teikėjui to nepadarius, Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį.

29.4. Jeigu  Paslaugų  teikėjas  nori  keisti  ir  (ar) į  Sutarties  vykdymą  nori  įtraukti  naują 
subteikėją, Paslaugų  gavėjas gali  pareikalauti,  kad  Paslaugų  teikėjas  pateiktų  dokumentus, 
įrodančius subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar 
dokumentai  pareikalaujami  ar  ne)  Paslaugų  teikėjas  įsipareigoja,  kad  įsipareigoja,  kad  Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

29.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėjo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 
darbo dienų nuo Paslaugų gavėjo raštiško sutikimo išsiuntimo Paslaugų teikėjui datos.

29.6. Jei  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi  ir  (ar) subteikėjui  perduodamos 
vykdyti  Sutarties  dalis  yra  daugiau  kaip  10  proc.,  turi  būti  pateikiama  ūkio  subjekto,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subteikėjo  deklaracija  dėl  Tarybos  reglamente  (ES)  2022/576 
nustatytų sąlygų. Kilus abejonių,  Paslaugų gavėjas turi  teisę reikalauti  pateikti  deklaracijoje dėl 
Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo nurodytus duomenis patvirtinančius 
dokumentus,  nurodytus  pirkimo  sąlygų  apraše.  Jei  keičiamas  ir  (ar)  naujai  pasitelkiamas  ūkio 
subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subteikėjas  atitinka  Tarybos  reglamente  (ES) 
2022/576 nustatytus draudimus, Paslaugų gavėjas reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per nustatytą 
terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subteikėją, o Paslaugų 
teikėjui to nepadarius, Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

29.7. Sutarties  vykdymo metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  (nepriklausomai  ar  tai 
kvazisubtiekėjas, ar Paslaugų teikėjo, ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi darbuotojas) 
netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Paslaugų teikėjo 
nepriklausančiais atvejais) Paslaugų teikėjas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs 
Paslaugų gavėjo pritarimą.  Jeigu tenka keisti  specialistą,  kandidatas  į  jo  vietą  privalo turėti  ne  
žemesnę kvalifikaciją nei nurodyta pirkimo dokumentų reikalavimuose. Paslaugų teikėjas privalo 
pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Paslaugų gavėjas patikrina, ar 
siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. 
Jei Paslaugų teikėjas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija,  Paslaugų 
gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

30. Kitos Sutarties sąlygos:
30.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.
30.2. Sutarties  terminas  –  iki  darbų  užbaigimą  patvirtinančio  dokumento  gavimo 
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(vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 7 p., gali būti taikomas ilgesnis nei 3 metų 
Sutarties galiojimo terminas).

30.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo. 
30.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

30.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais  atvejais.  Šalys  susitaria,  kad  konkurso  metu  sužinota  informacija  apie  kitą  Šalį  ir 
Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai 
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

30.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

30.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

30.8. Pasaugų gavėjas Paslaugų teikėjo pasiūlymą, Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

30.9. Paslaugų gavėjas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais 
CVP  IS  skelbia  informaciją  apie  Sutarties  neįvykdžiusį  ar  netinkamai  ją  įvykdžiusį  Paslaugų 
teikėją, taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Paslaugų teikėjas ir kurie su Paslaugų 
teikėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos 
Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paslaugų gavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų įvykių 
dienos  informuoja  Paslaugų  teikėją apie  tai,  kad  bus  paskelbta  šiame  papunktyje  nurodyta 
informacija.

30.10. Paslaugų  gavėjas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais 
terminais  CVP IS Viešųjų  pirkimų tarnybos nustatyta  tvarka  skelbia  informaciją  apie  Paslaugų 
tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba 
dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymo 52 straipsnį.

31. Baigiamosios nuostatos:
31.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 
asmeniškai  ar  siunčiami  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu 
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie 
pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai (pranešimai) 
yra laikomi gautais.

31.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
31.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
32. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį 

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo ar  prieštaravimo atveju, 
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Paslaugų gavėją):

32.1. Konkurso  sąlygų  aprašas  (patvirtintas  Paslaugų  gavėjo  pirkimų valdymo sistemoje 
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vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir 
Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

35.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas – Statinio projektavimo užduotis su priedais I pirkimo daliai, 29 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.
____________________
(parašas)
Andrius Žukas

PASLAUGOS TEIKĖJAS 
UAB „Projektai ir Co“ 
Ateities pl. 31, 52167 Kaunas
Tel. 0 447 70120  
Kodas 304317225
PVM mok. kodas LT100010333417
Luminor Bank  AS Lietuvos skyrius, 
Banko kodas 40100
A.s. Nr. LT13 4010 0510 0370 6435

Direktorius 

                                    A. V.
___________________
(parašas)
Justinas Laurinavičius
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir 
statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u  Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių (Akmenų g., (atkarpa nuo Akmenų g. 10 iki 
Tauralaukio  g.))  kapitalinio  remonto  ir  paviršinių  nuotekų  tinklų  naujos  statybos  projektavimo 
užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas



–PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2024 m.                                 įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento 
Statybos skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Norvilaitė, tel. 
(0 46) 41 00 53, 
el. p. a  kvile  .n  orvilaite  @klaipeda.lt  

2. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Klaipėdos  miesto  žvyruotų  gatvių  (Akmenų  g.,  (atkarpa  nuo 
Akmenų  g.  10  iki  Tauralaukio  g.))  kapitalinis  remontas  ir 
paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 
papunkčiu

4. STATINIO ADRESAS Akmenų  g.,  atkarpa  nuo  Akmenų  g.  10  iki  Tauralaukio  g., 
Klaipėdos m.

5. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: gatvės
Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai 

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Pravažiuojamasis kelias tarp Akmenų g. ir Tauro 12-osios g. 
Unikalus Nr. 4400-3113-3694, paskirtis – kelių (gatvių), gatvės 
ilgis – 886 (~320 m remontuojama) m, danga – žvyras.
Gatvė nutiesta 1970 metais. Jos būklė bloga, danga susidėvėjusi 
ir duobėta. Gatvės ribose nėra inžinerinių komunikacijų.

7. STATINIO PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas 

8. STATINIO 
KATEGORIJA

Nustatyti pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

9. STATYBOS RŪŠIS Statinio  kapitalinis  remontas  (gatvės),  nauja  statyba  ir  (ar) 
statinio  rekonstravimas  (lietaus  nuotekų  tinklai)  (STR 
1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1–
5 punktuose nurodytas statinio projektas ir jam privalomas 
Statybą  leidžiantis  dokumentas,  statinio  projektas 
rengiamas  dviem  etapais:  pirmuoju  etapu  rengiami 
projektiniai  pasiūlymai,  pagal kuriuos išduodamas statybą 
leidžiantis  dokumentas,  antruoju  etapu  –  techninis  darbo 
projektas.

Projektinių  pasiūlymų  apimtis  ir  detalumas  turi  būti 
pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam 

mailto:akvile.norvilaite@klaipeda.lt


2

dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti.
Bendruoju  atveju projektinių  pasiūlymų sudedamosios  dalys 

nurodytos  šio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas,  projekto ekspertizė“ 8 priede,  tačiau kiekvienu 
konkrečiu  atveju  papildomos projektinių 
pasiūlymų sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į 
projektuojamo statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus, 
kai jie išduoti. 

Perkamų paslaugų apimtis:
- Tyrinėjimai:
 geologiniai;
 geodeziniai  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir 

susisiekimo komunikacijų trasų).
-   Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus 

eksploatuojančių organizacijų sąlygas. Projektuoti pagal 
gautas ir išsiimamas prisijungimo sąlygas.

-  Specialiųjų  reikalavimų,  susisiekimo  komunikacijų  (iš 
Urbanistikos  ir  architektūros  skyriaus)  sąlygų 
užsakymas,  gavimas  ir  jų  realizavimas  rengiamame 
projekte.

- Atlikti esamų želdinių vertinimą, vadovaujantis Želdynų 
ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu.

- Projektinių sprendinių pristatymas (pristatymų skaičius 
pagal  poreikį,  nustato  užsakovas):  pagrindinės  idėjos 
(koncepcijos)  pristatymas,  galutinių  principinių  (su 
gretimybėmis)  sprendinių  pristatymas  užsakovui 
patvirtinti. 

- Projektinių pasiūlymų parengimas Statybai leidžiančiam 
dokumentui gauti.

-    Techninio  darbo  projekto  parengimas  (toliau  – 
Projektas).

  Projektavimo darbų apimtis:
Rengiant  esamų  želdinių  vertinimą,  atsižvelgti  (pagal 

galiojančio teisės akto dokumento redakciją):
- Želdinių  apsaugos  projektiniai  sprendiniai  rengiami 

pagal  Želdinių  apsaugos,  vykdant  statybos  darbus, 
taisykles.

- Projekte  nurodoma  želdinių,  esančių  projektuojamos 
gatvės  raudonosiose  linijose,  būklė  (vadovaujantis 
Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainių,  patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 
26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2 priedu „Želdinių būklė“), 
medžio  ar  krūmo  rūšis,  medžio  diametras,  jų  kiekis, 
krūmų, vejų ir gėlynų plotas, apsaugos priemonės, taip 
pat  apskaičiuojama  kertamų  saugotinų  želdinių 
atkuriamoji vertė.

- Atliekama  želdinių  būklės  ekspertizė,  kai  tokią 
ekspertizę  privaloma  atlikti  vadovaujantis  Želdynų 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi.
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Projekte numatomi sprendiniai:
- suprojektuoti  D  (pagalbinė) kategorijos  gatvę.  Gatvės 

dangos  konstrukciją  projektuoti  atsižvelgiant  į  gatvės 
kategoriją ir perspektyvinį eismo intensyvumą;

- pėsčiųjų  ir  dviračių  takus  gatvėje  projektuoti  esant 
galimybei,  įvertinus  gatvės  plotį  tarp  esamų sklypų  ir 
pan.  (atsižvelgiant  į  miesto  teritorijų  planavimo 
dokumentus); 

- Gatvę projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp 
gatvės  raudonųjų  linijų,  tinklų  apsaugos  zonas, 
detalizuoti dangas;

- nurodyti kelio ruožo pradžios ir pabaigos vietas (piketus), 
įvertinant  atliktų  statybinių-inžinerinių  tyrinėjimų 
duomenis ir rezultatus;

- projektuoti  inžinerinių  tinklų  tiesimą  ar  rekonstravimą 
(lietaus  nuotekos,  gatvės  apšvietimas)  pagal  išsiimtas 
prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines sąlygas;

- numatyti  lietaus  nuvedimą  iki  Tauralaukio  g.  24B 
sklypo;

- projektuoti  inžinerinių  tinklų  remontą,  iškėlimą  ar 
apsaugojimą  (elektros  tinklai,  telekomunikacijų  (ryšių) 
tinklai,  vandentiekio  ir  buitinių  nuotekų tinklai,  dujos, 
esamų šulinių pakėlimas iki reikiamo aukščio ir t. t., ir 
kiti) pagal išsiimtas prisijungimo prie inžinerinių tinklų 
ar technines sąlygas;

- demontuoti statinius, patenkančius į statybos darbų zoną;
- numatyti  sklandų  susiejimą  su  esamais  pėsčiųjų  ir 

dviračių takais;
- parengti  eismo  organizavimo  schemą  remonto darbų 

laikotarpiu;
- suprojektuoti  gatvės  lauko  apšvietimo  tinklų  įrangą, 

pateikiant apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį 
sprendimą;

- identifikuoti  kelio  ruože  saugaus  eismo  požiūriu 
problemiškas  vietas,  parinkti  (suprojektuoti)  tinkamas 
eismo  požiūriu  problemiškas  vietas  bei  parinkti 
(suprojektuoti)  tinkamas  eismo  saugumo  inžinerines 
priemones  joms  panaikinti  ir  visame  gatvės  ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų 
eismo dalyvių atžvilgiu;

- pritaikyti  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal 
STR 2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“ 
reikalavimus;

- priimti  ir  realizuoti  universalaus  dizaino  sprendinius 
(kelio  ženklai,  reklama  ir  apšvietimo  atramos 
pažymimos kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160 
cm, 140 cm, ir 35 cm aukščiuose); 

- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardytiems 
techniniams sprendiniams įgyvendinti.

Pateikti  duomenys  apie  objektą  paslaugų  sutarties  vykdymo 
metu gali  būti  tikslinami. Galimus tinkamus statinio įrengimo 
sprendinius  (t.  y.,  kokie  tinkami  kelio  ruožo  statybos 
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sprendiniai)  ir  su  tuo  susijusią  statybinių  inžinerinių  (ir  kitų) 
tyrinėjimų  ir  statinių  statybos  projektavimo  darbų  apimtį 
paslaugos  teikėjas,  kaip  kompetentingas  savo  srities  žinovas, 
turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI PARENGTI

- inžinerinių  geodezinių,  geologijos,  topografinių  tyrinėjimo 
dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir 
susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas, 
atnaujinimas, duomenų patikslinimas; 
- geologijos  tyrimai,  ataskaitų  parengimas  ir  jų 

užregistravimas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Geologijos 
tarnyboje (jei to reikia); 
- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  inžinerinių  sistemų 
būklei  įvertinti,  ir  išvadų  pateikimas.  Projektas  turi  būti 
rengiamas jų pagrindu;
- esamos  padėties  įvertinimas,  užfiksuojant:  želdinius,  kelio 
ženklus,  informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir 
gretimybėse.  Dalyvaujant  statytojo  atstovams,  surašyti  aktus, 
pateikti išvadas dėl būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo;
- specialiųjų  sąlygų,  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir 
techninių  sąlygų  (inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  sąlygų) 
užsakymas  (jų  papildymas),  gavimas  (esant  poreikiui  ir  jų 
apmokėjimas) ir jų realizavimas rengiamame Projekte;
- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai.  Bendrieji  reikalavimai“ kelių saugumo audito 
reikalavimus  užsakymas  (apmokėjimas)  ir  išvadų  pateikimas 
statytojui (pagal poreikį);
- sutarties  vykdymo  metu  statytojas  gali  paprašyti  teikėjo 
pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi 
pagal  nustatytą  kalendorinį  darbų  grafiką  (inžineriniai  ir  kiti 
tyrinėjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);
- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus;
- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose, 
derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto 
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo 
subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų 
savininkais  (ar  naudotojais),  taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais 
asmenimis,  kurių  veiklos  principus  statybos  srityje  nustato 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- atsakymų  ir  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į 
teikėjų  paklausimus  (pagal  parengtą  Projektą)  parengimas  ir 
pateikimas statytojui,  vykdant  rangovo ir  techninės priežiūros 
parinkimo procedūras;
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas 
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir 
racionalūs; 
- Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos 
konkrečiai  šitam  Projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio 
projekte,  techninėje  specifikacijoje  negali  būti  nurodytas 
konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas  ar  prekės 
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ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 
tikroms įmonėms ar  tam tikriems  produktams būtų  sudarytos 
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra 
leistinas  išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra  neįmanoma 
tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo  atveju 
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų, 
neatitikimų normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių 
ir  sudedamųjų  dalių  tarpusavio  nesuderinamumo  ir  (ar) 
prieštaravimų,  blogų  Projekto  sprendinių  neatlygintinas 
taisymas  viso  sutarties  galiojimo  metu  (įskaitant  projekto 
vykdymo priežiūros metu vykstant rangos darbams).
Kiti:
- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams, 
atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo 
atstovams  ir  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus 
reikalavimus;
- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis 
darbo saugos reikalavimų lankantis objekte;
- paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir  problemas, 
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir 
užduočių  vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo 
pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs 
su statytoju;
- statytojui  raštu pareikalavus,  po sutarties,  kurios  pagrindu 
buvo  atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai, 
įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą 
(statinio  projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų, 
kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. 
atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio 
Projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 
- visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai 
laikomi  būtinais  statinio,  inžinerinių  tinklų  projektinių 
sprendinių, Projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų 
gavimui  turi  būti  atlikti  nepriklausomai  nuo  to  ar  jie 
apibūdinami šiame dokumente, ar ne;
- prieš  objekto  statybos  užbaigimo procedūras  projektuotojas 
turi  atlikti  visus  reikalingus  Projekto  sprendinių  pakeitimus, 
pagal  atliktus  pakeitimus  –  patikslinti  brėžinius  bei  parengti 
laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
 Nekilnojamojo  turto  centrinio  duomenų  banko  išrašas,  1 
lapas;
 Ištraukos iš kadastrinių matavimų bylų, 17 lapų;
 Schemos, 1 lapai.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. STATINIO PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMETAI

Projektiniai  pasiūlymai  ir  Projektas  rengiamas  vadovaujantis 
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu  ir  kitais  įstatymais, 
reglamentuojančiais  statinio  saugos ir  paskirties  reikalavimus, 
teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus 
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(vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius  parametrus  pagal 
statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų  lygius  ir  klases, 
kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos 
ir paskirties dokumentais. 
Statinio  projekte  taikoma  teisė  ir  normatyviniai 
dokumentai:

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymas;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
- statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“; 
- statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017„Statinių 

klasifikavimas“;
- statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“;
- statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Nebaigto 
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių 
šalinimas“;

- statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai, statinio statybos priežiūra“;

- statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

- statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“;

- kiti  teisės  aktai,  reglamentuojantys  susisiekimo 
komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą.

Projektą  rengti  vadovaujantis  Klaipėdos  miesto  bendruoju, 
specialiaisiais ir detaliaisiais planais.

Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių 
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi 
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi 
informuoti statytoją.

14. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Parengus  ir  suderinus  su  užsakovu  ir  statytoju  projektinius 
sprendinius,  atlikti  jų  derinimą  su  prisijungimo  ir  technines 
sąlygas  išdavusiomis  institucijomis,  inžinerinių  tinklų,  kurių 
apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais 
ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat 
gretimų žemės  sklypų savininkais,  jei  projektiniai  sprendiniai 
patenka  į  gretimų  sklypų  ribas.  Derinimai  turi  būti  įforminti 
raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių 
arba rašto forma.
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Statybą leidžiančio dokumento gavimas:
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai  išduotą statybą leidžiantį  dokumentą 
padarinių šalinimas“ paslaugos teikėjas (projektuotojas) apmoka 
(nustatytą  įmokos  dydį  už  statybą  leidžiančio  dokumento 
gavimą) ir gauna statybą leidžiantį dokumentą.
 Projekto įdėjimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinę  sistemą 
„Infostatyba“.
 Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projekto ekspertizė:
 Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas 

(užsakovas).
 Projektuotojas  privalo  neatlygintinai  pataisyti  statinio 
Projektą pagal statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo 
nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų).

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektiniai  pasiūlymai  ir  Projektas  įforminamas, 
komplektuojamas  ir  perduodamas  statytojui  LST  1516:2015 
„Statinio  projektas.  Bendrieji  įforminimo  reikalavimai“,  STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų 
reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta 
tvarka.

Visi Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto 
bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu 
vartyti, lapai neplyštų.

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki  statybos  leidžiančio  dokumento  gavimo  procedūros 
projektuotojas  pateikia  statytojui  1 egzempliorių  projektinių 
pasiūlymų  dokumentaciją  popierine  forma  ir  1 egzempliorių 
skaitmenine forma.

Po  statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo  užsakovui 
pateikiamas  statybą  leidžiančio  dokumento  elektroninis 
dokumentas.

Po Projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimo užsakovui 
pateikiami:

 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
 2 egz. statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų 

vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas, 
projekto  ekspertizė“  ir  šia  statinio  projektavimo  užduotimi 
(technine užduotimi)) popierine forma;

 2  egz.  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms 
popierinėms  byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma. 
Kiekvienos  rinkmenos  tekstinio  ar  grafinio  dokumento 
minimalus  raiškos  reikalavimas  –  200  dpi,  maksimalus 
rinkmenos  dydis  –  30  MB,  galimi  rinkmenos  tekstinių  ar 
grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama 
kompiuterinė  laikmena  su  el.  parašais  patvirtintomis  statinio 
Projekto  rinkmenomis,  maksimalus  kiekvienos  el.  parašu 
patvirtintos  rinkmenos  dydis  –  30  MB,  galimi  el.  parašu 
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patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – 
*.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio 
Projekto  rinkmenos  nuskenuotų  Projekto  brėžinių  spalva  turi 
atitikti  originalo  spalvą.  Kompiuterinė  laikmena  formuojama 
taip,  kad  joje  būtų  įrašyta  kuo  mažiau  rinkmenų.  Rinkmena 
sudaroma  pateikiant  kuo  daugiau  tekstinių  ir  (ar)  grafinių 
dokumentų.

Taip  pat  į  „USB  raktą“  privalomi  įrašomi  formatai  – 
projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-05-14 16:18:17

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1747207

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-11-03

Klaipėda
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Pravažiuojamasis kelias
Klaipėda

Aprašymas / pastabos: Pravažiuojamasis kelias tarp Akmenų g. ir Tauro 12-osios g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3113-3694

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 1k

Statybos pabaigos metai: 1970
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Ilgis: 0.886 km
Danga: Žvyras

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 342000 Eur
Atkuriamoji vertė: 85300 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2014-11-03

Vidutinė rinkos vertė: 85400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-11-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3113-3694, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (48-1)-451k
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ASTA GELŽINYTĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3113-3694, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-02-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1856
2014-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-20
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-3113-3694, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-06-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (48-1)-451k
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-20

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GENOVAITĖ PAULIKIENĖ
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