
RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. SR-138
2025 m. balandžio mėn. 14 d.

Kėdainiai

VšĮ Kėdainių ligoninė, juridinio asmens kodas 191045561, kurios registruota buveinė yra
adresu Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai, atstovaujama direktorės Astos Šakickienės (toliau —

Užsakovas), ir UAB „AR paslaugos“, juridinio asmens kodas 302667675, kurios registruota
buveinė yra Pramonės g. 2, Paobelio km., Kėdainių r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Zakarevičiaus, (toliau- Rangovas), toliau
kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama —

Sutartimi).

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis Sutartyje nustatyta
tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis Darbų techniniu aprašu (Sutarties 1 priedas) ir Veiklos sąrašu
(Sutarties 2 priedas), kurie yra šios Sutarties neatskiriama dalis, atlikti Gerbūvio sutvarkymo
darbus (toliau — „Darbai“), perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti
Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir
apmokėti už Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant viešąjį pirkimą, yra 10 164,00 (dešimt tūkstančių
vienas šimtas šešiasdešimt keturi eurai ir nulis centų) Eur su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM
— 8.400,00 (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai eurų ir nulis centų) Eur ir PVM — 1 764,00 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.
Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties
vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatyta fiksuotos kainos kainodara. Užsakovas už atliktus Darbus
sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą, išskyrus 2.3. punkte
nurodytą atvejį.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai,
darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties
pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą
Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos
perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu
kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai.
Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

2.4. Šalys susitaria, kad tuo atveju kai neatliktų darbų dalis Užsakovui dėl objektyvių priežasčių
tampa nereikalingas, Užsakovas praneša Rangovui raštu prieš 10 kalendorinių dienų apie neatliktų
darbų dalies atsisakymą. Rangovas ir Užsakovas neatliktų darbų atsisakymą įformina šalių
pasirašomu susitarimu.

III SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 2 mėnesius nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų
įvykdymo. Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui, dėl
aplinkybių, nepriklausomų nuo Rangovo.
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3.2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti, 

ištaisyti galimus defektus. 

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas. 

3.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis. 

3.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 

3.5.1. trečiųjų šalių įtaka; 

3.5.2. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

3.5.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis; 

3.5.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

3.5.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris Rangovas. 

3.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu 

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą 

Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio 

sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, 

praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų 

Išlaidų apmokėjimą. 

3.7. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

4.1.  Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus 

(atliktų darbų aktą, sąskaitą-faktūrą), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo 

dienos. 

4.2. Atliktų Darbų aktus pasirašo Rangovas, Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo 

Rangovas ir Užsakovas. 

4.3. Rangovas Užsakovo atstovo priimtus Darbus ir pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą 

(forma F-3) pateikia galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. Šiame punkte nurodytus 

dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Užsakovo atstovas 

per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo 

pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu 

Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. 

4.4. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis 

informacinės sistemos SABIS priemonėmis. 

4.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės: 

4.5.1. nepašalinti Darbų trūkumai; 

4.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai; 

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 
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4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais/subrangovais už jų atliktus Darbus. 

Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos 

apie juos gavimo. Ūkio subjektui/subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo ūkio 

subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektu/subrangovu tvarką, 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ūkio subjektui/subrangovui trišalėje 

sutartyje nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

5.1.  Rangovas atliktiems Darbams suteikia ne mažiau 5 metų garantiją, paslėptiems Darbams 

– 10 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas  privalo šiuos 

defektus pašalinti savo lėšomis. 

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo priėmimo akto 

pasirašymo. 

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį 

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu 

laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos 

eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių 

ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

5.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra 

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 

pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

 

VI SKYRIUS 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1. perduoti Rangovui statybvietę, Sutartyje numatytiems Darbams pradėti; 

6.1.2. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas; 

6.1.3. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti Sutarties 4.1. punkte nustatyta 

tvarka; 

6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba sustabdyti 

Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių; 

6.1.5. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias 

problemas, klausimus; 

6.1.6. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį. 

6.2. Rangovas įsipareigoja: 

6.2.1.  ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 

Užsakovui sutarties objekto orientacines Sutarties objekto lokalines sąmatas parengtas pagal Statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus 

ir pagal formą, nustatytą šio reglamento 6 priedo 4 lentelėje „Lokalinė sąmata“. Orientacinės Sutarties 

objekto lokalinės sąmatos bus naudojamos konkretaus papildomo arba atsisakomo Darbo pagal 

pirkimo sutartį įkainiui apskaičiuoti bei atliekamų Darbų kiekių ir kainų tikslesniam apskaičiavimui. 

6.2.2.  laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus nurodytus Darbus ir ištaisyti 

defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą 

laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas; 

6.2.3.  atlikti Darbus naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. 

Visos medžiagos, įrenginiai, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys jiems 

keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas (turi būti sertifikuoti Lietuvoje ir (arba) Europos 
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Sąjungoje ir turi turėti atitikties įvertinimo dokumentus); 

6.2.4.  vykdyti Darbus, vadovautis medžiagų, gaminių ar įrengimų gamintojų instrukcijomis ir 

reikalavimais darbams su šiomis medžiagomis, gaminiais ar įrengimais; 

6.2.5. užtikrinti darbų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros įrenginių 

įrengimo bendrųjų taisyklių, aplinkos apsaugos ir tinkamų higienos sąlygų reikalavimų laikymąsi; 

6.2.6. naudoti Darbų vietą tik pagal paskirtį; 

6.2.7. suteikti Užsakovui visą būtiną informaciją apie Darbų eigą; 

6.2.8. pašalinti pašalines ir nereikalingas statybines medžiagas, gaminius, mechanizmus ir 

įrangą iš Darbų atlikimo vietos iki Darbų pridavimo – priėmimo  dienos, nepažeisdamas 

aplinkosaugos reikalavimų; 

6.2.9. užtikrinti, kad Darbų metu nepablogėtų kitų pastato patalpų, kiemo eksploatacinės 

savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Rangovas privalo atstatyti 

visa apimtimi darbų metu padarytus pastato vidaus patalpų, kiemo pažeidimus  ar apgadinimus; 

6.2.10. organizuoti Darbus išvengiant dulkių viešojo naudojimo erdvėse, atsižvelgiant į 

Užsakovo vykdomos veiklos specifiką bei higienos reikalavimus. Atlikdamas griovimo, 

demontavimo ar kitus panašius Darbus privalo nuo dulkių, šiukšlių ar kitą lokalizuoti (atitverti ir 

izoliuoti) tą darbo vietą, kurioje vykdys minėtus Darbus. 

6.2.11. pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie Darbų užbaigimą; 

6.2.12. pranešti laiku Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo 

terminui; 

6.2.13. įforminti Darbų atlikimo dokumentus; 

6.2.14. atlikti Darbus, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais 

norminiais aktais; 

6.2.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – 

kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) 

pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir 

tvarka; Šių Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

6.2.16. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos 

apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal 

standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais 

Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios 

Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, 

arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Pažeidimas 

laikomas Sutarties esminiu pažeidimu. 

6.2.17. Užsakovui paprašius, pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas 

Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos 

sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, 

kurie galiotų visu sutarties vykdymo laikotarpiu. Rangovui nepateikus patvirtinančių dokumentų ar 

jų galiojimas yra pasibaigęs, pažeidimas laikomas Sutarties esminiu pažeidimu. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ TEISĖS 

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį  ir apie tai 

raštu prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Rangovui: 

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja 

nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas; 

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų 

dėl Darbų vykdymo ateityje; 

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui; 

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti 
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neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos; 

7.1.5. kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma 

sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti 

nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties pažeidimo. 

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę. 

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui 

dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas. 

7.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius 

Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo 

atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui 

protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo 

neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

7.5. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 10 

kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti per 10 

kalendorinių dienų Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. 

7.6. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu 

prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui: 

7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų 

apie galimybę juos vykdyti; 

7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui. 

7.7. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo 

įforminamas raštu dvišaliu susitarimu. 

7.8. Rangovas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus 

leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. 

 

VIII SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

8.1. Užsakovas: 

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo 

atliktus Darbus; 

8.1.2. Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 

0,03 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną; 

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę 

reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir 

atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

8.2. Rangovas: 

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka 

Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM baudą ir atlygina Užsakovo 

išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius; 

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 punktą, moka Užsakovui 0,03 proc. 

uždelstų Darbų kainos be PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo 

patirtus nuostolius; 

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

8.2.4. Rangovas per Sutarties 6.2.1. punkte nurodytą terminą nepateikęs orientacinių lokalinių 

sąmatų moka 50 Eur baudą, o nepateikus orientacinių Sutarties objekto lokalinių sąmatų per 

papildomą Užsakovo nurodytą terminą Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės 

Šių Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu; 

8.2.5.  Rangovui nustatoma 200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus bei Sutarties 

6.2.16 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, 

surašant defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo 
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atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, defektinis aktas surašomas jam 

nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti 

nekokybiškai, ar neatitinka nustatytų reikalavimų, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi 

būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai; 

8.2.6.  nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl 

Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, 10 proc. 

neatliktų Darbų kainos be PVM ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta 

bauda ir delspinigiai. 

 

IX SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAS 

9.1.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 

numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo 

pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo 

įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik 

neesmines Sutarties sąlygas. 

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių 

nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų 

apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais darbais, reikalingais Darbams 

tinkamai užtikrinti. 

9.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 

Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:   

9.3.1. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo 

pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) 

atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal 

Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą; 

9.3.2. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų 

darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo 

atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių papildomu 

susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei 

jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties kaina negali būti 

didinama. 

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų Darbų 

vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi Darbai – tokie Darbai, kurie 

nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje 

nurodytų darbų apimtys, viršijančios Sutarties 2.1 punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą daugiau 15 

proc. 

9.5. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 

Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų Darbų būtinybę 

pagrindžiančius dokumentus, papildomų Darbų kainą nustato ir įformina papildomus Darbus 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

9.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte 

nustatytų sąlygų, papildomi Darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą. Susitarimas dėl 

papildomų Darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 

 

X SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

10.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
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raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 

dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis 

laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, 

pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta 

išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę 

reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.662 straipsnyje numatyta tvarka. 

 

XI SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

11.1.  Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 

11.2.  Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo 

įforminamas raštu dvišaliu susitarimu. 

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 8.2.4 

punktų ir 6.2.15 papunktyje nustatytų įsipareigojimų, kurių pažeidimas laikomas esminiu. 

11.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos 

sąraše (Sutarties 2 priedas) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, 

pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. 

Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su 

reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių 

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir 

reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, 

bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

 

XII SKYRIUS 

NENUGALIMA JĖGA 

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

  

XIII SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

13.1. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai ir/ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus ir/ar 

subrangovus - nepasitelkiami. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų ir/ar subrangovų 

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir/ar 

subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus 



visu Sutarties vykdymo laikotarpiu. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio subjektai ir/ar subrangovai
gali būti keičiami lygiavertės kvalifikacijos ūkio subjektais ir/ar subrangovais rašytiniu Šalių
susitarimu.

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių,
trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių,
priemonių toms kliūtims pašalinti.

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį. patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su
Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant Darbų techninį aprašą (Sutarties 1 priedas), Veiklos sąrašu
(Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant Darbų techniniame
apraše (Sutarties 1 priedas) ir Veiklos sąraše (Sutarties 2 priedas) nustatytomis sąlygomis ir
reikalavimais bei įsipareigojajuos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo Mindaugas Mačiulaitis, ūkio skyriaus vedėjas,
EEINĖE „el.p. ukioskyrius(Ykedligonine.lt;

13.6. Rangovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą Arūnas Zakarevičius, direktorius, tel.
=

el.p. info(Garpaslaugos.lt).
13.7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m.

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

13.8. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai Sutarties Šaliai.

13.9. Sutarties priedai:
13.9.1. 1 priedas - Darbų techninis aprašas, 3 lapai.
13.9.2. 2 priedas — Veiklos sąrašas, 1 lapas.
13.9.3.3 priedas — Atliktų darbų akto forma, 1 lapas.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Rangovas:
VšĮ „Kėdainių ligoninė“ UAB „AčėgR paslaugos“
Įstaigos kodas 191045561 Įmonės kodas 302667675
Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai Pramonės g. 2, Paobelio km., Kėdainių r.
Tel. +37034767101 Tel.
El. p. administracija(OAkedligonine.lt El.p. info(Oarpaslaugos.lt
Luminor Bank AS, banko kodas 40100 Swedbank, banko kodas 73000
A/s LT66 4010 0419 0007 0017 A/s LT127300010128455291
Direktorė Direktorius
Asta Šakickienė Arūnas Zakarevičius
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Rangos darbų sutarties 1 priedas 

 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

1.1. Gerbūvio sutvarkymo darbai (toliau- Darbai); 

1.2. Lietaus vandens surinkimo trapo įrengimas su pajungimu; 

1.3. Darbų vykdymo vieta – Budrio g. 5, Kėdainiai, VšĮ „Kėdainių ligoninė“ teritorija (vieta nurodyta 

schemoje) 

 

 
X – numatoma trapo įrengimo vieta. 

 

 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PERKAMIEMS DARBAMS 

2.1. Bendrieji reikalavimai  

2.1.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, standartus, normas, 

taisykles, techninius aprašus bei rekomendacijas (aktualios redakcijos), reglamentuojančias gatvių 

dangų ir gerbūvio atstatymo darbus; 

2.1.2. Vykdant Darbus Rangovas turi vadovautis šiais norminiais dokumentais bei aktualiomis 

jų redakcijomis: 

2.1.2.1. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

2.1.2.2. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

2.1.2.3. Kitų aktualių teisės aktų reikalavimais. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413395/asr
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2.1.3. Rangovas privalo turėti pakankamą kiekį darbų vykdytojų, darbuotojų, mechanizmų bei 

įrangos, kad galėtų saugiai, laiku ir kokybiškai atlikti Darbus; 

2.1.4. Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje (TS) ar kituose pirkimo 

dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės 

ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios 

techninės specifikacijos toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba 

lygiavertis“. 

2.1.5. Jeigu TS nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios 

neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę. 

2.1.6. Visas darbų apimtis ir reikiamų medžiagų kiekius Rangovas gali įsivertinti atvykęs į 

objektą. 

 

2.2. Betonavimo darbai: 

2.2.1. Kelio ruožo danga atstatoma ją betonuojant ne mažiau nei 15 cm storio betonu. 

Kelio dangai atstatyti atliekami betonavimo darbai vadovaujantis atitinkamomis galiojančio 

STR normomis;  

2.2.2. Visų inžinierinių komunikacijų šulinių dangčiai betono dangose įrengiami plaukiojančio 

tipo pagal jų projektinę konstrukcinę apkrovą; 

2.2.3. Trūkstamose vietose atstatomi esami kelio bortai, įrengiant tik ant betono pagrindo ir  

naudojant ne žemesnės markės C16/20 arba lygiavertį betoną. 

 

2.3. Vejų įrengimas 

2.3.1.  Žolės veja atsodinama reikiamose vietose įrengiant augalinės žemės (juodžemio) 

sluoksnį: 

2.3.1.1. augalinės žemės sluoksnis - ne mažiau kaip 10 cm; 

2.3.1.2. sėklų kiekis (sėklų mišinys pritaikytas paprastų vejų įrengimui) - 15 gr./m2; 

2.3.1.3. volavimas nebūtinas. 

 

2.4. Lietaus vandens nuotekų trapo įrengimas 

2.4.1. Nurodytoje atstatomo kelio vietoje, suvedant nuolydžius, įrengiamas lietaus vandens 

nuotekų trapas prijungiant jį prie esamos artimiausios lietaus nuotekų sistemos šakos. 

 

2.5. Asfalto, gelžbetonio ar betono laužo, akmenų išvežimas 

2.5.1. Rangovas yra atsakingas už visų atliekų tvarkymą visų vykdomų Paslaugų metu, iki kol 

atliekos bus perduotos atliekų galutiniam tvarkytojui arba iki kol Rangovas atliekas sutvarkys pats, 

jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti; 

2.5.2. Visos atliekos išvežamos tam skirta technika ir į tam skirtas atliekų vietas (išskyrus 

grunto išvežimą) pateikiant utilizavimo dokumentą, įrodantį atliekų sutvarkymo arba perdavimo 

sutvarkyti; 

2.5.3. Rangovas, asfaltbetonio, betono ir kt. Darbų vykdymo metu susikaupusias ar esamas šiuo 

metu statybines atliekas, iki darbų perdavimo- priėmimo akto pasirašymo išveža į sąvartyną savo 

sąskaita. 

 

2.6. Reikalavimai medžiagoms: 

2.6.1. Rangovo tiekiamos medžiagos turi atitikti darbų užsakymuose nurodytiems arba 

technologinio proceso techniniams reikalavimams; 

2.6.2. Rangovas Darbus turi atlikti naudojant Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar 

Europos ekonominės erdvės valstybėse sertifikuotas medžiagas, gaminius; 

2.6.3. Rangovas užtikrina, kad jo Darbams naudojamoms medžiagoms turi sertifikatus, kokybės 

atitikties deklaracijas, kurie patvirtina techninių reikalavimų atitikimą. Užsakovui pareikalavus 

pateikti medžiagų atitikti įrodančius dokumentus el. paštu, Rangovas privalės juos pateikti ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas;  
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2.6.4. Rangovas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias 

dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotės) kilmė yra ar 

paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų 

valstybių ar teritorijų. 

 

2.7. Įsipareigojimų vykdymo tvarka 

2.7.1. Rangovas prieš Darbus ir jų eigoje turi išspręsti visus iškylančius organizacinius 

klausimus, susijusius su Darbų atlikimu;  

2.7.2. Esant poreikiui Rangovas, prieš Užsakovo atliekamų kasinėjimų pradžią, turi apipjauti 

su freza asfaltbetonio dangą; 

2.7.3. Rangovas pats savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis 

saugos priemonėmis. 

 

2.8. Įsipareigojimų vykdymo terminai 

2.8.1. Rangovas darbus privalo atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 

2.8.2. Esant apsunkintoms sąlygoms: nepalankioms oro sąlygoms ar kai būtina atlikti kitus 

nenumatytus darbus, kurių atlikimas tiesiogiai nepriklauso nuo Rangovo darbų atlikimo, iš anksto 

suderinus su Užsakovu, darbų terminas, gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų. 

 

2.9. Pirkimo objekto perdavimo - priėmimo tvarka 

2.9.1. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo paskirtas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam 

asmeniui; 

2.9.2. Darbai laikomi priimti, jeigu Užsakovas Darbus priėmė ir pasirašytas Darbų priėmimo 

– perdavimo aktas;  

2.9.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. 

Rangovas trūkumus, defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita per nustatytą terminą. 

 

2.10. Garantijos 

    2.10.1. Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas, gavęs 

raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto, ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, privalo atvykti į vietą 

defekto apimčių nustatymui ir šalinimo terminų suderinimui. 

2.10.2. Garantinio laikotarpio metu Rangovas savo sąskaita pašalina defektus per suderintą 

terminą. Rangovas taip pat atsako už atliktiems darbams Užsakovo patiektų medžiagų sugadinimą 

arba žalą Užsakovo nuosavybei, kurią, tiesiogiai ar netiesiogiai, gali sukelti atsiradę defektai. 

_________________________________ 

 

 

Užsakovas:   Rangovas: 

VšĮ „Kėdainių ligoninė“  UAB „A&R paslaugos“ 

Direktorė   Direktorius  

Asta Šakickienė   Arūnas Zakarevičius  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rangos darbų sutarties 2 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbo atlikimo terminai | Darbo kaina,
ir mėnesiniai jo kiekiai | Eur be PVMEur be PVM (3-4

Eil. Darbų pavadinimas [Pildo rangovas] stulpelių
Nr.

1 MĖNUO 2 kank9

MĖNUO 8

1 2 3 4 5
1. Smėlio pasluoksnio įrengimas 2000 2000
2. Skaldos/žvyro sluoksnio įrengimas 1500 1500
3. Duobių betonavimas betonų iki 15 cm | 2000 500 2500

storio sluoksniu
4. Vejos plotų atnaujinimas, papildant ne 2000 2000

mažiau kaip 10 cm juodžemio
sluoksniu |5. Lietaus trapo įrengimas 400 400

Bendra suma be PVM 8400
PVM suma 1764

Bendra suma su PVM 10164

Užsakovas: Rangovas:
VšĮ „Kėdainių ligoninė“ UAB „Ač:R paslaugos“
Direktorė Direktorius
Asta Šakickienė Arūnas Zakarevičius
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Rangos darbų sutarties 3 priedas 

 

 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA 

 

2025 m.                              d. 

 

Rangovas:  

Užsakovas:  

Sutarties Nr.:  

Sutarties pavadinimas:  

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus: 

         

Eil. Nr. 

pagal 

Įkainotą 

veiklos 

sąrašą 

Darbų veiklos 

grupių 

pavadinimas 

Sutartinė 

darbo 

grupės 

kaina, be 

PVM 

Atlikta darbų  nuo 

statybos pradžios 

įskaitant 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Atlikta darbų  

nuo statybos 

pradžios iki 

ataskaitinio 

laikotarpio 

Atlikta darbų  per 

ataskaitinį laikotarpį 

%  Suma % Suma % Suma 

         

         

         

         

         

         

         

Suma be PVM:        

        PVM{tarifas} suma        

Suma su PVM:        

Suma mokėjimui:   

 

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą 

sutartį vykdymo. 

 

Darbus atliko: 

 

Darbus priėmė: 

 

 

 

 


