Pirkimo sutartis CPO218360-23553 / / F ¥ {-

Senjory socialinés globos namai,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), i

Informaciniy techndogijy pasaulis ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos sigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezioros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO218360 jvykusiu rangos darby su
praektavimo paslaugamis konkre&iu pirkimu, sudarome i statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimosutartyje naudogjamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vie&qii jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras kity perkan€iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
hitp:/fww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statyba leidZianZio dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo prieZidros (kai taikoma) paslaugos Ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasialyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokesdéio (toliau — PVM).

1.1.5. Paslauges — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei prieZilros paslaugos nurodytos Techningje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZ suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasiilymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Prdektas — vienas i§ iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projekias, paprastgjo remonto aprasas ar statybos
projektas. Projektas turi bti rengiamas pagal UZsakovo pateikta projektavimo (techning) uzduotj (specifikacija) , privalomucsius statinio
projekio rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos statymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuves Respublikde galigangiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentucjanéiais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuata (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtinta Projekta, iduotg statyba leidZiantj dokumenta, pasira3yta statybvietes perdavimo ir priemimo aktg)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priZidrétojg (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty idtaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinimas, kita i%pildomdji dokumentacija ir pasira3ytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugati UZSAKOVAS taip patiSdudtas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamyhos jsipareiggimas — elektros Kiekis, kurj TIEEKEJO suprdektuota ir frengta saulés elektring turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybas [sipareiggjimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tregiujy asmeny nucsavybéje i intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uZsakymo metu UZSAKOVO pateikigje projektavimo (techninégje)
uzduatyje (specifikacijge) nurodyty darby Proekts, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijde) ir/ar statyba ir
proiektavima reglamentugandiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomyjy projekto
rengimo dokumenty gavimg, statybg leidZianéio dokumento, jei jis privalomas, gavimg (UZSAKOVUI jgaligus) pagal 3iy paslaugy
teikima reglamentugjangiy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZidra, jei ji atiekama, Proekto pagal ekspertizes
pastabas i§taisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg Projekts atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijge ir Sigje Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS sipareigdja priimti tinkamai (kokybiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokeéti uZ jas Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Kalvarijy g. 33, Vilnius.

3. Pirkimosutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasidlyme

nurodytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUl uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

proiektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo prajekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad

atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiZka susitarima su UZSAKOVU.

33, | Darby kaing jeina i5laidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZiara), darbo jégos, mechanizmy ir

medziagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
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(i8pildomaii dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuves Respublikes jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausangios i8laidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tucs darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentucse ir
Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutar&iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojuos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jrauktas visas uZ Darbus ir Paslaugas numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy ilaidy, virSijan&iy Darby/Paslaugy kaina, jeigu del to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galiangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

37. Pirkimo sutarties vykdymo laikctarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiudama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidejus ar
sumaZéjus) PVM tarifui. Rasti3kai patvirtinus UZSAKOWVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaigiudami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kurial turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

38 Darby ar Paslaugy kaincs perskaiSiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusid) PVM tarifo inicjuga TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrefius skaiSiavimus dél pasikeitusio mokes€io tarifo ftakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijucii Darby ar Paslaugy kainos perskaiiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZejusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaiiavimas fforminamas Saliy pasirafomu protokdu/susitarimu, kuriame uZfiksucjama perskaiiuata Darby ar
Paslaugy kaina ir $io perskaitiavimo jsigaligiimo salygos.

3.10. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimonebus atliekamas.
311. Bet kuri Zalis turi teise inicijucti Paslaugy kainos perskaigiavima po 12 (dvylikos) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo
dienocs, jeigu Lietuvos Respublikes meting infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba maZesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskaiiugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijuganti Paslaugy kainos perskaiiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindZiancius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikian&iy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaitiuata, kai Salys
pasirafo susitarimg dél jos perskaigiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaiiuata kaina taikoma nuo sekancio
ataskaitinio laikotarpio po perskaitiavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1, Darbai turi bati atlikti per 18 ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs.

4.2. Statyba leidZian&io dokumento gavimo trukme ir atitinkamo prajekto ekspertizés atlikimo trukme | Darby trukme nejskai€iucamos ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuctai trukmei:

42.1. Statyba leid¥ian&io dokumento gavimo trukmé skaiZiuciama nuo diencs, kai savivaldybés administracijos jgalictas valstybés
tarnautgas 1S ,Infostatyba® pra3yma paZymi kaip priimta, iki diencs, kai praSymo pateikéjas automati¥kai informugamas el. pastu apie
statybg leidZian&io dokumento iSdavima,

4.2.2. Proekto ekspertizés trukme skai¢iucgjama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengta Prajekta, kurio sprendiniams UZSAKQVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés i5vados, kad atitinkama projekta rekomenducjiama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per pratings termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3, Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastiSku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, kad
i8nyks Sics aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ 3iy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus sipareiggiimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i% dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2, 82.3, 82.6., 82.7 ir 82.8 punktucse), arba

432. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi ftakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudctoy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudaigjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.33. i&skirtinai nepalankios klimato salyges techndoginiam procesui vykdyti (i8skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomas projektavimo paslauges, papildomi darbai, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

45. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby sarade nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastisku susitarimu detalizugjami.

4,6, Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra3ytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

47. ki statybos rangos darby pradZics TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Proiekta, jei bitina — lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8, Pastebety Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy parei¥kimas dél akivaizdZiy Darby trokumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 men.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Se3iasde$imt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali raSytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt)
dieny, otckio leidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai raStu praneddamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anksé&iau sutartotermino.

4,12, Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos diencs.

4.12.2. Paslaugy teikimoterminas 5 metai;

4.12.3 Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.
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5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderinta Prgjekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) bylg
elektroningje laikmengje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZsakovui disponucti kiriniais jo nuazidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Prgekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokéti TIEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projektine dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgjamas Lietuvos Respublikas teritorija.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumckama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasira$ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima, arba sulaikius mokéjima,
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikatarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3, Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uZbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i3pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie3 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane3a UZSAKOVUI ra3tu apie pasirengima galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akts. UZSAKOVAS arganizucia galutinj statybos rangos darby priémima
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranedimo gavimo diencs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo padiu terminu parei$kia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deXimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir matyvuctai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudatas medZiagas. IStaisius statybos
rangas darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukdijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena, bei tinkamai
jfforminti paslépty darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti statybos ranges darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO ra$tiZko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jra%ais statybes darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasirafomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti nustatyty
Statybas defekty aktg, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienaSalikai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba iSsiun&iamas registructu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasirayti TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepaalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareik$ti TIEKEJUI
pretenzijas dél iSaiskeéjusiy atlikty statybos rangoes darby trokumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tafiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos ranges darby
garantiniams laikatarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus frikumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy nei3taiso arba atsisako
juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS Kompensucty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo |éZomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, i5laidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikatarpj pa3alinti Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trokumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatytg trakumy iStaisymo laiketarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikatarpis.

5.8. Saskaitg faklira TIEKEJAS gali i&radyti tik po to, kai abi $alys pasirasé TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty i§taisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktlroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie saskailos fakldres turi bati pridétas abiejy
Saliy pasirasytas TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uZ Darbus yra vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendariniy dieny po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiyjy Saliy, gali bati pratesti, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti
60 ($eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI
pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimois$ tre€iyjy $aliy vélavima,.

5.10. Apmckéjimas uZ Projekto parengima atliekamas gavus statyba leidZiant] dokumentg (jei batinas) ir pasiraSius paslaugy
perdavimo-priémimo akta per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodytas mokéjimo terminas susietas su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bOti pratestas, tatiau bet kokiu atveju Sis terminas negali vir§yti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus patvirtinangius apie
finansavimois tre€iyjy Saliy vélavima.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas Zalims pasiradant Perdavimo—priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aikiai nurodyta saskaitge faktOroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalicty asmeny patvirtinta ir pasiraSyta saskaitg
faktirg,

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareigaiimus, turi kreiptis | UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI| perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo. UZSAKOVAS jsipareigga priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per ¥j terming nurodyti suteikty Paslaugy trOkumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties %alims pasirasius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaitg faktlra, jei saskaita fakttra pagal Pirkimo sutarties 5.10 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktui.

5.13. UZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokyhi¥kai suteiktas Paslaugas $alims pasirasius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktrg, ne veliau kaip per 30 (trisde3imt)
kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktlros gavimo dienos.

5.14. Tiesioginioatsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekejams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praZyma UZSAKOVUI ir
inicijugja trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmgjo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prie¥tarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
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reikalavimus.

5.14.2, Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas sgskaitg UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSyta saskaitg ra$tu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekgjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkama maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, i$radydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggjimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggjimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendariniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i% trediyjy 3aliy, gali bati pratesti, tatiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3e3iasde3imt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS [gyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i§ tre&iyjy 3aliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triZaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje
nustatyta mokejimo tvarka. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami tridaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu) faktikai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita,

5.15. Saskaita — faktira rengiama vadwvaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesZio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokejimus pagal &ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodyta arba kita TIEKEJO rastu
nurodyta banko sgskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides trefiajam asmeniul (finansuctojui) savo piniginj
reikalavima, kylantji$ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktdros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaites faktiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkangics elektroninés saskaitos faktiros gali bati teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis. PerkanZigji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita* priemonémis, iSskyrus Vie3yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai bei TIEKEJO pasialyme ir Techninéje spedifikacijde
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams,

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontucta jranga atitiks Techningje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos ranges darby verte.

6.3 TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ isaiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus pafeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybes dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi$kas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4, neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos ranges darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy Zalinimo i&laidas.

6.5. TIEKEJAS garantuga saulés elekirinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos sipareigoiimo jvykdyma. Suprojektucta ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir | elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyty elektros energijos kiek], perskaifiuata pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitiniolaikatarpio Gamybos jsipareigojimo dydis perskaitiucgjamas 3iais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spinduliucté artimiausice
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. maZesné uz 1050 kWh/m?, Tiekéjo Gamybos jsipareiggimas maZinamas procentiniu dydziu
atitinkan&iu sumaZéjusia saulés spinduliuate;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekantiais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareiggimas sumaZinamas procentiniu dydZiu
atsizvelgiant | moduliy efektyvumo garantijg nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formulg S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareigdimo ataskaitinio laikotarpio pradZia — pirmo pilno ménesio pirmgi diena nuo UZsakovo tapimo
gaminang&iu vartotoju dienos. Gamyboas jsipareiggimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiskai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaifiugamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toiau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. UZtdkrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima,
kurio verté ne maZesne kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
iSduatg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokejima j UZSAKOVO saskaita (suma ne
maZesneé kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos su PVM),. UZtikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir galiati iki
visisko TIEKEJO jsipareigdimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 20 (trisde$imtos) kalendorinés diencs po Pirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaiges. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uZtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigiimas.
Salims ra&ti¥kai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraS8ymo diencs privalo pateikti
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UZSAKOVUI §iy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentudan&iuose teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZics privalomai apdraudzia statybos laikatarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir fteikia galigant] draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3, TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentugjan&iucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodan&ius dokumentus.

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikatarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduda Lietuvge ar uzsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendroves laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo statybos ranges darby kaincs su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty i3taisymo laikatarpiui nuo TIEKEJUI mokétincs sumas. Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas
turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuves Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. i nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvoe ar uZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
vykdyti savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis
paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisésir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiucti ir priZiaréli, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka Projekts, darby
kiekiy Ziniara3&us, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgima. Pastabas dél vykdomy statybos
ranges darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés priezidros vadoval rasStu — jraSais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos ranges darbus vykdyty pagal Prgekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokduose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty statybos rangos darby ir nemokéti uZz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pa3alinimo arba pa3alinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3. duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
paZeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita iStaisyty Projekts pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas; :

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pa3alinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikatarpi.

8.1.6. prasyti Tiekéjo pateikti informacijg irfar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medZiagy, jrenginiy atitikimag
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

81.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudojamos medZiagas, jrenginial neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekejo pakeisti, vykdant Darbus naudgamas medZiagas, jrenginius j atitinkanias.

82. UZSAKOVAS jsipareigda:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po ragytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliciimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo viscse kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareiggia apie tai jspeéti
UZSAKOVA ne veéliau kaip prie¥ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuati techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumckéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atiikimo ir Paslaugy teikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigimo
pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby techning prieZidra. Statybos rangos darby technine prieZiorg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priZitrétgas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZiarétog arba
pasitelkti dar kelis techninius priZirétojus, prie3 tai pranefdamas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakingg darbuctaa arba tam tikslui samdyti kita fizinjar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir dbjekto, kuriame atliekami Darbal, savininky bei naudatgjy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo diencs rastu
infoomuati Ziuos subtiekéjus (subrangovus) deél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny
nuasavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti;

8.2.12. apmoketi uz statyba leidZzian&io dokumento iSdavima,

83 TIEKEJAS turi teise:

831. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos [statymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos

jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

83.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -

833 gauti UZSAKOVO apmokejima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.4. TIEKEJAS jsipareigda:

84.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira$ymo diencs, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus

joaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jayja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuomomento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirts atstovg;

84.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienocs, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti

projekto vadova/projekto dalies (4y) vadovo (), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggiimus, sarasa, kuriame bty nurodyta

minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacijg
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patvirtinan&iy dokumenty kopijas;

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiskéjimo rastu informucti UZsakova apie

atsiradima aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,

dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

8.4.4. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomugju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuctg asmenj, atsakingg uZ elektros dkj ir

darby sauga;

845. pried pradéedamas rengti Proekia, iSsiaidkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy

jmanomy priemoniy, kad Proektas baty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirijant techninés uZducties relkalavimy ir

vadovaujantis galigan&iomis teisés akty, reglamentugjanéiy statybos ir prgektavimo veiklg, normomis;

84.6. ne veliau kaip per 10 (dedimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo diencs, sudaryti Darby atlikimo grafika ir radtu suderinti jj

su UZSAKOVU;

84.7. Proekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uZduaties, projekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas iki jy

pateikimo dienos, radtu nurodant konkretiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultucti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai pa3alinti visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus ir netikslumus bei i&spresti visus su tuo

susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti

medziagas;

84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atliki UZSAKOVO nurodyty techninéje uZductyje irfar pagal proektavima

reglamentugjandiy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti

ttakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. prie¥ atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anks&iau suderinto proekto sprendinio pakeitimg, gauti rastiska UZSAKOVO

pritarima. Viykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su

konkre€iu pakeitimu;

84.13 iStaisyti Proekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartctinal pateikti ekspertizés rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad proektas atiinka esminius statinio reikalavimus, proekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomgsias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo diencs.

84.14. Po statyba |eidZiangio dokumento i§davimo, perduati UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byla elektroninéje laikmengje.

8.4.15. statinio proektovykdymo prieZidros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne re¢iau kaip 1

karta per meénesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

B4.16. UZSAKOWVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZidras metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uZbaigimo akto suraSymo diencs). Viscs ataskaitos parengiamos

lietuviy kalba dviem egzemplicriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.17. statiniopraektovykdymo prieZidros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikatarpj;

84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugjanéiy statybos

veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantudti, kad statybos rangos darby prigmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg Prgekte

numatytam panaudgjimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiZkai atlikti, laiku uZbaigti ir perduci UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantin] laikotarpy;

84.20. savarankiSkai apsirpinti materialiniais i¥tekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

naudati tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkancius proektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy

priemima, organizuoti jy sandeéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant metecrologiniy salygy poveiki) ir taupy

nauddima. Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti jucs techninés prieZitros

vadovui, organizudti jy sandéliavima bei apsauga;

84.21. savosgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti surasant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuocse ir

techniniame darbo proekte nustatyts i$pildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valics, tam, kad baty paZalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialts trakumai, dél kuriy nebiity iSductas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,

Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie techninio darbo projekto

defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei¥samus techninis darbo projektas arba jo priedai;

84.23 suteikti statybos rangos darbams ir sumontuatai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei

sgskaita gauti pagal galigan&ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tregiyjy Saliy, fforminti reikalingg vykdomaja

dokumentacijg ir perdudi ja UZSAKOVUI. Salys ai%kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

8.4.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai parucsta ir pateikta

Statybos uZbaigimo kamisijai/UZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikes teisés akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastikai

apie tai infarmuati UZSAKOVA, nurodant kankre&ias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo priemones;

84.27. inicijudti projektiniy sprendimy keitima, papildyma, ir taisyma, tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,

pasira3ant papildomus susitarimus;

84.28 laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti

UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSraSyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos

dokumenty nurodyta statybes Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas

rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig

informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
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kontraiugjan&iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantucti saugy darba, prie¥gaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo Zonoje, taip pat
gretimos aplinkes apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangéiy, dirban&iy, pdlsiaujan&iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteardoginiy salygy poveikio iki galutinio cbjekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatucse ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigoes ir Darby perdavimo-priémimo akty pasira$ymo;

84.32. savo sgskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkejusius ar alsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikul, bet tebegalijant statinio garantiniam laikatarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastika pretenzija, per pratinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi bati
pa3alinti anksgiau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiZkai laikyti statybos atliekas bei i¥veZus jas i§ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoiSveZimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.34. esant bitinybei, nustatyla tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuadtraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjangiomis arganizacijomis veikian&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.36. pagal statybvietiy jrengimoreikalavimus savolé3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos ranges darbus jucs iSardyti;
84.37. uZtikrinti, kad | statybviete ir medZiagy saugdjimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

84.38. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryts Zalsg;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan€ius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.40. Pirkimosutarties galigjimo metu teikti Techninéje specifikacijge nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

8.4.42. uZtikrinti i§ UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir apsauga;

84.43. nenauddti UZSAKOVO pavadinimo jokigje reklamdie, leidiniucse ar kt. be i§ankstinio rastidko UZSAKOVO sutikimo;

84.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél autoriy teisiy, patenty, licendijy, bréZiniy, maodeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudgimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.,

8.4.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikes Vyriausybe, vertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastai padétis, kelia gresme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima del VieSujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2* dalies 3 nuocstatos taikymo, vykdant Darbus nenaudti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes $alis yra i3 valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesujy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2t dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, velugantis apmokeéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota diena
nuovelugjamos sumokéti sumos su PVM,

9.2. UZSAKOVAS, vélugiantis priimti statybos ranges darbus (pasiraSyti Aktus ir graZinti juos Tiekéjui), ar pateikti raStu pretenzijas dél
netinkamo statybes rangos darby atlikima), maka 0,06 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluata dieng nuo vélugamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutart], privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikima) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nuradyta Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo

uZtikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumaokama suma, nuredyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytay rastiskus reikalavimus dél atlikty

Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laikg, Pirkimo

sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame

uztikrinime,

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina

UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. Jei UZSAKOVAS pasinauddja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5

(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg 7.1 p. nurodytomis salygomis,

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy raStiSku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimo

dokumento galigimas turi bdti pratesiamas ir turi galicti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo

dienas nuo %io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta,.

9.10. TIEKEJUI veludant atlikti Darbus ar jucs atlikus nekokybigkai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO

kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugjant pataisyti technin] darbo projekta ar paprastgjo remonto apraZg pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis

privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsts dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. Tuoatveju, jei per pirmuosius vienerius ataskaitinius metus saulés elektring j elektros tinklus patieks maZiau elektros energijos

nei nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr.1, TIEKEJO at?vilgiu taikama atsakomybé:

9.12.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 95 procentai, bet ne maZiau kaip 80 procenty Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.2. Jeigu energijos (KWh/metus) pagaminama maZiau kaip 80 procenty, bet ne maZiau kaip 65 procentai Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 20 proc. dyd¥io bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12.3 Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 65 procentai, bet ne maziau kaip 50-procenty Gamybos jsipareiggjimo —

TIEKEJUI taikoma 30 proc. dydZio bauda nuo Darby kainos su PVM;

9.12 4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 50 procenty Gamybos sipareigdiimo — tai laikoma esminiu Pirkimo

sutarties paZeidimu, uZ kurj TIEKEJUI taikoma Darby kainos su PVM dydZio bauda.

9.13 TIEKEJO suprdektuotai ir jrengtai saulés elekirinei fakti§kai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus

maZiau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg u? nepagaminta energija, kuri
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skai€iugjama pagal formulg: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggjimas, perskal&iuctas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarp], uZ ne i% pagal &ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.14, TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 ir 9.13 punkte nurodytes baudos, jeigu maZiau elekires energijos nei, kad nustatytas
Gamybos jsipareiggiimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendariniy
dieny negaléjo veikti del elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégoes aplinkybiy ar tre€iyjy asmeny veiklos
turéjusiy tiesiogines jtakos elektros energijos gamybai.

9.15. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandangius dél jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galidimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediires, gali biiti keiiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

101.1. Darby atlikimo terminai gali biiti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei&iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy Keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

101.5. |vertinus visudtinai Zinomas rizikas, susijusias su uZkre€iamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronovirusinés infekcijos
(CoVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo salyges ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keiiami, atsiZvelgiant j valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
jucs jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai jprastiniam Pirkimo sutarties %alies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi Siame sutarties punkte nustatyti ribcjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informuati apie tai kita Pirkimo sutarties %alj. Pakeistos Darby atlikimo sglygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomaos veiklg ribojan&ios priemones.

102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekejus
(subrangovus). Kei€ian&icjo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZdudties
[vykdymui, kei€iantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi netureti paZalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informucti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo irfar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projekts ir dokumentus, jrodangius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentucse nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir paZalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimesi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta Saliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuctai
nepritarti subtiekeéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

103 Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitiang&icio
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzduaties jvykdymui. Apie kei&iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i5 anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo irfar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant 3aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekts ir dokumentus, jrodangius spedalisto kvalifikacija (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasiradyti
pateikta 3aliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

104. UZSAKOVUI nustaius vieSuasius pirkimus reglamentugangiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) padalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangovg) pakeisti kitu,

105. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs sglyggusios aplinkybés jforminami atskiru raSytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimosutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspejes kitg Salj prie¥ protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai spéjus pries 10 (dedimt)
dieny, viena3aliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Zios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentuganciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara%s. Esminiais
pazeidimais i3 TIEKEJO pusés bus laikami paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélugama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus dél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk&&iai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova'specialiyjy statybos darby vadovo (4)) / projekio vadova projekto dalies (4y) vadovo

() kvalifikacija yra netinkama, t. y. nealitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentucse nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI

pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeitia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos

vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ prgekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo

sutartyje.

11.2, UZSAKOVAS turi teisg vienaSali&kai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei&iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i¥keliama bankrato byla;

11.2.2. paratiSko UZSAKOVO jspéjimo TTEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy

ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg paZeidZia;

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuganias sutarties pakeitimo salygas ir

tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienaZaligkai nutraukti Pirkimo sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas&iy vélugja apmokeéti ilgiau kaip 20 (dvideZimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
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skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priefas&iy neatlieka nuo jo priklausané&iy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesSimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde3imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane&dama apie tai kitai $aliai ra3tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaZaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraZant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aklag, UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiiudgant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bdti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimes jéges
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusics Salies jrodytos pagal Lietuves Respublikes civilin] kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik| jsipareiggimy vykdymui.

12,2, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréfiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant ¥ioms aplinkybéms
reglamentugameos Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinima®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo sipareigdimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingimo apie jy
atsiradima) informucia apie tai kita Salj, prane3dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy bady savo
isipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negal
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paZalinti ir deél kuriy visikai ar i dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
|sipareiggiimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo
sutartis bdty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigoiimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranedimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti
Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostaliy, kuriy priesingu atveju baty buve idvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Zimtas a3tuoniasde$imt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutarj jspédama apie tai kil Salj prie$ 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid¥iamaes nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Giné&y sprendimas

131. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart] taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugan&iais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i¥ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bti
sprendziamas deryby badu. Jeigu anks&iau nurodyti gin€ai, nesutarimal ar reikalavimai negali bdti iSspresti deryby keliu per 20
(dvidedimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuvas Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad
TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutart],

14.2. Pirkimosutartis galiga iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaligan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galiati,
jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tdesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieZa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriucs suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kital patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggiimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvas Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranefimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunéiami elektroniniu paStu,
fteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeni¥kai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun€iamas elektroniniu pa3tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informudia kit Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyt lai$kai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Pirkimo sutartj jokiai treiajai Saliai be iankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo, i§skyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su trediugu asmeniu (finansuotgju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylangio i¥ Pirkimo sutarties, perleidimas treZiajam asmeniui (finansuadtojui) nekeigia Saliy
kity tarpusavioteisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuocse.

155. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i¥laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
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Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali bati apmokestinamas sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turiniais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3 Zaliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutart] vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi blti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZiGros paslaugy
techniné specifikacija®.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas konkursui.

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Zaliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Informaciniy technologijy pasaulis
Senjory sccialinés globos namai Adresas: Raudondvario pl. 150201, 47174 Kaunas, Kauno
Adresas: Kalvarijy g. 323, 08420 Vilnius, Vilniaus apskritis apskritis
Kodas: 302877129 Kodas: 135928725
PVM kodas: PVM kodas: LT359287219
A. s. Nr.: LT567 044060007 85667 2 A. s. Nr.; LT47 730001007 3866456
Bankas: AB SEB bankas Bankas: Swedbank, AB
Tel.: 852777745 Tel.: +37066369999
Faks.: 852700538 Faks.:
El. pastas: El. patas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Bendryjy reikaly skyriaus vedéjas Mindaugas PuodZidnas,
el.padtas: mindaugas.puodziunas@ssgn.lt, tel.  +370
68491052

UZ Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo:

Bendryjy reikaly skyriaus VieSyjy pirkimy specialisté Akvilé

Buémaite, el.pastas: akvile.bucmaite@ssgn.It, tel. Atsakingas asmuo/asmenys:

+37061491818 Tomas Levinskas, generalinis direktorius, 860028768,
tomas @itpasaulis.t

Atstovaujantis asmuo Alstovaujantis asmuo

Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Para3as: Para3as:

Data; Data:
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Pirkimo dokumenty B dalis ,Saulés elekirinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZiros paslaugy
techniné specifikacija“

|. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1L MW galios) (toliau —

1
Saules elektring) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos datrbau’Ll (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saules elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto

apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateikig projektavimo
(techning) uZduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojangiais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidzian&io
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzZsakowui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZidrg, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby i$taisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uZsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekejas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros energijos

generacijos prognoze (Pvz.. PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia pasialyme nurodytg savo
jsipareigojima pagaminti nurodytg elektros energijos kiekj. Tiekéjas, rengdamas modeliavimo ataskaitg,
parenka bendragjg saulés spinduliuotes reikSme, atsizvelgdamas j konkrety regiong bei jvertindamas
objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios reikmes, kuri yra 1050 kWh/m?. Saulés moduliy pasvirimo
kampas horizontalios aSies atzvilgiu bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sidlomy
montavimo konstrukcijy duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 950 kWh/kWp elektros

generacijg per saulés elekirinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saules elektrinés rangos darbai turi biti atliekami pagal parengta ir su UZsakovu suderintg

Projekta, statyba leidZiant] dokumenta, (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojan&iais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi biti nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uZduotyje ir/ar statybg ir

projektavima reglamentuojangiy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektriné

(toliau — Saules elektring) saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus bty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig
sistema bei Saules elektrines paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekejas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés

priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo saglygose UZzsakovo nurodytg perkama galig, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.
8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrinés galig (iki 30

kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemeés,
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje) ir priskyrimg pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlymg

Tiekejas privalo sidlyti visa konkreCiame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimt;.

10. Reikiamg kvalifikacijg sillomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uZtikrinti visg pirkimo

sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teises akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir

reikalavimams, tiek&jas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei€iangio teisés akto nuostatas bei
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vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.
Il. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiavergiai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio remas arba be rémo;

12.3. Jungiamosios deZutes zIP65 apsaugos klaseés;

124, Kabeliy jungtys =IP65 apsaugos klase;

125. Darbinés modulio temperatiros réZiai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova 22400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis 210 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 280,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida 20;

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13 Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
13.2. Darbinés aplinkos temperatlros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C,
13.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.4. Apsaugos klase 2IP65;

13.5. Gamintojo garantija=10 mety;

13.6. EN 50549-1/ EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.7. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.9. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

13.10. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.11. Atitikimas CE reikalavimams.

14, MONTAVIMO KONSTRUKCHOS:

14.1. Gamintojo garantija 210 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antZeminé sistema horizontaliai;

14.3. MedZiaga turi biti i$ tvirty, patvariy bei visa tarnavimo laikotarpj saules ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis sengjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdzZiui, aliuminio lydinys,
nerldijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygu reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kW;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bti MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 KW.

ll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIORA

16. Tiekéjas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine priezidra,.
Ivykus avarijai ar sutrikimui, tiekejas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir grei€iausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausan€iy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasde3imt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikimg dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanciy jrenginiy) veikima,

16.2. ne rediau kaip 1 (viena) kartg per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uZsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esan€iy jrenginiy patikrag bei jvertinti:

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionaluma;

16.2.2. ar Saulés elektrinéje neatsirado matomy jrangos paZeidimy, saulés moduliy
patamsé&jimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uztikrinanti
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jranga;
16.2.3. mechaninj Saulés elektringje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo

elementus, jrangos sujungimo ir elektros déZutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uZtikrinti Saulés elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei

aktualu), kad Zolé nesiekty saulés moduliy, Pardavéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) kartg per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elekirinés bei joje esanéiy jrenginiy eksploatavimui ir
jos prieZidrai.

1
L”lls’fskyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0O218360-23553 priedas Nr. 1

UZSAKYTY DARBUY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidziant] dokumentg, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (UZzsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)
2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaitius 2
3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas
4 Projekto parengimoterminas 4 men.
5 Rangos darby atlikimo terminas 14 mén.
Statybos objekto duomenys
6 Statybos risis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inZineriné
sistema (ant stogo, fasado)
7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Gyvenamasis pastatas
8 Ar miesto teritorija Taip
9 Saulés elektrinés galia, kW 121.55 kw
10 Pastato unikalus Nr. 1097-9044-5016; 1097-
9004-5020
11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elekiros energijai Taip
12 Ar UZzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip
13 Ar UZzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuadtekoms Taip
14 Ar Tiekeéjas turi jrengti informacinj stenda Taip
UZSAKOVO pavadinimas: Senjory socialinés glebos namai
Projekto pavadinimas A -Prgekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 1000.00
reglament3 ir statybos )
objekto adresas
B - Statybos rangos darby kaina
Paprastasis remontas (Eur be PVM) ¥ ° " 96800.00
Statybos objekioadresas: C-Darby kaina (A+B) 97800.00

Kalvarijy g. 323 Viinius

D - Saules elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis :
prieziGros paslaugy kaina (Fl)Eur be PVM) ) (metais) Rendiskelna
600.00 5
3000.00
Tiekejo pasitdlymokaina (C+D) (Eur be PVYM) 100800.00
(E) 21.00% PVM 2116800
Tiekejo pasiGiymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) 12196800
Tiekéjo siilomos rodikliy reik¥més ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareiggimas (kWh / metus) 115575.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalics galios po 25 m. 84.80

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Bendryjy

reikaly skyriaus vedéjas Mindaugas PuodZidnas, el.pastas: mindaugas.puodziunas@ssgn.lt, tel. +37068491052

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties vykdymo prieZiGra atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Bendryjy reikaly skyriaus vedejas Mindaugas PuodZitinas, el.paStas: mindaugas.puodziunas@ssgn.lt, tel. +370 68491052

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Bendryjy reikaly skyriaus Viesyjy pirkimy specialisté Akvilé Bu&maite, el.pastas: akvile.bucmaite@ssgn.lt, tel. +37061491818

Pasililyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Informaciniy techndogijy pasaulis, Raudondvario
pl. 150-201, 47174 Kaunas, Kauno apskritis

Pasililyma pateikes naudotojas: Informaciniy technologijy pasaulis
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