
ĮRANGOS REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 5F-

2025 m. balandžio 7 d.
Elektrėnai

Viešoji  Įstaiga  Elektrėnų  profesinio  mokymo  centras(toliau  –  Užsakovas),  kodas
190976966,  kurios  registruota  buveinė  yra  Rungos g.  18,  26109,  Elektrėnai, duomenys  apie
įstaigą  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama
direktorės Linos Triponienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, ir SRS Servisas, UAB (toliau  –
Rangovas),  įmonės  kodas  301558858,  kurios  registruota  buveinė  yra  K.  Dulksnio  g.  13,
Narsiečių k., Kauno r. sav.,  duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Natalijos Zagorskaitės, kurie toliau Sutartyje
vadinami Užsakovas ir  Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią viešojo
darbų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau - Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis šioje
Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atlikti užsakovo sporto salės vėdinimo įrangos remontą,
(toliau – Darbai) ir perduoti juos Užsakovui.

1.2. Darbų apimtis nurodyta Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“
1.3. Darbams taikomos  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.

įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1.1. punkto nuostatos.

1.4.  Rangovas  patvirtina,  kad  atliko  visų  pirkimo  dokumentų  analizę,  jam  yra  aiški
Užsakovo užduotis, Rangovas turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie
turi  būti  atlikti,  ir  juos  yra  pajėgus  realizuoti  už  šioje  Sutartyje  nustatytą  kainą  ir  Sutartyje
nustatytais terminais. Rangovas patvirtina, kad numatė ir įvertino visas šios Sutarties vykdymui
svarbias  aplinkybes,  tame  tarpe  Darbus,  medžiagas,  tiekėjų  ir  darbo  jėgos  kainas,  savo
pajėgumus, bei garantuoja, kad gali tinkamai vykdyti šią Sutartį, kokybiškai atlikti visus pagal
šią Sutartį numatytus Darbus.

1.5.  Vykdydamos  šią  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  įstatymais  bei  kitais  teisės  aktais,
normatyviniais dokumentais ir šios Sutarties nuostatomis.

1.6. Darbų vykdymo adresas: Rungos g. 18, Elektrėnai.
1.7.  Rangovas  Darbus  pradeda  nedelsiant  po  Sutarties  įsigaliojimo.  Darbų  atlikimo

terminas –  iki 2025m. gegužės 9 d.  Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatytas.  Per šį
terminą Darbai privalo būti baigti bei išvežtos statybinės šiukšlės.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina yra 10197,88 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt
septyni eurai aštuoniasdešimt aštuoni centai) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), kai PVM
sudaro  –  1769,88  Eur  (vieną  tūkstantį  septynis  šimtus  šešiasdešimt  devynis  eurus
aštuoniasdešimt aštuonis centus). Sutarties kaina be PVM yra – 8428,00 Eur (aštuoni tūkstančiai
keturi  šimtai  dvidešimt  aštuoni  eurai)  Statybos  darbams  taikomas  LR  PVM  įstatymo  96
straipsnis  (atvirkštinis  PVM).  Kaina nustatyta  atlikus  neskelbiamos apklausos  (supaprastinto)

Elektroninio dokumento nuorašas



viešojo pirkimo procedūras ir vadovaujantis pirkimą laimėjusio Rangovo pasiūlymu.  Sutartyje
nustatyta fiksuotos kainos be peržiūros kainodara. 

2.2.  Į Sutarties kainą įeina visos Rangovo išlaidos,  susijusios su Sutarties vykdymu -
nurodytiems darbams atlikti reikalingų medžiagų, gaminių, mechanizmų eksploatacijos ir darbo
užmokesčio vertės, socialinio draudimo mokesčiai,  pridėtinės vertės mokesčiai,  kiti reikalingi
mokesčiai  bei  kitos  reikalingos  išlaidos  (įskaitant  išlaidas  sąskaitoms  teikti  informacinėje
sistemoje  „E.  sąskaita“),  kurias  turi  numatyti  profesionalus  ir  atsakingas  tiekėjas,  taip  pat
reikiamų pažymų gavimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus jei yra reikalinga bei dangų
ir  paviršių  atstatymą neremontuojamose  patalpose,  bet  besiribojančiose  su  remontuojamomis
patalpomis.

2.3.  Rangovas  turi  padengti  savo  lėšomis  papildomas  išlaidas  dėl  neįvertintų  darbų
proceso  etapų,  kuriuos  Rangovas  turėjo  numatyti,  vadovaudamasis  pirkimo  dokumentais
(pirkimo sąlygomis, technine specifikacija, techniniu darbo projektu, žaliaisiais reikalavimais,
ir/ar jų paaiškinimais).

2.4. Darbų  kaina per visą Sutarties galiojimo laiką yra pastovi ir negali būti keičiama,
išskyrus atvejį,  kai teisės aktais  pakeičiamas prekėms taikomas PVM. Prekių kainos pokyčio
dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui.  Perskaičiuota Sutarties ir/ar Darbų kaina
įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

III. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Sutartyje nenumatomas avansinis mokėjimas.
3.2. Už atliktus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus

pervesdamas  į  Rangovo  atsiskaitomąją  sąskaitą  ne  vėliau  kaip  per  30  (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Rangovo
tinkamai  atliktus  ir  perduotus  Darbus  pagal  parengtus  Darbų  priėmimo  -  perdavimo  aktus
(atskirai kiekvienai patalpai). Apmokėjimas pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą galimas tik
Rangovui visiškai įvykdžius savo įsipareigojimų dalį pagal šią Sutartį.

3.3.  Visi  mokėjimai  ir  atsiskaitymai  pagal  sutartį  vykdomi  Lietuvos  Respublikos
nacionaline  valiuta  –  eurais.  Rangovas  sąskaitą  faktūrą  privalo  pateikti  elektroniniu  būdu.
Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų  faktūrų standartą,
kurio  nuoroda  paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo  sprendime  (ES)
2017/1870 dėl  nuorodos į  Europos elektroninių sąskaitų  faktūrų standartą  ir  sintaksių sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
teikiamos  Rangovo pasirinktomis  elektroninėmis  priemonėmis.  Europos elektroninių  sąskaitų
faktūrų  standarto  neatitinkančios  elektroninės  sąskaitos  faktūros  teikiamos  tik  naudojantis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė
pasiekiama  adresu  www.esaskaita.eu).  Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir
apdoroja,  naudodamasis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis,  išskyrus  Lietuvos
Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo (toliau  –  Viešųjų  pirkimų įstatymas)  22  straipsnio  12
dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir
elektroniniu būdu. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę
nevykdyti mokėjimo.

3.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
3.4.1. po atliktų Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų Darbų

rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo ir priėmimo metu;
3.4.2. po atliktų Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo paaiškėja, kad Užsakovui

padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir
pan.).



3.5. Užsakovas,  nepagrįstai  uždelsęs atsiskaityti  už atliktus Darbus nustatytuoju laiku,
moka Rangovui 0,02 proc.  dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną,  skaičiuojant nuo
atliktų, bet neapmokėtų Darbų kainos.

3.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai
Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu  tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui
trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti Darbų kiekiai (fiziniais mato
vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi numatytiems darbams įvykdyti,
gali būti iki 15 proc. didesni arba mažesni už nurodytus Darbų kiekius. Faktiniai Darbų kiekiai,
viršijantys  nustatytą  15  proc.  svyravimo  ribą,  turi  būti  laikomi  papildomais  darbais  arba
atsisakomais  darbais,  ir  turi  būti  perkami  papildomai  arba  atsisakomi  vadovaujantis  Viešųjų
pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

4.1. Darbai pagal Sutartį perduodami ir priimami pagal Atliktų darbų aktą (aktus) – toliau
Aktas  (Sutarties  priedas  Nr.2).  Darbų  įvykdymo  data  laikoma  data,  kai  Užsakovas  pasirašo
dvišalį Aktą. 

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas darbus pradeda vykdyti nedelsiant, arba ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Rangovas darbus užbaigia ir perduoda (pateikia atliktų Darbų perdavimo - priėmimo
aktą) Užsakovui per Sutarties 1.7 punkte nurodytą terminą. Darbų atlikimo terminas yra esminė
sutarties  sąlygų  dalis.  Į  darbų  atlikimo  terminą  neįskaitomas  darbų  atlikimo  sustabdymo
laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl tiekėjo kaltės.

5.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties
5.2 punkte pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą
moka  Užsakovui  delspinigius,  kurių  dydis  yra  0.02  proc. už  kiekvieną  uždelstą  dieną,
skaičiuojant nuo neatliktų Darbų kainos.

5.4. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
Rangovo.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1.  kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų  Darbų  atlikimo  eiga,  kiekis,  įkainis,

medžiagų kokybė atitinka nustatytus reikalavimus.
6.1.2.  reikalauti,  kad  Rangovas  Darbus  vykdytų  laikydamasis  normatyvinių  statybos

dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų
reikalavimų ir (ar) Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti
defektus,  nepriimti  nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti  už netinkamai atliktus Darbus iki
nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba
Rangovo sąskaita;



6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje nustatomi
Sutartyje nurodyti kokybės reikalavimų pažeidimai;

6.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per
garantinį laikotarpį.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1.  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos

perduoti  Rangovui  patalpas  (statybvietę)  Sutartyje  numatytiems  darbams  atlikti,  pasirašant
statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;

6.2.2.  pateikti  statybos  Darbams  vykdyti  reikalingus  dokumentus,  kuriuos  pagal
įstatymus ar kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui;

6.2.3.  užtikrinti,  kad  Rangovas  per  visą  Sutarties  laikotarpį  galėtų  patekti  į  Darbų
atlikimo patalpas;

6.2.4.  Per  visą  Darbų  atlikimo  laikotarpį  sudaryti  galimybę  naudotis  Darbams  atlikti
reikalinga elektros energija ir vandeniu. 

6.2.5. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį;
6.2.6. Priimti Rangovo atliktus Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo - priėmimo

aktą  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  šio  akto  gavimo  dienos  arba  per  šį  laikotarpį  pateikti
motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą.

6.2.7.  sumokėti  Rangovui  už  tinkamai  atliktus  bei  nustatyta  tvarka  priimtus  Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1.  naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo,  statybos  techniniuose

reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 
 6.3.2.  gauti  Užsakovo  apmokėjimą  už  įvykdytus  Darbus  pagal  Sutartyje  nustatytas

sąlygas ir tvarką;
6.3.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
6.4.1. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Sutartyje numatytų Darbų pagal nustatytus

Darbų atlikimo terminus, raštiškai apie tai informuoti Užsakovą, nurodant konkrečias priežastis
bei Darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

6.4.2. vykdyti statybos Darbus pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų,  taisyklių)  reikalavimus.  Garantuoti,  kad  Darbų
priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus,
bus  atlikti  be  klaidų,  kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  projekte
numatytam panaudojimui;

6.4.3.  savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje
numatytiems  Darbams  atlikti,  Darbų  vykdymui  naudoti  produktus,  medžiagas,  gaminius,
atitinkančius  projektinėje  dokumentacijoje  jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos
Respublikos  įstatymais  ir  kitais  teisės  aktais  nustatyta  tvarka  Lietuvos  Respublikos  rinkai
tiekiamus  statybos  produktus,  kitus  gaminius,  garantuoti  tinkamą  statybos  produktų  ir  kitų
gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant
meteorologinių  sąlygų  poveikį)  ir  taupų  naudojimą.  Garantuoti  tinkamą  statybos  produktų,
įrenginių ir  kitų  gaminių priėmimą,  tikrinti  jų  atitikties dokumentuose deklaruojamų savybių
atitiktį  projektiniams  sprendiniams  ir  teikti  juos  užsakovui,  organizuoti  jų  sandėliavimą  bei
apsaugą;

6.4.4. visas apdailos medžiagas ir  naujai  montuojama įrangą prieš užsakant derinti  su
Užsakovu.

6.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų
priėmimo – perdavimo datą. 



6.4.6. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa
Darbų dokumentacija;

6.4.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos
gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ir  judančių  žmonių  apsaugą  nuo  atliekamų  Darbų
sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už
kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių,
toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.4.8.  saugoti  atliktus  Darbus  ir  reikmenis  nuo  sugadinimo  ir  vagystės,  nuo
meteorologinių sąlygų poveikio iki galutinio objekto perdavimo Užsakovui dienos. Pastate ar jo
dalyje, kur atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Darbų
užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo;

6.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys  Sutarties  sąlygų..  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų  Darbų  trūkumus  ir
defektus,  išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus  Sutarties vykdymo laikui,  bet  tebegaliojant
statinio garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, per protingą terminą,
suderintą su Užsakovu, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

6.4.10.  atlikti  Darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  kaupti  ir  laikyti
statybos  atliekas,  jas  rūšiuoti  ir  išvežus  iš  teritorijos  pateikti  Užsakovui  patvirtinančius
dokumentus  apie  statybinio laužo,  grunto išvežimą į  utilizavimo vietas;  Baigus darbus,  savo
sąskaita išvežti visas statybines atliekas ir šiukšles iš teritorijos per 3 (tris) darbo dienas, bet ne
vėliau kaip iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.4.11. užtikrinti, kad į statybvietę ir (ar) medžiagų saugojimo vietas nepatektų pašaliniai
asmenys;

6.4.12. atlikus Darbus sutvarkyti tvarkomą statinį, statybvietę ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant
Darbus). 

6.4.13. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;
6.4.14. apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių

dėl  Rangovo  veiksmų.  Rangovas,  vykdydamas  Darbus,  turi  imtis  visų  būtinų  atsargumo
priemonių,  kad  Rangovo  įrengimai  ir  personalas  būtų  tik  remontuojamose  patalpose,  kurias
Užsakovas suteikia Rangovui;

6.4.15. apmokėti už Darbų vykdymo metu sunaudotus elektros energiją, vandenį pagal
Užsakovo pateiktą sąskaita;

6.4.16. atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
6.4.17.  Rangovui,  arba  jo  subrangovui,  sugadinus  Užsakovo turtą,  Rangovas  atlygina

sugadinto turto faktinę vertę.
6.4.18.  vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus

Užsakovo nurodymus;
6.4.19.laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios

informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip
pat  nenaudoti  konfidencialios  informacijos  asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams.  Visa
Užsakovo Rangovui  suteikta informacija  yra laikoma konfidencialia,  nebent  Užsakovas raštu
patvirtins,  kad tam tikra pateikta  informacija  nėra konfidenciali.  Konfidencialia  taip pat nėra
laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad
informacija  jam  buvo  teisėtai  žinoma  arba  buvo  pateikta  trečiųjų  asmenų,  turėjusių  raštu
patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

VII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS



7.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą
(paslėpti  trūkumai  arba  atsiradę  statinio  garantinio  naudojimo  metu),  taip  pat  jei  jie  buvo
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir
rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  Medžiagomis,
netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

7.3.  Atliktų  Darbų  garantinis  terminas  pradedamas  skaičiuoti  nuo  galutinio  Darbų
užbaigimo akto  abiejų  Šalių  pasirašymo dienos.  Šis  terminas  negali  būti  trumpesnis  kaip  5
(penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o
jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

VIII. SUBRANGOVAI

8.1.  Rangovas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  Subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius
duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vė-
liau.  Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą.
Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu
protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Už  įsipareigojimų,  prisiimtų  pagal  šią  Sutartį,  nevykdymą  arba  netinkamą
vykdymą  Šalys  atsako  įstatymų  nustatyta  tvarka,  atsižvelgdamos  į  Sutartyje  nustatytus
ypatumus.

9.2.  Šalis,  negalinti  vykdyti  Sutartyje  bei  jos  prieduose  numatytų  įsipareigojimų,
privalo  nedelsiant,  tačiau  visais  atvejais  ne vėliau  kaip  per  1  (vieną)  darbo dieną nuo tokių
aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems
asmenims.

9.3.  Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems vykdyti bus pasitelkiami subrangovai.

9.4.  Nei  viena  iš  Šalių  nėra  atsakinga  už  įsipareigojimų  nevykdymą  ar  netinkamą
vykdymą,  jeigu  juos  vykdyti  trukdė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure).  Esant
nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra
atleidžiamos  nuo  atsakomybės  už  Sutartyje  numatytų  sutartinių  įsipareigojimų  neįvykdymą,
dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą.  Tokiu  atveju  Šalis,  dėl  nenugalimos  jėgos
negalinti  vykdyti  savo  įsipareigojimų,  privalo  nedelsdama  pranešti  apie  tai  kitai  Šaliai,
nurodydama  aplinkybes,  kurios  trukdo  jai  vykdyti  sutartinius  įsipareigojimus,  ir  sutartinius
įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks
minėtos  aplinkybės.  Jeigu  šio  pranešimo  kita  Šalis  negauna  per  3  darbo  dienas  po  to,  kai
Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  sužinojo  ar  turėjo  sužinoti  apie  nenugalimą  jėgą  lemiančias
aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius
nuostolius.

9.5  Jei  Rangovas  nesavalaikiai  vykdo  šioje  Sutartyje  nustatytus  įsipareigojimus,
Užsakovas  turi  teisę  be  oficialaus  įspėjimo  ir  nesumažindamas  kitų  savo  teisių  gynimo
priemonių,  numatytų  Sutartyje,  pradėti  skaičiuoti  delspinigius.  Jei  Rangovas  vėluoja  atlikti
Darbus iki galutinio Darbų atlikimo termino, Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius



po 0,02 procento  nuo neatliktų Darbų dalies  vertės.   Delspinigiai  skaičiuojami už  kiekvieną
vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Rangovui vėluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-
ių)  Darbų atlikimo termino  (-ų),  nurodyto  (-ų)  Darbų grafike,  jis  privalo  mokėti  Užsakovui
delspinigius po 0,02 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės už kiekvieną vėluojamą dieną iki
prievolės įvykdymo dienos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo
baigti Darbus.

9.6. Jei Užsakovas laiku neapmoka už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Rangovas gali
skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos.

X. NENUGALIMA JĖGA

10.1.Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.2.  Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikoma  tai,  kad  rinkoje  nėra  reikalingų
prievolei  vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai
turėjusios  įtakos  aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.
Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet
kurios  iš  Šalių  reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos

10.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

10.6.  Atsiradus  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  Šalis  privalo  imtis  visų  pagrįstų
priemonių  galimai  žalai  sumažinti  ir,  kad  jos  turėtų  kuo  mažesnę  įtaką  Sutarties  vykdymo
terminams. 

XI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties
Šalys  raštu išdėsto savo nuomonę kitai  Šaliai  ir  pasiūlo ginčo sprendimą.  Gavusi  pasiūlymą
ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti
išspręstas  per  ne  ilgesnį  nei  60  kalendorinių  dienų  terminą  nuo  derybų  pradžios.  Jei  ginčo
išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, kita Šalis turi teisę, kreiptis į teismą. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja
susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį.
12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių

dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:
12.2.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;
12.2.2. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;
12.2.3.  Rangovas  įsiteisėjusiu  kompetentingos  institucijos  ar  teismo  sprendimu  yra

pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje  organizacijoje  arba  kai  Rangovas  netenka  licencijos,  akreditavimo  ar  kitų
leidimų, kurie yra būtini jo veiklai vykdyti;



12.2.4.  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnio  nuostatomis  ir,  kurias  pakeitus,  nebūtų  pažeisti  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  17
straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  ir  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų tarnybos patvirtintų
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

12.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą,
pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl
kurių būtina keisti  Sutarties  sąlygas,  argumentus,  paaiškinimus,  kopijas.  Į  pateiktą  prašymą
pakeisti  Sutarties  sąlygas  kita  šalis  atsako  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas.  Sutarties
Šalims  susitarus  dėl  sąlygų  pakeitimo,  šie  keitimai  įforminami  rašytiniu  susitarimu  prie
Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

12.5.  Sutartis  gali  būti  nutraukta  raštišku  abiejų  Šalių  susitarimu,  apie  tokį  Sutarties
nutraukimą kitai Šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

12.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

XIII. SUTARTIES SUSTABDYMAS

13.1. Darbų vykdymas gali būti stabdomas dėl: 
13.1.1.  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  neveikimo,  nesant  Šalių  kaltės  (pvz.  per

nustatytą terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia informacija ar
dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti); 

13.1.3.  būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar)  archeologinius  tyrinėjimus  kurie  nebuvo
numatyti pirkimo dokumentuose; 

13.1.4 kitų pagrįstų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti sudarydamos Sutartį. 
13.2.  Užsakovas  turi  teisę  bet  kuriuo  metu  dėl  svarbių  priežasčių  nurodyti  Rangovui

stabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų
Rangovas savo sąskaita privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
žalos. 

13.3.  Jei  Darbai  stabdomi  nesant  Rangovo  kaltės,  Rangovas  įgyja  teisę  į  Sutartyje
nustatytų terminų pratęsimą. 

13.4.  Visų  Darbų  arba  atskirų  Darbų  etapo  vykdymas  gali  būti  stabdomas  Rangovo
iniciatyva, jei atsiranda aplinkybės, kurių atsiradimo Rangovas iki Sutarties pasirašymo negalėjo
kontroliuoti  ir  protingai  numatyti  ir  dėl  kurių  Rangovas  neturi  galimybės  vykdyti  Darbų.
Rangovas,  sužinojęs apie tokias aplinkybes,  nedelsiant apie  tai  raštu informuoja Užsakovą ir
gavęs  Užsakovo  sutikimą,  stabdo  Darbų  vykdymą.  Pašalinus  aplinkybes,  dėl  kurių  nebuvo
galimybės vykdyti Darbų, Rangovas nedelsdamas atnaujina Darbų vykdymą. 

13.5. Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą.
13.6. Yra stabdomi tik tokie Darbai, kurie negali būti atliekami dėl stabdymo priežastyse

numatytų aplinkybių. 
13.7.  Darbų  atnaujinimas  (Darbų  sustabdymo  pasibaigimas)  yra  įforminamas  Šalių

raštišku susitarimu. 
13.8. Dėl Darbų sustabdymo Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar

nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių). 
13.9. Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus, apie tai  nedelsdamas

praneša  Užsakovui,  pranešime  nurodydamas,  kokiam  laikui  turi  būti  stabdomi  Darbai,



aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti Darbus, bei
pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus. 

13.10. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 7 darbo dienas išnagrinėja Rangovo
pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša Rangovui.
Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo atmetimo priežastis. Darbai
stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Dabų stabdymo, kurio projektą parengia Užsakovas.

XIV.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA  

14.1.  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  patvirtina  suprantančios,  kad  vykdant  Sutartį  yra
tvarkomi asmens duomenys.

14.2. Šalys įsipareigoja:
14.2.1.  laikytis  Asmens  duomenų  apsaugos  įstatymo,  Bendrojo  duomenų  apsaugos

reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens
duomenų tvarkymą, reikalavimų;

14.2.2. bendradarbiaujant tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad
kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius
teisės aktus

14.2.3.  užtikrinti  galimybes  duomenų  subjektams  naudotis  savo  teisėmis  pagal
Reglamentą;

14.2.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą,
susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis;

14.2.5. tinkamai informuoti fizinius asmenis (savo darbuotojus), kuriuos Šalys pasitelkia
Sutarčiai  vykdyti,  kad  jų  asmens  duomenys  gali  būti  perduoti  kitai  Šaliai  ir  gali  būti  Šalių
tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais Fiziniai asmenys turi būti informuojami  iki jų pasitelkimo
Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo kitai Šaliai momento.

XV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1.  Rangovo  gauta  informacija  vykdant  šią  Sutartį  yra  konfidenciali  ir  negali  būti
perduota tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus
atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties
vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.

15.2. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neaptartas jos
sąlygas,  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  civilinis  kodeksas  ir  kiti  Lietuvos  Respublikos
teisės aktai.

15.3. Užsakovo  už  Sutarties  vykdymą  paskirtas  asmuo  –  Jelena  Jočionė,
jelena.jocione  @epmc.lt  , +37067238155

15.4.   Užsakovo  už  Sutarties  paviešinimą  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka
atsakingas asmuo – Tatjana Baškir, epmc.pirkimai  @  epmc.lt  , +370674 50061

15.5. Rangovas paskirtas kontaktinis asmuo - ____________________
15.6.  Ši  Sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba,  2  (dviem)  egzemplioriais,  turinčiais  vienodą

teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
15.7. Sutartis turi priedus, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:
15.7.1. techninė specifikacija, Sutarties 1 priedas;
15.7.2. Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, Sutarties 2 priedas;
15.7.3. Rangovo pasiūlymas.
Patvirtindamos tai, kas išdėstyta, Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes

ir  tai  paliudydamos  bei  niekieno  neverčiamos  pasirašė  šią  Sutartį  nurodytą  dieną  dviem

mailto:epmc.pirkimai@epmc.lt
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egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties Šalys turi po
vieną šios Sutarties egzempliorių.

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Direktorė
Lina Triponienė

RANGOVAS:
UAB SRS Servisas

Direktorė
Natalija Zagorskaitė

_______________________                       A.V.
Parašas

____________________                         A.V.
Parašas



 

Paprastojo remonto darbų pirkimo-pardavimo sutarties
Priedas Nr. 2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________
Užsakovas: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Rangovas:
Objektas: Sporto salės ventiliacijos remontas Rungos g. 18, Elektrėnai

Rangovas perduoda Užsakovui atliktus darbus:__________________________________

Užsakovas:

1) Patikrinęs  atliktus  darbus,  nustatė  šiuos
trūkumus________________________________________________________.  Trūkumų  pašalinimo
terminas_______________________________________________

2) Trūkumų pašalinimo data: 

Šalys, pasirašydamos šį aktą patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai, trūkumų ir (ar) defektų nenustatyta.

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. ____d.
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departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti
nurodytas
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-09
14:25:23)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-04-09 14:25:23 DBSIS


