Elektroninio dokumento nuorasas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2025 m. d. Nr. U-
Vilnius

Ji~ényor T 7 o0 wée T “stikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama
eikianc¢io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus

Krasto oy .agos ministro 2u. + mi. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UzZsakovas), ir

"TAB ,,Verslo arka®, juridinio asmens kodas 301798629, atstovaujama direktoriau

seikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

wiiau kartu $ioje sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo
pirkimo—pardavimo sutarti, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré d¢l toliau iSvardinty salygy:
1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LKM kareiviniy 1705/p kondicionieriy
irengimo, patalpy remonto darbus, pagal 2025-02-05 patvirtintg paprastojo remonto darby kiekiy
ziniara$t] Nr. ST-28 (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei
uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.
1.2. Rangovo atlieckami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Sutarties kaina yra 40 041,32 Eur (keturiasdesimt tikstanciy keturiasdesimt vienas euras 32 ct)
be PVM. Sutarties kaina su PVM — 48 450,00 Eur (keturiasde$imt astuoni tikstanciai keturi Simtai
penkiasdesimt eury 00 ct) su visais kitais mokesciais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant §ia
Sutartj.
2.2. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. I Sutarties kaing jskai¢iuotas darbo jégos,
mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo ir visos Kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj
iSlaidos ir mokes¢iai, galintys turéti jtakos kainai ir atsirandanc¢ios vykdant Sutart;.
2.3. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
5 procentais.
2.4. Sutarties kainos perziliros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2.1 papunktyje.
3. Mokéjimo sglygos
3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.
3.2. Mok¢jimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Uzsakovas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;
3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
papunkciai bus kei¢iami.
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy




jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansinis moke¢jimas netaikomas. UzZsakovas Rangovui apmoka uz faktiskai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje, pasirasius atlikty darby akta (pagal samatas) ir pateikus PVM saskaitg faktira.
3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7 papunktyje nustatyta tvarka.

3.9. Visi Sutarties moke¢jimy dokumentai yra teikiami naudojantis Saskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél
mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis Saskaity administravimo bendrosios informacine
sistema (SABIS), atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — S. Dariaus ir S. Giréno g. 100, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas — 6 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir jos priedy salygas.

4.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau
— VPI) 92 straipsnio 15 dalyje ivardytame sarase.

4.5. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, rangovo
statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy sudedamagsias dalis) gamintojas ar juos
kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai
asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VPI 92 straipsnio 15 dalyje ivardytame sarase.
4.6. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas
privalo pateikti UZsakovo prasomus dokumentus ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo prasymo
gavimo dienos.

4.7. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 papunktis.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia
teise turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys,
yra esminé sutarties salyga.

5.2. Rangovas jsipareigoja po Sutarties pasiraSymo per 3 darbo dienas pateikti Uzsakovui lokalineg
samatas vienetiniais jkainiais ir Kalendorinj darby vykdymo grafika.

5.3. Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje.

5.4. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti Uzsakova apie paskirtg projekto vadova ir apie paskirta statybos vadova, nurodant jy
kontaktinius duomentis.

5.5. Rangovas isipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
priezitros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jraSais statybos Darby Zurnale bei medziagy
kokybés deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.
5.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty
irenginiy eksploatavimo pradzios, irenginiy tiekéjo atstovas i objekta atvykty per 24 (dvideSimt
keturias) valandas nuo prane$imo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty
statinio naudotojo personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais.

5.7. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy Zmoniy
sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne
veliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis,
keliancias pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui neatvykus




nustatytu laiku, Uzsakovas ar statinio naudotojas turi teise be atskiro jsp&jimo pasalinti nustatytus
defektus savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju isipareigoja atlyginti UZsakovui ar statinio
naudotojui turétas defekty paSalinimo iSlaidas ir sumokéti Uzsakovui ar statinio naudotojui 10
procenty dydZzio nuo defekty paSalinimo islaidy sumos Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius.

5.8. Rangovas isipareigoja statybvietéje susidarancias statybines atliekas rasiuoti ir laikyti tam
skirtoje Zzemés sklypo vietoje kriivose ar konteineriuose. I$riiSiuotas atlickas Rangovas jsipareigoja
perduoti imonéms, turincioms teise tvarkyti tokias atliekas ir pateikti Uzsakovui atlieky pridavima
jrodanc¢ius dokumentus.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 — 2.12 papunkc¢iuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis Statiniy paprastojo remonto darby
tvarkos apraso, patvirtintu Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d.
isakymo Nr. V-808 ,,Dé¢l statiniy paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.11 papunkciuose.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 9.1 punkte nustatyta tvarka galioja iki visy
Sutartyje numatyty isipareigojimy ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 7 ménesius. Finansiniy ir garantiniy
jsipareigojimy atzvilgiu, Sutartis galioja iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka §ig Sutarti vienaSaliSkai
nutraukti:

8.2.1. Rangovui nepateikus Uzsakovui Sutarties specialiosios dalies 4.6. punkte nurodyty
dokumenty;

8.2.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VPI 45 straipsnio 2' dalyje i$vardinty
salygu;

8.2.3. Rangovui vienasaliskai sustabdzius darbus, iSskyrus tuos atvejus, kai teis¢ Rangovui laikinai
sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse;

8.2.4. Rangovui ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluojant pradéti darbus Sutarties specialiosios dalies
4.2. punkte nurodytu terminu;

8.2.5. Rangovui ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny véluojant uzbaigti darbus Sutarties specialiosios
dalies 4.2. punkte nurodytu terminu;

8.2.6. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.

8.3. Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties ivykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo
bendrovés laidavimo rasto suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties
kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas
Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

9.2. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte
nustatytus reikalavimus.

10. Kitos salygos
10.1. Kilus gin¢ams d¢l statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby
budu, jie bus nagriné¢jami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos




teismuose pagal statinio naudotojo buveingés vieta.

10.2. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu yra
priestaravimy tarp Sutarties Bendrosios ir Specialiosios daliy, taikomos Sutarties Specialiosios
dalies salygos.

10.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj

tel. +37068257580, info@versloarka.lt.

10 4, U7<akovo atsakingas asmuo uz Sutarties ko~=dinavimg —

Uzsakovo atsiuvas, odkingds ue Sutarties vykdymg — LK LV JAT KIAC virSininkas.

10.5. Uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingas— LK LV IAT Administracijos [sigijimy sk.
specialistas, tel.:+370 706 72 853.

10.6. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjimg ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visg atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

10.7. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus.

11. Subrangovai. nepasitelkiami.

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas ,,Rangovo pasiiilymas®, 2 lapai;
12.2. 2 priedas .,Paprastojo remonto darby kiekiy Ziniarastis*, 23 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Verslo arka*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Sajungos g. 3A, Kaunas

Filialo kodas 300066843 Im.k.:301798629

Tel. +370 5278 53 43 PVM mokétojo kodas LT100004195714
Faksas +370 5211 38 14 A.s. LT52 7300 0101 0926 1763
Mokeétojo rekvizitai: AB Swedbankas 70440

Lietuvos kariuomene

Kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius

PVM mokétojo kodas LT887326716
Lietuvos Respublikos finansy ministerija,
banko kodas 40 400

A. s LT62 40400 63610 001175

UZzsakovo vardu Rangovo vardu

A. V. A. V.



PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darbu atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémimag, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutarc¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas §iag Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerines
paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieziiiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripazinimo suremontuotu
akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kuri Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sué¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskuting¢ skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj
gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutarti mokejimy ar kity prievoliy ivykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzidra apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas buidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutarc¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad
seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokesc¢io tarifo pokycio
dydziui. Perskaic¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami
tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaic¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties isigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbta statybos sagnaudy kainy indekso pokyti
uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio
procenting iSraiSka nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy
ménesiy Sutarties galiojimo metu. Lik¢ darbai suprantami kaip faktiskai lik¢ neatlikti darbai. Tiekéjas
praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dé¢l savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy



mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio
kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzilrint antrg ir vélesnj karta, perskaic¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir bitiny Sutarciai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai Uzsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo itraukti i pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkrec¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveji) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazejimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali buti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vwkdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma
uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio
nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj. Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali biti mazinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus



pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iS§imtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu
Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus,
juy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes
taikyti auksciau esantj biida, gali buti taikomas zZemiau esantis buidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiiilyme nurodytus darby ikainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZzsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj,

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas
pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo iskai¢iuoti i mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o Uzsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo
pradzios;



3.1.3. i$ Rangovo reikalauti pateikti sutarciy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

v —

v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
daly);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo
vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangove darbuotojus su Uzsakovo pateikta Darbuotojy,
atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy irengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;



4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo l€Somis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontroleés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus pasSalina Uzsakovas savo saskaita, sumoketi Uzsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
Siy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy
verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZzinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priemimo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydi, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos ikainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus
ir i8laidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mok¢jimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir ilaidy verte. PVM saskaitos —
faktiiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi léSy, o Rangovui yra bitina isigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo rastu, Rangovas privalo



pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.
UZzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéejimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaiéius avansa vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad si sqlyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besaglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj
naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova irodyti garantijg ar laidavimo
raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto Uzsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis saglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiek¢jais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties
isigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisal¢ sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uZz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés
akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UzZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis gragZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis, Uzsakovas turi teise i$
sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus
ir Siuos defektus pasalinus Uzsakovui.



6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus itraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma isskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.
6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo UZsakovui nustacius defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priemima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti
negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota rasyting pretenzija d¢l netinkamo darby atlikimo arba
kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasiraSso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties saglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokeéjima UZzsakovui. Defekty
Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty
darby kainos. Uzsakovas turi teise pareikalauti i$ Rangovo pateikti irodymus, kad dokumentas, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy isipareigojimy ivykdyma, privalo biiti jrasyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastisko pranesSimo, patvirtinanc¢io apie Rangovo garantiniy isipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo
gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmoketg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakowvui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose



tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo)
iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, Uzsakovas
vienaSaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laika (kai suraSomas vienasalis
defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo
saskaita arba defektai gali biiti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio
salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (iSskyrus atvejus
kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkéio pagrindu
sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio
salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, §aliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visidka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby
dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui 0,2 proc.
veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng paveluota diena;



8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalings
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas savo saskaita, o
Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumoketi 20 % Siy iSlaidy vertes dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teisg, apie tai ispéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty Salinimu
susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiCiuoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
raStu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj d¢l bent vienos i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 —11.2.11 punktuose iSvardinty
priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi
sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ia Sutartj nejvykdyty
isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. §aliq i$ anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripazistamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius



ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima. Kartu
su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg del bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 8.9
punkte.

9.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg irodyti garantija ar laidavimo
raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia Uzsakovui ne
veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uzZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali ivykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko éaliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo raStu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena, apie tai
pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teise
prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar kliitys.
Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybeés, dél kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél §iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami



pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai
veluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.); tre€iyjy Saliy
jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trilkumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
vie$aji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo
metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy, jtakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties
Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries
15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutart]
Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie
tai rastu informuoti kitg Sutarties Sali ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby
vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarimg dél sutartiniy
terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§s 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokyb¢ neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teises aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, isiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZzintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekejy sarasa.



11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsni/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje istatymo 53 straipsni.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutart] Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui grazinti visus i$ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginc¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby biidu, o
nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siunc¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais iteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasirasytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais
adresais. . Prane$imai turi biti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais
adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity
pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys
gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies raytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teises
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei
UZzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali
biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.



14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant isipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo ivardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutarti. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi bati gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir islaikyti $iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj. Gali biiti nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir
biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo bati
nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmes ir priemongs, kuriy buvo imtasi, pazeidimo
padariniams panaikinti ar su$velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutarti darby prieziiirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti jforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i$ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj
be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta ipareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanc¢iy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo
subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus),
sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).



15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilie¢iy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus isipareigojimus reikia patekti i karing teritorija. PrieSiSkomis valstybémis
yra laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Seimo 2002 m. geguzeés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,Del Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo*,
taip pat Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gkio subjektai, kuriy pajégumais yra
remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés irangos prieziiirg ir palaikyma vykdantys asmenys ar
juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, saraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy istatymo
92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip pries 3
darbo dienas iki patekimo i karine teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos
padaliniui, j kurio karine teritorijg bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorija
asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karingje teritorijoje trukme. Rangovo
atstovai, patekdami j karine teritorija, privalo pateikti asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinancius
dokumentus.

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk.Itn. Mindaugas Juotkus Gediminas Kazénas

A. V. A. V.



€9L19760101000€LCS LT sLIowNU sojeyses oy ]

0bPOL SEUBPIMS FV sepoy oyueq I sewiuipesed oyueq oYL

67986L10¢ sepoy| squow oo,

sesalpe ojsed ‘[

SLIQWINU 0SYe,|

1CEIYE090LE+ SLlouinu ouoya[3 L,

snLIoORRII sograred ‘gpieaed ‘sepiea ‘nsesed niuruoap9[d nignes wAnised orsnisesised ‘suswisy

© seuney] ‘y¢ e soSunfleg /IDS24pp NIALDP 1514 1uogpans ‘adna3 nyyalgns owyn vliwaljpp n1o1/ Sesaipe ofdy1d ],
/iouuippavd

LBYIB O[SIDA,, VN nadgpp 1s1a ruospans ‘a2dnad npyalgns oyn phvadipp n3iar/ sewruipeaed o[y

VDAL A1dV VEIDOVINIOANI ‘T

(3914 OwAIEpNS)
seuney|
(e1eQQ)
N 80-10-SC0C

SDURDY ‘0] 3 OUAIE) °S Al SMDLID(] 'S

IVEIVA OINONWAY Nd'TVLVd ‘ONIONATHL ATIAINOIDIANOM d/SOLT AINIATHAV AT

SVINATAISVd

((efioeziuesio forpueyad) sejesaipy)
wn_\»c.:wa OEM>®E.=3Q® _\JSMM

SOQAP[EA SOYNSIS0’] SQUAWIONLIEY SOAMAI'|

81:5S:¥1 80-%0-S20T -e3ed
. ) . Osensed
nsexed niuruonya[a kiuswmyoq



sniRieys hidejsnd ojuswnyoq _ sewtuipeAed hyudwndop hpjared _ NI _

TejuRWIN[Op s Twendjed nwAjnised ns muey|
‘burey owAynised | nonigreysi swofloreard ‘hwiaejeyios hyfyeisnu ssonjuownyop owrsid 1sarwepAyre a1 twAnised 1wepy1o) ‘selny ‘sepre|sl
SesIA zn Y1z owewnistd sow pey J1 ‘TeIsayow ISIA JII SOpIR[SI OWAPYAA SOsIA sojonipreysi turey twoynis hsnw | pey ‘oweuniiaied sow ‘bwAnised Is rwepyo ],

"SIRIZPOZ BWINS BWOYIE] BIUISI) ‘SIBIZPOZ SOWNS BYUNIJBAU SIBIQILYS BWINS 19
pyouau
WA Tany jop ‘sysvzarid opounu 41 WA J 29 Dj1ys sajajua) opjid sif WA J Hayout pry1a4du 1nfay1ag snpyp sasiap snipuployps p3vd 1wy ‘sivloap Siv ] “eqejseq

19 ()0 1N JWIsopsen[uad Tejwls LN}y IBIQUE)SI ) TUON)SE JUISIPSELINIY TIAAd 1S 107 STEIZPOZ GuIey OWA[NISE]

8C-LS "IN dfKigeretuiz hiyary hqrep
oyuowais ofojserded G0-z0-S70Z AILISNU SWEqIep [BWIAR[EYISY ‘TeqIep 1
00°0S8Y ojuowda hdiejed ‘owntguaai hrdruonIpuoy d/sQ L1 hruiarIey JADIT

WA ns 1] euresy sewurpeaed hqreq

N

VNIV OINATAISVd ‘€

‘seysowe snq sewAnised sepyiared hsnw a1 owyaid org s1 jurjesed swisng swaqAyuljde swolLpoinu neipsyne snloysrest pey ‘owejuerdng

‘Twies ejonsaiouins ey eryol ns 3lisns swesau jed diey

0 ‘snjudwmnyjop ownyaid jueiual swoAeAL[epau pey ‘oweunaiajed jed dre] -osomuswnyop ownpid nyrojed ewoseld oang tuny ‘solioewrojur sorjol swadasnuau
saw peyy Ji e3uisio) vk efioewojur epyiojed swAnised hsnw esia pey ‘sweuniajed jed diej ‘srwo3A[eg siwosiA ns swesunns pey ‘dwiwAzed nwAnised onig

(sn-) blayiajgns v (sn-) blayangns
‘(sn-) baodup.iqns 1yja31sod puipUIaY 101ANY (S1DJU200.4d) S1)pp Murlo31o40dis]

(10-) SDS24PD 0[2Y21]qNSIZDAY/ISDUDIUIL
swwundalod oriny ‘opyalgns owyn / (h-) oloyraiqns 4v (fi-) olpyargns ‘(h-) oao3upigng

(1v-) sputiuipvavd 0[oya1IqNSI1ZDAY/ISDIUDIUA
sioun3albd orimy ‘opyalqns owyn /((h-) olayraigns 4p (i-) olayargns “(fi-) oao3uviqng

Dlayanqnsizoay/isvuviua. stounsaiod ormy ‘Dpyjalqns omyn/(sn-) blayiaigns 4v (sn-) blayarqns “(sn-) baosuv.iqns 1yjaj1sod vuijay svloyiaj 1ol ‘vuiopjid vqoisvd/

VEDIALLANSIZVAN/ISVINVINATY SIVINNODICVd OTINY ‘VIMACdNS ORI ‘SACIMIALINS ATV VLIDVINHOANI ‘T



(sewruipeaed
(opreaed a1 sepaep) (seseaeq) hSrared suawse ojo11e3i of eqre ofoy1a])

snLoPRIIq

‘huaip (g seurwro) owtfores owAnised ‘¢

“eIQU QwiA[nised so[1oBWIOUI SOI[RIOUAPIFUOY PBY ‘BUWONIL[ ‘I[RIOUSPIFUOY BIA BlIoBULIOjul BINOY ‘SNIZPOoInudu QY19 7

"('p T 1S 0T idA) snferouapiyuoy

BIA sewA[nised sesiA pey ‘eqie eurey owA[nised vIA snperouapyuoy pey ‘nApoinu 1edau seloyio] -eltoewojur 1erouspiyuoy epyored snq 1ol owony nAprd |

‘eqe)sed
Se1enIas 100y 10SI €
seje)saje oAopeA hqreq 14
sepand ¢ efioereppg I
(snperouapyuoy eiA siyep of .
Je sejuawuinyop selApoanu spuerwal ony ‘eweurysieed) (eltoewIouI I[RIOUSIPIFUOY BIA SWeLINYy sewurpeaed ojuawnyop opy1aed . _Z
sewputiSed sof1oeULIOJUl SOI[RIOUIPIJUOY] ‘sidejsnd / sijep ojuswnyjop ewopoinu) L]
el1orWwLIOJUI I[RIOUIPIFUOY [JUBSY JUdWNNO(]

:/SWIUQWISE SWAISAI}AI) NSIdPSIE 1[e3au sol1orwiogur sois elioeziuesio 1fopueyiad; 1erouspyuoy viA elioewiojur eifpoinu swA[nised 1§




Nuorasas

LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULY APTARNAVINO TARNYBOS
KAUNO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU:
JAT vadas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

2025  Musanipsuuis weds  NE,
Kaunas
Komisija sudaryta 2024 m. kovo 22 d. [guly aptarnavimo tarnybos vado jsakymu Nr. V-133

»Del Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarmyboje veikiandiu komisijy
patvirtinimo*.

LKM Kkareiviniy 1705/p kondicionieriy jrengimas, patalpy remontas,

Kareiviniy 1705p sporto salés patalpy temperatiira iltuoju mety periodu neatitinka higienos
reikalavimy. Patalpy sieny ir luby apdaila susidévéjusi. Esamas patalpy ap3vietimas nepakankamas,
elektros instaliacija patalpose nebeatitinka $iy dieny poreikio. Norint pritaikyti 4 auksto patalpg ginkly

saugojimui, biitina atlikti Siuos paprastojo remonto darbus:

Eil Tochninl | b crabos
N i Darby pavadinimas Mato vnt. | Kiekis | specifikacijy
T. TR (patalpos Nr.)
vardinis Zymuo
Ardymo darbai
1. [Mediniy grindjuos¢iy nuardymas 100 m 0,78 TS-1 5-99
2. Mediniy dury angy i§ardymas 100 m* 0,04 TS-1 4-63/ 5-63
3. [VeidrodZiy nuardymas. m’ 17,3 TS-1 5-99
4, |Lipnios sieny dangos nuardymas. 100 m? 0,08 TS-1 5-99
5. Jungikliy, perjungikliy, rozeéiy 100 vnt. 0,14 TS-1
demontavimas
6. [Luminescenciniy iki keturiy lempy 100 vnt. 0,2 TS-1
Sviestuvy demontavimas




7. Metaliniy apsauginiy groty
demontavimas kai pagrindas miiras.

m2

2,51

TS-1

4-63

8. [Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km

ratstumu automobiliais-savivaréiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

5,0

TS-2

9. [Transportugjant statybines $iuksles uz
kickviena papildoma kilometrg pridéti

5,0

TS-2

Apdailos darbai

10.Muriniy vidaus sieny ir angokradéiy
aprastas tinkas

100 m?

0,117

TS-4

11.[Vagy i3kirtimas vidaus vamzdynams
Iyly sienose

18,0

TS-4

12.|Lizdy ir vagy uZtaisymas (tinkavimas),
nutiesus apsvietimo tinklo laidus sieny
avir§iuose

100 m

0,18

TS-4

13.{Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianéiais gruntais
voleliu

100 m?

2,354

TS-3

14.Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 2.00 mm_storio sluoksnis)

100 m?

2,354

TS-3

15.[Sieny vidiniy pavir§iy tarpinis
ntavimas voleliu

100 m?

2,354

TS-3

16.[Sieny vidiniy pavir§iy glaistymas
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm_storio sluoksnis)

100 m?

2,354

TS-3

17.Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo
gruntavimas sukibimg gerinanéiais
gruntais voleliu

100 m?

2,354

TS-3

18.Sieny vidiniy pavir§iy daZzymas
emulsiniais daZais vienu sluoksniu
voleliu

100 m*

2,354

TS-3

19.Sieny vidiniy pavir§iy dazymas
emulsiniais daZais antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

100 m?

2,354

T8-3

20.Luby paviriy pagrindo gruntavimas
iliai jsigerianciais gruntais voleliu

100 m?

2,01

TS-3

21.[Luby pavirSiy glaistymas gipsiniais
glaistais (pirmasis 2.00 mm storio
lsluoksnis)

100 m?

2,01

TS-3

22.[Luby pavirsiy tarpinis gruntavimas
voleliu

100 m?

2,01

TS-3

23.|Luby pavir$iy glaistymas gipsiniais
glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
isluoksnis)

100 m?

2,01

TS-3

24, [Luby pavir$iy pagrindo gruntavimas
kibimg gerinandiais gruntais voleliu

100 m?

2,01

TS-3

25.[Luby pavirSiy dazymas emulsiniais
daZais vienu sluoksniu voleliu

100 m?

2,01

T8-3




26.

Luby paviriy daZymas emulsiniais
daZais antru arba kartotiniu sluoksniu
voleliu

100 m?

2,01

TS-3

27.

Pavieniy mediniy atraminiy konstrukcijy
ritvirtinty prie sicnos demontavimas

100 vnt

0,03

TS-5

5-99

28.

Mediniy kopetéliy dazymas.Mediniy
orankiy aliejinis da%ymas

ﬂﬁ

10,0

TS-5

5-99

29,

Pavieniy atraminiy konstrukeijy
montavimas prie sieny, tvirtinant
medsraigciais , kai atraminiy
lkonstrukeiju masé daugiau 25 kg

100 vnt

0,03

TS-5

5-99

30.

Lengvy metalo profiliy tvirtinimas prie
avirSiy

100 m

0,6

TS-6

31.

Sporto aik3¢iy plokséiy danga, tvirtinant
uzbaigimo briaunas ir kampus

165,69

TS-11

599

Langai, durys, grotos

32.

viejy daliy langy bloky keitimas , kai
varos varstomos, langy blokai iki 2 m2

m?2

112

TS-7

5-99

33,

ILangy stakty sandiiry su siena

izoliavimas montavimo putomis (

{Sandﬂros skerspjlivio plotas 20.00 cm?2)

100 m

0.4

TS-7

599

34

Palangiy nuolajy tvirtinimas

14,8

TS-7

5-99

35.

Plastikiniy palangiy lenty jstatymas

3|3

14,8

TS-7

5-99

36.

Mediniy dury bloky keitimas plieniniais
dury blokais (vidinés durys, blokai
daugiau 2 m2 iki 3 m2)

5,2

TS-8

5-99

A7,

Sarvuoty dury bloky (keturkampio
rofilio staktomis) jstatymas

vnt.

2,0

TS-8

4-63/ 5-63

38,

Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy
plieniniy konstrukeijy gaminimas.
(Groty gaminimas)

0,641

TS-9

39

Metaliniy apsauginiy groty montavimas
kkai pagrindas miiras

27,7

TS-9

40.

\Vidaus groty, turékly ir kity panasiy
pavirSiy dazymas vienu sluoksniu
teptuku

100 m?

0,277

TS-10

41.

Vidaus groty, turékly ir kity panasiy
pavirSiy daZymas antru arba kartotiniu
sluoksniu teptuku

100 m?

0,277

TS-10

SVOK

42,

Sildymo radiatoriy pakeitimas 500-600
mm auks¢io ir iki 1600 mm ilgio
plieniniais $ildymo radiatoriais (
lok$§¢iy skaifius 1 vnt)

vnt.

8,0

TS-12

5-99

43,

Sildymo radiatoriy pakeitimas 300-450
mm aukscio ir iki 1600 mm ilgio
plieniniais §ildymo radiatoriais (
lokséiy skaicius 1 vnt)

vnt.

2,0

T8-12

4-63

.|Anksé&iau dazyty metaliniy groteliy,

ptvary ir vamzdZiy , kuriy d<50mm
azymas du kartus

m2

25,0

TS-10




45.

Difuzoriy demontavimas , kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.

10,0

TS-13

46.

Difuzoriy montavimas , kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.

10,0

TS-13

47.

Demontavimas buitiniy ventiliacijos

igroteliy

vnt.

5,0

TS-13

48,

Buitiniy ventiliacijos groteliy
montavimas ( tvirtinimas klijais)

vnt.

5,0

TS-13

49.

Horizontaliy skyliy grezimas iki 80 mm
kersmens deimantiniais graZtais betono

Eonstrukcijose, kai skylés skersmuo iki
2mm, gylis 400 mm

100 vnt.

0,12

TS-14

50.

montavimas i¥ bok3telio, kai vidiniai
gregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato $aldymo galia daugiau
S kW iki 10 kW

|:{ondicionieriq iforiniy agregaty

vnt.

2,0

TS-14

5L

Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty
montavimas , kai agregato $aldymo galia
daugiau 7 kW iki 10 kW

vnt.

2,0

TS-14

52.

Atraminiy konstrukeijy
kondicionieriams montavimas, tvirtinant
prie sienos

kompl.

2,0

TS-14

23,

Vandentiekio, $ildymo vamzdyny i$

variniy vamzdZiy tiesimas, tvirtinant prie

t(onstrukcijq (vamzdZio i$orinis
kersmuo iki 22 mm)

96,0

TS-14

4.

[Kondensato nuvedimas i3 plastikiniy
\vamzdziy, tvirtinant prie konstrukeijy
{vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

48,0

TS-14

33.

Oro kondicionavimo sistemy uZpildymas|
Saldymo skyséiais

vnt.

2,0

TS-14

56.

Instaliacijos plastikiniy kanaly
montavimas, tvirtinant prie mfiro sienos
( kanaly skerspjiivis daugiau 25 em2 iki
60 cm2)

100 m

04

TS-14

Elektros instaliacija

57.|LED Sviestuvy (pailgy) montavimas,

tvirtinant smeigémis

100 vnt.

0,19

TS-15

58.

ILED paneliy su rémeliu montavimas,
tvirtinant smeigémis

100 vnt.

0,01

TS-15

59,

LED juosty montavimas

vnt.

2,0

TS-15

60

Jungikliy montavimas potinkinése

déZutése

100 vnt.

0,07

T8-16

6l.

Roze€iy montavimas, kai instaliacija
asléptoji

100 vnt.

0,24

TS-16

62.

El instaliacijos plastikiniy kanaly iki
60x40 mm skersmens montavimas,
tvirtinant prie miro sienos

100 m

0,52

TS-16

63.

IDaugkartinio veikimo automatiniai
rieSgaisrinés signalizacijos davikliai

vnt.

5,0

TS-18




64.Mikroprocesorinés prieSgaisrinés vnt. 1,0 TS-18
Edrcsinés sistemos derininimas, kai
istemoje iki 60 jutikliy
65.|Apdvietimo tinkly dviejy - trijuy gysly 100 m 2.5 TS-17
laidy tiesimas plastikiniuose kanaluose
66.|Galios automatiniy jungikliy vnt. 2,0 TS-17

montavimas spintose (déZese) , kai
nominali srové iki 100 A

2. Ivertinus papildomg uzsakovo ilaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio Ziniara$¢io, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniarastyje,
projekte arba aprase papildomy ar apskaitiuojant kaing nejtraukuy, tadiau statiniui suremontuoti bitiny
darby, sitlo numatyti 0 proc. nuo remonto darby kainos lé8y papildomiems remonto darbams
finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Darby kiekio lentelé, 3 lapai.

2. Techninés specifikacijos, 11 lapy.
3. Objekto planai (schemos), 3 lapai.
Komisijos pirmininkas

Nariai:



Statinio paprastojo remonto
darby kiekiy ziniarascio priedas
Nr. 3

LKM KAREIVINIU 1705/P KONDICIONIERIU IRENGIMO, PATALPU REMONTO
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendri reikalavimai.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai
gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir biiti nauji. Remonto darby metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus Kkitais, negu pateikta rangos pasitilymuose.
Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams turi biti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2013
(statybos produkty atitikties deklaravimas).

UZzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy, jei jos neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat naudinga gamybine patirtj.

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas darbo salygas remonto
darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei $alia dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo remonto darby
keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, suremontuotos
pastato patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato
daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés technines specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi btti pazenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos medziagy spalva ir fakttira turi biiti suderinta su
UZsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos
ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi biiti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio
garantin] laika, kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip:
statinio garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o nustacius Siuose elementuose tycia
paslepty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

5. Remonto darby techniniai reikalavimai:

Zymuo Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
TS-1 Ardymo darbai
Atliekami Sie ardymo darbai:




Sviestuvy demontavimas;
Veidrodziy demontavimas (iSsaugant veidrodzius);
Lipnios sieny dangos nuardymas;
Kistukiniy lizdy, jungikliy demontavimas;
Mediniy dury demontavimas;
Metaliniy groty demontavimas;
e Mediniy grindjuos¢iy nuardymas;
Vykdant ardymo darbus turi biiti nepazeistos neremontuojamo statinio veikian¢ios inzinerinés sistemos,
kitos konstrukcijos, jranga bei turtas butini pastatui funkcionuoti. ISardytas medziagas ir konstrukcijas
iSnesti i$ patalpy.

TS-2 | Statybinio lauZo i§veZimas |

Visas statybinis lauzas kaupiamas asfaltuotoje aikstel¢je (konteineryje) prie remontuojamo pastato
suderintoje su uzsakovu vietoje. Taip pat iSvalomos i§ remontuojamy patalpy buitinés Siukslés ir
patalpinamos j konteiner;j.

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atliecky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637.
Susidariusios atliekos turi biti iSrtiSiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atlieky tvarkytojams:

° komunalinés atlieckos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

e inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;

° perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i3 atlieky gautos medziagos;

o pavojingosios atliekos — asbesto turincios statybinés medziagos (Siferiné stogo danga,
vamzdziai, izoliacinés medziagos), tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar turincios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinka ir Zzmoniy sveikata;

e netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISr@iSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
deél jy naudojimo ir Salinimo.
Baigus darbus uzsakovui turi biiti perduoti visy griovimo/remonto darby vykdymo metu susidariusiy
atlieky, iSskyrus komunalines, lydraséiai (kopijos).

Statybos remonto darby metu, statybinis lauzas kaupiamas uzsakovo nurodytoje vietoje. Pabaigus
darbus, rangovas turi iSvezti | savartyng visas remonto metu susidariusias Siuksles. Pabaigus darbus
rangovas turi pasalinti visas nereikalingas medZziagas.

TS-3 Sieny, luby gruntavimas, glaistymas dazymas

Darby eiga:

* Pries atliekant glaistymo darbus biitina pasalinti sluoksnius, kurie trukdo sukibimui.

* [gerianCius ir byranCius pagrindus gruntuoti su stipriu giluminiu gruntu, o jgeriancius ir nebyrancius
pagrindus gruntuoti su jprastiniu giluminiu gruntu.

« UZtaisyti (pasalinti) griovelius, iSdauzas ir kt., o tuomet pradéti glaistyti.

* Po pirminio glaistymo sieny ir luby pavirSiai nusvei¢iami, nuslifuojami ir nugruntuojami giluminiu
sukibima gerinanc¢iu gruntu.

 Glaistoma antru, kartotiniu sluoksniu.

« Kai glaistymo darbai atlikti ir glaistas i§dzifivo, tuomet siena turéty bati nuslifuojama Svitriniu popieriumi
arba elektriniu $lifuokliu, nuvalomos susidariusios dulkés.

* Po glaistymo darby gruntuojama matiniais vandeniniais vidaus gruntiniais dazais (tokio paties gamintojo
kaip ir dazai, kad buty iSlaikytas technologinis vientisumas).

* Dazomi luby ir sieny pavirSiai 2 kartus.

« Patalpose, kuriose atlickamas remontas, svarbu uztikrinti tinkamg temperattirg — ir glaistymo, ir glaisto
dzitivimo metu. Patalpos, kurioje atlickami glaistymo darbai, temperatiira turi siekti 5C Silumos, o
glaistant gipsiniais glaistais — 10 °C Silumos.




Glaistas:

Pagal iSvaizda glaistas turi biiti vienalytis, be var§kéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto
spalva gali biiti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkSvos spalvos. Glaistas turi biiti smulkus. Likutis
ant sieto Nr. 020 turi biiti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirsiy
glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30%, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5%.
Glaistas neturi susitraukti. Dzitivant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy.
Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas iSdzitives
pavirsius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi baiti atsparus statiniam vandens poveikiui. I$laikius vandenyje

24 h, glaistytame pavirsiuje neturi atsirasti matomy defekty (pasliy, jtrikiy ir pan.).

Glaisto kokybeé turi bati tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji bandymai
(i8vaizda, slankumas, sausyjy medziagy kiekis, pakavimas, Zenklinimas ir kt.) atliekami kiekvienai glaisto
partijai, o periodiniai (dziGivimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas statinio vandens poveikiui
ir kt.) ne reciau kaip vieng kartg per ketvirtj, atsparumas Sal¢iau — ne reciau kaip vieng kartg per pusmet;.
Glaistas turi biiti naudojamas pagal gamintojo instrukcija. Glaistomi pavirSiai turi biti sausi, nedulkeéti, be
riebaly démiy ir statybinio skiedinio likuciy, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys
pavirsiais para prie§ glaistyma gruntuojami. Glaistoma du kartus. Antra karta glaistyti galima tik visiskai
iSdzitivus ankstesniam sluoksniui.

Gamintojas turi garantuoti, kad glaisty kokybé atitiks LST 1519:2011 standarto reikalavimus, jei

vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisykliy.

Dazymo darbai:
Pries dazant pavirSiy reikia nugruntuoti, vandeniniais vidaus gruntiniais dazais (lygiaverCiais arba
neprastesniy techniniy savybiy nei Vivacolor Primer 1). Gruntas pasirenkamas pagal dazus (to paties
gamintojo, kaip ir dazai).
Grunto rtsis nurodoma dazy gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dazymo
aparatu. Pirma bandoma mazame plote. Gruntg reikia dengti vienu sluoksniu. Po 2-4 valandy nugruntuota
pavirsiy galima dazyti. Prie§ dazyma dazus reikia gerai iSmaiSyti. Dazant volelj reikia visa mirkyti dazuose,
ju pertekliy nuvalyti j groteles. Volelj reikia vesti jstrizai i§ virSaus zemyn. Pavirsiy reikia dengti dviem
sluoksniais. Tarp dazymy daroma pertrauka. Jos trukmé nuo 4 iki 12 valandy, atsizvelgiant j dazy rais§j ir
oro salygas.
Nuo metaliniy pavirSiy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Riidys paSalinamos
cheminiu riidziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy,
kurie bus dazomi, turi biiti kruops¢iai tirpikliu pasalintos tepaly démés. Dulkés nuo pavirsiy nusiurbiamos.
Dazymo darbams naudojami dazai lygerverciai arba neprastesniy techniniy parametry nei : sienoms
Vivacolor wall 7, luboms Vivacolor ceiling 3.
*Dazy spalva derinama su uzsakovu.

TS-4 | Tinkavimo darbai |

Iskertamos vagos miiro sienoje kondicionieriy vamzdeliams, elektros instaliacijai. Po instaliacijos
paklojimo, vagos uztinkuojamos. Tinkuojami demontuoty langy ir dury angokras¢iai.

Pries vykdant tinkavimo darbus privaloma sienas nuvalyti nuo neSvarumy, nukapoti betono ar tinko
iSlindusius nelygumus uz sienos plokstumos, ja nugruntuoti, sieny jungtyse su skirtingomis medziagomis
(kolonomis, sgramomis, g/k siena ir pan.) privaloma jrengti armavimo tinklelj (j abi puses uzkeiciant po
20 cm).

Langy plySius tarp stakty ir mirinio reikia uzsandarinti. UZsandarinus turi likti 2-3 cm tarpas iki staktos,
kuris tinkuojant angokras¢ius pripildomas skiedinio.

Pries tinkavima ant lango ir dury profilio klijuojamas apsauginis plastikinis profilis su iSsipleciancia
juostele.

ParuoSiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio i$ skysto skiedinio (60% vandens). ParuoSiamojo
sluoksnio skiedinio plastiSkumas, matuojant standartinio kiigio grimzle, turi baiti 9-12cm. Uzkrésto ant
pavirsiaus skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padziovinamas ir ant jo daromas kitas — i§lyginamasis
sluoksnis.




ISlyginamasis sluoksnis yra pagrindinis pavirsiy iSlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9 mm storio, i§
teSlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiSkumas, matuojant standartinio kiigio grimzle, 7-8 cm).
Jeigu tinkuojamas pavirSius labai nelygus, jis lyginamas keliais iSlyginamaisiais sluoksniais.

Kiekvienas paskesnis sluoksnis turi biiti ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai anks¢iau uzkréstas
skiedinys sukietéja. Uzkréstg sluoksnj reikia kruopséiai iSvalyti pusbrauktémis.

Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai iSlyginamasis sluoksnis sukietéja ir apdzitiva (po paros). Jo
storis 2 mm. Skiedinys (plastiSkumas, matuojant standartinio kiigio grimzle, 10-12 cm) maiSomas su
smulkiu sméliu, iSsijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sieta, kad po uztrynimo pavir§ius baty lygus. Prie§
tinkuojant langy ar dury angokrascius reikia uzsandarinti plySius tarp stakty ir marinio. Uzsandarinus turi
likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokras¢ius pripildomas skiedinio.

Vidiniai angokras¢iai tinkuojami skiediniu, skirtu vidaus patalpy sieny tinkavimui. Angokrasc¢iy
pavirSiai daromi Siek tiek nuozulnts vidaus sieny link, kad buity didesnis Sviesos sklidimo kampas. Visy
angokrasciy nuozambio kampas pastato viduje turi biiti vienodas. Skiediniy grupé Ila. Skiedinio stiprio
gniuzdant marke (stipris gniuzdant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydzio kubelius po 28 pary
kietéjimo): Atsparumo $al¢iui marké (atsparumas Salciui nustatomas pagal LST 1413.11:2005). Reikalingo
arba deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi biiti ne didesnis kaip 10%.

TS-§ | Mediniy pavirsiu dazymas |

Demontuojamos patalpoje 5-99, esan¢ios medinés gimnastikos sienelés. Demontavus, sieneliy pavirsius
paruoSiamas dazymui, nudazoma du kartus ir sienelés sumontuojamos j buvusias vietas.

Reikalavimai dazymo darbams : dazais turi biti atspartis drégmei ir trynimui. Dazai turi biiti atsparts
cheminiy valymo priemoniy poveikiui. Bet kurios sandaros gruntiniai, iSlyginamieji bei apdailos dazai
turi biiti tiekiami vieno gamintojo, paruosti naudoti. Dazai turi biti pristatomi uzantspauduotuose
konteineriuose su tokia informacija: pavirSiaus kokybés, skiedinio tipo, dazymo biido reikalavimai,
siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standarta.

Prie§ dazyma nuo pavirSiy nuvalomos dulkeés ir neSvarumai, apsilup¢ dazai nuvalomi , nuSvei¢iama
ir nugruntuojama. Taip paruosti pavirSiai dazomi. Dazais dazyti pavirSiai turi atitikti bandomojo
dazymo pavyzdzius ir etalonus. Reikalavimai dangos sluoksniams
— kiekvieno sluoksnio pavir§iai turi biti lygiis, be nuoteky;

—dazy sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi;

— dazyty pavirsiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams visiskai i§dzitivus;

— pavirsiai, padengti daZzais, turi biiti vienodo tono, be démiy, nuoteky, pursly ir itrinty viety;
—negali buti iSsisluoksniavimo pisliy, rauks$liy, dazy kruopeliy, nelygumuy, teptuko ar volelio
Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai dazai;

Dazai turi tenkinti reikalavimus:

— atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato kameroje, pagal LST ISO—4628—1998 — daugiau
kaip 40 cikly be pokycio;

— blizgesys — pusiau matinis;

— adhezija (kiety daleliy sukibimas su pavir§iumi) — 1,5 — 2,0 Mpa;

— atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO—4628-1998 — 40 cikly be pokyc¢io;

dazy plevele turi biiti atspari dezinfekuojanciy tirpaly poveikiui;

*Dazy spalva derinama su uzsakovu.

TS-6 | Metaliniy kampy montavimas

Sieny, angokras¢iy iSoriniy kampy apsaugai montuojami
nertdijancio plieno kampai. Kampy matmenys: 50 x 50 x 1,2 -1500
mm. Kampai tvirtinami juos klijuojant metalui skirtais montaziniais
klijais. Sumontavus iSorinius kampus, neturi likti astriy briauny,
tus¢iy ertmiy tarp sienos ir kampo visu jo perimetru. Atsiradus
plySiams, jie uzsandarinami silikonu.

Neridijancio plieno kampo pvz.




TS-7 | Langy keitimas

Demontuojami esami plastiko langy blokai. Montuojami varstomi plastiko langy blokai.
Preliminartis matmenys (tikslintis vietoje) :

1750
— 875—

Fal b

875

vaizdas ig vidaus

L1 (8vnt)

Langy spalva i$ vidinés ir lauko pusés derinama su uzsakovu. Langai 6 kamery, 80 mm plocio, 3
tarpiniy.
Reikalavimai eksploatacinéms savybéms :

e 44 mm stiklo paketas, su Ug=0,5 W/(m?K);

tristiklis stiklinimas (4T-16-4-16-4T);
padidinto atsparumo trin€iai ir gniuzdymui jveriamos EPDM tarpinés;
profilis su cinkuoto plieno armuote, turintis 3,0 mm storio iSorines sieneles (A klasé);
su baziniu priesjsilauziminiu apkaustu;
cinkuoto plieno armuoté;
apkaustai su antikorozine danga;
su mikroventyliacijos funkcija;
Silumos perdavimo koef. Uw<=0.94;
su pilna furnittira (rankenos, vyriy uzdengéjai);
su palanginiu profiliu.

Langai turi biiti patikimai jtvirtinti. PlySiai tarp langy rémy ir sieny turi biiti gerai uzhermetizuoti
,makrofleks* tipo polimerine medziaga.. Surinktas lango blokas susideda i$ staktos, rémo, tvirtinimo
detaliy ir sandarintojy.

Langai montuojami su palangémis. Plastikinés palangés - baltos spalvos, ~ 250 mm plocio. Plastikinés
palangeés turi biiti pagamintos i$ koring forma turinCio plastikinio profilio, atsparios radiatoriaus Silumai,
turi turéti nosele, pavirSius turi biti Svelnaus matinio blizgesio, baltos spalvos, montuojamos su
montazinémis putomis. [statyta palanginés lenta turi buti uZtvirtinta, i§ apac¢ios uzsandarinta sandarinimo
putomis, pritinkuojama. Palanginés lenta turi prasikisti uz lango angokrascio kiekvienoje puséje po 5 cm.
IS plocio, priklausomai nuo lango jstatymo, nuo sienos turi prasislinkti j patalpos puse 5 cm. Palangés
galai uzsandarinami specialiais plastikiniais antgaliais. Palangés lentos nuolydis j patalpos vidy 1%.
Salytyje su lango rému uztepama silikono siiilé.

Montuojamos naujos lauko palangiy nuolajos — i$ ne plonesnés, kaip 0,7 mm. storio plieninés cinkuotos
skardos, 250 mm plocio. Skarda gaminama i$ plieno su mazesniu zalingy priemaisy (sieros, fosforo)
kiekiu, joje turi buti maziau nemetaliniy intarpu, jy mikrostrukttira tolygesné negu paprastyjy
konstrukciniy plieny. Laksty stiprumo riba 310-330 Mpa, santykinis iStjsimas 32-34%. Skardai
leidziamos storio nuokrypos - 10%. Lenkiant skardg 90° kampu apie 1,5 mm spinduliu uzapvalintg
briaung, skarda neturi jtrikti, o cinkavimas — atsisluoksniuoti. Skarda turi biiti su 60 mkm storio danga
cinkuojant karSu buidu, arba su 120 mkm storio danga purskiant cinka.

Palangés nuolaja turi biiti pritvirtinta prie lango rémo ir uzsandarinta. Kad drégmé nepatekty j
termoizoliacijg, angokras¢iy dalys po iSores palangémis padengiamos vandeniui nelaidzia medziaga.
ISorinés palangés nuolydis turi biiti 5-10%, palangé turi i$sikisti pro lango sieng 30-50 mm.




TS-8 | Dury montavimas.

Plieniniy dury montavimas
Demontuojamos dvivierés medinés durys (2 vnt.) patalpoje 5-99. Durys kei¢iamos plieninémis
dvivierémis druimis.

Dury var¢ia 62 mm cinkuotos lankstytos skardos (1 mm storio), stakta 100 mm cinkuotos skardos
(1,5 mm storio). PrieSgaisringumo klase: EI30, priesdimingumo klasé: Sm/Sa, savaiminio uzsidarymo
klase: C5, garso izoliavimo rodiklis: Rw 37 dB, Silumos izoliavimo rodiklis: U=1.6 W/m2:K . Durys, be
slenks¢io. Nulenkiamos nertidijancio plieno pilkos spalvos rankena i§ vienos pusés su uzraktu,
pritraukéju, pilna furnitiros komplektacija. IS kitos puses, evakuacijos kryptimi, su horizontalia
nulenkiama rankena. Dury spalva derinama su uzsakovu.

Preliminartis dury angy matmenys : 1,26 m x 2,06 m (2vnt.). Matmenis tikslintis vietoje.
Sarvuoty dury montavimas

Sarvuotos durys montuojamos patalpose: 4-63 ir 5-63.

Dury varcios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standarta, atitinka ne Zemesnés kaip RC4 saugumo klasés
reikalavimus.

Duryse jrengti ne maziau kaip du uZraktai, kuriy vienas su cilindrine $erdimi, kurios testavimas atliktas
pagal 1303 standarta, atitinkancia ne Zemesnés kaip 6 saugumo klasés reikalavimus, kitas uzraktas yra plokstelinis,
o abiejy uzrakty korpusy testavimas atliktas pagal 12209 standartg ir jie atitinka ne Zemesnio kaip 7 lygio
reikalavimus.

Sarvuotose dury blokuose turi biiti sumontuota elektromagnetiné sklendé. Dury spalva derinama su uZsakovu.
Elektromagnetiné sklendé

Ne prastesniy parametry kaip Eff-Eff E7-E4 ar lygiaverté.

Veikimo biidas — tiesioginio veikimo (atsipalaiduoja prijungus jtampa), be laisvo
jéjimo funkcijos.

Atsparumas lauzimui ne blogesnis kaip 3500N

Elektros maitinimo jtampa 12 VDC.

Naudojama srove ne didesne kaip 0,3A.

Sklendés korpusas tinkamas kairiniam ir deSininiam montavimui.

Su regulivojamu liezuvéliu.

Numatyta ilgalaikiam veikimui su jtampa.

Komplekte su kairine ir deSinine ilgomis plok$¢iomis sklendés tvirtinimo
geleztémis.

Plieninés ir Sarvuotos durys turi atsidaryti j iSore ir yra komplektuojamos su dury pritraukimo
mechanizmais, atitinkanciais dury svorj ir kuriais biity galima reguliuoti dury uzsidarymo greitj.

Visur, kur dury rankenos atsimusa j sieng, ar kita pastato dalj, jrengiamas guminis paminkstinimas
(bamperis). Spalva derinama prie apdailos spalvos. Paminkstinimas pritvirtinamas kistuku ir cinkuoto
plieno varztu.

TS-9 | Metaliniy groty montavimas |

Patalpoje 4-63, montuojamos apsauginés grotos prie sienos. Grotos gaminamos i$ skersiniy 45x6 mm
plieniniy juosty, tarp kuriy didziausias atstumas 200 mm. Plieno juostose greziamos metaliniy strypy
skersmens didumo skylés kas 150 mm. | jas kas 150 mm jstatyti ne plonesni, kaip d- 20 mm plieniniai
strypai ir privirinami.

Grotos tvirtinamos privirinant prie ankeriniy strypy, jgreZty ir jbetonuoty j miiro sieng ir betono
perdanga, ne maziau kaip 200 mm. gylio ir ne reciau, kaip 400 mm atstumu.

Grotuojami patalpos 4-63 langai.(2vnt)

Langy grotos turi biiti varstomos, vienvieres, rakinamos ne maziau, kaip dviejose vietose pakabinamomis
spynomis i$ patalpos vidinés pusés. Pakabinamy spyny kilpos gaminamos i$ ne plonesnio, kaip 8 mm.
skersmens plieno strypo, kilpos skersmuo nuo 10 iki 15 mm. privirinant prie langy groty plieninés
juostos pavirSiaus. Lango lankstai turi biiti neiSardomi. Lankstai ir spynos turi biti jrengiami 1/3 groty
aukscio nuo virsaus ir apacios.

TS-10 | Metaliniy pavirSiy gruntavimas ir dazymas |

Irengtos grotos, metaliniai Sildymo vamzdyno vamzdziai padengiami antikoroziniu metalo gruntu,
dazant teptuku, vienu sluoksniu. I§dzitivus gruntui, groty ir kity metaliniy konstrukcijy pavirSiai dazomi




emaliniais dazais (skirtais metalui), teptuku, vienu sluoksniu. (vamzdynai 2 sluoksniais). Spalva
derinama su uzsakovu.

TS-11 | Sportiné danga

Patalpoje 5-99 klojama sportiné danga. Techniniai dangos parametrai:
e Atspari smiigiams;
Nesugeria vandens, atsparumas vandeniui 1,4 %;
Neturi aitraus kvapo;
Dangos apatinis sluoksnis retesnis, kad geriau sugerty triukSma ir smagius;
Dangos spalva juoda su spalvotais SBR intarpais (perdirbtos SBR granulés sujungtos su PU);
Dangos lakstai jungiami tarpusavyje , kaip ,,puzzle* su 24 sukabinimais;
Dangos laksty matmenys — 100x100x2 cm, galima +-3 % paklaida;
Svoris laksto 20,5 kg.
Geometrinis tankis — 1,003 g/cm?;
Tempimo stiprumas 1130 kPa /857 kPa;
Slégio jéga — 2,27 MPa.
Kietumas — A tipo;
Silumos laidumo koeficientas — 0,207 W(mK).

Sportiné danga turi turéti higienos sertifikatg (pazyma, kad danga galima naudoti Zzmoniy buvimo vietoje

ir, kad jos sudétyje néra naudojama pavojingy sveikatai medziagy).

Sportinés dangos pvz.

TS-12 | Sildymo radiatoriy keitimas

Kei¢iami plieniniai $ildymo radiatoriai:
8 vienetai:

llgis, mm 800
Aukstis, mm 600
Tipas 11
Maksimalus darbinis sélgis 10 bar
Medziaga Aukstos kokybés Salto valcavimo plieno, skardos storis 1,25 mm
Silumnesis Vanduo iki 110 °C
PavirSius Padengtas optimaliu apsauginiu sluoksniu nuo jbrézimy bei korozijos
Pajungimas 4x1/2" GW (Soninis), 2x3/4" GZ (apatinis)
Spalva RAL 7016 (antracito)
2 vienetai:
llgis, mm 600
Aukstis, mm 300
Tipas 11
Maksimalus darbinis s¢lgis 10 bar
Medziaga Aukstos kokybés Salto valcavimo plieno, skardos storis 1,25 mm

Silumnesis Vanduo iki 110 °C




PavirSius Padengtas optimaliu apsauginiu sluoksniu nuo jbrézimy bei korozijos
Pajungimas 4x1/2" GW (Soninis), 2x3/4" GZ (apatinis)
Spalva RAL 9016

Visi radiatoriai montuojami su termoreguliatoriais. Termostaty reguliavimo diapazonas: 7°C -

28°C, Kontroliniy reikSmiy skalé: 0 * 1 — 5.

TS-13 | Difuzoriy ir ventiliacijos groteliy keitimas

Kei¢iami esami difuzoriai - 10 vnt. ventiliacinés grotelés — 5 vnt. Naujai montuojami difuzoriai
prijungiami prie esamy ortakiy atSaky. Tiekimo/Salinimo difuzoriai turi bati apskritimo formos,
reguliuojami ir su padeéties fiksavimo mechanizmu. TriukSmo lygis turi atitikti higienos normas. Voztuvas
jrengiamas montavimo Ziede ir lengvai iS§imamas valymo metu. Konstrukcija plieno, ar aliuminio,
padengta emaliu (spalva derinama su uzsakovu). VoZztuvas nustatomas pagal tinkama pozicijg ir

uzfiksuojamas joje.

Ventiliacijos grotelés montuojamos j demontuoty groteliy angas. Ventiliacinés grotelés pagamintos i$
metalo, aliuminio ar metaly lydinio. Padengtos antikoroziniais daZais (spalva derina su uzsakovu).

TS-14 | Oro kondicionieriy montavimas

Montuojami oro kondicionieriai patalpoje 5-99. (2 atskiri sistemy komplektai).

Techniniai reikalavimai:

Galia — vésinimas

nom. (min. — maks.)
kW

7,00 (2,20-7,50)

Galia - sildymas

nom. (min. — maks.)
kW

8,00 (2,40-8,50)

Naudojama galia- vésinimas

nom. (min. — maks.)
kW

2,167 (0,70-2,50)

Naudojama galia - Sildymas

nom. (min. — maks.)
kW

2,156 (0,7-2,90)

.. . EER W/W 3,23
Energijos efektyvumo klase COP W/W 371
Vésinimas (pdesign) 35°C kW 7.00
Sildymas (pdesign) (-10°C) kW 5.60
Energijos efektyvumo klasé S]é](E)RP Z:(l) é‘?;j:))
VIDAUS BLOKAS
El. maitinimas Ph/V/Hz 1/220 —240/50
Tiekiamo oro kiekis m3/h 1100
Sausinimas L/h 2.8
Garso galia- vésinimas dB 60
Garso galia - Sildymas dB 60
LAUKO BLOKAS
El. maitinimas Ph/V/Hz 1/220 — 240/50
Rysio kabelis N x mm? 3x2,5
Maitinimo kabelis N x mm? 4x1,0
Garso galia dB 70
Veikimo srové Maks A. 13,0/13,0
Startiné srové Maks A. 2,0/2,0
Kompresoriaus tipas Dvigubas rotorinis inverteris
SISTEMOS DUOMENYS
Saltnesis R32
Skystos frakcijos vamzdis d/mm 9,52 (3/8)
Dujy frakcijos vamzdis d/mm 15,88 (5/8)
CO2 ekvivalentas TCO2eq 0,88
Temperatiiros ribos - vésinimas | °C 21-35°C (vidaus)/-20-43°C(lauko)
Temperatiros ribos - §ildymas | °C 10-27°C (vidaus)/-20-24°C(lauko)

Kondicionieriy blokai iSoriniai blokai montuojami ant iSorinés pastato sienos ant specialiy metaliniy
laikikliy apie 3 metrus nuo Zemés pavirsiaus. Kondicionieriy pajungimui naudojami variniai, apsaugoti
nuo kondensato vamzdziai, kuriy skersmuo, 3/8* ir 5/8*. Kondicionavimo sistema uzpildoma R32
freonu. Visy kondicionieriy kondensatas nudrenuojamas iki 32 mm PVZ vamzdeliais. Visy
kondicionieriy vamzdeliai, kurie montuojasi prie sienos, uzdengiami 60x40 ar didesniy matmeny

plastikiniais kanalais.




TS-15 | LED Sviestuvy montavimas

LED pailgy Sviestuvy techniniai duomenys:
Lemputés lizdas - integruotas LED;

Galia, - 40W;

Sviesos srautas - 5100 Im;

Itampa —220V-240V;

Sviestuvo splava — balta;

Sviesos spalva — 4000K neutrali balta;
Sviesos spindulio kampas — 100°;
Orentaciniai §viestuvo matmenys — 6x126x11 cm;
Medziagiskumas — plastikas;

Atsparumo klase IP - 44

ww gg

- -
111 mm

B >

1258 mm

LED pailgo Sviestuvo pvz.
LED panelés techniniai duomenys :

Standartas LST EN 60598-1; LST EN 60598-2;
Lempy galingumas <30W;

Sviesos srautas >3900 Im;

Lempos tipas LED;

IP klase — IP40 (su papildoma opcija [P44;)
Maitinimo jtampa 230V;

Pulsacijos koeficientas <5%;

UGR indeksas <20 (Sviestuvams su DPRZ difuzorium);
Spalvy atitikimo rodiklis CRI >80;

Spalvos temperatiira 4000K neutrali balta;
Montavimo tipas su rémeliu pavir§iniam montavimui;
Orientacinis Sviestuvo gabaritas 600x600x75.

LED juosty montavimas:

Montuojamos 2 vnt. RGB LED juosty. Juostos komplektuojamos su tvirtinimo elementais (skirtais
tvirtinti prie gipso, betono), bei LED juosty uzbaigimo detalémis.
Galia -10W/Im;

Sviesos spalva — RGB (valdoma);

Sviesos srautas — 500 Im;

Sviesos spindulio kampas — 120°;

Diody skai¢ius metre — 120SMD/m;

[tampa — 220-240V;

Su dimeriavimo opcija ir valdikliu*.

Atsparumo klasé — [P65;

LED juostos matmenys — aukstis 25mm, plotis 13 mm;
Maksimali aplinkos temperattra — 50°C;

Minimali aplinkos temperatiira - -30C°;

*Valdiklis komplektuojamas su maitinimo $altiniu ir valdymo pulteliu. Programy skai¢ius 24.
Maitinimas 220-240V. Led juosta turi jsijungti/iSsijungti el. jungikliu. Valdiklio pagalba keiciami tik
parametrai (spalva, intensyvumas ir pan.)




LED juostos valdiklio pvz.

TS-16 | Jungikliai ir KiStukiniai lizdai, PVC kanalai

Pasléptam jrengimui skirti gaminiai privalo biiti moduliniais. Lanksti moduliné instaliaciniy
gaminiy (jungikliy ir kiStukiniy lizdy) su centrine plokste konstrukcija privalo uztikrinti atvirg arba
paslépta jrengima jvairiomis horizontalioms arba vertikalioms kombinacijomis, naudojant tokius pacius
kombinacinius rémelius. Sistemos kombinaciniai rémeliai turi biiti nuo vienos iki penkiy angy.
Instaliaciniy gaminiai turi biiti pilnos apimties ir vieningo dizaino. Visi mechanizmy moduliai turi turéti
centring plokste, prijungimo gnybty konstrukcija turi uztikrinti nesraigtinj skirtingo skerspjivio (nuo 1
iki 2,5 mm?2) variniy laidy prijungima. Jungikliai privalo atitikti standarto LST EN 60669-1
reikalavimus. Jrengimui drégnose patalpose skirti jungikliai, apsaugos laipsnis IP 44, laidy apsaugai
privalo turéti vidinj apsauginj gaubtelj ir gumine membrang.

Visi kistukiniai lizdai turi baiti su atskiru jzeminimo kontaktu (PE). [Zeminimo kontaktas turi biiti
tokios konstrukcijos, kad, jjungus j lizdg tinkamu kistuku bet kokj kilnojama elektros jrenginj, biity
uztikrintas jo jZeminimas.

Visi kiStukiniai lizdai turi baiti su uzsidaranciais kontaktais.

Paslépto montazo vienfaziai kiStukiniai lizdai turi bati parinkti vardinei 16 A srovei. Atsizvelgiant j
patalpos charakteristikos visy kistukiniy lizdy apsaugos laipsnis turi biiti IP20 arba 1P44. Kistukiniai
lizdai su [P54 turi turéti spyruokles pagalba uzsidarancius dangtelius. Paslépto montazo kiStukiniai
lizdai montuojami specialiose instaliacinése dézutése.

*Jungikliy ir kiStukiniy lizdy spalva derinama su uzsakovu.

Papildoma elektros instaliacija iSvedziojama PVC kanalais (su dangteliais), juos tvirtinant prie sieny ir
luby.

PVC kanalo pvz.
* kanaly spalva derinama su uzsakovu.

TS-17 | Galios automatiniai jungikliai, elektros instaliacijos laidai.

Miniatilriniai automatiniai jungikliai (In nuo 2A iki 100A) turi biiti kompensuojantys aplinkos poveikj,
valdomi ranka ir uZtikrinantys $ilumine ir trumpo jungimo apsaugas. Jei reikia, turéti srovés nuotékio apsaugg ir
galimybe pajungti nepriklausomg atkabiklj. Taip pat atitikti reikalavimus:

-DIN 35 béginis tvirtinimas;

-poliy skaicius — 1 ir 3;

-vardiné srové pagal montuojamy kondicionieriy paramtetrus;

apsaugos laipsnis 1P20;

-Aplinkos temperatiira: -25 °C ... 435 °C;

-Vardiné jtampa: 230 V/400 V AC

-Vardinis daznis: 50 Hz;

-Vardiné izoliacijos jtampa: > 500 V;

-Vardiné impulsiné jtampa: > 4 kV;

-Atjungimo pajégumas: > 10 kA. (skirstomiesiems skydeliams > 6 kA) tikslinti pagal skydo skai¢iavimus;

-Atkabiklio poveikis: nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;

-Prijungiamo laidininko skerspjiivis (vienoje fazéje): 16 mm2; 6 mm?2.

Elektros instaliacijos laidai:
Elektros laidai vedami plastikiniais kanalais sienomis, lubomis. Instaliacija yra pasléptoji ir atviroji.

Kondicionavimo sistemai atvedami laidai, prijungiami prie naujy galios automaty, kiekvienam
kondicionieriui atskirai.




Montavima atlikti vadovaujantis ,,Saugos taisykliy eksploatuojant elektrotechninius jrenginius®,
»~Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy*“ kity galiojanciy Lietuvos Respublikoje taisykliy ir normy
reikalavimais. Laidai apSvietimo instaliacijai ne mazesnio, kaip 1,5 mm2 skerspjivio ploto, jégos
grandiniy instaliacijai 3x2,5 mm2 ir 5x2,5 mm2 (kondicionieriy prijungimui) skerspjiivio ploto, variniai,
3; 5 gysly, su PVC izoliacija. Laidy techniniai duomenys:

Laidininko elektriné varza, prie +20°C pagal LST EN 60228+AC

Laido darbiné temperatiira, max +70°C (normaliomis sglygomis)+160°C
(trumpo jungimo atveju)

Vardiné jtampa U/Uo 300/500 V

Bandymas auksta jtampa, kV 2 kV

Eksploatavimo temperatiiros Montuojant -5°C - +40°C
Eksploatuojant -30°C - +70°C

TS-18 | PrieSgaisrinés signalizacijos remontas

KeiCiami seni ir jrengiami nauji daugkartinio veikimo automatiniai prieSgaisrinés signalizacijos
davikliai.
Daviklis turi bati:
» komplektuojamas su montavimo baze;
* maitinimo jtampa 19-30Vdc;
« atitinka EN54 standartg.
* pilnai suderinamas su esama gaisrinés signalizacijos sistema.
Po visy GASS sistemos montavimo darby, atlickamas GASS sistemos derinimas esama, jdiegta sistema
ir sistemos veikimo patikrinimas.

Sudaré:
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Statiniy grupé

3 S. Dariaus ir S. Giréno g. 100,

DARBUY KIEKIY LENTELE

Kaunas

Statinys 3 Kareivinés 1705p
Ziniarastis 4 LKM kareiviniy 1705/p kondicionieriy jrengimas, patalpy remontas.
Darbo pavadinimas Mato - Kaina |EUR
o, wnt Kiekis Vieneto kaina I§ viso
Ardymo darbai
1|Mediniy grindjuoséiy nuardymas 100m 0,78
2|Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miro 100m2 0,04
sienose, nukapojant tinkg
3| Veidrodziy nuardymas. m2 17,3
4|Lipnios siny dangos nuardymas. 100m2 0,08
5|Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100vnt 0,14
6|Luminescenciniy iki keturiy lempy $viestuvy 100vnt 0,2
demontavimas
7| Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5,0
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
8| Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng |t 5,0
papildoma kilometrg pridéti
9|Metaliniy apsauginiy groty demontavimas kai m2 2,51
pagrindas mdras.
Skyriuje 1
Apdailos darbai
1|Mdriniy vidaus sieny ir angokra$&iy paprastas 100m2 0,117
tinkas
2|Vagy iskirtimas vidaus vamzdynams,kai plyty m 18,0
sienose
3|Lizdy ir vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus  [100 m 0,18
ap$vietimo tinklo laidus sieny pavirSiuose
4|Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai [100m2 2,354
jsigeriangiais gruntais voleliu
5|Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais arba |100m2 2,354
polimeriniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio
sluoksnis)
6| Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu |100m2 2,354
7|Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas lateksiniais arba |100m2 2,354
polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio
sluoksnis)
8|Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2 2,354
sukibima gerinanciais gruntais voleliu
9| Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais 100m2 2,354
dazais vienu sluoksniu voleliu
10]Sieny vidiniy pavir$iy dazymas emulsiniais 100m2 2,354
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
11]Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai 100m2 2,01
jsigerian¢iais gruntais voleliu
12|Luby pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais 100m2 2,01
(pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis)
13| Luby pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m2 2,01




Darbo pavadinimas

Mato

eil.

vnt

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

IS viso

14

Luby pavir$iy glaistymas gipsiniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

100m2

2,01

15

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibima
gerinandiais gruntais voleliu

100m2

2,01

16

Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu
sluoksniu voleliu

100m2

2,01

17

Luby pavir$iy dazymas emulsiniais dazais antru
arba kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2

2,01

18

Mediniy kopetéliy dazymas

100vnt

0,0

3

19

PRITAIKYTA: Mediniy kopetéliy
dazymas.Mediniy porankiy aliejinis dazymas,
padengiant laku

m2

1

0,0

20

Pavieniy atraminiy konstrukcijy montavimas prie
sieny, tvirtinant medsraigciais , kai atraminiy
konstrukcijy masé daugiau 25 kg

100vnt

0,0

3

2

-

Lengvy metalo profiliy tvirtinimas prie pavirsiy

100m

0,6

22

Sporto aiks¢iy plok&¢iy danga, tvirtinant
uzbaigimo briaunas ir kampus

m2

16

5,69

Skyriuje 2

Langai, durys, grotos

[N

Dviejy daliy langy bloky keitimas , kai sgvaros
varstomos, langy blokai iki 2 m2

m2

1

1,2

Langy stakty sandiiry su siena izoliavimas
montavimo putomis ( sandiros skerspjvio plotas
20.00 cm2)

100 m

[

Palangiy nuolajy tvirtinimas

1

4,8

IS

Plastikiniy palangiy lenty jstatymas

1

4,8

[$))

Mediniy dury bloky keitimas plieniniais dury
blokais (vidinés durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3
m2)

5,2

Sarvuoty dury bloky (keturkampio profilio
staktomis) jstatymas

2,0

Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy plieniniy
konstrukcijy gaminimas (Gorty gaminimas)

0,6

41

Metaliniy apsauginiy groty montavimas kai
pagrindas miras

m2

2

7,7

Vidaus groty, turékly ir kity panasiy pavirsiy
dazymas vienu sluoksniu teptuku

100m2

0,2

77

10

Vidaus groty, turékly ir kity panasiy pavirsiy
dazymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku

100m2

0,2

77

Skyriuje 3

SVOK

-

Sildymo radiatoriy pakeitimas 500-600 mm
aukscio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais Sildymo
radiatoriais ( plok$¢iy skaiius 1 vnt)

8,0

Sildymo radiatoriy pakeitimas 300-450 mm
aukscio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais Sildymo
radiatoriais ( ploksc¢iy skaicius 1 vnt)

vnt.

2,0

Anksciau dazyty metaliniy groteliy, aptvary ir
vamzdziy , kuriy d<50mm dazymas du kartus
gelezies raude

m2

2

5,0

Difuzoriy demontavimas , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.

1

0,0

Difuzoriy montavimas , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.

1

0,0

Demontavimas buitiniy ventiliacijos groteliy
montavimas ( tvirtinimas klijais)

vnt.

5,0




Darbo pavadinimas

Mato

eil.

vnt

Kiekis

Kaina

EUR

Vieneto kaina

IS viso

Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas (
tvirtinimas klijais)

vnt.

Horizontaliy skyliy grezimas iki 80 mm
skersmens deimantiniais graztais betono
konstrukcijose,kai skylés skersmuo iki 32mm,
gylis 400 mm

100vnt

Kondicionieriy iSoriniy agregaty montavimas i$
bokstelio, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis , i$orinio agregato $aldymo galia
daugiau 5 kW iki 10 kW

2,0

10

Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty
montavimas , kai agregato Saldymo galia daugiau
7 kW iki 10 kW

vnt.

2,0

1

_

Atraminiy konstrukcijy kondicionieriams
montavimas, tvirtinant prie sienos, kai
konstrukcijos masé daugiau 3 kg iki 10 kg

kompl.

2,0

12

Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ variniy
vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy
(vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22 mm)

96,0

13

Kondesato nuvedimas Vandentiekio, Sildymo ir
suspausto oro vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 32 mm)

m

48,0

14

Oro kondicionavimo sistemy uzZpildymas $aldymo
skysc€iais

2,0

15

Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas,
tvirtinant prie maro sienos ( kanaly skerspjivis
daugiau 25 cmz2 iki 60 cm2)

100 m

Skyriuje 4

Elektros instaliacija

[N

LED 8viestuvy (pailgy) montavimas, tvirtinant
smeigémis

100vnt

LED paneliy su rémeliu montavimas, tvirtinant
smeigéemis

100vnt

[N

LED juosty montavimas

vnt.

2,0

IS

Jungikliy montavimas potinkinése dézutése
(dviejy klavisy)

100vnt

0,07

Rozec&iy montavimas, kai instaliacija pasléptoji

100vnt

0,24

El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 60x40 mm
skersmens montavimas, tvirtinant prie miro
sienos

100m

0,52

Daugkartinio veikimo automatiniai prieSgaisrinés
signalizacijos davikliai (normalus variantas)

5,0

Mikroprocesorinés priedgaisrinés adresines
sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutikliy

vnt.

1,0

Apsvietimo tinkly dviejy - trijy gysly laidy tiesimas
plastikiniuose kanaluose

100 m

10

Galios automatiniy jungikliy montavimas spintose
(dézese) , kai nominali srove iki 100 A

2,0
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2022-07-27 21:38:01 — 2027-07-26 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" isduota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
DokVIS, Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerija, j.k.
188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki
2027-12-18 13:34:30

Pagrindinio dokumento priedy skaifius

2

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-04-18
11:30:12)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2025-04-18 11:30:13 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




