SUTARTIS Nr. PIRK 45

2025-02 (9
Alytus

UAB ,.Dzikijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmonés
kodas 149566841, toliau vadinama uzsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio, ir
UAB ,Nerda®, kurios registruota buveiné Nemuno g. 24, Zaunieriskiy k., Alytaus raj., imonés kodas
302580971, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, toliau
uzsakovas ir vykdytojas abu kartu gali biti jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip $alis, susitaré ir
sudare $ig sutartj (toliau — sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia sutartimi vykdytojas jsipareigoja sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis
teisés aktuose jtvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti vandentiekio jvady ir buitiniy
nuoteky i$vady privedimo prie sklypy riby darbus (toliau — darbai), o uZsakovas jsipareigoja uz
atliktus darbus sumokéti nustatyta pinigy suma $ios sutarties numatytomis salygomis ir terminais.

2. Reikalavimai sutarties objektui nurodyti technmeje specifikacijoje, sutarties 1 priede.

3. Si sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo vie$ojo pirkimo i§dava. Pirkimo dokumentai ir
vykdytojo pateiktas pasiiilymas ,,Del vandentiekio jvady ir buitiniy nuoteky i§vady privedimo prie
sklypy riby darby pirkimo* yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutar¢iai taikomos fiksuoto jkainio kainodaros taisyklés.

5. Pradines sutarties verte — 50000,00 (penkiasdesimt tikstan¢iy) Eur be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM).

6. Atskiry darby jkainiai nurodyti sutarties 2 priede ,,Darby kiekiy Ziniarastis“,

7. Vykdytojui bus sumokama uz faktinj atlikty, sutartyje numatyty darby kiekj pagal darby
ikainius, nurodytus darby kiekiy Ziniarastyje, nevirdijant pradinés sutarties vertés. Darbai,
virSijantys pradinés sutarties verte, bus jsigyjami atliekant sutarties keitimg Jstatymuose nustatyta
tvarka.

8. Pridetines vertés mokestis skai¢iuojamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus, susijusius su sutarties vykdymu.

9. | pradinés sutarties vertg ir darby jkainius jskai¢iuoti visi mokes¢iai bei visos kitos
vykdytojo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés i§laidos ir mokeséiai, susije su
darby atlikimu.

10. Pradines sutarties verté ir darby jkainiai, nurodyti darby kiekiy Ziniarastyje, perzitrimi:

10.1. pasikeitus PVM tarifui. Uz atliktus darbus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo,
atsiskaitoma taikant sgskaitos faktiiros i§rafymo metu galiojanti PVM tarifa. Si nuostata taikoma
tuomet, jei PVM tarifas keiciasi (didéja arba mazéja) deél teisés akty pasikeitimo ir netaikoma, kai
PVM tarifas didé¢ja ar atsiranda pareiga jj mokeéti dél nuo vykdytojo priklausanciy aplinkybiy,
pavyzdziui, pasikeicia jo veikla, tampa PVM mokétoju ir pan. — tokius galimus poky¢ius vykdytojas
turi jvertinti teikdamas pasitilymg ir tokiu atveju kaina su PVM nebus kei¢iama;

10.2. kas 6 men. dél kainy lygio poky¢io (Indekso poky¢io) sutartyje numatyti darby jkainiai
gali buti perskai¢iuojami, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija / metiné defliacija pagal
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis (www.stat.gov.1t) yra didesné nei 5 proc.

11. Pradinés sutarties vertés ir darby jkainiy perziiira atliekama nuo likusios sutarties vertés,
t. y. nuo neatlikty pagal sutartj darby kiekiy (apimé&iy).
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12 Pradinés sutarties verté ir darby jkainiai gali biiti perzZitrimi dél kainy lygio pokyé&io
(Indekso pokycio) bet kurios i§ 3aliy radytiniu pra§ymu. Perziiros momentas yra $alies praymo
kitai Saliai perzifiréti sutarties kaing ir darby jkainius gavimo diena.

13. Gali buti perskai¢iuojamos vykdytojui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz
kitus, nei statybos darbai, darbus (projekto, darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos
negali biiti perskai¢iuojamos.

14. Sutarties kaina / darby jkainiai perskai¢iuojami dél Indekso pokyé€io, pagal sutartj
nei8pirkty statybos darby verte padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskaitiuojamas
pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

[Pr — Indekso reik§me laikotarpio pradZioje;

IPb — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto
pagal sutartj sudarymo diena.

15. Salys privalo susitarime nurodyti Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso poky¢io koeficienta,
perskaiCiuotg fiksuotos kainos suma arba perskaitiuotus fiksuotus jkainius (jskaitant sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai¢iuota pradinés sutarties verte,
perskaiciuotg statybos darby ir vykdytojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios
sumos turi bti padauginamos i$ Indekso poky¢io koeficiento) bei kitg perskai¢iavimui reik§minga
informacija.

16. Po to, kai Salys sudaro susitarimg del kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskaiéiuotoji
kaina (jkainiai) taikomi statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai), vykdytojo pateikiamus po 3alies praSymo kitai Saliai
perskaiciuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti
atlikty darby akty pateikimas, vykdytojas turi teis¢ arba (a) pateikti atlikty darby akta su
neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavima atlikti kitame atlikty darby akte, arba (b)
sustabdyti atlikty darby akto pateikima iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

17. Sutarties perzitira ir (ar) kickio (apimties) keitimas galimas P] 97 str. ir Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka ir sglygomis.

III. APMOKEJIMO SALYGOS

18. Uzsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu per 30 dieny po atlikty
darby priémimo perdavimo akto pasiraSymo ir PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

19. I8ankstiniai mokéjimai nenumatomi.

20. Vykdytojui avansas nemokamas.

21. Uzsakovas mokejimus atlieka pavedimu | sutarties XV skyriuje nurodyta vykdytojo
banko sgskaita.

22. Uzsakovas turi teise neatlikti atitinkamo mokéjimo kol vykdytojas istaisys trikumus
jeigu:

22.1. saskaitoje nenurodytas sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga
suma;

22.2. saskaita pateikiama ne elektroninémis priemonémis;

22.3. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatyty reikalavimy;

22.4. kitais sutartyje nustatytais atvejais.

23. Vykdant sutartj, sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés
sgskaitos faktiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarta ir sintaksiy sgra¥o paskelbimo pagal Europos




3

Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy
saskaity faktiry standartas), teikiamos vykdytojo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
saskaity faktlry standarto neatitinkandios elektroninés saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik
naudojantis sgskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis.
UZsakovas elektronines sgskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos
(SABIS) priemonémis, iSskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padéties atveju yra
informacines sistemos SABIS pazeidimy, dél kuriy negalimas uzsakovo ir vykdytojo bendravimas
ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita
faktura, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti
automatiniu ir elektroniniu biidu.

24. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis sglygomis: _

24.1. sudarius sutartj, vykdytojas, ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
uzsakovui raStu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau;

24.2. uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus
gavimo dienos ra$tu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

24.3. subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia prasyma
uzsakovui. Kai subrangovas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSale sutartis tarp uZsakovo, vykdytojo ir §o subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant  sutartyje ir subrangovy sutartyje (sudarytoje tarp
vykdytojo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus;

24.4. tridal¢je sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis ioje
sutartyje numatyta atsiskaitymo su vykdytoju tvarka;

24.5. vykdytojas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
uzsakovui ir subrangovui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

24.6. subrangovui negali biiti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali
buti atlickamas tik po to, kai uZsakovas priims darbus. Kilus gin¢ui tarp vykdytojo ir subrangovo,
jie ginus sprendZia savarankiskai, uZsakovui nedalyvaujant. Subrangovui i$mokeéty sumy dydziu
yra mazinamos vykdytojui mokétinos sumos.

IV. DARBU ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

25. Darby atlikimo terminas — 12 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.
26. Darby atlikimo vieta — Alytaus miestas.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

27. Salys jsipareigoja:

27.1. vykdant sutartj visa gautg informacija naudoti tik su sutartimi prisiimtq isipareigojimy
vykdymui, uZtikrinti i§ kitos Salies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios 1nf0rmac:1jos
konﬁdenmalumq ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija paga] sutartj laikoma visa vykdant
sutartj gauta ir (ar) suZinota informacija apie kita 3ali, jos darbuotojus, klientus ir pan.
Konfidencialumo reikalavimai galioja sutarties vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis,
pazeidusi Siame sutarties papunktyje nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies patirtus
nuostolius. Sio punkto paZeidimu nebus laikoma atvejai, kai $ig informacija, Vadovaujantls teisés
aktais, $alis privalo pateikti teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti vieai;

27.2. be kitos $alies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, informacijos apie $ig sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotg laika
po jo.

28. Vykdytojas taip pat jsipareigoja:
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28.1. nuosekliai vykdyti sutartj, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus jsipareigojimus,
numatytus sutartyje, jskaitant ir darby trikumy $alinimg. Vykdytojas pasiriipina visa biitina jranga,
darby sauga ir darbo jega, reikalinga sutarties vykdymui;

28.2. nedelsiant prane$ti uzsakovui rastu, jei jis negali atlikti darby sutartyje numatytais
terminais, nurodant objektyvias prieZastis, d¢l ko darby atlikimas véluoja;

28.3. uztikrinti, kad sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo
tikrinama ne visa apimtimi;

28.4. laikytis visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrinti, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Vykdytojas garantuoja uzsakovui patirty islaidy ir (ar) nuostoliy
atlyginima, jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ir dél to
uzsakovui biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai prie§ uzsakova;

28.5. uztikrinti, kad vykdydamas sutartj nepazeis jokiy tre¢iyjy asmeny teisiy, jskaitant, bet
neapsiribojant intelektinés nuosavybés teisémis, taip pat atlyginti nuostolius uzsakovui, atsiradusius
del bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél konfidencialumo paZeidimo, autoriniy teisiy, patenty,
licencijy, bréZiniy, i8skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél uzsakovo kaltés, o taip pat
sumoketi visus su tuo sietinus mokeséius ir (arba) galimas baudas ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo uzsakovo pareikalavimo dienos;

28.6. uzsakovui paprasius, neatlygintinai, per uzsakovo nustatytg terming, kuris negali biiti
trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, rastu pateikti i§samig informacijg apie sutarties vykdyma:
pateikti atlikty darby ataskaitg, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildoma
su darby atlikimu susijusig informacija;

28.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose.

29. UzZsakovas taip pat jsipareigoja:

29.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka $ios sutarties ir darbams
taikomus kitus reikalavimus;

29.2. darby priémimo metu sutartyje nustatytomis sglygomis pasirasyti darby perdavimo-
priémimo dokumentus;

29.3. sumoketi uz atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

29.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visg turimg informacijg ir (ar) dokumentus,
biitinus tinkamam sutarties vykdymui;

29.5. teikti atsakymus i vykdytojo klausimus, susijusius su darby atlikimu;

29.6. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose;

29.7. uz sutarties vykdyma paskirti atsakingg asmenj inZinerinio skyriaus vadova Audriy
Stanaitj, tel. +370 615 77 530, el. pasto adresas astanaitis@vandenys.lt.

VL. DARBU ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

30. Vykdytojas yra atsakingas uz visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

31. Vykdytojas neatlygintinai per protinga termina, bet ne ilgiau kaip per vieng ménesj, turi
padalinti ar i8taisyti atlikty darby trikumus arba atlyginti i§laidas jiems itaisyti arba pasalinti.

32. Vykdytojas privalo grazinti uZ netinkamai atliktus darbus sumokétas sumas ir uzsakovas
nutraukia sutartj, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties paZeidimas.

33. Jeigu vykdytojas nepaSalina trukumy, uzsakovas turi teis¢ reikalauti proporcingai
sumazinti mokétinas sumas ir moketi tik uZ tuos darbus ar jy dalj, kurie atitinka sutartyje nustatytus
reikalavimus.

VII. GARANTIJA

34. Vykdytojas garantuoja darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvima.
35. Atliktiems darbams turi biiti suteikta garantija vadovaujantis statybos jstatymu.



5

36. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo atlikty darby perdavimo-priémimo
dokumento pasiraSymo dienos. Jeigu darby priémimo metu uZsakovas nustatys trikumy sutarties
reikalavimams, garantinio laikotarpio skai¢iavimo pradZia bus laikoma diena, kai vykdytojas
i§taisys trukumus.

37. Garantija turi biiti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atlikty darby trikumams.
Garantija taikoma visam techningje specifikacijoje ir pasitilyme nurodytam pirkimo objektui.

38. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gaves uZsakovo prane§ima,
privalo savo sgskaita paSalinti pasléptus darby trikumus, kurie egzistavo darby perdavimo-
priémimo metu, taCiau uzsakovas pagristai negaléjo Zinoti apie juos ar jy nustatyti priémimo ir (ar)
patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

VIIL. SANKCIJOS UZ SUTARTIES NUOSTATU NESILAIKYMA

39. Jei vykdytojas véluoja atlikti darbus arba jvykdyti garantinius jsipareigojimus sutartyje
numatytais terminais, moka uzsakovui 0,03 (trijy Simtyjy) procenty delspinigius nuo neatlikty ir (ar)
nepataisyty darby, ir (ar) nepakeisty prekiy vertés uz kiekvieng uzdelstg dieng. UZsakovas turi teise
isskaiCiuoti netesyby sumg i§ vykdytojui mokétiny sumy.

40. Jeigu uZsakovas veluoja sumokéti vykdytojui priklausandias sumas sutartyje nustatytais
terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (trijy §imtyjy) procenty delspinigius nuo
neapmokétos saskaitos dydzio, uz kiekvieng uzdelstg dieng.

41. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo S$ioje sutartyje numatytus
Isipareigojimus, kaltoji 8alis turi atlyginti dél sutarties salygy nevykdymo arba netinkamo vykdymo
kitos Salies jos patirtus nuostolius.

42. Netesyby sumokeéjimas nepanaikina Salies teisés reikalauti, kad kita $alis kompensuoty
Jos patirtus tiesioginius nuostolius.

43. Jeigu vykdytojas supranta, kad véluos atlikti darbus, arba bet kuri $alis supranta, kad
negales laiku jvykdyti savo jsipareigojimuy, ji privalo nedelsiant informuoti kitg 3alj apie vélavima
ir kokig jtakg tai turés sutarties vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su vykdytojo darby atlikimu,
vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darby atlikimo terminas.

44.1. uzdelsimo valstybinéms ar kitoms institucijoms iSduodant reikiamus leidimus ar kitus
dokumentus, atliekant joms priskirtus veiksmus, jeigu toks uzdelsimas jvyksta dél valstybes,
savivaldos ar kity jstaigy ar institucijy kaltés arba pasikeitusios leidimy iSdavimo ar jrangos
prijungimo tvarkos ar kity darby reglamentuojanciy teisés akty, lyginant su priimtais ir / ar
galiojantiais sutarties sudarymo metu (pvz., dél to, kad pasikeité taikomas reguliavimas) ir dél to
néra vykdytojo kaltés;

44.2. tre¢iyjy asmeny skundy, ieskiniy, kity teisiniy procediry, jeigu tai jvyksta ne dél
vykdytojo kaltés; dél teisiy j pastata apribojimo ar suvarzymo ir pan.

IX. ATSAKOMYBES PAGAL SUTART] NETAIKYMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO
ATSAKOMYBES

45. Atsakomybeé pagal sutartj netaikoma, taip pat Salys gali biiti visiskai ar i§ dalies atleistos
nuo civilinés atsakomybés $iais pagrindais:

45.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.
840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo* patvirtinty taisykliy nuostatos. Jeigu vykdytojo subrangovas susiduria su
nenugalimos jégos aplinkybémis, remtis §ia salyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali
pasitelkti kito subrangovo nepatirdamas nepagrijsty islaidy;

45.2. del Europos Sgjungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal sutartj jvykdyti
nejmanoma dél privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty),
kuriy Salys netur¢jo teisés gincyti ir $ie veiksmai negaléjo biiti i§ anksto numatyti;
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45.3. 8alis, praSanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai $aliai rastu apie Siame
sutarties skyriuje nurodyty aplinkybiy atsiradimg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Biitina pranesti ir tuomet, kai
iSnyksta pagrindas nevykdyti jsipareigojimuy;

46. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo klitties atsiradimo momento arba jeigu
apie ja néra laiku pranesta — nuo prane§imo momento.

X. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

47. Vykdytojas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks Siuos subrangovus:
nepasitelkiama.

48. Vykdytojas turi teise sutarties vykdymui pasitelkti naujus 47 punkte nenurodytus
subrangovus. Sudarius sutartj, taiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas
isipareigoja uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

49. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus, taip pat
tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai jis turi informuoti uzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis.
Gave tokj praneSima, Salys jformina protokolu susitarimg dél subrangovy pakeitimo, protokolg
pasirafo visos sutarties alys. Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subrangovas
gali pradeti vykdyti jiems vykdytojo pavestus jsipareigojimus pagal sutartj ne ankséiau, nei bus
pasirasytas Sis susitarimas.

50. Naujo subrangovo pasitelkimg ar sutartyje nurodyto subrangovo keitimg iniciuojanti
Salis turi rastu kreiptis j kita $alj ir gauti jos radytinj sutikima. Salis, j kuria kreipési, turi atsakyti ne
veliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrjstais atvejais turi teise nesutikti su subrangovo
(subtiekéjo) pakeitimu kitais nei $iame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

51. Vykdytojas yra atsakingas uz subrangovo vykdomg sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats
ir privalo uztikrinti, kad subrangovai laikytysi sutarties nuostaty.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

52. Sutartis jsigalioja nuo pasira$ymo dienos ir galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba sutarties nutraukimo.

53. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanc¢iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

54. Sutarties galiojimo laikotarpiu $alis, inicijuojanti sutarties sglygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiskg praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziandiy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSymg pakeisti atitinkama
sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje
susitarus del sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties
neatskiriama dalis.

55. UZsakovas turi teis¢ vienalaliSkai nutraukti pirkimo sutartj prie§ 30 dieny rastu
praneses apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis
sglygomis. Sutartiniy reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties
sglygy pazeidimu.

56. Vykdytojas turi teis¢ vienasali$kai nutraukti sutartj, prie$ 30 dieny radtu praneses apie
tai uzsakovui, jeigu uZzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.

57. Uzsakovas gali vienasaliskai nutraukti sutartj, jeigu:
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57.1. sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97
straipsnj;

57.2. paaiskéjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, turéjo biti paSalintas i$
pirkimo procediiros pagal Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

57.3. paaiSkéjo, kad su vykdytoju neturéjo biti sudaryta sutartis dél to, kad Europos
Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

57.4. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba teisés
aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

57.5. vykdytojas i§ esmés pazeidé sutartj;

57.6. vykdytojas véluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny.

58. Nutraukus sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties salygos, susijusios su gincy
nagrinejimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig sutartj, taip pat visos kitos §ios
sutarties salygos, kurios pagal savo esme lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba
turi i8likti galioti, kad bty visiskai jvykdyta §i sutartis.

59. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

59.1. jeigu vykdytojas neatlicka darby per sutartyje nurodytus terminus ir papildoma
nustatyta laika, per kurj skai¢iuojami delspinigiai uz vélavima;

59.2. sutarties kaina yra esminé sutarties salyga. Jei vykdytojas bandys ja didinti ar
atsisakys vykdyti sutartj uz sutarties kaina, tai bus laikoma esminiu sutarties pazeidimu.

60. Bus laikoma, kad vykdytojas vykdé sutartj su dideliais trikumais, jeigu:

60.1. vykdytojas daugiau véluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktg
terming — vykdytojas moka sutarties VIII skyriuje ,,Sankcijos uz sutarties nuostaty nesilaikyma*
nustatyto dydzio delspinigius;

60.2. vykdytojas naudoja informacijg apie Sutarties vykdyma, uZsakova, uzsakovo logotipa
reklamoje ar leidiniuose;

60.3. jeigu vykdytojas per uzsakovo nustatyta terming nepasalina nustatyty darby triikumy
arba atsisako juos paSalinti (iSskyrus atvejus, kai trikumai yra nereik§mingi ir atitinka techningje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus).

61. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

62. Sutartis gali biti nutraukta Saliy susitarimu.

XII. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

63. Sutarties vykdymas stabdomas $iais atvejais:

63.1. esant IX skyriuje numatytoms aplinkybéms — sutarties vykdymo terminai stabdomi
nuo klidities atsiradimo momento arba jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento ir
atnaujinami kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti sutarties;

63.2. esant nuo uzsakovo priklausan¢iy aplinkybiy, dél kuriy uzsakovas negali priimti
darby. UZsakovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti darby priémimg iki atitinkamy aplinkybiy
pasibaigimo;

63.3. jel manoma, kad dél esminiy klaidy ar pazeidimy sutartis tampa negaliojan¢ia, — kad
buty galima patikrinti, ar i tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks sutarties,
galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar
neveikimo.

64. Jeigu sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje
nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymg lémusioms aplinkybéms,
atsizvelgiant j Saliy gebéjimg toliau vykdyti sutart] ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas
ilgiau nei 3 (trims) ménesiams — j kitos $alies nora nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos
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rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdyma, nejvykdytos prievolés privalo buti jvykdytos per tiek
laiko, kiek buvo jo likg prievoliy jvykdymui (sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu.

XIIL. GINCU SPRENDIMO TVARKA

65. Bet kokius ginCus, prieStaravimus ar pretenzijas, kylan¢ias arba susijusias su $ia
sutartimi ar jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, $alys sprendZia deryby keliu. Jei ne véliau
kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo vienos ios $alies rastisko kreipimosi j kitg $ios sutarties 3alj dél
gin¢o i8sprendimo, sutarties Salys ginfo neiSsprendzia deryby biidu, tai gindas sprendZiamas
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Si sutartis sudaryta dviem vienoda juridine galia turinciais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai §ios sutarties $aliai.

67. Bet kokie praneSimai ar pra§ymai, kuriy reikalaujama ir kuriuos leidZziama pateikti
pagal $ig sutartj, pateikiami rastu. Laikoma, kad toks pranesimas ar pradymas yra tinkamai pateiktas,
kai jis pristatomas Saliai asmeniskai pasirasytinai arba iSsiun¢iamas registruotu laisku su jteikimo
patvirtinimu Sioje sutartyje nurodytu Salies adresu.

68. Salys, vykdydamos sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, norminiais dokumentais, §ia sutartimi, pirkimo sglygomis ir pateiktu pasitilymu.

69. Saliai pakeitus %ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne véliau
kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg 3alj.

70. Visi 8ioje sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami pagal Lietuvos Respublikos teisés
akty nuostatas. Esant prieStaravimy tarp $ios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisés akty nuostaty,
taikomos pastaryjy nuostatos.

71. Uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg CVP IS atsakingas uzsakovas (Dalia Zilinskiene,
pirkimy skyriaus vadove, tel. +370 315 55 980, el. pastas dzilinskiene@vandenys.lt).

XV. SALIY JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Vykdytojas

UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nerda*®

Pulko g. 75, 62135 Alytus Nemuno g. 24, Zaunierigkiy km., 62187 Alytaus r.
Tel. +370 315 73 470 Tel. +370 685 00 059

Imonés kodas 149566841 Imones kodas 302580971

PVM moketojo kodas LT495668410 PVM mokétojo kodas LT100005841917

a. s. LT877300010002208247 a.s. LT22 7300 0101 2551 0870

»Swedbank®, AB Swedbank, AB

banko kodas 73000 banko kodas 73000

el. pastas info@nerda.lt ;




sutarties Nr. PIRK-4 6;2 '3‘
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Paskirtis — vandentiekio jvady ir buitiniy nuoteky i$vady iki sklypo ribos statybos darbai
kartu su projekto parengimu ir statybos leidimy is¢émimu, Alytuje.

2. Reikalavimai vykdytojui darby atlikimui:

2.1. parengti vandentiekio jvady ir buitiniy nuoteky i$vady nuo gatvés tinkly iki sklypo ribos
statybos projektus;

2.2. sklypu, patenkané¢iy j kultliros paveldo teritorijg, atlikti archeologinius tyrinéjimus
(zvalgomuosius, esant poreikiui detaliuosius) ir gauti archeologiniy tyringjimy ataskaita;

2.3. pagal parengtus projektus atlikti vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos darbus;

2.4. atlikus statybos darbus kiekvienai tinkly daliai parengti kontrolines geodezines
nuotraukas ir kadastro duomeny bylas;

2.5. statybos darby uzbaigimg jforminti IS , Infostatyba®;

2.6. vandentiekio jvady ir nuoteky i8vady projektus rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas®;

2.7. statybos darbus atlikti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidira®“. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*;

2.8. garantijos — vadovaujantis Statybos jstatymo 10 skirsniu ,,Statinio garantinis terminas®.

3. Preliminariis atvady kiekiai — vandentiekio apie 25 atvadai, nuoteky apie 25 atvadai.
4. Maksimali pirkimui skirta 1¢S5y suma — 50000,00 Eur be PVM.
5. Objekty saralas bus pateiktas pasirasius su vykdytoju pirkimo sutartj.

6. Vykdytojas perkamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 . Aplinkos apsaugos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés“ arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemg (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos
arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais vykdytojo pateiktais
lygiaverciais jrodymais.

Atitiktj reikalavimams jrodantys dokumentai: LST EN 1ISO 14001 arba EMAS, ar kitas
lygiavertis sertifikatas, iSduotas nepriklausomos jstaigos, patvirtinantis, kad tiekéjas darbams taiko
aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS,
ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais.

Kiti lygiaverciai aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymai gali biiti
tick¢jo taikomy aplinkos apsaugos vadybos priemoniy apraSymas, atitinkantis visus $§iuos
reikalavimus:

1. apibrézta jmonés ar jstaigos vadovybés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis
aplinkos apsaugos reikalavimams vykdant darbus;

2. nustatyti reikSmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikj daro arba gali daryti
jmonés ar jstaigos vykdoma veikla, ir $iuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisés
aktai;
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3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uzdaviniai ir priemonés Siems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginiy tiksly jgyvendinimo stebésena — paskirti atsakingi asmenys,
nustatyta jy atsakomybe, pareigos ir priemoniy jgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginiy ir avariniy situacijy valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolé (pvz., parengiamos metinés
ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos jmonés vadovybei).

Uzsakovas Vykdytojas
UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nerda*

—
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pasira$é NERIJUS,PILECKAS
Data: 2025-04-18 13:52:40

putarbcs IV PIRK-46AS
QNERDA 471

STATYBA IR INZINERIJA

UAB “NERDA”

Imones kodas 302580971, PVM kodas LT100005841917, Nemuno g. 24, Zaunieriskiy k. Alytaus raj. LT-62187, Tel. Nr.:+370
685 00059, El.pastas: info@nerda.lt, A/s LT747290000015467087, Citadele bankas

VANDENTIEKIO JVADU IR BUITINIY NUOTEKU IéVADU PRIVEDIMO PRIE

SKLYPU RIBU DARBAI

: Mato vieneto
IE"‘ Pirkimo objektas vilzf]?t(:;s ikainis EUR

! be PVM

1 2 3 5

1. | Supaprastinto projekto parengimas, jskaitant topografing nuotrauka, vnt, 400,00

reikalingus sutikimus, suderinimus, tvirtinimus ir leidimus.
2. | Archeologiniai tyrinégjimai kompl. 1000,00
3. | PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas iki 2,0 m m! 150,00

gylio tran3¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apZitros $ulinélius, déklus, vamzdyny uzpylima,
pagrindy jrengima, zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZtuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

4. | PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdZziy sumontavimas iki 2,0 m m! 80,00
gylio tran¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apzidiros $ulinélius, déklus, vamzdyny uzpylima,
pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZztuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

5. | PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas vir§ 2,0 m m! 150,00
gylio tranS¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apziiiros Sulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voztuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

6. | PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdziy sumontavimas vir§ 2,0 m m’ 80,00
gylio tran¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apziiiros Sulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengimg, zemeés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voztuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

7. | PE nuo D32 iki D50 slégiminio vandentiekio vamzdZio sumontavimas m! 50,00
iki 2 m gylio trani¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines,
Jungiamasias dalis, déklus, vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima.
zemes darbus, grunto tankinimg, dangy ardyma, pakloty vamzdyny
iSvalyma, dezinfekavima.

8. | PE nuo D32 iki D50 slégiminio vamzdZio sumontavimas uZdaru m' 50,00
(kryptinio grezimo) budu, jskaitant visas reikiamas fasonines,
Jjungiamasias dalis, déklus, pakloty vamzdyny isbandyma,
dezinfekavima.

9. | Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly, pasijungimo vietoje kompl. 1500,00

sumontuojant g/b d1000 Sulinj, jskaitant liuka, lataka, lipynes, kritimo
stova bei hidroizoliacija montuojant §lapiuose gruntuose.

10. | Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly, pasijungimo vietoje | kompl. 500,00
sumontuojant PP d425 Sulinélj, jskaitant dangtj, kinete ir kritimo
stova.

I'l. | Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly pasijungiat j esama g/b | kompl. 30,00

Sulinj




Eil. ey Matp, .| LAl0 Vieneto
Nr. Pirkimo objektas Videta ikainis EUR
be PYM
1 2 3 5
12. | Prisijungimas  prie veikian¢iy vandentiekio tinkly, naudojant vnt. 400,00
prijungimo balng ir poZzemine sklende
13. | Prisijungimas prie veikian¢iy vandentiekio tinkly, pasijungiant j tinkla vnt. 500,00
esamame g/b Sulinyje sumontuojant reikiama prijungimo armatiirg ir
sklende
14. | Prisijungimas prie veikiangiy vandentiekio tinkly, pasijungimo vietoje vnt. 1500,00
sumontuojant g/b d1000 Sulinj, jskaitant liuka, lataka, lipynes, kritimo
stova bei hidroizoliacija montuojant $lapiuose gruntuose.
15. | Asfaltbetonio dangos atstatymas, jskaitant pagrindus, bortus, m? 95,00
tankinima.
16. | Betoniniy plyteliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, m? 80,00
tankinima
17. | Trinkeliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, tankinima m? 80,00
18. | Akmeny grindinio dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, m? 80,00
tankinimag
19. | Zaliy vejy dangy atstatymas, jskaitant ir dirvozemj, tankinima, vejos m? 6,00
atsodinima.
20. | Zvyro dangy atstatymas m? 6.00
21. | Kontroliné geodeziné nuotrauka ir kadastro duomeny byla vnt. 350,00
I§ viso: 7087,00
PASTABOS:

1. Tuo atveju jei tiekéjas darbus atlikty betranséjiniu biidu, turi biti naudojami atitinkamo skersmens
PEI00RC nuoteky vamzdZiai, tinkami pasirinktai betraniéjei technologijai.

2. Kontroliniai nuoteky apziiiros Sulinéliai jrengiami vamzdyno krypties, nuolydzio, skersmens
pasikeitimo vietose bei staigaus perkri¢io vietose.

3.1ki 0,8 m gylio naudojami SN8 klasés nuoteky vamzdZiai. Nuo 0,8 — 6,0 m gylyje naudojami SN4
klasés nuoteky vamzdziai.

4. Atsiskaitymas bus vykdomas uz faktiskai atliktus darbus, imatuotus pagal pateikta kontroling
geodezing nuotrauka, darbus pridavus UAB ,,Dziikijos vandenys® atstovui ir suraius paslépty darby akta.

5. Vandentickio ir nuoteky vamzdyny klojimo ribos: nuo centralizuoto gatvés vandentiekio ir
nuotakyno iki sklypo ribos.

6. Kontroliniai apzifiros $ulin¢liai statomi DN425 mm skersmens.

Direktorius Nerijus Pileckas

(Trekéjo arba jo fgalioto asmens pareigy pavadininias) (Paraseas) (Mardus, pavardé)




