

RANGOS SUTARTIS

2025 m. gegužės d. Nr. S1-
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, kurios registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžyje, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Toliušio, ir UAB „Šiaulių Rymontą“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 145841261, kurios registruota buveinė yra Smėlynės g. 112, 35113 Panevėžyje, atstovaujama direktoriaus Algirdo Leiko, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1 Rangovas įsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti Velžio sen. Dembavos k. Svajonių g. elektromobilių krovimo stotelės infrastruktūros įrengimo darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.2 Konkretūs reikalavimai Darbams nurodyti projekto „Panevėžio r. Velžio sen. Dembavos k. Svajonių gatvės (VEL-33) ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas“ Elektrotechninėje (elektromobilių krovimo stotelės) dalyje“ (Sutarties priedas Nr. 1).

1.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darbų kainą sudaro 7 699,23 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni Eur 23 ct), įskaitant PVM:

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM dydis, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Velžio sen. Dembavos k. Svajonių g. elektromobilių krovimo stotelės infrastruktūros įrengimo darbai	6 363,00	1 336,23	7 699,23

1.4. Dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo Sutarties kainos perskaičiavimas, Sutarties kainos sumažinimas ar padidinimas, būtų atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus atliekami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams kaina nebus perskaičiuojama.

II. DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Darbų atlikimo trukmė – 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Už atliktus Darbus Rangovui mokama vieną kartą. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos – faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2). Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema „SABIS“.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.1.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, laiku už juos atsiskaityti Sutartyje aptartomis sąlygomis;
- 3.1.2. turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.
- 3.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 3.2.1. nustatytu laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir techniniais reglamentais bei norminiais dokumentais, atlikti Darbus, savo sąskaita ištaisyti defektus, trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo metu;
 - 3.2.2. atliekant Darbus užtikrinti saugos darbe, ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo Sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
 - 3.2.3. suteikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;
 - 3.2.4. vykdyti kitus teisės aktuose Rangovui priskirtus įsipareigojimus, turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Rangovas, nustatytu laiku neatlikęs Sutartyje sutartų darbų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės su PVM ir atlygina Užsakovui turėtus nuostolius, viršijančius netesybą.
- 4.2. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs per garantinį laikotarpį ar darbų priėmimo metu nustatytų trūkumų, moka Užsakovui 30 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
- 4.3. Jei Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės nutraukia Sutartį, jis moka 10 % dydžio Sutarties kainos baudą ir atlygina Užsakovui dėl to turėtus nuostolius, viršijančius baudą.
- 4.4. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus per nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
- 5.3. Užsakovas šią Sutartį turi teisę nutraukti vienašališkai, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu:
 - 5.3.1. Rangovas vėluoja atlikti Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino;
 - 5.3.2. Darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų, ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Rangovas trūkumų nepašalina.

VI. PAPILDOMOS SĄLYGOS

- 6.1. Rangovas įsipareigoja bendrauti su Užsakovu elektroninėmis priemonėmis telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 6.2. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Raimonda Čereškienė yra atsakinga už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

6.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, vadovaujantis aktualiomis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.

6.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jei Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka teisme.

6.5. Ši Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu – sudaromas vienas Sutarties egzempliorius.

VII. PRIEDAI

7.1. 1 priedas. Projekto „Panevėžio r. Velžio sen. Dembavos k. Svajonių gatvės (VEL-33) ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas“ Elektrotechninė (elektromobilių krovimo stotelės) dalis“.

VII. ŠALIŲ ADRESAI

Užsakovas:

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
 Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
 Tel. + 370 45 58 29 48
 A. s. LT21 4010 0412 0005 0054
 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 Banko kodas 40100
 Juridinio asmens kodas 188774594

Rangovas:

UAB „Šiaulių Rymonta“
 Smėlynės g. 112, 35113 Panevėžys
 Tel. +370 45 46 31 51
 A. s. LT48 7044 0600 0232 7913
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 Juridinio asmens kodas 145841261
 PVM mokėtojo kodas LT458412610

Užsakovas:

Savivaldybės administracijos direktorius

Edmundas Toliušis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Pasirašymo data 2025 m. _____ d.

Rangovas:

Direktorius

Algirdas Leikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Pasirašymo data 2025 m. _____ d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangos sutartis (Svajonių g. estotelės infrastruktūros įrengimas)
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-08T14:48:46Z, S1-146
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edmundas Toliušis, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08T14:42:56.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-08T14:43:03+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2029-04-28T12:30:24+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Paipulienė, Skyriaus vedėjas (-ja)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08T14:49:31.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-08T14:49:37+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-06-27T12:52:10+03:00

Parašas #3	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Leikas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08T15:52:17.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-21T09:13:18+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-05-08 16:25:37