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PRIEZIUROS DARBUY SUTARTIS Nr.
Tauragé, 2025

TVENKINIY HIDROTECHNIKOS STATINIY PRIEZIUROS DARBAI

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktorés Gintarés

Rakauskienés, veikiancio pagal jstaigos nuostatus, patvirtintus Tauragés rajono savivaldybés tarybos 2023
m. balandzio 19 d. sprendimu Nr. 1-93, (toliau — UZsakovas) ir

Mazoji bendrija ,,Epsta“, atstovaujama direktoriaus Edvino Berzinio, veikian¢io (-ios) pagal

bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.15

1.16

ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
Darbai — visi darbai, nustatyti Sutarties 1 priede ir kiti darbai bei bitinos Sutarciai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UzZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasSius Darby perdavimo-priémimo aktg, arba konkreti data iki kurios Rangovas
privalo perduoti Darbus UzZsakovui, tai yra pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby grupés (etapy) vertés — fiksuotos Sutartyje numatyty Darby vertés, nurodytos Veikly
sgrase.

Darby perdavimo-priéemimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiCiy néera
pasirasytas.

Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy Ziniarasciai (jeigu pateikiami) ir visi
Siy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki
pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar
prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui.

ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti jskaiiuojamos negautos
pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.
Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 punkte nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasidlymo kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visg perkamy darby apimt;.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siGloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Perkanciajai



1

organizacijai iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo proceddros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.17

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
1.18 tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo..

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz laiku
1.19 ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
1.20 personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sidlomomis Darby
1.21 kainomis. Veikly sgraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta veiklas ir joms
priskirtinas sumas, nurodytas Sutarties priede ,Veikly sgrasas®.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

1.22 Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir Sutartyje
2.1 nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus Tvenkiniy hidrotechnikos statiniy
prieziiros darbai, bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Perkandioji
organizacija jsipareigoja sudaryti Tiekéjui batinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Tiekéjui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3 3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
3.1. teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bdti suprantami kaip
3.2. paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Veikly sgrasas;

3.2.3.  Subrangovy sarasas

3.2.4.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali bati keiCiama tik Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
3.4.

_Pavadinimas | Punktas _: Duomenysirsalygos
Pradinés sutarties verté 0 1.13 . 6 164,28 Eur (3eSi tikstanciai vienas Simtas

...t . s%esiasdeSimtketurieurai28centai)
UZsakovo skiriamas asmuo 5 4.3
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Darby atlikimo termino pratgsimas : 6.4. * Netaikoma



..............................................................................................................

Delspinigiai dél Darby vélavimo . 6.7 . 0,03 % nuo neatlikty darby vertés be PVM uz
e ..i_.__....._.Kkekviengpradelstadiena.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas 71 netaikoma
* Garantinio laikotarpio prievoliy 112 : Lietuvos Respubiikos civilinio kodekso 6.698
. Ivykdymo uztikrinimo dokumentas , ek ; straipsnio nuostatos
Sutarties kaina, + 9.1 . 7 458,78 Eur (septyni tokstanciai keturi Simtai
e ..._.i.__......._.penkiasdeSimtastuonieurai 78 centai)
i$ kuriy PVM sudaro 9.1 +1294,50 Eur
“I8ankstinio mokéjimo suma (jeiyra) : 9.3. : hetaikoma T
* Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio '9 3. S
CMOKEIIMO
ISankstinio mokéjimo terminas 5 9.7.1. 5 netaikoma
“Kity mokéjimy terminas ver2l Y P30dieny
" Delspinigiai dél véluojanéio 198 o ) ,03 % nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng
mokejimo : ' pradelstg dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginangius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby
perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, laikydamasis, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg bating informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestingumag, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
batinus Sutar€iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali bati nustatyti sgnaudy kiekiy
Ziniarasciuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
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Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos' Ill skyriuje. Tokiy darby vertés
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procedira,
nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo priemoniy.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.8.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu, savo elgesiu kelia gréesme saugai
darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba dél objektyviy priezasciy (atostogy, ligos, nutriikus darbo
santykiams). Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasidlyme, tuomet bisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné, nei keiCiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir Medziagas
pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas privalo apsirdpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu badu pazeidé Sutart], ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treCiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami,
kai uz jy prieziirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Jranga atitikty Sutartj.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad blty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.3 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakovg. Gaves tokj praneSimg ir jvertings Rangovo siilymg, Uzsakovas rastu
informuoja Rangovg apie priimtg sprendima. Jei UZsakovas sutinka su Subrangovy
pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovy pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko sutikimo iSsiuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas
pateikia blsimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzianc€ius dokumentus ir dokumentus, jrodancius,
kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bdsimas
Subrangovas juos atitinka.

1VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros

taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Veikly sgrade yra nurodyti konkretds modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, |rangg ar Mechanizmus.

Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairés* (LST EN ISO 14001) arba Europos Sagjungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais
tiekéjo pateiktais lygiaverCiais jrodymais (pripazjstami lygiaver€iai sertifikatai, iSduoti kitose
valstybése narése |steigty nepriklausomy jstaigy. Kiti lygiaverCiy aplinkos apsaugos
vadybos uztikrinimo priemoniy jrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos apsaugos
vadybos uZztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartus).

Sutarties vykdymo metu UZsakovui papraSius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti
dokumentus, patvirtinan€ius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas dieny ar ménesiy skai€ius nuo Darbo pradZios
arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Uzsakovui. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti Veikly sarasg
Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Veikly sgraSe. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafikg kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny
nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat
koreguoti grafika, jei UZzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties
arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinaniy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas,
jteikes antrg pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.2 papunkgéio salygas. Si sglyga netaikoma,
jei véluojama deél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bdti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4
punkte nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebaty galéjes tikétis ir
tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, KliG¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UzZsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zzinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
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kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

treCiyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebuty galéjes

tikétis;

fizinés kliltys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta Statybvietéje, ir ty klia€iy ar sglygy Rangovas nebuty galéjes pagrjstai numatyti;

7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

aobhwbd =
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UzZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymag Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy ISlaidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigiai iSskaiCiuojami
i5 Rangovui mokétiny sumy, o apie tokj delspinigiy iSskaiiavimg Rangovas yra informuojamas
rastu. Delspinigiai skaic¢iuojami nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo taikymo.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasc€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS, NETESYBOS
Sutarties jvykdymas uztikrinamas bauda, kurios dydis nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus
Sutarties 12.3.1 ir 12.3.2 papunkciuose, UZzsakovas nepriklausomai nuo to, ar priémé sprendimg
nutraukti Sutartj ar ne, turi teise taikyti Rangovui baudg, kuri bus iSskaiiuota i Rangovui pagal
Sig Sutartj mokétiny sumy, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Rangovo mokétina bauda,
atlyginimo. Apie atliktg jskaityma UZsakovas rastu informuoja Rangova.

8. DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas priima Darbus:

8.1.1  kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir

8.1.2. kai pasiraSomas Atlikty darby aktas.

Uzsakovas, gaves Rangovo Atlikty darby aktg pagal 8.1 punktg, per 14 dieny privalo:

8.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apzidrg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti Atlikty
darby aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanCiy Medziagy, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma
iki kada defektai turi bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc.
Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;

arba
8.2.2. rastu atsisakyti priimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Atlikty darby aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo bdti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bdti laikoma, kad Atlikty darby aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio
diena.

Rangovas iki Atlikty darby akto pasiradymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo
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UZsakovui metu statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui
tinkamas darbo sglygas Darbams apzidréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacijg.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas sgnaudy
kiekiy ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 punkte, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokétas
iSankstinis mokéjimas turi bati grgZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo
Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis mokejimas bus
grazintas.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby aktg ir PVM sgskaitg
faktlrg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Pridétines vertés mokesCio saskaitos fakturos, sagskaitos faktlros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos ,SABIS*
priemonémis.

Galutinj mokéjimag Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo aktg
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiSkai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I8ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 punkte nurodyta dieny skaiciy po
ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio
moké&jimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. Suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 punkte nurodytg
dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
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9.9.1. pagal 10.2 punktg jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bdti koreguojama
papildomy/keic¢iamuy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei€¢iamu/nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau
pateikiamais bidas, nustatant auksc¢iau esancio bado taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukSc€iau esantj blidg, gali bati taikomas zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiciuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaS$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti
ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

9.9.2. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiCiamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. Perskaiciuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas Sio
mokesgcio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai€iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN:A+M>¢@+T_”)
ar=y 1
100

&y - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

8¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél kainy pokycio nebus perskaiciuojama.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti jkainotus sgnaudy
kiekiy Ziniaras€ius su atskiry darby jkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminaras, skirti tik
apmokéjimo pagrjstumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo, jsigyjamo ar
atsisakomo pagal Sutartj jkainiui apskaiCiuoti, jeigu tai leidzia Metodika ir Sutarties sglygos.
Pateikiamy jkainoty sgnaudy ziniarascCiuose jtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veikly saraso
darby grupése (etapuose) nurodytus darbus ir jy apimtis.
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10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.2. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu ar kitais dokumentais),
kurie turi bati patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindima ir skaiCiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi bati
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo proceddra pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bdtina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus,
ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) bdtina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus,
bei sillymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline
sgmatg, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sidlyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitlyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy
Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali bati atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jskaitant kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobadis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bati
atliekama, ir iS esmés nesikeicia Darby pobudis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas
laikomas esminiu, kai dél jo
— pakeiCiama pradinio pirkimo procediros konkurencineé padétis (kiti priimti kandidatai,

kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.
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Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami esant
Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams uzbaigti, taciau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezasgiy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavimag;
arba

10.4.2. batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobddj ir charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje
srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyk|
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeic¢ia Darby
pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali bati keiCiamos tik Uzsakovo sutikimu. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninéje specifikacijoje klaidg
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy priezasc€iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis baty nedelsdamas praneses.

11.  ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Atlikty Darby akto
pasiraSymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti trakumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba
bet kurio Rangovo sipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 dieng,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati
nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.7.

12.8.

13.1.
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Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
UzZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laikg.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng

apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés dél Siy esminiy

Sutarties pazeidimuy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to Uzsakovas
i85 esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodytg grafikg ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo i$laidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas del nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma
j nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai

rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties pazeidimuy:

12.5.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.5.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.5.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.5.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei puseé Darby atlikimo termino ir ilgiau
kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanciy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutraukeé Sutartj pagal 12.5.1. ir 12.5.2. papunkdius, jam turi bati suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo
dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per

Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.7.2. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13.  GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gindo sprendimg. Gavusi pasitlyma ginég spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gingo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitlyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti
prie kito gin€y sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije gin€ai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby Kkeliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
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14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimag, likvidavima, veiklos pobiddZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
siun¢iami rastu (elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéjg ar kitg
tinkamga vezéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Rangovas turi uztikrinti tinkama j statybviete patenkanciy ir joje esanciy asmeny identifikavima, t. y.
kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés turéty skaidriai dirbanciy
asmeny identifikavimo kodus arba juose uzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus, jeigu
kodas negali bati suformuotas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai (abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasiraSyta elektroniniais parasSais ir turi originalaus
dokumento galig. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti
ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms aiskus Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Tauragés rajono savivaldybés administracija Mazoji bendrija ,,Epsta“

Kodas 188737457 Kodas 305151233

Respublikos g. 2, LT-72255 Taurageé Ragainés g. 6-18, Klaipéda

A.s. Nr.LT27 4010 0416 0002 0037 A.s.Nr.LT69 4010 0510 0485 0609

tel.:

+370 700 11 220 tel. +370 615 66553

el. pastas: savivalda@taurage.lt el. pastas: mbepsta@gmail.com

Administracijos direktoré, Direktorius
Gintaré Rakauskiené Edvinas Berzinis
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Sutarties 1 priedas

VEIKLY SARASAS
TVENKINIY HIDROTECHNIKOS STATINIY PRIEZIJROS DARBAI

Darby kainos ménesinis
iSskaidymas procentais pagal | Kaina [Eur]
. Rangovo planuojama Darby be PVM

Eil. . Sl .
Nr. Darby grupés (etapy) pavadinimai jvykdyma

1. | Uztvanky Slaity Sienavimas, 13550 m2

2. Uztvanky turékly dazymas, 6,662 t
Suma be PVM: 6164,28
PVM 21 %: 1294,50
Bendra suma su PVM: 7458,78
Pastabos:

- pildoma tiek ménesiy, kiek numatoma vykdyti darbus (jskaitant ir laikotarpj,
kurio metu faktisSkai darbai nebus vykdomi, pvz. ziemos laikotarpis);

- Veikly sgrase nurodytos sumos privalo sutapti su pasitlymo raste nurodytomis
sumomis;

- kainos Veikly sgrase nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.
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Sutarties 2 priedas

ATLIKTY DARBY AKTAS Nr.

[Data]
UzZsakovas: Tauragés rajono savivaldybés administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty
Kaina Atlikty D_arbq Atlikty Darby Darb_q
pagal grupés grupés (etapo) grupés
Eil. - Sutartj (etapo) dalis o (etapo) per
Darby pavadinimas o dalis (%) per U
Nr. [Eur] be (%) nuo N atsiskaitoma
atsiskaitoma ; )
PVM Darby . . laikotarpj
oy laikotarpj
pradzios suma [Eur]
be PVM
[Darby pavadinimas pagal
Veikly sgrasg]
Suma be PVM:
PVM [jrasyti] %:
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas




MAZOJI BENDRIJA ,,EPSTA“

Im. kodas: 305151233, PVM mok. kodas : LT100012360718, Duomenys
kaupiami ir saugomi: VI ,,Registry centras“ Klaipédos fil., adresas:

Ragainés g. 6-18, Klaipéda

Eps Tn telef. 8(615)66553, el.pastas: mbepsta@gmail.com
A.s. Nr. LT694010051004850609, Luminor Bank AB b.k 40100

Tauragés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL TVENKINIU HIDROTECHNIKOS STATINIU PRIEZITUROS DARBU
2025-05-02 Nr.
(Data)
Klaipéda
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tikio subjekty | MB ,,EPSTA*
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, | Ragainés g. 6-18, Klaipédos m, Klaipédos m.
surasomi visi dalyviy adresai/ sav.

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Edvinas Berzinis
Telefono numeris
Fakso numeris

El. pasto adresas mbepsta@gmail.com
Mes siiilome atlikti darbus, kurie visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
Eil Veikly (darby) pavadinimas Kaina be PVM, Eur
Nr.
1 2 3

1. Tvenkiniy hidrotechnikos statiniy priezitiros darbai 6164.28

Viso be PVM 6164.28

PVM (21 %) 1294.50

IS viso kaina su PVM: 7458.78

Bendra pasiilymo kaina yra _ 7458.78 (Septyni tiikstanciai keturi Simtai penkiasdeSimt

astuoni eurai penkiasdesimt aStuoni centai ) Eur.

Pasitilyme nurodyta kaina ar kainos (jskaitant visus tarpinius skai¢iavimus) turi biiti nurodomos dviejy
skai€iy po kablelio tikslumu.

I pasitilymo kaing privalo buti jskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos
patirti tiesioginés ir netiesioginés i$laidos ir mokesciai, susij¢ su prekiy tiekimu, paslaugy teikimu ir darby
atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (iSskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta,
kad tam tikros konkrecios islaidos neturi buti jskaiCiuotos j Sutarties kaing): transportavimo iSlaidas;
pakrovimo, tranzito, iSkrovimo, draudimo ir kitas susijusias islaidas; visas su dokumenty, kuriy reikalauja
perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias islaidas; apripinimo jrankiais, darby atlikimui
iSlaidas; naudojimo ir priezitiros instrukcijy, numatyty Techninéje specifikacijoje, pateikimo islaidas;
iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroniniy sgskaity teikimo iSlaidos; garantinés
priezitros iSlaidas.
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INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,

KAD ATITIKTU PERKANCIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMUS

Eil. Ukio subjekto Nuoroda j pirkimo salygy punkta, Subjekto jsipareigojimy
Nr. pavadinimas, kuriam atitikti remiamasi ukio apimtis pasiiilymo kainoje
juridinio asmens subjekto pajégumais
kodas, adresas EUR su PVM Proc.

* Lentelé pildoma, jei tiekéjas remiasi kity fikio subjekty pajégumais pagal VP] 49 straipsnj.

INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS
Informacija apie Zinomus subtiekéjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
Subtiekéjo pavadinimas, Sutarties objekto dalies, Subjekto jsipareigojimy
Nr. juridinio asmens kodas, perduodamos vykdyti apimtis pasiiilymo kainoje
adresas subtiek¢éjui, aprasSymas EUR su PVM Proc.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA
Dokumentai teikiami su pasiilymu CVP IS priemonémis (pateikiant atitinkamy dokumenty
skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):
Pridedami dokumentai:

Ar dokumeptg yra Paaiskinimas, kokia konkreti informacija
konfidencialios e I
Nr. Dokumentas . .. dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas,
informacijos? kodél 8i informacija yra konfidenciali
(Taip / Ne) Jayr

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

PasiraSydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:

1. Esu susipaZzings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais,
poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti jtakos bet
kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tieckéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ §io pirkimo
ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediromis,

3. Pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

4. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Edvinas BerZinis
(Rangovo arba jo jgalioto asmens (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)




SISTEMU
REGISTRAS

IKAT,

* Nr. SRS25/026 2025-0221

MB , Epsta“

Ragainés g. 6-18, LT-92196 Klaipéda, Lietuva
vadybos sistema atitinka Zemiau iSvardinty standarty reikalavimus:

LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
LST EN 1SO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
LST EN 1SO 45001:2023 (ISO 45001:2018)

Sertifikavimo sritys:

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI STATYBOS DARBAI NEYPATINGUOSE STATINIUOSE.
PAPRASTASIS REMONTAS YPATINGUOSE STATINIUOSE. MELIORACIJOS DARBAL.
MELIORACIJOS STATINIY STATYBA. KROVINIY PERVEZIMAS.

Sis sertifikatas galioja iki 2028-02-23
Pirma kartg sertifikuota nuo 2022-02-24

5€rtlflkdta$ gali butl sustabdytas arba panaikintas UAB ,Sistemy registras” sprendimu, vadovaujantis
emﬁkavtmo paﬂaugu $utartyje nurodytomis sa1vgom|s Informacl]a apie sertifikato galioumo sustabdyma ar

Stadaliene LY

UAB ,Sistemy rehishas N
Imonés kodas: 302834882 |
Taikos pr. 1318, Kaunas
AKREDITACHIOS BIURAS LT-51127 Lietuva |
@ Vadiuib i info@sertifikuoti.lt
1BOAEC 17021 1 | www.sertifikuoti.lt
e LAG4 003 ‘

A

NACIONALINIS
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