

**110KV KAPSŲ TP SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO IR 110 KV KABELINĖS LINIJOS DARBO PROJEKTO IR
STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

2025 m. gegužės _____, Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110 kV Kapsų TP skirstyklos rekonstravimo ir 110 kV kabelinės linijos darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimą Nr. 290300, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiaja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiaja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

**Pagrindinės
sąlygos**

1. Objektas [Sąvoka 1.1.14punktas]:

110KV KAPSŲ TP SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO IR 110 KV KABELINĖS LINIJOS DARBO PROJEKTO IR STATYBOS DARBAI. Sporto g. 11A, Marijampolė

2. Techninė užduotis [Sąvoka 1.1.27. punktas]:

Techninis projektas „Elektros tinklų Marijampolė, Sporto g. 11A rekonstravimo ir elektros tinklų Marijampolė. Sporto g. 11A statybos projektas, Sutarties Priedas Nr. 2.1 ir statybą leidžiantis dokumentas, Sutarties priedas Nr. 2.2

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.7. punktas]:

20 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.

3.1. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3.2. Darbai ar Darbų grupės gali būti sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės, kai:

- a) Užsakovas gauna tiesioginį trečiosios šalies prašymą stabdyti Darbus;
- b) Užsakovas laiku nesuteikia atjungimų, kurie yra būtini Darbams atlikti.

3.3. Jeigu Darbai ar Darbų grupės sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės, *Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas tokiam laikui, kiek truko aplinkybės, dėl kurių nebuvo galimybės vykdyti Darbus.*

Darbai

4. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15. punktas]:

Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>

	5. Užsakovo įrenginiai [4.9.8 punktas]: Pagal Sutarties priedą Nr. 2.1	
	6. Fizinė sauga [4.3.5 punktas]: Papildomi fizinės saugos reikalavimai darbams netaikomi.	
	7. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2 punktas]: Pagal Sutarties priedą Nr. 2.1	
Darbų organizavimas	8. Šalių atstovai [5.1 skyrius] Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:	
	Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:	
	9. Nesumontuotų įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas (Sutarties priedas Nr. 24), kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje.).	
Kaina ir apmokėjimas	10. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]:	
	Sutarties kaina be PVM:	937 700,00
	Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	196 917,00
	Sutarties kaina su PVM:	1 134 617,00.
	11. Apmokėjimas [7.3.1 punktas]: Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 5) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 4).	
	12. Sąskaita apmokėjimui: A. s. LT73 4010 0510 0370 6034 Luminor Bank, AB Banko kodas 40100 PVM mokėtojo kodas LT100010333316.	
	13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.	

Atsakomybė	<p>14. Netesybės:</p> <p>Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.</p> <p>15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:</p> <p>Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas nurodomas Sutarties priede Nr. 6.</p> <p>Užsakovui priimtinių bankų sąrašas nurodomas Sutarties priede Nr. 7.</p>										
Baigiamos nuostatos	<p>16. Projektas [11.9.2 punktas]:</p> <p>„ESO 110 Kapsų TP pakeitimas “ Nr. PPVK23300</p> <p>17. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Užsakovo:</u></td><td><u>Rangovo:</u></td></tr> <tr> <td>Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;</td><td>Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.</td></tr> <tr> <td>Tel. +370 707 02171;</td><td>Tel. +370 698 51552</td></tr> <tr> <td>El. paštas info@litgrid.eu</td><td>El. paštas info@zilinskis.lt</td></tr> <tr> <td>A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413</td><td></td></tr> </table>	<u>Užsakovo:</u>	<u>Rangovo:</u>	Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;	Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.	Tel. +370 707 02171;	Tel. +370 698 51552	El. paštas info@litgrid.eu	El. paštas info@zilinskis.lt	A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413	
<u>Užsakovo:</u>	<u>Rangovo:</u>										
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;	Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.										
Tel. +370 707 02171;	Tel. +370 698 51552										
El. paštas info@litgrid.eu	El. paštas info@zilinskis.lt										
A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413											
Papildomos sąlygos	<p>18. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.2. punkto antras sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:</p> <p>Grafikas pildomas ant pridedamo grafiko šablono (Sutarties priedas Nr.8). Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; rangovas Grafiką parengia įvertinęs reikiamus rangos darbus, rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius.</p> <p>19. Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip:</p> <p>Rangovas Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.</p> <p>20. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip:</p> <p>Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko, bei detalaus objekto statybos darbų atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su LITGRID AB bei AB ESO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų rangos darbų objekte pradžios.</p> <p>21. Bendrųjų sąlygų 5.10.1 punktas išdėstomas taip:</p> <p>Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir / ar darbo projekto parengimui reikalingos</p>										

techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką.

22. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas sąskaitą - faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Sąskaita - faktūra Užsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą - faktūrą arba teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

23. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip:

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikia:

- a. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją;
- b. Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją.

24. Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:

OFICIALUS PRANEŠIMAS

Projektas: „ESO 110 Kapsų TP pakeitimas “ Nr. PPVK23300.

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardė]

[adresato elektroninio pašto adresas]

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Priedas Nr.1 - LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;
2. Priedas Nr. 2.1 - Techninis projektas „Elektros tinklų Marijampolė, Sporto g. 11A rekonstravimo ir elektros tinklų Marijampolė. Sporto g. 11A statybos projektas;
3. Priedas Nr. 2.2 - statybą leidžiantis dokumentas;
4. Priedas Nr. 3 - Sustambintų kiekių žiniaraštis;
5. Priedas Nr. 4 - Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
6. Priedas Nr. 5 - Pažyma apie atliktų darbų vertę;
7. Priedas Nr. 6 - Litgrid AB priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
8. Priedas Nr. 7 - Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
9. Priedas Nr. 8 - Tipinis rangos darbų grafikas (pavyzdys);
10. Priedas Nr. 9 - Rizikų valdymo plano šablonas;
11. Priedas Nr. 10 - Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;
12. Priedas Nr. 11 - Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
13. Priedas Nr. 12 - Rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko forma;
14. Priedas Nr. 13 - Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
15. Priedas Nr. 14 - Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

16. Priedas Nr. 15 - Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
17. Priedas Nr. 16 - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
18. Priedas Nr. 17 - Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo aprašas;
19. Priedas Nr. 18 - Pareigų sąrašas;
20. Priedas Nr. 19 - Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
21. Priedas Nr. 20 - Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
22. Priedas Nr. 21 - Pagrindinės įrangos atitikties pagrindimo tvarka;
23. Priedas Nr. 22 - Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;
24. Priedas Nr. 23 - Gamybinio pasitarimo forma;
25. Priedas Nr. 24 - Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas;
26. Priedas Nr. 25 Atliktų darbų sąrašas;
27. Priedas Nr. 26 Specialistų sąrašo forma;
28. Priedas Nr. 27 Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
29. Priedas Nr. 28 Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija;
30. Priedas Nr. 29 Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
31. Priedas Nr. 30 Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir (ar) patikslinimai;
32. Priedas Nr. 31 Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:
